
 

  

 
 
 
 
Medellín, 15 de julio de 2024                                                                                        P.N 4991 
 
 
 
Señores 
FUERZA AÉREA COLOMBIANA 
Atn. Angie Calleja 
Bogotá (Cundinamarca) 
 
 
Referencia: Propuesta de Parques Caninos 
 
 
 
Cordial saludo: 

Atendiendo su amable invitación, Ecoparques Lúdico Saludables S.A.S presenta a su consideración 
nuestra oferta de productos y lista de precios de parque canino. 

Nos especializamos en proporcionar espacios lúdicos y de sano esparcimiento al aire libre para la 
recreación familiar en donde interactúan niños, jóvenes, adultos y mascotas, siendo una alternativa 
de entretenimiento aportando todo tipo de experiencias a la comunidad.  

Con la pista de Agility se promueven los beneficios que trae la actividad física para las personas y 
sus mascotas, promoviendo el ejercicio y contribuyendo al desarrollo de habilidades saludables, 
mejoras en la conducta y garantizando una vida más sana y feliz.   

Nuestros parques al aire libre son una herramienta viable y eficaz para la promoción de la paz, 
inclusión, salud, interacción social entre muchos otros factores necesarios para el desarrollo lúdico 
en sectores residenciales, públicos y comunidades educativas. Brindando seguridad debido a su 
diseño y estructura, son fabricados con los más altos estándares y materiales garantizando. 

A continuación, se hace relación de los tipos de parques y costos: 

 

 



 

  

 

 

 

 PROPUESTA PARQUE CANINO PARA FUERZA AÉREA COLOMBIANA 

 

De acuerdo a su solicitud, remitimos presupuesto para el suministro, construcción e instalación de 
los equipos que componen el parque canino para el proyecto de FUERZA AÉREA COLOMBIANA.  

Se propone un parque canino para un área aproximadamente de 250 m2 para la recreación al aire 
libre de las mascotas, donde podrán fomentar el vínculo que tienen con su cuidador/propietario.   

 

Parque Canino 

4 Aros de salto 
4 Barras de salto 
4 Slalom 
2 Túneles 
2 Balancines 
2 Rampa alta 
2 Pasarela en triangulo 
2 Pasarela en escalera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTA: Los precios descritos incluyen IVA del 19% calculado sobre una utilidad del 5%. 
Productos de fabricación Nacional 

El valor especificado en la tabla incluye la construcción, suministro, transporte e instalación de los 
equipos. 

La construcción de la losa o superficie de apoyo donde se van a instalar los equipos o mobiliario, 
obras de urbanismo complementario como bordillos, bancas, luminarias, etc. No está incluido en la 
propuesta. La ejecución de la obra civil para la instalación corre por cuenta del propietario del 
proyecto.  

La vigilancia de los equipos mientras se está ejecutando la obra o instalación de los equipos, corre 
por cuenta del propietario del proyecto, no se reconocen daños por vandalismo o agentes externos 
del mismo. 

Forma de pago: 

Opción 1: Pago anticipado del 100% 

Opción 2: Anticipo del 80%, 20% contra acta de entrega y se otorga descuento del 5%.  

Opción 3: Anticipo del 50%, 30% antes de programar entrega de equipos, 20% contra acta de 
entrega. 

Item Ref Descripción Cant Und Valor Unitario Valor Total
1 Aros de salto 4 Und  $                   2.373.172  $                   9.492.687 
2 Barras de salto 4 Und  $                   2.247.322  $                   8.989.287 
3 Slalom 4 Und  $                   1.941.686  $                   7.766.744 
4 Túneles 2 Und  $                   2.608.296  $                   5.216.593 
5 Balancines 2 Und  $                   3.568.059  $                   7.136.118 
6 Rampa alta 2 Und  $                   7.011.644  $                14.023.288 
7 Pasarela en triangulo 2 Und  $                   4.494.643  $                   8.989.287 
8 Pasarela en escalera 2 Und  $                   5.034.001  $                10.068.001 

71.682.005$         
3.584.100$           

680.979$              
2.500.000$           

78.447.084$         

Cotización TMGYM

Parques Caninos 

Subtotal 
Utilidad 5%

Iva/Utilidad 19%
Transporte e Instalación

VALOR TOTAL 



 

  

 

 

 

El tiempo de entrega: 30-45 días hábiles después de la aprobación de la orden de compra/contrato 
y el recibo del anticipo. 

Garantía:   

Parques Caninos: Se reconocen 2 años en estructura, no se reconocen daños por vandalismo, mal 
uso o desgaste natural. 

Estamos convencidos de la importancia de preservar y recuperar nuestros espacios naturales 
mediante la siembra de árboles, conservando las características del medio y mejorando las 
posibilidades de vida y agua. Por eso por la compra de cualquiera de nuestros productos o 
servicios se donarán árboles en alianza con la Fundación red de árboles. 

Validez de la oferta: 15 días hábiles. 

 
Requisitos para instalación:  

Para la instalación de los equipos es necesario contar con un espacio con las condiciones aptas, 
una vez seleccionados los equipos y aprobada la compra, será necesario solicitar al asesor 
encargado los planos de la losa o los dados para que el encargado del proyecto pueda realizar la 
respectiva obra civil, para la cual se pide mínimo un tiempo de fraguado de 7 días.   

Para programar la instalación se debe compartir la siguiente información mínimo 10 días antes de 
la fecha de entrega, si no se cuenta con los datos completos, no se autoriza programar el equipo 
para instalar:  

1) Dirección del sitio o sitios donde se van a instalar los parques. 

2) Ubicación de Google maps para que el personal técnico llegue más fácil. Este debe ser 
compartido por WhatsApp.  

3) Foto o video del sitio exacto donde se van a instalar los parques. Los registros deben ser 
actualizados y deben mostrar el área totalmente despejada de materiales y escombros. En caso de 
llegar a la obra y encontrar el área de instalación ocupada, inundada o en condiciones no aptas para 
instalar, se procederá a retirarse de la obra y reprogramar. Esta reprogramación tendrá un costo 
adicional que será informado al propietario del proyecto.   



 

  

 

 

 

4) Plano de ubicación del parque (Si no existe, y nos autorizan instalar según nuestra experiencia, 
por favor notificarlo por escrito)  

5) Correo para envío de seguridad social y documentación del personal técnico.  

6) Contacto de la persona que nos recibe en Obra La instalación de los equipos es un proceso que máximo 
tarda dos días en realizarse, por tal motivo se recomienda al propietario del proyecto que programe la 
instalación una vez la obra esté lo suficientemente avanzada para evitar que los equipos sean ensuciados, 
rayados o dañados por factores externos como materiales de obra civil o químicos de limpieza de fachadas. 

 

 
Atentamente, 
 
 
 
Sulay Soto Escobar 
Asesora Comercial 
 

 


