PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

ANEXO No. 6 FORMATO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

N°	Nombre de la entidad o empresa contratante, Dirección, Teléfono, Ciudad y Contacto por correo electrónico.	No y fecha de suscripción del contrato.	Objeto del contrato.	Fecha de inicio.	Fecha de terminación.	Valor del contrato	Porcentaje de participación en caso de consorcios o uniones temporales.
1	FISCALIA GENERAL DE LA NACION AVENIDA ESPERANZA Nº 51-40 PISO 10 EDIF. CAPITAL TOWERS (601)5169665 EXT; 33220 BOGOTA D.C. SERVADTIVOS.PCONTRACTUALNC@FISCALIA.GOV.CO	FGN-NC-0093 22/062023	REALIZAR LA INSPECCION, REVISION,MANTENIMIENTO GENERAL, RECARGA Y REPOSICION POR DISPOSICION FINAL Y DAÑO DE EXTINTORES Y ACCESORIOS EN LAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	29/062023	11/09/2023	$21.000.000	
2	COLPENSIONES CARRERA 10 NO. 72 - 33 TORRE B PISO 11 (1) 489 09 09 BOGOTA D.C. WEBMASTER@COLPENSIONES.GOV.CO	091-2021	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O RECARGA; ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE EXTINTORES Y SUS ACCESORIOS, PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, REGIONALES Y PUNTOS DE ATENCIÓN DE COLPENSIONES UBICADOS A NIVEL NACIONAL, CON ADICIÓN A 2023.	26/11/2021	21/12/2023	$27.464.000	
3	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION CARRERA 63#14-97 (+57) 601 4269800 OPCIÓN 1 BOGOTA D.C. CORRESPONDENCIA@UNP.GOV.CO	657-2019	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MANTENIMIENTO PARA EL CUMPLIMINETO DEL SISTEMA DE GESTIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELT RABAJO EN LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	20/05/2019	20/09/2019	$23.487.000	

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
En la calle y en los territorios

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA NACIONAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICA QUE:

CUERPO OFICIAL DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS identificado con NIT No. **91.181.267-6**

Suscribió Aceptación Oferta de Prestación de Servicios No. FGN-NC-0093 de 2023 con:

Entidad	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
NIT	800.152.783-2
Objeto	REALIZAR LA INSPECCIÓN, REVISIÓN, MANTENIMIENTO GENERAL, RECARGA Y REPOSICIÓN POR DISPOSICIÓN FINAL Y DAÑO DE EXTINTORES Y ACCESORIOS EN LAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
Lugar de ejecución	Bogotá D.C.
Valor inicial	$ 15.154.600
Valor total	$ 15.154.600
Valor ejecutado	$ 15.154.600
Fecha de suscripción	22/06/2023
Fecha de inicio	29/06/2023
Fecha de terminación	11/09/2023
Concepto de cumplimiento	Se cumplió dentro del plazo pactado, el servicio contratado de inspección, recarga y mantenimiento de los extintores de las Sedes del Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación. Calificación: BUENO. *

**Según alcance informe final de supervisión*

La presente certificación se expide a solicitud del contratista a los veintitrés (23) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023).

MARTHA CECILIA SANCHEZ HERRERA
Subdirectora Nacional de Gestión Contractual

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Elio Rossito Hernández Arango / Profesional de Gestión II / SGC		23/10/2023
Revisó	Cristina del Pilar Neira Melo / Técnico III / SGC		23/10/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

Correo electrónico Subdirección de Gestión Contractual: servadtivos.pcontractualnc@fiscalia.gov.co

CERTIFICACIÓN DE CONTRATO
CONTRATO FGN-REC-0019-2023

NOMBRE DEL CONTRATANTE:	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL EJE CAFETERO
NIT:	800.187.615-4
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**CUERPO OFICIAL DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS**
NIT:	**91.181.267-6**
CONTRATO N°:	**CONTRATO FGN-REC-0019-2023**
OBJETO:	Realizar la inspección, revisión, recarga, mantenimiento general, así como el suministro de extintores y accesorios del sistema de extintores en las sedes de la Subdirección Regional Eje Cafetero y los vehículos institucionales.
FECHA SUSCRIPCION:	ABRIL 17 DE 2023
FECHA DE INICIACION:	MAYO 9 DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 9 DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SIETE (7) MESES
ESTADO DEL CONTRATO:	TERMINADO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/C ($ 21.000.000,oo)

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: SI CUMPLIO X NO CUMPLIO_____

LA EMPRESA HA SIDO SANCIONADA: SI_____ NO X

Se expide en la ciudad de Pereira Risaralda, a los veintidós (22) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023), a solicitud escrita vía correo electrónico por parte del contratista.

SANTIAGO DE JESÚS VÁSQUEZ IDÁRRAGA
Subdirector Regional de Apoyo Eje Cafetero

Proyectó: Elcy Fabiola Villaneda Largo

Revisó: Jesús María Cháux Hernández

Bogotá D.C., 5 de Junio de 2024

Señor
RODOLFO BARBOSA BARBOSA
CC No. 91.181.267
Establecimiento de Comercio: Cuerpo Oficial de Prevención de Emergencias
N.I.T. No. 91.181.267-6
brigadanacionaldebomberosltda@gmail.com
La Ciudad

Asunto: **ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 091 DE 2021**

Apreciado Señor:

De manera atenta, obrando en mi condición de vicepresidente de Gestión Corporativa de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, debidamente facultada mediante Resolución No. 0357 de 2017 y de conformidad con lo establecido en el Título III, Capítulo II, Numeral III, Literal c) del Manual de Contratación, me permito certificar el objeto del contrato del asunto, en las condiciones que se señalan a continuación:

1. Objeto: Contratar la prestación del servicio de revisión, mantenimiento y/o recarga; así como el suministro de extintores y sus accesorios, para las Sedes Administrativas, Regionales y Puntos de Atención de COLPENSIONES ubicados a nivel nacional, con adición a 2023.

2. Especificaciones Técnicas:

Revisión, Mantenimiento y/o Recarga Ubicación

REGIONAL	CIUDAD	NOMBRE OFICINA	DIRECCIÓN	CLASE EXTINTOR						
				PQS ABC 10 LB	CO2 10 LBS	AGENTE LIMPIO 37	AGUA A PRESIÓN 2.5 GL	CANT	Fecha de Recarga	Fecha de vencimien
		Oficina C Facatativa	Carrera 5 Calle 13 – 50 Centro Comercial el Pórtico Locales 50 al 53	0	1	1	0	2	dic-21	dic-22
	Soacha	Soacha	centro comercial gran plaza Local 266-266-267	1	2	1	0	4	feb-22	feb-23
	Zipaquirá	Oficina B Zipaquira	Carrera 16 No. 4 -19 Local 104 Edif La Esperanza	0	0	3	0	3	ene-22	ene-23
	Tunja	Oficina A Tunja	Carrera 10 No. 16 - 19 Local 101. Edificio Bancolombia	0	0	2	0	2	ene-22	ene-23
	Duitama	Oficina C Duitama	Carrera 17 No. 15 - 38/46	1	0	2	0	3	ene-22	ene-23
	Sogamoso	Oficina C Sogamoso	Carrera 13 No. 14 - 10	1	0	2	1	4	ene-22	ene-23
	Arauca	Oficina C Arauca	Calle 21 No. 20 - 24 Local 1-03 1er piso Centro Comercial Don Otto	1	0	2	0	3	mar-22	mar-23
	Mocoa	Oficina C Mocoa	Calle 7 No. 5 - 59 Barrio Centro	0	0	3	0	3	mar-22	mar-23
	Yopal	Oficina B Yopal	Carrera 23 No. 07 - 58	1	0	2	0	3	ene-22	ene-23
	Villavicencio	Oficina A Villavicencio	Calle 15 No. 38 – 40 Centro Comercial Llano centro Local 12 Piso 2	0	2	5	0	7	ene-22	ene-23

ANTIOQUIA	Medellín	Sede Regional Antioquia	Carrera 48 # 38B Sur -139 Centro Comercial VIVA Envigado Local 211A	0	2	2	0	4	ene-22	ene-23
	Medellín	Oficina A Medellin sur	Carrera 43A No. 1A Sur 25. Edificio Colmena	0	0	3	0	3	ene-22	ene-23
	Medellín	Oficina B Medellín Centrooccidental	Calle 49B N 64C-19 Edif Dsistrito 65 Locales 1 y 2	0	2	4	0	6	ene-22	ene-23
	Medellín	Oficina B Medellin Norte - Niquia	Diagonal 55 No. 37 - 59 Oficina 307 y 308. Centro Comercial Niquia.	0	0	3	0	3	ene-22	ene-23
	Medellín	ROTONDA JURIDICA	Calle 49 B Nº 64C-48, Edificio Distrito 65 locales 7 y 8	0	0	1	0	1	ene-22	ene-23
	Rionegro	Oficina B Rionegro	Calle 43 No. 54 - 139 Local 1521. Mezzanine Centro Comercial San Nicolas	0	0	2	0	2	ene-22	ene-23
	Apartado	Oficina C Apartadó	Diagonal 100 No. 105 A - 53. Local 3. Centro Comercial Trinity Plaza.	1	0	2	0	3	feb-22	feb-22
CARIBE	Barranquilla	Sede Regional Caribe	Calle 82 No. 49 C - 49 Segundo piso	1	0	3	0	4	ene-22	ene-23
	Barranquilla		Via 40 Edificio Terpel Piso 7	1	0	3	0	4	ene-22	ene-23
	Barranquilla		Via 40 Edificio Terpel Piso 1	1	0	3	0	4	ene-22	ene-23
	Cartagena	CIS Confenalco	calle 30 n=.56-50 Centro Comercial los ejecutivos	0	0	1	0	1	ene-22	ene-23
	Cartagena	Oficina A Cartagena	Calle 30 No. 17 - 109 Locales 1-18 y 1-19. Pie del Cerro C.C. Portal de San Felipe	0	0	3	0	3	ene-22	ene-23
	Santa Marta	Oficina B Santa Marta	Carrera 2 No. 17 - 24 Locales 5 y 6. Edificio Casa del Rio	0	1	3	0	4	ene-22	ene-23
	Rioacha	Oficina B Riohacha	Carrera 9 No. 11 - 43	1	0	2	0	1	ene-22	ene-23
	Valledupar	Pac Valledupar	Carrera 10 No.16-A-35	0	1	2	1	1	ene-22	ene-23
	Valledupar	Oficina B Valledupar	Carrera 10 No. 16A - 35	1	0	0	0	1	ene-22	ene-23
	Monteria	Oficina B Monteria	Carrera 3 No. 25 - 43. Locales 5 y 6.	1	0	2	0	1	ene-22	ene-23
	San Andres	Oficina B San Andres	AV providencia 1-35 piso 2 local 237 CC new point	1	0	1	0	2	feb-22	feb-22
	Sincelejo	Oficina B Sincelejo	Calle 23 No. 14 – 05 Local 2	1	0	2	0	1	ene-22	ene-23
EJE CAFETERO	Pereira	Sede Regional Eje cafetero	Calle 19 No. 9 - 47 Primer piso. Edificio Palacio nacional. (Pereira)	0	1	7	0	1	ene-22	ene-23
	Pereira	Oficina A Pereira	Calle 19 No. 12 - 10 Edificio Ragasa.	0	1	2	0	1	ene-22	ene-23
	Manizales	Oficina A Manizales	Carrera 22 No. 26 - 53 Local 1	1	0	2	0	1	ene-22	ene-23
	Armenia	Oficina A Armenia	Calle 21 No. 16 - 40 B Local 103	1	0	3	0	1	ene-22	ene-23
SANTANDER	Bucaramanga	Sede Regional Santander	Carrera 29 No. 45 – 45. Centro Ccial y Empresarial Metropolitan BP Torre Marval - Piso 10 Oficina 1001 (Bucaramanga)	0	0	3	0	1	dic-21	dic-22
	Bucaramanga	Oficina A Bucaramanga	Carrera 15 No. 41 - 01/07/17 Esquina	1	1	3	0	1	dic-21	dic-22
	Barrancabermeja	Oficina C Barrancabermeja	Carrera 17 No. 52-01	1	0	2	0	1	dic-21	dic-22
	San Gil	Oficina C San Gil	Calle 16 No. 9 - 30 Unidad 2 Local 1 Edificio Portal de la Cruz	0	0	1	0	1	ene-22	ene-23
	Cucuta	Oficina A Cucuta	Avenida Cero No. 17 - 63 Local 1,2,3	1	0	2	0	1	ene-22	ene-23
	Pamplona	Oficina C Pamplona	Carrera 6 No. 5 - 95 Local 102	1	0	2	0	1	ene-22	ene-21
	Aguachica	Oficina C Aguachica Cesar	Calle 5 No. 25 - 19 Local 3	1	0	1	0	1	ene-22	ene-23
	Ocaña	Oficina C Ocaña	Carrera 14 No. 10 - 49 Centro Comercial Plazarella. Locales 112 - 113	1	0	1	0	1	ene-22	ene-23
OCCIDENTE	Cali	PAC Cambulos	Calle 24 Norte # 6AN-42 Santa Mónica- Cali Cambulos	1	1	8	0	10	feb-22	feb-23
	Cali	Oficina B Cali sur	Avenida Pasoancho No. 72 - 18 Local 1	0	1	3	0	4	feb-22	feb-23
	Cali	Oficina C Cali Norte	Calle 64 Norte No. 5B - 26/146 - Edificio Centro Empresas. Oficina 106 G.	0	1	2	0	3	feb-22	feb-23
	Buenaventura	Oficina B Buenaventura	Carrera 2 A No. 13 - 19 Local 103. Edificio Centro Empresarial del Pacífico	1	1	1	0	3	mar-22	mar-23
SUR	Ibagué	Sede Regional Sur	Carrera 5 No. 31 - 50 (Ibagué)	1	0	3	0	1	ene-22	ene-23
	Ibagué	Oficina A Ibague	Carrera 5 No. 41 - 70 Local 1	1	0	3	0	1	ene-22	ene-23
	La Dorada	Oficina B La Dorada	Carrera 13 No. 2 - 82	1	0	3	0	1	dic-21	dic-22
	Neiva	Oficina A Neiva	Calle 10 No. 4 - 02/30/18 Local 106	1	0	4	0	5	mar-22	mar-23
	Girardot	Oficina B Girardot	Carrera 11 Calle 15 esquina	1	0	2	0	1	ene-22	ene-23
	Pitalito	Oficina C Pitalito	Carrera 3 No. 1-20/24	1	0	2	0	3	mar-22	mar-23
	Fusagasuga	Oficina B Fusagasugá	Calle 6 No. 7 - 54	0	0	3	0	3	ene-22	ene-23

ADICION 2023									
CIUDAD	NOMBRE OFICINA	DIRECCIÓN	CLASE EXTINTOR				CANT	Fecha de Recarga	Fecha de vencimiento
			PQS ABC 10 LB	CO2 10 LBS	AGENTE LIMPIO 3700	AGUA A PRESIÓN 2,5 GL			
Bogotá	Sede OXO69 Pis0 8	Cra 7 No 67 -39	0	0	4	0		dic-22	dic-23
Bogotá	Sede OXO69 Pis0 7	Cra 7 No 67 -39	0	0	4	0		dic-22	dic-23
Bogotá	Sede OXO69 Pis0 4	Cra 7 No 67 -39	0	6	0	0		dic-22	dic-23
Bogotá	Sede OXO69 Pis0 3	Cra 7 No 67 -39	0	0	6	0		dic-22	dic-23
Bogotá	Sede OXO69 Pis0 2	Cra 7 No 67 -39	0	0	7	0		dic-22	dic-23
Bogotá	Sede OXO69 Terraza	Cra 7 No 67 -39	0	0	2	0		dic-22	dic-23
Bogotá	Vp BEPS	Carrera 7 Nº 74 -21 Piso 9 Edif Aurora	0	0	5	0		dic-22	dic-23
Bogotá	Serv Ciudadano	Carrera 7 Nº 74 -21 Piso 8 Edif Aurora	0	0	5	0		dic-22	dic-23
Bogotá	Oficina A Chapinero	Cra 9 No.59-43	1	1	3	0	2	dic-22	dic-23
Bogotá	Presidencia - Vp Jurídica - Vp Riesgos - Control Disciplinario	Carrera 10 No. 72 - 33 Torre B Piso 12	0	0	4	0		dic-22	dic-23
Bogotá	Vp Administrativa - Vp Comercial	Carrera 10 No. 72 - 33 Torre B Piso 11	0	0	5	0		dic-22	dic-23
Bogotá	Vp Recursos Humanos - Vp Serv. Ciudadano	Carrera 10 No. 72 - 33 Torre B Piso 10	0	0	5	0		dic-22	dic-23
Bogotá	Vp Recursos Humanos - Vp Serv. Ciudadano	Carrera 10 No. 72 - 33 Torre B Piso 7	0	0	5	0		dic-22	dic-23
Bogotá	Vp Beneficios y prestaciones	Carrera 10 No. 72 - 33 Torre B Piso 6	0	0	5	0		dic-22	dic-23
Bogotá	Vp Beneficios y prestaciones	Carrera 10 No. 72 - 33 Torre B Piso 5	0	0	4	0		dic-22	dic-23
Bogotá	Vp de Riesgos	Carrera 10 No. 72 - 33 Torre A Piso 12	1	0	4	0	1	dic-22	dic-23
Bogotá	Defensa judicial	Carrera 10 No. 72 - 33 Torre A Piso 11	2	0	4	0	2	dic-22	dic-23
Bogotá	Proyecto PETI	Carrera 10 No. 72 - 33 Torre A Piso 9	1	0	0	0		dic-22	dic-23
Bogotá	Oficina A Cundinamarca	Carrera 13 No. 32 - 05 Local 13	0	1	2	0		dic-22	dic-23
Bogotá	Sede Regional Centro	Carrera 13 No. 28 - 08 Piso 2 Locales 31 y 32	0	1	3	0		dic-22	dic-23
Bogotá	Sede Regional Bogotá	Cl 94 13 - 29	0	0	3	0		dic-22	dic-23
Bogotá	Oficina A Calle 94	Carrera 15 No. 94 - 61 Primer Piso	0	0	5	0	1	dic-22	dic-23
Bogotá	Oficina A Bogotá Sur	Carrera 15 Bis No. 27 A - 16 Sur	0	1	1	0	1	dic-22	dic-23
Bogotá	Vp Infraestructura tecnológica - Parqueaderos	Calle 73 No. 10-70 Piso 1	1	0	2	0	1	dic-22	dic-23
Bogotá	Vp Infraestructura tecnológica - Auditorios	Calle 73 No. 10-70 Piso 2	0	0	2	0		dic-22	dic-23
Bogotá	Vp Infraestructura tecnológica	Calle 73 No. 10-70 Piso 3	0	0	3	0		dic-22	dic-23
Bogotá	Vp Operaciones	Calle 73 No. 10-70 Piso 4	1	0	2	0	1	dic-22	dic-23
Bogotá	Vp Operaciones	Calle 73 No. 10-70 Piso 5	0	0	2	0		dic-22	dic-23
Bogotá	Gerencia de Ingresos y Egresos y Gerencia de Cobro	Calle 73 No. 10-70 Piso 6	0	0	2	0		dic-22	dic-23
Bogotá	VP Financiamiento e inversiones	Calle 73 No. 10-70 Piso 7	1	0	2	0	1	dic-22	dic-23
Bogotá	VP Financiamiento e inversiones	Calle 73 No. 10-70 Piso 8	0	0	2	0		dic-22	dic-23
Bogotá	Oficina Ingeniería de procesos	Calle 73 No. 10-70 Piso 9	1	0	2	0	1	dic-22	dic-23
Bogotá	Vp Infraestructura tecnológica - Sótano 1	Calle 73 No. 10-70 Sótano 1	0	0	2	0		dic-22	dic-23
Bogotá	Vp Infraestructura tecnológica - Sótano 2	Calle 73 No. 10-70 Sótano 2	1	0	1	0	2	dic-22	dic-23
Bogotá	Vp Infraestructura tecnológica - Bodega	Calle 73 No. 10-70 Bodega	3	0	3	0	1	dic-22	dic-23
Bogotá	Oficina A Salitre	Avenida Calle 26 No. 59 – 41 Edif Camara Colombiana de Infraestructura. Local 1	0	2	1	0		dic-22	dic-23
Bogotá	Oficina A Bogotá Norte (Cedritos)	Av Cra 45 No. 128 B - 41 Local 4.	0	1	1	0	1	dic-22	dic-23

3. Valor de la Aceptación de Oferta: El valor de la presente Aceptación de Oferta es hasta por la suma de VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($27.464.000) incluido todos los costos directos e indirectos y demás impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos que conllevo la celebración y ejecución total de la Aceptación de Oferta 2021 y la adición a 2023

4. Lugar de entrega del bien y prestación del servicio: El lugar de ejecución de la presente Aceptación de Oferta se realizó en las oficinas de COLPENSIONES ubicadas en las sedes centrales y puntos a nivel nacional.

5. Fecha de inicio: Noviembre 26 de 2021

6. Fecha de Finalización: Diciembre 21 de 2023

7. Calificación del servicio: BUENA

8. Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA da cumplimiento a las normas legales de protección ambiental vigentes en Colombia, así como a la normatividad interna que establece COLPENSIONES, relacionados con el deber de proteger el medio ambiente y los recursos naturales, con responsabilidad social en procura del desarrollo sostenible del medio ambiente.

Atentamente,

MARÍA ELISA MORÓN BAUTE
Vicepresidente de Gestión Corporativa

C.c: Carpeta proceso 091-2021

El suscrito Secretario General de la Unidad Nacional de Protección

C E R T I F I C A

Que la Unidad Nacional de Protección, celebro el contrato que se describe a continuación;

NÚMERO DEL CONTRATO	657 de 2019				
NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION				
NIT DEL CONTRATANTE	900475780-1				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	RODOLFO BARBOSA BARBOSA				
NIT. O C.C. DEL CONTRATISTA	91.181.267				
% PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO	100%				
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MANTENIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) EN LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN				
PLAZO DE EJECUCIÓN	90 DIAS				
FECHA DE INICIACIÓN	20 DE MAYO DE 2019				
VALOR INICAL DEL CONTRATO	$23.487.000				
ESTADO DEL CONTRATO	EJECUTADO	SI	X	N O	
	LIQUIDADO	SI		NO	X
SANCIONES IMPUESTAS	SI		NO	X	

La presente certificación se expide a los 18 días del mes de Mayo de 2023 ,

ISRAEL ADALBERTO FRANCO MESA

SECRETARIO GENERAL

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Nathaly Andrea Sepulveda Ospina		
Reviso	Laura Marcela Bautista		
Aprobó	Israel Adalberto Franco Mesa		
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.			