REPUBLICA DE COLOMBIA ESE MUNICIPIO DE MONGUI

CONSTRUCCION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO: 12 CARPINTERIA METALICA
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE
3.10.07 BARANDAS EN TUBERIA METALICA AGUA NEGRA ML
o D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISENO, INCLUYE
ANTICORROSIVO Y PINTURA.
459.119,02
VALOR VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
TUBO METALIO AGUA NEGRA D=2"", C. 0,80 ML 23.561 4,00 94.244,00
PINTURA PARA BARANDAS METALICAS GLB 69.590 1,50 104.385,00
SOLDADURA ELECTRICA (SOLDADURA 7018) KG 25.900 0,50 12.950,00
12.1 TOTAL MATERIAL 211.579,00
VALOR VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
COMPRESOR DE PINTURA dd 90.792,00 0,00 136,20
EQUIPO DE SOLDADURA hr 15.532 0,50 7.766,00
HERRAMIENTA'Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 228.227 5,00 11.411,33
TOTAL EQUIPO 19.313,52
VALOR VALOR
3. MANO DE OBRA UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
AUXILIAR DE OBRA 1 (A) jr 95.545 0,50 47.772,50
OFICIAL OBRA 2 (A) jr 164.047 0,50 82.023,50
SOLDADOR 1 jr 196.861 0,50 98.430,50
TOTAL MANO DE OBRA 228.226,50
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 459.119,02
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
1.15.05 ESCALERA DE GATO INC. ANTICORR. ML
T TUBO D=1"
361.094,77
VALOR VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
ANGULO 1*1*1/8™ ML 6.666,00 2,00 13.332,00
TUBO GALVANIZADO 1™ ML 26.808,00 3,75 100.530,00
TUBO GALVANIZADO 2 1/2™ ML 66.943,00 1,75 117.150,25
ACERO ESTRUCT. ASTM A-36 KG 7.914,00 3,75 29.677,50
12,2 LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 UND 90.700,00 0,25 22.675,00
PINTURA ANTICORROSIVO GL 61.933,00 0,04 2.477,32
SOLDADURA ELECTRICA (SOLDADURA 7018) KG 25.900,00 0,70 18.130,00
TOTAL MATERIAL 303.972,07
VALOR VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 56.003 0,0200 1.120,05
TOTAL EQUIPO 1.120,05
VALOR VALOR
3. MANO DE OBRA UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
SUB-CONTRATO ORNAMENTACION hh 101.823,0000 0,55 56.002,65
TOTAL MANO DE OBRA 56.002,65
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 361.094,77
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
DIVISION PARA BATERIA SANITARIA EN ACERO
1.15.17 M2

INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 304 SATINADO

717.097,35




VALOR VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
DIVISION PARA BATERIA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE
CALIBRE 20 REF. 304 ACABADO SATINADO. M2 644687 1,05 676.921,35

12,3 TOTAL MATERIAL 676.921,35

VALOR VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
EQUIPO DE SOLDADURA 400 HR 17.982,00 0,15 2.697,30
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 35.694 0,0500 1.784,70
TOTAL EQUIPO 4.482,00

VALOR VALOR
3. MANO DE OBRA UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH 13.137,00 1,00 13.137,00
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH 22.557,00 1,00 22.557,00
TOTAL MANO DE OBRA 35.694,00

COSTO TOTAL ACTIVIDAD 717.097,35
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
MESONES EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 REF.
REFERENCIA 304 SATINADO ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 ML
REF. 304 SATINADO
1.637.478,70

VALOR VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
MESONEN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 ref.304 con
entrepa.nooplso en acero inoxidable 304 con sus ML 1.600.000,00 1,00  1.600.000,00
respectiva estructura en tubo cuadrado de 1 1/2 y sus

124 niveladores
TOTAL MATERIAL 1.600.000,00

VALOR VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 35.694 0,0500 1.784,70

TOTAL EQUIPO 1.784,70

VALOR VALOR
3. MANO DE OBRA UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH 13.137,00 1,00 13.137,00
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH 22.557,00 1,00 22.557,00

TOTAL MANO DE OBRA 35.694,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 1.637.478,70
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA POCETA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 REF. UND
304 SATINADO INC. GRIFERIA'Y CANASTILLA
552.878,70

VALOR VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
.POCFTA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 ref.304 UND 380.000,00 1,00 380.000,00
inoxidable
GRIFERIA UND 100.000,00 1,00 100.000,00
CANASTILLA UND 35.400,00 1,00 35.400,00

12,5 TOTAL MATERIAL 515.400,00

VALOR VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 35.694 0,0500 1.784,70

TOTAL EQUIPO 1.784,70

VALOR VALOR
3. MANO DE OBRA UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH 13.137,00 1,00 13.137,00
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH 22.557,00 1,00 22.557,00

TOTAL MANO DE OBRA 35.694,00




COSTO TOTAL ACTIVIDAD

552.878,70|

ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
PUERTA BATIENTE CORREDERA SUSPENDIDA,
CEFERENCIA FORMADA POR LAMINA PLEGADA DE ACERO ND
GALVANIZADO DE TEXTURA ACANALADA, 450x270
CM, INCLUYENDO ACCESORIOS
5.498.816,36
VALOR VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD DARGIAL
PUERTA BATINETE CORREDERA SUSPENDIDA, FORMADA
POR LAMINA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO DE
TEXTURA ACANALADA, 450x270 CM, INCLUYENDO M2 >-250.785,9 1,0000 | 5.250.785,89
12.6 ACCESORIOS
TOTAL MATERIAL 5.250.785,89
VALOR VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD DARGIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 3.766.394 2,0000 75.327,89
TOTAL EQUIPO 75.327,89
VALOR VALOR
3. MANO DE OBRA UNIDAD UNITARIO CANTIDAD DARGIAL
AUXILIAR DE OBRA 1 (A) ir 72.300 0,5000 36.150,09
OFICIAL OBRA 2 (A) ir 124137 0,5000 62.068,58
SOLDADOR 1 ir 148.968 0,5000 74.483,93
TOTAL MANO DE OBRA 172.702,58
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 5.498.816,36
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
L1507 SUMINISTRO E INSTALACION MARCO EN LAMINA ND
4> A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO
128.653,02
VALOR VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD DARGIAL
BISAGRA ALUMINIO EXT 3 UND 3.395,00 3,00 10.185,00
LAMINA COLL ROLLED CAL. 18 DE 2X1 UND 140.016,00 0,45 63.007,20
12.7 PINTURA ANTICORROSIVO GL 61.933,00 0,04 2.477,32
SOLDADURA ELECTRICA (7018) KG 25.900,00 0,08 2.072,00
TOTAL MATERIAL 77.741,52
VALOR VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD DARGIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % - 0,0000 -
TOTAL EQUIPO 3
VALOR VALOR
3. MANO DE OBRA UNIDAD UNITARIO CANTIDAD DARGIAL
ORNAMENTACION HR 101.823 0,5000 50.911,50
TOTAL MANO DE OBRA 50.911,50
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 128.653,02

Firma Profesional



