
ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

1.16.12  UND 

          294.224,70 

1.MATERIALES UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

CEMENTO BLANCO kg 2.486,00                                 1,00                2.486,00 
LAVAMANOS SOBRE PONER ENNA INC.
GRIFERIA

UND         254.260,00                      1,00           254.260,00 

          256.746,00 

2. EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %           35.694,00                      5,00                1.784,70 
               1.784,70 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH           13.137,00                      1,00             13.137,00 
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH           22.557,00                      1,00             22.557,00 

            35.694,00 
          294.224,70 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

1.16.01  UND 

          819.320,87 

1.MATERIALES UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

CEMENTO BLANCO KG 2.486,00                      1,00                2.486,00 
APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA 
ANTIVANDALICA

UND         775.947,00                      1,00           775.947,00 

AGUA LT                      3,47                      0,25                        0,87 
          778.433,87 

2. EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 38.940,00 5,0000                1.947,00 
               1.947,00 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE OBRA (B) HH 11.943,00 1,2000             14.331,60 
OFICIAL 0BRA (A) HH 20.507,00 1,2000             24.608,40 

            38.940,00 
          819.320,87 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

REFERENCIA  UND 

          843.373,87 

1.MATERIALES UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

CEMENTO BLANCO KG 2.486,00                      1,00                2.486,00 
APARATOS SANITARIOS TIPO ADRIATICO UND         800.000,00                      1,00           800.000,00 
AGUA LT                      3,47                      0,25                        0,87 

          802.486,87 

2. EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 38.940,00 5,0000                1.947,00 
               1.947,00 

REPUBLICA DE COLOMBIA ESE MUNICIPIO DE MONGUI
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: 15 APARATOS SANITARIOS

DESCRIPCION

15,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS 
SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. 

GRIFERIA

TOTAL MATERIAL

TOTAL EQUIPO

TOTAL MANO DE OBRA
COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION

15,2

APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON 
VALVULA ANTIVANDALICA

TOTAL MATERIAL

TOTAL EQUIPO

TOTAL MANO DE OBRA
COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION

15,3

APARATOS SANITARIOS TIPO ADRIATICO PARA 
PMR DE PUSH

TOTAL MATERIAL

TOTAL EQUIPO



3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE OBRA (B) HH 11.943,00 1,2000             14.331,60 
OFICIAL 0BRA (A) HH 20.507,00 1,2000             24.608,40 

            38.940,00 
          843.373,87 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

1.16.03  UND 

          212.329,24 

1.MATERIALES UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

CEMENTO BLANCO kg 2.486,00                                 1,00                2.486,00 
LAVAMANOS AVANTI BLANCO CON PEDESTAL
INCL. GRIFERIA

UND         191.094,00                      1,00           191.094,00 

AGUA LT                      3,47                      2,85                        9,89 
          193.589,89 

2. EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %           17.847,00                      5,00                   892,35 
                  892,35 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH           13.137,00                      0,50                6.568,50 
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH           22.557,00                      0,50             11.278,50 

            17.847,00 
          212.329,24 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

1.16.13  UND 

          353.615,00 

1.MATERIALES UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

CEMENTO BLANCO kg 2.486,00                                 1,00                2.486,00 
ORINAL INSTITUCIONAL UND 293.169,00                            1,00           293.169,00 

          295.655,00 

2. EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %           55.200,00                      5,00                2.760,00 
               2.760,00 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE OBRA 2 (B) HH           11.943,00                      1,60             19.108,80 
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH           22.557,00                      1,60             36.091,20 

            55.200,00 
          353.615,00 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

1.15.18 ML

          216.020,79 

1.MATERIALES UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN 
ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2"

ml 198.000             1,0500           207.900,00 

          207.900,00 

2. EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

TALADRO hr              4.167,00                      0,15                   625,05 
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 7.139                  5,0000                   356,94 

TOTAL MANO DE OBRA
COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION

15,4

LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL COLOR
BLANCO INC. GRIFERIA

TOTAL MATERIAL

TOTAL EQUIPO

TOTAL MANO DE OBRA
COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION

15,5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO 
COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO

 TOTAL MATERIAL

 TOTAL EQUIPO

 TOTAL MANO DE OBRA
COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION

15,6

 BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD 
REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 

1 1/2" (distancia mayor a 1 M)

TOTAL MATERIAL



                  981,99 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH 13.137               0,2000                2.627,40 
OFICIAL INSTALACIONES  (B) HH 22.557               0,2000                4.511,40 

               7.138,80 
          216.020,79 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

1.16.06  UND 

          199.546,59 

1.MATERIAL UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

DISPENSADOR DE JABON UND         182.427,00                      1,00           182.427,00 
          182.427,00 

2.EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

TALADRO hr 4.167,00                                 0,02                     83,34 
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 16.225,00                               5,00                   811,25 

                  894,59 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE OBRA 2(B) HH           11.943,00                      0,50                5.971,50 
OFICIAL OBRA 1 (A) HH           20.507,00                      0,50             10.253,50 

            16.225,00 
          199.546,59 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

REFERENCIA JGO

       2.923.224,59 

1.MATERIALES UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

CONJUNTO DE LAVAOJOS Y DUCHA DE EMERGENCIA, CON 
ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO PINTADO 
CON EPOXI, RECOGEDOR DEL LAVAOJOS DE 
POLIPROPILENO, CON VÁLVULA DE PASO DE 
ACCIONAMIENTO POR PALANCA LATERAL, DUCHA CON 
ROCIADOR DE POLIPROPILENO, ACCIONADA MEDIANTE 
TIRANTE RÍGIDO CON EMPUÑADURA TRIANGULAR, 
CAPUCHONES GUARDAPOLVO, CONEXIONES DE LATÓN DE 
1 1/4" DE DIÁMETRO, TANTO PARA EL SUMINISTRO COMO 
PARA LA EVACUACIÓN, CAUDAL DE AGUA DEL LAVAOJOS 
14 LITROS/MINUTO, CAUDAL DE AGUA DE LA DUCHA 120 
LITROS/MINUTO.

UND           2.840.784 1,0000        2.840.784,16 

ACOPLAMIENTO A PARED ACODADO CON PLAFÓN, DE PVC, 
SERIE B, COLOR BLANCO, PARA EVACUACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES (A BAJA Y ALTA TEMPERATURA) EN EL 
INTERIOR DE LOS EDIFICIOS, ENLACE MIXTO DE 1 1/4"X40 
MM DE DIÁMETRO, CON VÁLVULA DE DESAGÜE

un                 23.637 1,0000             23.637,05 

VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR 
DE 1 1/4".

UN                 36.216 1,0000             36.215,84 

TOTAL EQUIPO

TOTAL MANO DE OBRA
COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION

15,7

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE 
JABÓN

 TOTAL MATERIAL

 TOTAL MATERIAL

 TOTAL MANO DE OBRA
COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION

15,8

SUMINISTRO E INSTALACION CONJUNTO DE 
LAVAOJOS Y DUCHA DE EMERGENCIA, CON 

ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO 
PINTADO CON EPOXI, RECOGEDOR DEL LAVAOJOS 

DE POLIPROPILENO, CON VÁLVULA DE PASO DE 
ACCIONAMIENTO POR PALANCA LATERAL, DUCHA 
CON ROCIADOR DE POLIPROPILENO, ACCIONADA 
MEDIANTE TIRANTE RÍGIDO CON EMPUÑADURA 

TRIANGULAR



MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIÓN DE APARATO 
SANITARIO

UND 3.848                  1,0000                3.848,19 

       2.904.485,24 

2. EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 17.847               5,0000                   892,35 
                  892,35 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH 13.137               0,5000                6.568,50 
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH 22.557               0,5000             11.278,50 

            17.847,00 
       2.923.224,59 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

1.16.09 UND

            51.726,32 

1.MATERIALES UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

 CINTA TEFLON 10 m 1/2" RLL              1.557,00 1,00                                   1.557,00 
 DUCHA SENCILLA UND           37.460,00 1,00                                37.460,00 
 LIMPIADOR 1/4 PVC GL           45.646,00 0,01                                      456,46 
 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4" GL 100.925,00       0,01                                   1.009,25 

            40.482,71 

2. EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 10.708               5,00                   535,41 
                  535,41 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH 13.137               0,30                3.941,10 
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH 22.557               0,30                6.767,10 

            10.708,20 
            51.726,32 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

REFERENCIA UND

            79.046,67 

1.MATERIALES UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

 CINTA TEFLON 10 m 1/2" RLL              1.557,00 0,50                                      778,50 
 LLAVE METÁLICA UND           65.880,00 1,00                                65.880,00 
 LIMPIADOR 1/4 PVC GL           45.656,00 0,01                                      456,56 
 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4" GL 100.925,00       0,01                                   1.009,25 

            68.124,31 

2. EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 10.708               2,00                   214,16 
                  214,16 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH 13.137               0,30                3.941,10 
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH 22.557               0,30                6.767,10 

            10.708,20 
            79.046,67 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

1.16.08 UND

          914.642,15 

TOTAL MATERIAL

TOTAL EQUIPO

TOTAL MANO DE OBRA
COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION

15,9

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA
SENCILLA

 TOTAL MATERIAL 

TOTAL EQUIPO

TOTAL MANO DE OBRA
COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION

15,10

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE METÁLICA 
PARA POCETAS DE LAVADO

 TOTAL MATERIAL 

TOTAL EQUIPO

TOTAL MANO DE OBRA
COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION

SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS,
AUTOMÁTICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 

POTENZA O SIMILAR



1.MATERIALES UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

 CEMENTO BLANCO KG              2.486,00 1,00                                   2.486,00 
 SECADOR ELECTRICO AUTOMATICO TIPO POTENZA EN 
ACERO INOXIDABLE 

UN 884.154,00       1,00                              884.154,00 

          886.640,00 

2. EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 25.875               5,00                1.293,75 
TALADRO HR 4.167,00            0,20                   833,40 

               2.127,15 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH 11.943,00          0,75                8.957,25 
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH 22.557,00          0,75             16.917,75 

            25.875,00 
          914.642,15 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

REFERENCIA UND

          169.166,42 

1.MATERIALES UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

 CINTA TEFLON 10 m 1/2" RLL              1.557,00 1,00                                   1.557,00 
 DUCHA MANUAL TIPO TELEFONO INC. MANGUERA + 
SOPORTE Y DESVIADOR UND         154.900,00 1,00                              154.900,00 

 LIMPIADOR 1/4 PVC GL           45.656,00 0,01                                      456,56 
 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4" GL 100.925,00       0,01                                   1.009,25 

          157.922,81 

2. EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 10.708               5,00                   535,41 
                  535,41 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH 13.137               0,30                3.941,10 
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH 22.557               0,30                6.767,10 

            10.708,20 
          169.166,42 

15,11  TOTAL MATERIAL 

TOTAL EQUIPO

TOTAL MANO DE OBRA

_________________________________________________
Firma Profesional

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION

15,12

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MANUAL 
TIPO TELEFONO INC. MANGUERA + SOPORTE Y 

DESVIADOR SENCILLA

 TOTAL MATERIAL 

TOTAL EQUIPO

TOTAL MANO DE OBRA


