
ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

1.08.03 ML

            17.399,51 

1.MATERIALES UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

TUBERÍA GALVANIZADA SCH 40 1/2
ML 11.443               1,0000             11.443,00 

ABRAZADERA CON RECUBRIMIENTO EN
COBRE 1/2 SELLANTE A

UND 1.161                  0,6000                   696,60 

SELLANTE ACERO TRABA QUIMICA
ANAEROBICA .55 GR

UND 28.877,00 0,0800                2.310,16 

            14.449,76 

2. EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)  % 2.855,52 3,3000 94,23                    
94,23                    

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AYUDANTE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 0,0800                1.050,96 
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,0800                1.804,56 

               2.855,52 
            17.399,51 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

1.06.20 ML

            69.264,72 

1.MATERIALES UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

TORNILLO DE ACERO DE 1/2"1/4 UND                 850,00                      2,00                1.700,00 
TUBERÍA  GAS GALVANIZADA  3/4 ML 22.157,00          1,10                                24.372,70 
ABRAZADERA PLÁSTICA 5/8 UND 260,00               1,00                                      260,00 
SOLDADURA 95-5 PLATA LB 136.333,00       0,04                                   5.453,32 

            31.786,02 

2. EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)  % 35.694,00 0,0500 1.784,70              
1.784,70              

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AYUDANTE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 1,0000             13.137,00 
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 1,0000             22.557,00 

            35.694,00 
            69.264,72 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

4.01.30 UND

          115.378,90 

1.MATERIALES UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

TEE GALVANIZADA 1/2 UND 1.942,00 1,00                1.942,00 
TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO PRESIÓN 1/2" ML 15.597,00 1,50             23.395,50 
CINTA TEFLON 10M 1/2" RL 1.557,00 1,00                1.557,00 
CODO GALVANIZADO 90° 1/2" UND 2.109,00 2,00                4.218,00 

REPUBLICA DE COLOMBIA ESE MUNICIPIO DE MONGUI
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: 17 RED GAS

DESCRIPCION

17.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO 
GALVANIZADA 1/2

 TOTAL MATERIAL

 TOTAL EQUIPO

 TOTAL MANO DE OBRA
COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION

17,2

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO 
PARA GAS EXTERIOR (TUBERIA

GALVANIZADA D=3/4")

 TOTAL MATERIAL

 TOTAL EQUIPO

 TOTAL MANO DE OBRA
COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION

17.3

PUNTO GAS DE 1/2`` EN ACERO GALVANIZADO 
PRESION CALIBRE 40. (INCLUYE ACCESORIOS DE 

INSTALACIÓN )



            31.112,50 

2. EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)  % 81.025,38 4,0000 3.241,02              
3.241,02              

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 2,27             29.820,99 
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 2,27             51.204,39 

            81.025,38 
          115.378,90 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

4.01.01 UND

          426.791,00 

1.MATERIALES UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

TEE REDUCIDA POLIETILENO 1X1/2 UND           23.633,00                      1,00             23.633,00 
TUBERÍA GALVANIZADA SCH 40 1 1/2 ML           35.351,00                      1,00             35.351,00 
TUBERÍA POLIETILENO 1/2 ML              9.369,00                      1,00                9.369,00 
UNIVERSAL GALVANIZADA 1/2 UND           15.638,00                      1,00             15.638,00 
VÁLVULA DE BOLA PARA MEDIDOR 1/2 UND           12.564,00                      1,00             12.564,00 
CODO CALLE GALVANIZADO 1/2 UND              2.300,00                      1,00                2.300,00 
ELEVADOR PARA GAS 1/2 UND           26.517,00                      1,00             26.517,00 
MEDIDOR DE GAS 2.5 M3 UND         187.950,00                      1,00           187.950,00 
REGULADOR GAS R-4E 4 M3 UND           49.233,00                      1,00             49.233,00 
SOLDADURA ESTAÑO DE PLATA 95,5 LB         147.275,00                      0,06                8.836,50 

          371.391,50 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 2,5000             32.842,50 
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 1,0000             22.557,00 

            55.399,50 
          426.791,00 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

1.08.05 UND

            15.164,30 

1.MATERIALES UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

VÁLVULA DE BOLA 1/2 UND 7.883                  1,0000                7.883,00 
SELLANTE ACERO TRABA QUIMICA ANAEROBICA .55 GR

UND 28.877               0,1500                4.331,55 

            12.214,55 

2. EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)  % 2.855,52 3,3000 94,23                    
94,23                    

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AYUDANTE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 0,0800                1.050,96 
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,0800                1.804,56 

               2.855,52 
            15.164,30 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

REFERENCIA UND

            27.258,38 

1.MATERIALES UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

17.3
 TOTAL MATERIAL

 TOTAL EQUIPO

 TOTAL MANO DE OBRA
COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION

17.4

CONEXIÓN GAS ESTANDAR (ACOMETIDA Y 
MEDIDOR)

 TOTAL MATERIAL

 TOTAL MANO DE OBRA
COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION

17.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 
BOLA GAS 1/2

 TOTAL MATERIAL

 TOTAL EQUIPO

 TOTAL MANO DE OBRA
COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 

BOLA GAS 1



VÁLVULA DE BOLA 1 UND 20.000               1,0000             20.000,00 
SELLANTE ACERO TRABA QUIMICA ANAEROBICA .55 GR UND 28.877               0,1500                4.331,55 

            24.331,55 

2. EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)  % 2.855,52 3,3000 71,31                    
71,31                    

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AYUDANTE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 0,0800                1.050,96 
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,0800                1.804,56 

               2.855,52 
            27.258,38 

_________________________________________________
Firma Profesional

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

17.6
 TOTAL MATERIAL

 TOTAL EQUIPO

 TOTAL MANO DE OBRA


