REPUBLICA DE COLOMBIA ESE MUNICIPIO DE MONGUI

CONSTRUCCION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO: 17 RED GAS
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
108.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO ML
s GALVANIZADA 1/2
17.399,51
VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
TUBERIA GALVANIZADA SCH 40 1/2
ML 11.443 1,0000 11.443,00
ABRAZADERA CON RECUBRIMIENTO EN
UND 1.161 0,6000 696,60
COBRE 1/2 SELLANTE A
SELLANTE ACERO TRABA QUIMICA
UND 28.877,00 0,0800 2.310,16
17.1 ANAEROBICA .55 GR
TOTAL MATERIAL 14.449,76
VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 2.855,52 3,3000 94,23
TOTAL EQUIPO 94,23
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
: UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 0,0800 1.050,96
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,0800 1.804,56
TOTAL MANO DE OBRA 2.855,52
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 17.399,51
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO
1.06.20 PARA GAS EXTERIOR (TUBERIA ML
GALVANIZADA D=3/4")
69.264,72
VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
TORNILLO DE ACERO DE 1/2"1/4 UND 850,00 2,00 1.700,00
TUBERIA GAS GALVANIZADA 3/4 ML 22.157,00 1,10 24.372,70
ABRAZADERA PLASTICA 5/8 UND 260,00 1,00 260,00
172 SOLDADURA 95-5 PLATA LB 136.333,00 0,04 5.453,32
! TOTAL MATERIAL 31.786,02
VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 35.694,00 0,0500 1.784,70
TOTAL EQUIPO 1.784,70
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
: UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 1,0000 13.137,00
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 1,0000 22.557,00
TOTAL MANO DE OBRA 35.694,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 69.264,72
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
PUNTO GAS DE 1/2"" EN ACERO GALVANIZADO
4.01.30 PRESION CALIBRE 40. (INCLUYE ACCESORIOS DE UND
INSTALACION )
115.378,90
VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
TEE GALVANIZADA 1/2 UND 1.942,00 1,00 1.942,00
TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO PRESION 1/2" ML 15.597,00 1,50 23.395,50
CINTA TEFLON 10M 1/2" RL 1.557,00 1,00 1.557,00
17.3 CODO GALVANIZADO 90° 1/2" UND 2.109,00 2,00 4.218,00




TOTAL MATERIAL 31.112,50
VALOR
2.EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 81.025,38 4,0000 3.241,02
TOTAL EQUIPO 3.241,02
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AUXILIAR INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 2,27 29.820,99
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 2,27 51.204,39
TOTAL MANO DE OBRA 81.025,38
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 115.378,90
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
roL01 CONEXION GAS ESTANDAR (ACOMETIDA Y UND
MEDIDOR)
426.791,00
VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
TEE REDUCIDA POLIETILENO 1X1/2 UND 23.633,00 1,00 23.633,00
TUBERIA GALVANIZADA SCH 40 1 1/2 ML 35.351,00 1,00 35.351,00
TUBERIA POLIETILENO 1/2 ML 9.369,00 1,00 9.369,00
UNIVERSAL GALVANIZADA 1/2 UND 15.638,00 1,00 15.638,00
VALVULA DE BOLA PARA MEDIDOR 1/2 UND 12.564,00 1,00 12.564,00
17.4 CODO CALLE GALVANIZADO 1/2 UND 2.300,00 1,00 2.300,00
ELEVADOR PARA GAS 1/2 UND 26.517,00 1,00 26.517,00
MEDIDOR DE GAS 2.5 M3 UND 187.950,00 1,00 187.950,00
REGULADOR GAS R-4E 4 M3 UND 49.233,00 1,00 49.233,00
SOLDADURA ESTARIO DE PLATA 95,5 LB 147.275,00 0,06 8.836,50
TOTAL MATERIAL 371.391,50
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 2,5000 32.842,50
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 1,0000 22.557,00
TOTAL MANO DE OBRA 55.399,50
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 426.791,00
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
L08.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE UND
BOLA GAS 1/2
15.164,30
VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
VALVULA DE BOLA 1/2 UND 7.883 1,0000 7.883,00
SELLANTE ACERO TRABA QUIMICA ANAEROBICA .55 GR
UND 28.877 0,1500 4.331,55
175 TOTAL MATERIAL 12.214,55
VALOR
2.EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 2.855,52 3,3000 94,23
TOTAL EQUIPO 94,23
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 0,0800 1.050,96
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,0800 1.804,56
TOTAL MANO DE OBRA 2.855,52
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 15.164,30
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE UND
BOLA GAS 1
27.258,38
VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL




VALVULA DE BOLA 1 UND 20.000 1,0000 20.000,00
SELLANTE ACERO TRABA QUIMICA ANAEROBICA .55 GR UND 28.877 0,1500 4.331,55
TOTAL MATERIAL 24.331,55
17.6 VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 2.855,52 3,3000 71,31
TOTAL EQUIPO 71,31
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO

AYUDANTE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 0,0800 1.050,96
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,0800 1.804,56
TOTAL MANO DE OBRA 2.855,52

COSTO TOTAL ACTIVIDAD 27.258,38

Firma Profesional




