REPUBLICA DE COLOMBIA ESE MUNICIPIO DE MONGUI

CONSTRUCCION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO: 18 I INSTALACIONES ELECTRICAS

RED BAJA TENSION

ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR
ENTRE SUBESTACION Y BORNES DE
ALIMENTACION DE ARMARIO DE MEDIDA
SEMIDIRECTA, INCLUYE: CABLE DE COBRE EN
REFERENCIA (3FN350Kcmil+1NN350Kecmil) THWN+1TN2/0 ML
TERMINALES TIPO PALA DE CONEXION PARA
CABLE ADEMAS DE TODO LO NECESARIO PARA

CUMPLIMIENTO CON RETIE..

747.637,90
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL

18,1 UNITARIO
CABLE 350 MCM KCMIL THHN/THWN-2 COBRE ML 112.820,00 6,30 710.766,00
TOTAL MATERIAL 710.766,00

VALOR

2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 35.694,00 3,30 1.177,90
TOTAL EQUIPO 1.177,90
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL

UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH 13.137,00 1,00 13.137,00
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH 22.557,00 1,00 22.557,00
TOTAL MANO DE OBRA 35.694,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 747.637,90

ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC EN
EL TRAMO, HASTA ARMARIO DE MEDIDORES,
INCLUYE: INSTALACION DE 1 ML TUBO PVC 4",

REFERENCIA ACCESORIOS PARA INSTALACION DE TUBERIA, ML

CURVAS, TERMINALES Y CONEXION. ADEMAS DE

TODO LO NECESARIO PARA CUMPLIMIENTO CON

RETIE
41768,72
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
TUBERIA PVC CONDUIT 4™ ML 23.368,00 1,03 24.069,04
18,2 ADAPTADOR TERMINAL 4** CONDUIT UND 7.950,00 0,20 1.590,00
LIMPIADOR 1/4 PVC gl 31.500,00 0,01 315,00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4™ gl 72.237,67 0,04 2.889,51
TOTAL MATERIAL 28.863,55
2.EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.0O) % 12.492,90 3,30 412,27
TOTAL MATERIAL $412,27
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH 13.137,00 0,35 4.597,95
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH 22.557,00 0,35 7.894,95
TOTAL MANO DE OBRA 12.492,90

COSTO TOTAL ACTIVIDAD S 41.768,72




ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA 1
CUENTA TRIFASICA DE MEDIDA SEMIDIRECTA,
CON MEDIDOR, TRANSFORMADORES DE
CORRIENTE, TOTALIZADOR Y BARRAJES,
ACOMETIDAY PARCIALES POR DEBAJO. CON
CERTIFICADO RETIE COMO TABLERO (NO SE
REFERENCIA ACEPTARA EL CERTIFICADO DE PRODUCTO DE UND
SOLO EL ENCERRAMIENTO METALMECANICO.)
INCLUYE: 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE
3X250A. ICC: 25KA, 1 MEDIDOR DE ENERGIA
REACTIVA - ACTIVA 5 - 10 A 220/127V TRIFASICO
ELECTRONICO SEMIDIRECTO CONECTADOS Y
ALAMBRADOS. ADEMAS DE TODO LO NECESARIO
PARA CUMPLIMIENTO CON RETIE.
3.448.645,43
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
18,3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X200A. ICC: 25KA UND 159.000,00 1,00 159.000,00
MEDIDOR DE ENERGIA REACTIVA - ACTIVA 5 - 10 A 220/127V
CON LIMITE DE CARGA DE 30 kW 120/208V TRIFASICO
UND 2.455.431,00 1,00 2.455.431,00
ELECTRONICO SEMIDIRECTO CONECTADOS Y ALAMBRADOS, ’ ! ’
CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE.
TABLERO BIF. 125A-240V S/PTA., 30CTOS UND 202.900,00 1,00 202.900,00
PLACA DE IDENTIFICACION 2X1 CM UND 2.298,00 18,00 41.364,00
TOTAL MATERIAL 2.858.695,00
VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 571.104,00 3,30 18.846,43
TOTAL EQUIPO 18.846,43
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH 13.137,00 16,00 210.192,00
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH 22.557,00 16,00 360.912,00
TOTAL MANO DE OBRA 571.104,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 3.448.645,43
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
1.02.17 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3
o (INCLUYE RETIRO)
51.943,58
VALOR
2.EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 48.493,30 3,30 1.600,28
TOTAL MATERIAL 1.600,28
184 VALOR
3. MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA 1 (A) JR 95.545,00 0,25 23.886,25
OFICIAL DE OBRA 2 (A) JR 164.047,00 0,15 24.607,05
TOTAL MANO DE OBRA 48.493,30
4. TRANSPORTE UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
) UNITARIO
VIAJE VOLQUETA M3 M3 - KM 1.850,00 1,00 1.850,00




TOTAL TRANSPORTE 1.850,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 51.943,58
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR
ENTRE MEDIDA SEMIDIRECTA Y BORNES DE
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION, INCLUYE:
REFERENCIA CABLE DE COBRE EN ML
(3FN250kcmil+1NNkcmil) THWN+1TN2
TERMINALES TIPO PALA DE CONEXION PARA
CABLE ADEMAS DE TODO LO NECESARIO PARA
CUMPLIMIENTO CON RETIE.
165.724,71
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
18,5 CABLE DE COBRE EN (3FN4/0+1NN4/0)THWN+2TN2 ML 31.200,00 4,20 131.040,00
TERMINALES TIPO PALA DE CONEXION PARA CABLE UND 7.500,00 0,20 1.500,00
TOTAL MATERIAL 132.540,00
2. EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.0O) % 32.124,60 3,30 1.060,11
TOTAL EQUIPO 1.060,11
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH 13.137,00 0,90 11.823,30
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH 22.557,00 0,90 20.301,30
TOTAL MANO DE OBRA 32.124,60
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 165.724,71
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
GENERAL DE DISTRIBUCION DE 30 CIRCUITOS
TRIFASICOS, CON TOTALIZADOR Y BARRAIES,
REFERENCIA PARCIALES POR DEBAJO. CON CERTIFICADO RETIE UND
COMO TABLERO (NO SE ACEPTARA EL
CERTIFICADO DE PRODUCTO DE SOLO EL
ENCERRAMIENTO METALMECANICO.)
1.400.137,36
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
TABLERO TRI., 30 CTOS UND 561.900,00 1,00 561.900,00
PLACA DE IDENTIFICACION 2X1 CM UND 2.298,00 15,00 34.470,00
18,6 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X200A. ICC: 25KA UND 159.000,00 1,00 159.000,00
INTERRUPTORES DE 3X30A UND 59.900,00 5,00 299.500,00
INTERRUPTORES DE 1X20A UND 9.600,00 11,00 105.600,00
TOTAL MATERIAL 1.160.470,00
2. EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.0O) % 232.011,00 3,30 7.656,36
TOTAL EQUIPO 7.656,36
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH 13.137,00 6,50 85.390,50
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH 22.557,00 6,50 146.620,50
TOTAL MANO DE OBRA 232.011,00

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

1.400.137,36




ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR A
TABLEROS DE DISTRIBUCION, INCLUYE: CABLE DE
REFERENCIA COBRE TERMINALES TIPO PALA DE CONEXION ML
PARA CABLE, TENDIDO, ADEMAS DE TODO LO
NECESARIO PARA CUMPLIMIENTO CON RETIE.
63.823,76
1.MATERIAL UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
CABLE DE COBRE (3F°6+1N°6))THWN+1(1NO6T) ML 8.650,00 5,50 47.575,00
187 TERMINALES TIPO PALA DE CONEXION PARA CABLE UND 7.500,00 0,20 1.500,00
TOTAL MATERIAL 49.075,00
2.EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.0O) % 14.277,60 3,30 471,16
TOTAL MATERIAL 471,16
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH 13.137,00 0,40 5.254,80
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH 22.557,00 0,40 9.022,80
0,3 14.277,60
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 63.823,76
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC
REFERENCIA CONDUIT DE ACOMETIDAS ML
20.579,26
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/4" ML 4.934,00 1,00 4.934,00
TUBERIA PVC CONDUIT 1™ ML 4.412,00 1,00 4.412,00
ADAPTADOR TERMINAL 1 1/4"* CONDUIT UND 1.170,00 1,00 1.170,00
ADAPTADOR TERMINAL 1'* CONDUIT UND 1.170,00 1,00 1.170,00
LIMPIADOR 1/4 PVC gl 45.646,00 0,02 912,92
18,8 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4™ gl 100.925,00 0,02 2.018,50
TOTAL MATERIAL 14.617,42
2. EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.0O) % 12.154,84 5,00 607,74
TOTAL EQUIPO 607,74
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH 13.137,00 0,15 1.970,55
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH 22.557,00 0,15 3.383,55
TOTAL MANO DE OBRA 5.354,10
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 20.579,26
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE
DISTRIBUCION DE 12 CIRCUITOS TRIFASICOS, CON
TOTALIZADOR Y BARRAJES, PARCIALES POR
REFERENCIA UND

DEBAJO. CON CERTIFICADO RETIE COMO TABLERO
(NO SE ACEPTARA EL CERTIFICADO DE PRODUCTO
DE SOLO EL ENCERRAMIENTO METALMECANICO.)




807.131,51

1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
TABLERO TRI., 12 CTOS UND 355.872,00 1,00 355.872,00
18,9 PLACA DE IDENTIFICACION 2X1 CM UND 2.600,00 18,00 46.800,00
INTERRUPTORES DE 3X40A UND 104.900,00 1,00 104.900,00
INTERRUPTORES DE 1X20A UND 9.600,00 12,00 115.200,00
TOTAL MATERIAL 622.772,00
VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 178.470,00 3,30 5.889,51
TOTAL EQUIPO 5.889,51
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH 13.137,00 5,00 65.685,00
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH 22.557,00 5,00 112.785,00
TOTAL MANO DE OBRA 178.470,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 807.131,51
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE
DISTRIBUCION DE 24 CIRCUITOS TRIFASICOS, CON
TOTALIZADOR Y BARRAJES, PARCIALES POR
REFERENCIA DEBAJO. CON CERTIFICADO RETIE COMO TABLERO UND
(NO SE ACEPTARA EL CERTIFICADO DE PRODUCTO
DE SOLO EL ENCERRAMIENTO METALMECANICO.)
1.036.459,51
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
TABLERO TRI., 24 CTOS UND 470.000,00 1,00 470.000,00
18,10 PLACA DE IDENTIFICACION 2X1 CM UND 2.600,00 18,00 46.800,00
INTERRUPTORES DE 3X40A UND 104.900,00 1,00 104.900,00
INTERRUPTORES DE 1X20A UND 9.600,00 24,00 230.400,00
TOTAL MATERIAL 852.100,00
2. EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.0O) % 178.470,00 3,30 5.889,51
TOTAL EQUIPO 5.889,51
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH 13.137,00 5,00 65.685,00
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH 22.557,00 5,00 112.785,00
TOTAL MANO DE OBRA 178.470,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 1.036.459,51
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE
CIRCUITOS RAMALES, INCLUYE: CABLE DE COBRE
REFERENCIA EN (1FN12+1NN12)TII-|WN+1TN12 TERMINA!.ES ML
TIPO PALA DE CONEXION PARA CABLE ADEMAS DE
TODO LO NECESARIO PARA CUMPLIMIENTO CON
RETIE. LIBRE DE HALOGENOS
13.767,19
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
18,11 CABLE DE COBRE (1FN12+1NN12)THWN+1TN12 ML 2.600,00 3,30 8.580,00




TERMINALES TIPO PALA DE CONEXION PARA CABLE UND 7.500,00 0,20 1.500,00
TOTAL MATERIAL 10.080,00
2. EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL

UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.0O) % 3.569,40 3,30 117,79
TOTAL EQUIPO 117,79
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL

UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH 13.137,00 0,10 1.313,70
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH 22.557,00 0,10 2.255,70
TOTAL MANO DE OBRA 3.569,40
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 13.767,19

ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION TRAMO DE DUCTO
PVC PARA CIRCUITOS RAMALES INCLUYE:
REFERENCIA INSTALACION EN DUCTO PVC 1/2", ACCESORIOS ML
PARA INSTALACION, CURVAS TERMINALES Y
CONEXION. ADEMAS DE TODO LO NECESARIO
PARA CUMPLIMIENTO CON RETIE.

11.387,45
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL

UNITARIO
INSTALACION EN DUCTO PVC 1/2" ML 2.571,00 1,03 2.648,13
CURVA CONDUIT GALV. PVC @ 1/2 UND 1.163,00 0,33 387,67
18,12 ADAPTADOR TERMINAL 1/2"* CONDUIT UND 513,00 0,33 171,00
LIMPIADOR 1/4 PVC gl 45.646,00 0,01 456,46
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4™ gl 100.925,00 0,04 4.037,00
TOTAL MATERIAL 7.700,26

VALOR

2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 3.569,40 3,30 117,79
TOTAL EQUIPO 117,79
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL

UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH 13.137,00 0,10 1.313,70
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH 22.557,00 0,10 2.255,70
TOTAL MANO DE OBRA 3.569,40
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 11.387,45

RED INTERNA
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO
ELECTRICO PARA TOMACORRIENTE DOBLE,
INCLUYE: CABLE DE COBRE
REFERENCIA (1F°12+1N°12))THWN+1(1NO12T), CABLEADO, UN
INSTALACION EN DUCTO PVCTIPO A 1/2",
ACCESORIOS, CURVAS TERMINALES Y CONEXION A
EQUIPO. ADEMAS DE TODO LO NECESARIO PARA
CUMPLIMIENTO CON RETIE.

168.041,37
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL

UNITARIO
TOMA CORRIENTE DE POLO AISLADO UND 11.542,00 1,00 11.542,00
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" ML 2.505,00 2,00 5.010,00
CABLE DE COBRE AISLADO 12 HFFR LS ML 1.844,00 6,00 11.064,00
40 12 CAJA DOBLE MET. GALV. 2400 UND 3.580,00 1,00 3.580,00




10,12

CURVA CONDUIT GALV. EMT 1/2" UND 1.600,00 1,00 1.600,00
ADAPTADOR TERMINAL 1/2** CONDUIT UND 513,00 1,00 513,00
LIMPIADOR 1/4 PVC GL 45.646,00 0,01 456,46
ALAMBRE COBRE 14 AWG THHN/THWN ML 1.405,00 3,00 4.215,00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4™ GL 100.925,00 0,01 1.009,25
TOTAL MATERIAL 38.989,71
2. EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL

UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.0O) % 124.929,00 3,30 4.122,66
TOTAL EQUIPO 4.122,66
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL

UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH 13.137,00 3,50 45.979,50
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH 22.557,00 3,50 78.949,50
TOTAL MANO DE OBRA 124.929,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 168.041,37

ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO
ELECTRICO PARA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO
GFCI, INCLUYE: CABLE DE COBRE
REFERENCIA (1F°12+1N°12))THWN+1(1NO12T), CABLEADO, UND
INSTALACION EN DUCTO PVCTIPO A 1/2",
ACCESORIOS, CURVAS TERMINALES Y CONEXION A
EQUIPO. ADEMAS DE TODO LO NECESARIO PARA
CUMPLIMIENTO CON RETIE.

213.640,37
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL

UNITARIO
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" ML 2.505,00 2,00 5.010,00
TOMA CORRIENTE DOBLE TIPO GFCI UND 56.331,00 1,00 56.331,00
CAJA DOBLE MET. GALV. 2400 UND 3.580,00 1,00 3.580,00
18,14 CURVA CONDUIT GALV. EMT 1/2" UND 1.600,00 1,00 1.600,00
ADAPTADOR TERMINAL 1/2" CONDUIT UND 513,00 1,00 513,00
LIMPIADOR 1/4 PVC GL 45.646,00 0,01 456,46
ALAMBRE COBRE 14 AWG THHN/THWN ML 1.405,00 3,00 4.215,00
ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN ML 1.979,00 6,00 11.874,00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4™ GL 100.925,00 0,01 1.009,25
TOTAL MATERIAL 84.588,71

VALOR

2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 124.929,00 3,30 4.122,66
TOTAL EQUIPO 4.122,66
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL

UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH 13.137,00 3,50 45.979,50
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH 22.557,00 3,50 78.949,50
TOTAL MANO DE OBRA 124.929,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 213.640,37

ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD




SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO
ELECTRICO PARA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO
REGULADA DE USO PARA COMPUTACION Y
SERVICIOS GENERALES, INCLUYE: CABLE DE COBRE

REFERENCIA (1F°12+1N°12))THWN+1(1INO12T), CABLEADO, UND
INSTALACION EN DUCTO PVC TIPO A 1/2",
ACCESORIOS, CURVAS TERMINALES Y CONEXION A
EQUIPO. ADEMAS DE TODO LO NECESARIO PARA
CUMPLIMIENTO CON RETIE.
217.209,37
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
TOMA CORRIENTE DOBLE TIPO REGULADA UND 59.900,00 1,00 59.900,00
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" ML 2.505,00 2,00 5.010,00
18,15 CAJA DOBLE MET. GALV. 2400 UND 3.580,00 1,00 3.580,00
CURVA CONDUIT GALV. EMT @ 1/2 UND 1.600,00 1,00 1.600,00
ADAPTADOR TERMINAL 1/2" CONDUIT UND 513,00 1,00 513,00
LIMPIADOR 1/4 PVC GL 45.646,00 0,01 456,46
ALAMBRE COBRE 14 AWG THHN/THWN ML 1.405,00 3,00 4.215,00
ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN ML 1.979,00 6,00 11.874,00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4™ GL 100.925,00 0,01 1.009,25
TOTAL MATERIAL 88.157,71
VALOR
2.EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 124.929,00 0,03 4.123
TOTAL EQUIPO 4.122,66
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 13.137,00 3,50 45.979,50
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 22.557,00 3,50 78.949,50
TOTAL MANO DE OBRA 124.929,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 217.209,37
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO
ELECTRICO PARA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO
REGULADA NARANJA DE TIPO HOSPITALARIO,
INCLUYE: CABLE DE COBRE
REFERENCIA (1F°12+1N°12))THWN+1(1INO12T), CABLEADO, UND
INSTALACION EN DUCTO PVC TIPO A 1/2",
ACCESORIOS, CURVAS TERMINALES Y CONEXION A
EQUIPO. ADEMAS DE TODO LO NECESARIO PARA
CUMPLIMIENTO CON RETIE.
217.209,37
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
TOMA CORRIENTE DOBLE TIPO REGULADA UND 59.900,00 1,00 59.900,00
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" ML 2.505,00 2,00 5.010,00
CAJA DOBLE MET. GALV. 2400 UND 3.580,00 1,00 3.580,00
18,16 CURVA CONDUIT GALV. EMT @ 1/2 UND 1.600,00 1,00 1.600,00
ADAPTADOR TERMINAL 1/2" CONDUIT UND 513,00 1,00 513,00
LIMPIADOR 1/4 PVC GL 45.646,00 0,01 456,46
ALAMBRE COBRE 14 AWG THHN/THWN ML 1.405,00 3,00 4.215,00
ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN ML 1.979,00 6,00 11.874,00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4™ GL 100.925,00 0,01 1.009,25
TOTAL MATERIAL 88.157,71




2. EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 124.929,00 0,03 4.123
TOTAL EQUIPO 4.122,66
VALOR
3. MANO DE OBRA UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 13.137,00 3,50 45.979,50
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 22.557,00 3,50 78.949,50
TOTAL MANO DE OBRA 124.929,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 217.209,37
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO
ELECTRICO PARA TOMACORRIENTE ESPECIL
TRIFASICO, INCLUYE: CABLE DE COBRE
REFERENCIA (3F°12+1N°12))THWN+1(1NO12T), CABLEADO, UND
INSTALACION EN DUCTO PVC TIPO A 1/2",
ACCESORIOS, CURVAS TERMINALES Y CONEXION A
EQUIPO. ADEMAS DE TODO LO NECESARIO PARA
CUMPLIMIENTO CON RETIE.
199.079,37
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
TOMACORRIENTE ESPECIL TRIFASICO UND 43.200,00 1,00 43.200,00
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" ML 3.580,00 2,00 7.160,00
CAJA DOBLE MET. GALV. 2400 UND 1.600,00 1,00 1.600,00
18,17 ADAPTADOR TERMINAL 1/2"° CONDUIT UND 513,00 1,00 513,00
LIMPIADOR 1/4 PVC GL 45.646,00 0,01 456,46
ALAMBRE COBRE 14 AWG THHN/THWN ML 1.405,00 3,00 4.215,00
ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN ML 1.979,00 6,00 11.874,00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4™ GL 100.925,00 0,01 1.009,25
TOTAL MATERIAL 70.027,71
VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 124.929,00 3,30 4.122,66
TOTAL EQUIPO 4.122,66
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH 13.137,00 3,50 45.979,50
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH 22.557,00 3,50 78.949,50
TOTAL MANO DE OBRA 124.929,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 199.079,37
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO
ELECTRICO PARA LUMINARIA TIPO SYLVANIA
P23400-LED PANEL RD 12W DL, INCLUYE: CABLE
DE COBRE (1NF°12+1NN°12))THWN+1TNO12,
REFERENCIA CABLEADO LIBRE DE HALOGENOS, INSTALACION UND
EN DUCTO PVC SCH 40", ACCESORIOS, CURVAS
TERMINALES Y CONEXION A EQUIPO. ADEMAS DE
TODO LO NECESARIO PARA CUMPLIMIENTO CON
RETIE.
228.009,55
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
CARGA FULM FUERTE 330 UND 616,67 0,50 308,34




LUMINARIA TIPO SYLVANIA P23400-LED PANEL RD 12W DL, UND 19.900,00 1,00 19.900,00
18,18 PERNO ALT.VEL.1/4X2 UND 3.900,00 1,00 3.900,00
CABLE DE COBRE (1F°12+1N°12))THWN+1(1NO12T) ML 1.844,00 6,00 11.064,00
CURVA CONDUIT GALV. EMT @ 1/2 UND 1.600,00 1,00 1.600,00
TUBERIA PVC CONDUIT SCH 40 ML 3.580,00 2,00 7.160,00
LIMPIADOR 1/4 PVC GL 45.646,00 0,01 456,46
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4™ GL 100.925,00 0,01 1.009,25
TERMINALES TIPO PALA DE CONEXION PARA CABLE UND 7.500,00 0,20 1.500,00
TOTAL MATERIAL 46.898,05
VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0O.) % 17.025,00 3,30 56.183
TOTAL EQUIPO 56.182,50
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 3,50 78.949,50
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 3,50 45.979,50
TOTAL MANO DE OBRA 124.929,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 228.009,55
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO
ELECTRICO PARA LUMINARIA TIPO SYLVANIA LED
BALA 18W, INCLUYE: CABLE DE COBRE
REFERENCIA (INF°12+1NN°12))THWN+1TNO12, CABLEADO UND
LIBRE DE HALOGENOS, INSTALACION EN DUCTO
PVC SCH 40", ACCESORIOS, CURVAS TERMINALES Y
CONEXION A EQUIPO. ADEMAS DE TODO LO
NECESARIO PARA CUMPLIMIENTO CON RETIE.
365.782,55
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
CARGA FULM FUERTE 330 UND 616,67 0,50 308,34
LUMINARIA TIPO SYLVANIA P26828 LED BALA 20W NW UNV UND 157.673,00 1,00 157.673,00
JUPITER
PERNO ALT.VEL.1/4X2 UND 3.900,00 1,00 3.900,00
18,19 CABLE DE COBRE (1INF°12+1NN°12))THWN+1TNO12 ML 1.844,00 6,00 11.064,00
CURVA CONDUIT GALV. EMT @ 1/2 UND 1.600,00 1,00 1.600,00
TUBERIA PVC CONDUIT SCH 40 ML 3.580,00 2,00 7.160,00
LIMPIADOR 1/4 PVC GL 45.646,00 0,01 456,46
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4™ GL 100.925,00 0,01 1.009,25
TERMINALES TIPO PALA DE CONEXION PARA CABLE UND 7.500,00 0,20 1.500,00
TOTAL MATERIAL 184.671,05
VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0O.) % 17.025,00 3,30 56.183
TOTAL EQUIPO 56.182,50
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 3,50 78.949,50
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 3,50 45.979,50
TOTAL MANO DE OBRA 124.929,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 365.782,55
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD




SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO
ELECTRICO PARA LUMINARIA TIPO SYLVANIA LED
BALA 24W, INCLUYE: CABLE DE COBRE
(INF°12+1NN°12))THWN+1TNO12, CABLEADO

REFERENCIA LIBRE DE HALOGENOS, INSTALACION EN DUCTO UND
PVC SCH 40", ACCESORIOS, CURVAS TERMINALES Y
CONEXION A EQUIPO. ADEMAS DE TODO LO
NECESARIO PARA CUMPLIMIENTO CON RETIE.
394.353,38
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
CARGA FULM FUERTE 330 UND 616,67 1,00 616,67
LUMINARIA TIPO SYLVANIA - P26829 LED BALA 30W NW
UNV JUPITER UND 185.936,00 1,00 185.936,00
PERNO ALT.VEL. 1/4 X 2 UND 3.900,00 1,00 3.900,00
18,20 CABLE DE COBRE (INF°12+1NN°12))THWN+1TNO12 ML 1.844,00 6,00 11.064,00
CURVA CONDUIT GALV. EMT @ 1/2 UND 1.600,00 1,00 1.600,00
TUBERIA PVC CONDUIT SCH 40 ML 3.580,00 2,00 7.160,00
LIMPIADOR 1/4 PVC GL 45.646,00 0,01 456,46
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4™ GL 100.925,00 0,01 1.009,25
TERMINALES TIPO PALA DE CONEXION PARA CABLE UND 7.500,00 0,20 1.500,00
TOTAL MATERIAL 213.242,38
2. EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 17.025,00 3,30 56.183
TOTAL EQUIPO 56.182,50
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 3,50 78.949,50
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 3,50 45.979,50
TOTAL MANO DE OBRA 124.929,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 394.353,88
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO
ELECTRICO PARA LUMINARIA TIPO SYLVANIA -
P27930-LED PANEL SQ 40W NW 100-277V,
INCLUYE: CABLE DE COBRE
REFERENCIA (INF°12+1NN°12))THWN+1TNO12, CABLEADO UND
LIBRE DE HALOGENOS, INSTALACION EN DUCTO
PVC SCH 40", ACCESORIOS, CURVAS TERMINALES Y
CONEXION A EQUIPO. ADEMAS DE TODO LO
NECESARIO PARA CUMPLIMIENTO CON RETIE.
305.009,55
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
CARGA FULM FUERTE 330 UND 616,67 0,50 308,34
;golv_l ;l:/;sm TIPO SYLVANIA - P27930-LED PANEL SQ 40W NW UND 96.900,00 100 96.900,00
18,21 PERNO ALT.VEL. 1/4 X 2 UND 3.900,00 1,00 3.900,00
CABLE DE COBRE (INF°12+1NN°12))THWN+1TNO12 ML 1.844,00 6,00 11.064,00
CURVA CONDUIT GALV. EMT @ 1/2 UND 1.600,00 1,00 1.600,00
TUBERIA PVC CONDUIT SCH 40 ML 3.580,00 2,00 7.160,00
LIMPIADOR 1/4 PVC GL 45.646,00 0,01 456,46
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4™ GL 100.925,00 0,01 1.009,25
TERMINALES TIPO PALA DE CONEXION PARA CABLE UND 7.500,00 0,20 1.500,00

TOTAL MATERIAL

123.898,05




2. EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 17.025,00 3,30 56.183
TOTAL EQUIPO 56.182,50
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 3,50 78.949,50
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 3,50 45.979,50
TOTAL MANO DE OBRA 124.929,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 305.009,55
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO
ELECTRICO PARA LUMINARIA TIPO SYLVANIA -
HERMETICA 2X25W NW 100-277V, INCLUYE:
CABLE DE COBRE
REFERENCIA (INF°12+1NN°12))THWN+1TNO12, CABLEADO UND
LIBRE DE HALOGENOS, INSTALACION EN DUCTO
PVC SCH 40", ACCESORIOS, CURVAS TERMINALES Y
CONEXION A EQUIPO. ADEMAS DE TODO LO
NECESARIO PARA CUMPLIMIENTO CON RETIE.
224.949,70
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
CARGA FULM FUERTE 330 UND 616,67 0,50 308,34
;L;;/IVINARIA TIPO SYLVANIA - HERMETICA 2X25W NW 100- UND 68.900,00 1,00 68.900,00
18,22 PERNO ALT.VEL.1/4 X2 UND 3.900,00 1,00 3.900,00
CABLE DE COBRE (1NF°12+1NN°12))THWN+1TNO12 ML 1.844,00 6,00 11.064,00
CURVA CONDUIT GALV. EMT @ 1/2 UND 1.600,00 1,00 1.600,00
TUBERIA PVC CONDUIT SCH 40 ML 3.580,00 2,00 7.160,00
LIMPIADOR 1/4 PVC GL 45.646,00 0,01 456,46
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4™ GL 100.925,00 0,01 1.009,25
TERMINALES TIPO PALA DE CONEXION PARA CABLE UND 7.500,00 0,20 1.500,00
TOTAL MATERIAL 95.898,05
2. EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 124.929,00 3,30 4.123
TOTAL EQUIPO 4.122,66
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 3,50 78.949,50
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 3,50 45.979,50
TOTAL MANO DE OBRA 124.929,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 224.949,70
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO
ELECTRICO PARA LUMINARIA TIPO SYLVANIA -
EMERGENCY-LED 3.5W, INCLUYE: CABLE DE COBRE
REFERENCIA (INF°12+1NN°12))THWN+1TNO12, CABLEADO, UND
INSTALACION EN DUCTO PVC SCH 40",
ACCESORIOS, CURVAS TERMINALES Y CONEXION A
EQUIPO. ADEMAS DE TODO LO NECESARIO PARA
CUMPLIMIENTO CON RETIE.
261.049,70

1.MATERIALES

VALOR

UNIDAD
UNITARIO

CANTIDAD

VALOR PARCIAL




CARGA FULM FUERTE 330 un 616,67 0,50 308,34
LUMINARIA TIPO SYLVANIA - EMERGENCY-LED 3.5W un 105.000,00 1,00 105.000,00
PERNO ALT.VEL.1/4 X2 un 3.900,00 1,00 3.900,00
18,23 CABLE DE COBRE (1NF°12+1NN°12))THWN+1TNO12 ML 1.844,00 6,00 11.064,00
CURVA CONDUIT GALV. EMT @ 1/2 UND 1.600,00 1,00 1.600,00
TUBERIA PVC CONDUIT SCH 40 ML 3.580,00 2,00 7.160,00
LIMPIADOR 1/4 PVC GL 45.646,00 0,01 456,46
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4™ GL 100.925,00 0,01 1.009,25
TERMINALES TIPO PALA DE CONEXION PARA CABLE UND 7.500,00 0,20 1.500,00
TOTAL MATERIAL 131.998,05
2. EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0O.) % 124.929,00 3,30 4.123
TOTAL EQUIPO 4.122,66
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 3,50 78.949,50
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 3,50 45.979,50
TOTAL MANO DE OBRA 124.929,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 261.049,70
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE
1.07.53 12AWG THHN COBRE PVC 1/2". INCLUYE UND
INTERRUPTOR
88.862,26
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2 ML 2.505,00 3,00 7.515,00
CAJA DOBLE MET.GALV. 2400 UND 3.580,00 1,00 3.580,00
CURVA PVC DE 1/2 UND 577,00 1,00 577,00
ADAPTADOR TERMINAL 1/2** CONDUIT UND 513,00 1,00 513,00
INTERR. SENCILLO CIVIC CHAMPAGNE O BRONCE PQ X 20 UND 7.850,00 1,00 7.850,00
LIMPIADOR 1/4 PVC GL 45.646,00 0,01 456,46
18,24 ALAMBRE COBRE 14 AWG THHN/THWN ML 1.405,00 3,00 4.215,00
ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN ML 1.979,00 6,00 11.874,00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4™ GL 100.925,00 0,01 1.009,25
TOTAL MATERIAL 37.589,71
VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0O.) % 48.831,00 0,05 2.441,55
TOTAL EQUIPO 2.441,55
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 2,00 26.274,00
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 1,00 22.557,00
TOTAL MANO DE OBRA 48.831,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 88.862,26
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SENSOR DE ENCENDIDO Y APAGADO DE
REFERENCIA ILUMINACION 15A-125VAC UND
134.345,85
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL

UNITARIO




?;’;\5/22 DE ENCENDIDO Y APAGADO DE ILUMINACION 15A- UND 101.900,00 1,00 101.900,00
18,25 TOTAL MATERIAL — 101.900,00
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 32.124,60 0,01 321,25
TOTAL EQUIPO 321,25
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,90 20.301,30
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 0,90 11.823,30
TOTAL MANO DE OBRA 32.124,60
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 134.345,85
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
INSTALACION DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO,
REFERENCIA PUNTAS CAPTADORAS Y TENDIDO DE ALAMBRON ML
PARA UNIR LAS PUNTAS Y LAS BAJANTES
8.547,27
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
puntas captadoras para apantallamiento en aluminio UND 85.504,00 0,02 1.710,08
Alambron en Aluminio de 8mm para Apantallamiento MTS 3.150,00 1,00 3.150,00
18,26 TOTAL MATERIAL 4.860,08
VALOR
2.EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 3.569,40 3,30 117,79
TOTAL EQUIPO 117,79
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,10 2.255,70
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 0,10 1.313,70
TOTAL MANO DE OBRA 3.569,40
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 8.547,27
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA,
ENTERRAMIENTO DE VARILLAS DE COBRE,
TENDIDO DE CABLE DESNUDO DE COBRE DE LA
REFERENCIA MALLA DE TIERRA, CUMPLIENDO CON LA UND
RESISTENCIA DE TIERRA MENOR A 100HM, SEGUN
RETIE.
389.775,11
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
varillas de puesta a tierra de 2.44mts UND 167.745,00 1,00 167.745,00
1827 ;aAt\)IIVeGde cobre desnudo para interconexion de malla calibre MTS 17.550,00 2,40 42.120,00
Soldadura exotermica UND 21.615,00 1,50 32.422,50
TOTAL MATERIAL 242.287,50
VALOR
2.EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 142.776,00 3,30 4.711,61
TOTAL MATERIAL 4.711,61
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 4,00 90.228,00
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 4,00 52.548,00




TOTAL MANO DE OBRA 142.776,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 389.775,11
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
CAJAS DE PASO PARA ACOMETIDAS DE
REFERENCIA TELECOMUNICACIONES UND
137.974,02
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
ADAPTADOR TERMINAL 2™ CONDUIT UND 6.229 0,50 3.114,50
LIMPIADOR 1/4 PVC GL 45.646 0,04 1.825,84
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4™ GL 100.925 0,04 4.037,00
CAJA DE PASO 30X30 CM UND 85.450 1,00 85.450,00
18,28 TOTAL MATERIAL 94.427,34
2.EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 35.694 0,22 7.853
TOTAL EQUIPO 7.853
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137 1,00 13.137,00
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557 1,00 22.557,00
TOTAL MANO DE OBRA 35.694,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 137.974,02
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
1,07,06 SALIDA T.V PVC COMPLETA. UND
149.064,22
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
TUBERIA PVC CONDUIT 1/2™ ML 2.571,00 12,00 30.852,00
CABLE COAXIAL ml 1.250,00 16,00 20.000,00
CAJA SENCILLA CONDUIT un 2.115,00 1,05 2.220,75
ADAPTADOR TERMINAL EMT 1/2 UN 1.173,00 2,00 2.346,00
LIMPIADOR 1/4 PVC gl 45.646,00 0,01 456,46
18,29 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4™ gl 100.925,00 0,01 1.009,25
TOTAL MATERIAL 56.884,46
VALOR
2.EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 89.235 3,30 2.944,76
TOTAL EQUIPO 2.944,76
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137 2,50 32.842,50
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557 2,50 56.392,50
TOTAL MANO DE OBRA 89.235,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 149.064,22
RED MEDIA TENSION |
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD |




REFERENCIA

SUMINISTRO E INSTALACION TRANSICION DE RED
ESTRUCTURA DE ARRANQUE EN MEDIA TENSION
EN POSTE EXISTENTE, ESTRUCTURA, CRUCETAS,
PERNOS, INCLUYE CABLEADO, CONEXION AL SPT.
ADEMAS DE TODO LO NECESARIO PARA
CUMPLIMIENTO CON RETIE Y NORMATIVA CON EL
OPERADOR DE RED.

UND

8.442.772,64
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
’ UNITARIO
CRUCETA DE MADERA INMUNIZADA DE 2,0 M UND 116.000,00 3,00 348.000,00
DIAGONAL METALICA EN V DE 1,10 M PARA CRUCETA DE UND 36.800,00 3,00 110.400,00
MADERA
DPS POLIMERICO 12 KV, 10 KA TIPO LINEA UND 105.300,00 3,00 315.900,00
SECCIONADOR PORTA FUSIBLE TIPO CANUELA 100 A, 15 KV UND 180.000,00 3,00 540.000,00
18.30 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA MT UND 1.450.000,00 2,00 2.900.000,00
JUEGO DE 3 TERMINALES PREMOLDEADAS MT 15 KV, TIPO UND 673.800,00 1,00 673.800,00
EXTERIOR CABLE 2 A 3/0
POSTE DE FERROCONCRETO DE 12 M, 1050 KGF TIPO EXTRA UND 672.950,00 1,00 672.950,00
CABLE DE COBRE XLPE, 15 KV # 1/0 AWG ML 17.420,00 50,00 871.000,00
TUBERIA PVC CONDUIT 4 ML 23.368,00 48,00 1.121.664,00
ADAPTADOR TERMINAL 4’ CONDUIT UND 7.950,00 3,00 23.850,00
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4™ gl 72.237,67 0,04 2.889,51
LIMPIADOR 1/4 PVC gl 31.500,00 0,01 315,00
TOTAL MATERIAL 7.580.768,51
2. EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
Herrramienta y Equipo Menor(% M.0O) % 162.064,50 3,30 5.348,13
TOTAL EQUIPO 5.348,13
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
) UNITARIO
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 HH 13.137 24,00 315.288,00
OFICIAL INSTALACIONES (B) HH 22.557 24,00 541.368,00
TOTAL MANO DE OBRA 856.656,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 8.442.772,64
RED MEDIA TENSION
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
10619 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ML
7 SUMINISTRO GALVANIZADA 3/4"
52.318,86
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
’ UNITARIO
TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO PRESION 3/4" ML 20.442 1,05 21.464,10
CODO GALVANIZADO 90° 3/4" UNIDAD 2.850 1,00 2.850,00
TOTAL MATERIAL 24.314,10
VALOR
18,31 2. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 26.671 5,00 1.334
TOTAL EQUIPO 1.334
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
’ UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137 1,00 13.137,00




OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557 0,60 13.534,20
TOTAL MANO DE OBRA 26.671,20
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 52.318,86
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO
REFERENCIA ML
30x80
199.863,71
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80 ML 180.000 1,00 180.000,00
TOTAL MATERIAL 180.000,00
18,32 2. EQUIPO UNIDAD Ux;:'ﬂl‘o CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 18.918 0,05 946
TOTAL EQUIPO 946
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137 0,53 6.962,61
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557 0,53 11.955,21
TOTAL MANO DE OBRA 18.917,82
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 199.863,71
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO ML
GALVANIZADO 30X120
54.792,71
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO
30X120 ML 34.929 1,00 34.929,00
TOTAL MATERIAL 34.929,00
VALOR
18,33 2.EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 18.918 0,05 946
TOTAL EQUIPO 946
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137 0,53 6.962,61
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557 0,53 11.955,21
TOTAL MANO DE OBRA 18.917,82
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 54.792,71
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A UND
354.863,71
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A un 335.000 1,00 335.000,00
TOTAL MATERIAL 335.000,00
2. EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
18,34 UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 18.918 0,05 946
TOTAL EQUIPO 946




3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137 0,53 6.962,61
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557 0,53 11.955,21
TOTAL MANO DE OBRA 18.917,82
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 354.863,71
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA SALIDA DE VOZ Y DATOS COMPLETA (INCLUYE UND
FACE PLATE Y MARCACION)
67.161,71
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
FACE PLATE un 45.000 1,00 45.000,00
PLACA DE IDENTIFICACION 2X1 CM un 2.298,00 1,00 2.298,00
TOTAL MATERIAL 47.298,00
18,35 VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 18.918 0,05 946
TOTAL EQUIPO 946
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137 0,53 6.962,61
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557 0,53 11.955,21
TOTAL MANO DE OBRA 18.917,82
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 67.161,71
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA PATCH CORD 2M CATEGORIA 6A UND
34.863,71
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
’ UNITARIO
PATCH CORD 2M CATEGORIA 6A un 15.000 1,00 15.000,00
TOTAL MATERIAL 15.000,00
VALOR
2. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
18,36
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 18.918 0,05 946
TOTAL EQUIPO 946
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
’ UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137 0,53 6.962,61
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557 0,53 11.955,21
TOTAL MANO DE OBRA 18.917,82
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 34.863,71
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA PATCH CORD 5M CATEGORIA 6A UND
33.863,71
VALOR
1.MATERIALES UNIDAD CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
PATCH CORD 5M CATEGORIA 6A un 14.000 1,00 14.000,00
TOTAL MATERIAL 14.000,00
VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
18,37
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 18.918 0,05 946




TOTAL EQUIPO 946
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137 0,53 6.962,61
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557 0,53 11.955,21
TOTAL MANO DE OBRA 18.917,82
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 33.863,71
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA CABLE UTP CATEGORIA 6A ML
25.953,71
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
’ UNITARIO
CABLE UTP CATEGORIA 6A un 6.090 1,00 6.090,00
TOTAL MATERIAL 6.090,00
2. EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
18,38
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 18.918 0,05 946
TOTAL EQUIPO 946
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
) UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137 0,53 6.962,61
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557 0,53 11.955,21
TOTAL MANO DE OBRA 18.917,82
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 25.953,71
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS UND
365.677,71
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS un 345.814 1,00 345.814,00
TOTAL MATERIAL 345.814,00
VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
18,39
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 18.918 0,05 946
TOTAL EQUIPO 946
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137 0,53 6.962,61
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557 0,53 11.955,21
TOTAL MANO DE OBRA 18.917,82
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 365.677,71
RED MEDIA TENSION
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA SALIDA PARA MODULOS DE PACIENTE DE UND
LLAMADO DE ENFERMERAS
SALIDA PARA MODULOS DE PACIENTE 130.386,71
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
’ UNITARIO
UN 110.523 1,00 110.523,00
TOTAL MATERIAL 110.523,00
VALOR
2. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD | VALOR PARCIAL
18,40 Q UNITARIO




HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0O.) % 18.918 0,05 946
TOTAL EQUIPO 946
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137 0,53 6.962,61
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557 0,53 11.955,21
TOTAL MANO DE OBRA 18.917,82
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 130.386,71
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA SALIDA PARA MODULOS DE BANO DE LLAMADO UND
DE ENFERMERAS
126.619,68
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
SALIDA PARA MODULOS DE BANO DE LLAMADO DE UN 107.452 1.00 107.452.00
ENFERMERAS ’ !
TOTAL MATERIAL 107.452,00
VALOR
18,41 2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 17.847 0,07 1.321
TOTAL EQUIPO 1.321
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137 0,50 6.568,50
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557 0,50 11.278,50
TOTAL MANO DE OBRA 17.847,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 126.619,68
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA SALIDA PARA LAMPARA DE PASILLO UND
117.386,31
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
SALIDA PARA LAMPARA DE PASILLO UN 95.820 1,00 95.820,00
TOTAL MATERIAL 95.820,00
VALOR
1842 2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0O.) % 20.346 0,06 1.221
TOTAL EQUIPO 1.221
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137 0,57 7.488,09
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557 0,57 12.857,49
TOTAL MANO DE OBRA 20.345,58
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 117.386,31
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA CABLE DE COBRE TIPO VEHICULAR No. 18 ML
3.004,87
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
CABLE DE COBRE TIPO VEHICULAR No. 18 ML 1.520 1,00 1.520,00
TOTAL MATERIAL 1.520,00
2. EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
18,43 UNITARIO




HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0O.) % 1.428 0,04 57
TOTAL EQUIPO 57
VALOR

3. MANO DE OBRA UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137 0,04 525,48
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557 0,04 902,28
TOTAL MANO DE OBRA 1.427,76

COSTO TOTAL ACTIVIDAD 3.004,87

Firma Profesional




