REPUBLICA DE COLOMBIA ESE MUNICIPIO DE MONGUI

CONSTRUCCION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACA |
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: 19 | GASES MEDICINALES |
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 1 1/2" EN ML
COBRE TIPO L
183.042,35
VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
TUBERIA EN COBRE REDONDO 1 1/2" TIPO L ML 132.000,00 1,05 138.600,00
LIMPIADOR FUDENTE COBRE LB 13.500,00 0,04 540,00
SOLDADURA ESTARO DE PLATA 95,5 LB 301.232,00 0,05 15.061,60
191 TOTAL MATERIAL 154.201,60
VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 28.555,20 0,01 285,55
TOTAL EQUIPO 285,55
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 0,80 10.509,60
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,80 18.045,60
TOTAL MANO DE OBRA 28.555,20
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 183.042,35
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 1" EN COBRE
REFERENCIA ML
TIPO L
128.855,39
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
TUBERIA EN COBRE REDONDO 1" TIPO L ML 89.000,00 1,05 93.450,00
LIMPIADOR FUDENTE COBRE LB 13.500,00 0,04 540,00
SOLDADURA ESTARO DE PLATA 95,5 LB 301.232,00 0,02 6.024,64
192 TOTAL MATERIAL 100.014,64
2. EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 28.555,20 0,01 285,55
TOTAL EQUIPO 285,55
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 0,80 10.509,60
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,80 18.045,60
TOTAL MANO DE OBRA 28.555,20
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 128.855,39
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 3/4" EN ML
COBRE TIPO L
100.367,71
VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
TUBERIA EN COBRE REDONDO 3/4" TIPO L ML 59.000,00 1,05 61.950,00
LIMPIADOR FUDENTE COBRE LB 13.500,00 0,04 540,00
SOLDADURA ESTARO DE PLATA 95,5 LB 301.232,00 0,03 9.036,96
193 TOTAL MATERIAL 71.526,96
VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 28.555,20 0,01 285,55
TOTAL EQUIPO 285,55
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 0,80 10.509,60
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,80 18.045,60




TOTAL MANO DE OBRA 28.555,20
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 100.367,71
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
CEFERENCIA SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 1/2" EN L
COBRETIPO L
87.767,71
VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
TUBERIA EN COBRE REDONDO 1/2" TIPO L ML 47.000,00 1,05 49.350,00
LIMPIADOR FUDENTE COBRE LB 13.500,00 0,04 540,00
SOLDADURA ESTARO DE PLATA 95,5 LB 301.232,00 0,03 9.036,96
194 TOTAL MATERIAL 58.926,96
VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 28.555,20 0,01 285,55
TOTAL EQUIPO 285,55
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 0,80 10.509,60
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,80 18.045,60
TOTAL MANO DE OBRA 28.555,20
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 87.767,71
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION TOMA PARED
REFERENCIA CHEMETRON OXIGENO. INCLUYE TUBERIA EN UND
COBRE
489.268,40
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
TOMA MEDICINAL DE PARED TIPO CHEMETRON UND 250.000,00 1,00 250.000,00
TUBERIA EN COBRE 3/4" TIPO L ML 59.000,00 1,50 88.500,00
LIMPIADOR FUDENTE COBRE LB 13.500,00 0,04 540,00
195 SOLDADURA ESTARO DE PLATA 95,5 LB 301.232,00 0,02 6.024,64
TOTAL MATERIAL 345.064,64
VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 142.776,00 0,01 1.427,76
TOTAL EQUIPO 1.427,76
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 4,00 52.548,00
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 4,00 90.228,00
TOTAL MANO DE OBRA 142.776,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 489.268,40
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION TOMA PARED
REFERENCIA CHEMETRON VACIO. INCLUYE TUBERIA EN COBRE UND
459.268,40
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
TOMA MEDICINAL DE PARED TIPO CHEMETRON UND 220.000,00 1,00 220.000,00
TUBERIA EN COBRE 3/4" TIPO L ML 59.000,00 1,50 88.500,00
LIMPIADOR FUDENTE COBRE LB 13.500,00 0,04 540,00
SOLDADURA ESTARO DE PLATA 95,5 LB 301.232,00 0,02 6.024,64
19.6 TOTAL MATERIAL 315.064,64
VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 142.776,00 0,01 1.427,76
TOTAL EQUIPO 1.427,76
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO




AYUDANTE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 4,00 52.548,00
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 4,00 90.228,00
TOTAL MANO DE OBRA 142.776,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 459.268,40
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA SUMINISTRO E INSTALACION TOMA PARED UND
CHEMETRON AIRE. INCLUYE TUBERIA EN COBRE
459.268,40
VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
TOMA MEDICINAL DE PARED TIPO CHEMETRON UND 220.000,00 1,00 220.000,00
TUBERIA EN COBRE 3/4" ML 59.000,00 1,50 88.500,00
LIMPIADOR FUDENTE COBRE LB 13.500,00 0,04 540,00
SOLDADURA ESTARNO DE PLATA 95,5 LB 301.232,00 0,02 6.024,64
19.7 TOTAL MATERIAL 315.064,64
2. EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 142.776,00 0,01 1.427,76
TOTAL EQUIPO 1.427,76
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 4,00 52.548,00
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 4,00 90.228,00
TOTAL MANO DE OBRA 142.776,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 459.268,40
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE CORTE DOS UND
GASES 1/2 Y 3/4"
1.092.829,60
VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
CAJA DE CORTE DOS GASES 1/2 Y 3/4" UND 793.000,00 1,00 793.000,00
TOTAL MATERIAL 793.000,00
19,8 VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 285.552,00 0,05 14.277,60
TOTAL EQUIPO 14.277,60
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
) UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 8,00 105.096,00
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 8,00 180.456,00
TOTAL MANO DE OBRA 285.552,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 1.092.829,60
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE CORTE TRES UND
GASES 1/2 Y 3/4"
1.313.829,60
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
CAJA DE CORTE TRES GASES 1/2 Y 3/4" UND 1.014.000,00 1,00 1.014.000,00
TOTAL MATERIAL 1.014.000,00
19,9 2. EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 285.552,00 0,05 14.277,60
TOTAL EQUIPO 14.277,60
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 8,00 105.096,00
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 8,00 180.456,00
TOTAL MANO DE OBRA 285.552,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 1.313.829,60




ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA ACERO UND
INOXIDABLE LISA 1/2" NPT
297.693,76
VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL
VALVULA ACERO INOXIDABLE LISA 1/2" NPT UND 153.490,00 1,00 153.490,00
TOTAL MATERIAL 153.490,00
VALOR
19,10 2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 142.776,00 0,01 1.427,76
TOTAL EQUIPO 1.427,76
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 4,00 52.548,00
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 4,00 90.228,00
TOTAL MANO DE OBRA 142.776,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 297.693,76
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION CAJA EVACUADORA
REFERENCIA DE GASES AIRE 5/16" . INCLUYE TUBERIA COBRE UND
SISTEMA VENTURI
508.107,52
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
CAJA EVACUADORA DE GASES AIRE 5/16" UND 202.000,00 1,00 202.000,00
TUBERIA EN COBRE 3/4" ML 59.000,00 0,30 17.700,00
19.11 TOTAL MATERIAL — 219.700,00
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 285.552,00 0,01 2.855,52
TOTAL EQUIPO 2.855,52
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 8,00 105.096,00
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 8,00 180.456,00
TOTAL MANO DE OBRA 285.552,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 508.107,52
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
REFERENCIA ALARMA DIGITAL TRIPLE 3 GASES; OXIGENO - AIRE UND
- VACIO
2.388.407,52
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
ALARMA TRIPLE OXIGENO - AIRE - VACIO UND 2.100.000,00 1,00 2.100.000,00
TOTAL MATERIAL 2.100.000,00
1912 2. EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 285.552,00 0,01 2.855,52
TOTAL EQUIPO 2.855,52
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 8,00 105.096,00
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 8,00 180.456,00
TOTAL MANO DE OBRA 285.552,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 2.388.407,52
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD




SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA

REFERENCIA ALARMA DOBLE 2 GASES OXIGENO - VACIO UND
1.368.407,52
VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
ALARMA DOBLE OXIGENO - VACIO UND 1.080.000,00 1,00 1.080.000,00
TOTAL MATERIAL 1.080.000,00
19,13 VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 285.552,00 0,01 2.855,52
TOTAL EQUIPO 2.855,52
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
: UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 8,00 105.096,00
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 8,00 180.456,00
TOTAL MANO DE OBRA 285.552,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 1.368.407,52
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA SUMINISTRO E INSTALACION MANIFOLD OXIGENO UND
2X6 DOBLE REGULACION
34.361.625,30
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
MANIFOLD OXIGENO 2X6 DOBLE REGULACION CON BRAZOS
PARA MANIFOLD DE FABRICACION NACIONAL COMPACTO, UND 12.691.762,00 100 | 32.691.762,00
BARRAS DE ALTA PRESION, MANGUERAS FLEXIBLES DE
ALTA ACERO INOXIDABLE
19,14 TOTAL MATERIAL 32.691.762,00
VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 1.653.330,00 0,01 16.533,30
TOTAL EQUIPO 16.533,30
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
: UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 40,00 525.480,00
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 50,00 1.127.850,00
TOTAL MANO DE OBRA 1.653.330,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 34.361.625,30
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA SUMIISTRO E INSTALACION SOPORTERIA TIPO UND
CHANEL
433.081,67
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
RIEL CHANEL PERFORADO 2X4 CM ML 85.000,00 1,00 85.000,00
VARILLA ROSCADA 3/8" ML 10.900,00 1,50 16.350,00
ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIUACION (TORMILLOS, GhL 5.200,00 100 5.200,00
ABRAZADERAS, PERNOS)
19.15 TOTAL MATERIAL 106.550,00
VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
TORRE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 46.265,33 0,50 23.132,67
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 178.470,00 0,70 124.929,00
TOTAL EQUIPO 148.061,67
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 5,00 65.685,00
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 5,00 112.785,00
TOTAL MANO DE OBRA 178.470,00

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

433.081,67




ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
LIMPIADOR FUNDENTE PARA SOLDADURA ESTANO
REFERENCIA PLATA ML
71.061,68
VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL
SOLDADURA ESTANO DE PLATA 95,5 LB 301.232,00 0,20 60.246,40
TOTAL MATERIAL 60.246,40
VALOR
19.16 2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 10.708,20 0,01 107,08
TOTAL EQUIPO 107,08
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 hh 13.137,00 0,30 3.941,10
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,30 6.767,10
TOTAL MANO DE OBRA 10.708,20
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 71.061,68
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA UNION COBRE 3/4 UND
26.123,86
VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNION COBRE 3/4 TIPO L UND 20.000,00 1,00 20.000,00
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE LB 12.487,64 0,04 499,51
SOLDADURA ESTANO DE PLATA LB 133.730,14 0,02 2.674,60
19,17 TOTAL MATERIAL 23.174,11
2. EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 2.855,52 3,3000 94,23
TOTAL EQUIPO 94,23
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 0,0800 1.050,96
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,0800 1.804,56
TOTAL MANO DE OBRA 2.855,52
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 26.123,86
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA UNION COBRE 1" UND
48.123,86
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
UNION COBRE 1" TIPO L UND 42.000,00 1,00 42.000,00
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE LB 12.487,64 0,04 499,51
SOLDADURA ESTANO DE PLATA LB 133.730,14 0,02 2.674,60
TOTAL MATERIAL 45.174,11
19.18 VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 2.855,52 3,3000 94,23
TOTAL EQUIPO 94,23
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 0,0800 1.050,96
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,0800 1.804,56
TOTAL MANO DE OBRA 2.855,52
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 48.123,86
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA UNION COBRE 1/2" UND

28.123,86




1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
UNION COBRE 1/2" TIPO L UND 22.000,00 1,00 22.000,00
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE LB 12.487,64 0,04 499,51
SOLDADURA ESTARO DE PLATA LB 133.730,14 0,02 2.674,60
TOTAL MATERIAL 25.174,11
19.19 VAToR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 2.855,52 3,3000 94
TOTAL EQUIPO 94,23
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 0,0800 1.050,96
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,0800 1.804,56
TOTAL MANO DE OBRA 2.855,52
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 28.123,86
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA UNION COBRE 1 1/2" UND
75.123,86
VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNION COBRE 1 1/2" TIPO L UND 69.000,00 1,00 69.000,00
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE LB 12.487,64 0,04 499,51
SOLDADURA ESTARO DE PLATA LB 133.730,14 0,02 2.674,60
19.20 TOTAL MATERIAL 72.174,11
2. EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 2.855,52 3,3000 94,23
TOTAL EQUIPO 94,23
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 0,0800 1.050,96
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,0800 1.804,56
TOTAL MANO DE OBRA 2.855,52
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 75.123,86
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA CODO COBRE 1 1/2" UND
24.123,86
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
CODO COBRE 1 1/2" TIPO L UND 18.000,00 1,00 18.000,00
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE LB 12.487,64 0,04 499,51
SOLDADURA ESTARO DE PLATA 95,5 LB 133.730,14 0,02 2.674,60
TOTAL MATERIAL 21.174,11
19.21 VAToR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 2.855,52 3,3000 94,23
TOTAL EQUIPO 94,23
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 0,0800 1.050,96
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,0800 1.804,56
TOTAL MANO DE OBRA 2.855,52
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 24.123,86
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA CODO COBRE 1" UND
20.123,86
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL

UNITARIO




CODO COBRE 1" TIPO L UND 14.000,00 1,00 14.000,00
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE LB 12.487,64 0,04 499,51
SOLDADURA ESTARO DE PLATA 95,5 LB 133.730,14 0,02 2.674,60
1922 TOTAL MATERIAL . 17.174,11
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 2.855,52 3,3000 94,23
TOTAL EQUIPO 94,23
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 0,0800 1.050,96
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,0800 1.804,56
TOTAL MANO DE OBRA 2.855,52
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 20.123,86
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA CODO COBRE 3/4" UND
14.123,86
VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
CODO COBRE 3/4" TIPO L UND 8.000,00 1,00 8.000,00
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE LB 12.487,64 0,04 499,51
SOLDADURA ESTARO DE PLATA 95,5 LB 133.730,14 0,02 2.674,60
19.23 TOTAL MATERIAL 11.174,11
2. EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 2.855,52 3,3000 94
TOTAL EQUIPO 94,23
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 0,0800 1.050,96
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,0800 1.804,56
TOTAL MANO DE OBRA 2.855,52
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 14.123,86
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA CODO COBRE 1/2" UND
11.123,86
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
CODO COBRE 1/2" TIPO L UND 5.000,00 1,00 5.000,00
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE LB 12.487,64 0,04 499,51
SOLDADURA ESTARO DE PLATA 95,5 LB 133.730,14 0,02 2.674,60
TOTAL MATERIAL 8.174,11
19.24 VAToR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 2.855,52 3,3000 94
TOTAL EQUIPO 94,23
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 0,0800 1.050,96
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,0800 1.804,56
TOTAL MANO DE OBRA 2.855,52
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 11.123,86
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA TEE COBRE 1" UND
50.123,86
VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
TEE COBRE 1" UND 44.000,00 1,00 44.000,00
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE LB 12.487,64 0,04 499,51




SOLDADURA ESTARO DE PLATA 95,5 LB 133.730,14 0,02 2.674,60
TOTAL MATERIAL 47.174,11
19.25 VAToR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 2.855,52 3,3000 94
TOTAL EQUIPO 94,23
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 0,0800 1.050,96
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,0800 1.804,56
TOTAL MANO DE OBRA 2.855,52
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 50.123,86
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA TEE COBRE 3/4" UND
24.123,86
VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
TEE COBRE 3/4" UND 18.000,00 1,00 18.000,00
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE LB 12.487,64 0,04 499,51
SOLDADURA ESTARO DE PLATA 95,5 LB 133.730,14 0,02 2.674,60
19.26 TOTAL MATERIAL 21.174,11
2. EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 2.855,52 3,3000 94
TOTAL EQUIPO 94,23
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 0,0800 1.050,96
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,0800 1.804,56
TOTAL MANO DE OBRA 2.855,52
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 24.123,86
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA TEE COBRE 1/2" UND
26.123,86
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
TEE COBRE 1/2" UND 20.000,00 1,00 20.000,00
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE LB 12.487,64 0,04 499,51
SOLDADURA ESTARO DE PLATA 95,5 LB 133.730,14 0,02 2.674,60
TOTAL MATERIAL 23.174,11
19.27 VAToR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 2.855,52 3,3000 94
TOTAL EQUIPO 94,23
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 0,0800 1.050,96
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,0800 1.804,56
TOTAL MANO DE OBRA 2.855,52
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 26.123,86
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA COPA REDUCCION COBRE 1"A 3/4" UND
13.423,86
VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
COPA REDUCCION COBRE 1"A 3/4" UND 7.300,00 1,00 7.300,00
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE LB 12.487,64 0,04 499,51
SOLDADURA ESTARO DE PLATA 95,5 LB 133.730,14 0,02 2.674,60




TOTAL MATERIAL 10.474,11

19.28 VAToR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 2.855,52 3,3000 94
TOTAL EQUIPO 94,23
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL

) UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 0,0800 1.050,96
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,0800 1.804,56
TOTAL MANO DE OBRA 2.855,52
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 13.423,86
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA VARILLA ROSCADA 3/8" UND
18.092,82
VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
VARILLA ROSCADA 3/8" UND 10.900,00 1,00 10.900,00
TOTAL MATERIAL 10.900,00
19.29 2. EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 5.402,00 0,0100 54
TOTAL EQUIPO 54,02
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 0,2000 2.627,40
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,2000 4.511,40
TOTAL MANO DE OBRA 7.138,80
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 18.092,82
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA COPA REDUCCION COBRE 3/4 A 1/2" UND
22.151,71
1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
COPA REDUCCION COBRE 3/4 A 1/2" UND 4.700,00 1,00 4.700,00
LIMPIADOR FUNDENTE COBRE LB 12.487,64 0,04 499,51
SOLDADURA ESTARO DE PLATA 95,5 LB 133.730,14 0,02 2.674,60
TOTAL MATERIAL )

19.30 —— 7.874,11
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 7.138,80 1,0000 7.139
TOTAL EQUIPO 7.138,80
3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL

) UNITARIO
AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 0,2000 2.627,40
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,2000 4.511,40
TOTAL MANO DE OBRA 7.138,80
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 22.151,71
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA SOLDADURA ESTARO PLATA 5MM UND
354.773,00
VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD | VALOR PARCIAL
SOLDADURA ESTARO PLATA 5MM UND 301.232,00 1,00 301.232,00
TOTAL MATERIAL 301.232,00
19.31 2. EQUIPO UNIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR PARCIAL
UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 35.694,00 0,5000 17.847
TOTAL EQUIPO 17.847,00




VALOR

3. MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO

AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 1,0000 13.137,00

OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 1,0000 22.557,00

TOTAL MANO DE OBRA 35.694,00

COSTO TOTAL ACTIVIDAD 354.773,00

ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA GAS BUTANO CON BOQUILLA 16 ONZAS UND

242.210,19

1.MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO

GAS BUTANO CON BOQUILLA 16 ONZAS UND 235.000,00 1,00 235.000,00

TOTAL MATERIAL 235.000,00

VALOR

19.32 2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.0.) % 7.138,80 0,0100 71

TOTAL EQUIPO 71,39

3. MANO DE OBRA UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR PARCIAL
UNITARIO

AYUDANTE INSTALACIONES 1 (B) hh 13.137,00 0,2000 2.627,40

OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22.557,00 0,2000 4.511,40

TOTAL MANO DE OBRA 7.138,80

COSTO TOTAL ACTIVIDAD 242.210,19

Firma Profesional




