
ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

1.02.17  M3 

              51.943,58 

2.EQUIPO UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 48493,30 3,30                 1.600,28 
                1.600,28 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE OBRA 1 (A) JR 95545 0,25               23.886,25 
OFICIAL DE OBRA 2 (A) JR 164047 0,15               24.607,05 

              48.493,30 

4. TRANSPORTE UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) M3 - KM 1850 1,00                 1.850,00 
                1.850,00 
              51.943,58 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

1.02.11  M3 

            870.170,19 

1.MATERIALES UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) M3 563912,03 1,05             592.107,63 
CUARTON 2" x 4" x 300 ML 5050,00 1,03                 5.201,50 
TABLA 1X05X300 OTOBO UND 5691,00 3,05               17.357,55 
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 LB 5485,00 0,10                     548,50 

            615.215,18 

2. EQUIPO UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

VIBRADOR DE CONCRETO DD 86853 0,03                 2.692,44 
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %         252.136,50 0,05                     126,07 

                2.818,51 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE OBRA 2 (B) HH 11943 7,77               92.797,11 
OFICIAL DE OBRA 1 (A) HH 20507 7,77             159.339,39 

            252.136,50 
            870.170,19 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

1.02.13  M3 

                1.850,00 

1.MATERIALES UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

TABLA 1x05x300 OTOBO UND 5691 3,50               19.918,50 
VARETA 1``x1``x 3M UND 5000 1,30                 6.500,00 
CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) M3 563912,03 1,05             592.107,63 
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 LB 5485,00 1,00                 5.485,00 

            624.011,13 

2. EQUIPO UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

VIBRADOR DE CONCRETO DD 86853 0,03                 2.692,44 
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %         191.455,00 5,00                 9.572,75 

              12.265,19 

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION

2,3

CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION 
RECTANGULAR

 TOTAL MATERIAL

 TOTAL EQUIPO

2,2

CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA

 TOTAL MATERIAL

 TOTAL EQUIPO

 TOTAL MANO DE OBRA

REPUBLICA DE COLOMBIA ESE MUNICIPIO DE MONGUI
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: 2 CIMENTACION

DESCRIPCION

2,1

 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 
(INCLUYE RETIRO)

 TOTAL MATERIAL

 TOTAL MANO DE OBRA

 TOTAL TRANSPORTE
COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION



3. MANO DE OBRA UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE OBRA 2 (B) HH 11943 5,90               70.463,70 
OFICIAL DE OBRA 1 (A) HH 20507 5,90             120.991,30 

            191.455,00 

4. TRANSPORTE UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) M3-KM 1850 1,00                 1.850,00 
                1.850,00 
            829.581,32 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

1.02.28  M2 

              34.625,90 

1.MATERIALES UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

CONCRETO CLASE F 14 MPa (2000 PSI) M3 497.428,67 0,05               24.871,43 
              24.871,43 

2. EQUIPO UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 9.735,00 0,20                       19,47 
                      19,47 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE OBRA 2 (B) HH 11.943,00 0,30                 3.582,90 
OFICIAL OBRA 1 (A) HH 20.507,00 0,30                 6.152,10 

                9.735,00 
              34.625,90 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

1.02.05  UND 

            480.785,87 

1.MATERIALES UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI M2 82.398,30 0,64               52.734,91 
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 841.724,15 0,10               80.805,52 
ACERO 60000 PSI KG 4.939,00 4,57               22.571,23 
LADRILLO TOLETE COMUN UND 836,00 188,60             157.669,60 

BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI) M2 36.230,07 0,64               23.187,24 

RECEBO COMUN M3 38.675,00 0,16                 6.188,00 
            343.156,51 

2. EQUIPO UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 136.266,70 1,00 1.362,67
1.362,67

3. MANO DE OBRA UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE OBRA 2 (B) HH 11.943,00 5,40               64.492,20 
OFICIAL OBRA 1 (A) HH 20.507,00 3,50               71.774,50 

            136.266,70 
            480.785,87 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

3,03,15  M3 

              90.646,13 

1.MATERIALES UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

MATERIAL DE AFIRMADO M3 36.817,00 1,30               47.862,10 
              47.862,10 

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR

 TOTAL MATERIAL

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION

2,5

CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm 
LADRILLO

 TOTAL MATERIAL

 TOTAL EQUIPO

 TOTAL MANO DE OBRA

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION

2,4

SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.0 5MTS 14MPa 
(2000PSI)

 TOTAL MATERIAL

 TOTAL EQUIPO

 TOTAL MANO DE OBRA

 TOTAL MANO DE OBRA

 TOTAL TRANSPORTE



2. EQUIPO UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

VIBROCOMPACTADOR RANA hr 8.333,33 0,18                 1.500,00 
CARGADOR 950 O SIMILAR hr 145.978,00 0,07               10.218,46 
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 25.959,20 3,30                     856,65 

              12.575,11 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE OBRA 1 (A) jr 95.545,00 0,10                 9.554,50 
OFICIAL OBRA 2 (A) jr 164.047,00 0,10               16.404,70 

              25.959,20 

4 TRANSPORTE UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

VIAJE VOLQUETA M3 M3           63.714,00 0,07                 4.249,72 
                4.249,72 
              90.646,13 COSTO TOTAL ACTIVIDAD

2,6

 TOTAL EQUIPO

 TOTAL MANO DE OBRA

TOTAL TRANSPORTE

_________________________________________________
Firma Profesional


