
ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

1.04.31  M2 

          158.712,20 

1.MATERIALES UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

LADRILLO TOLETE COMUN UN 836,00               118,00             98.648,00 
MORTERO 1:4 M3         471.354,62 0,03             14.140,64 

          112.788,64 

2. EQUIPO UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %           44.456,50 3,30                1.467,06 
               1.467,06 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE OBRA 2 (B) HH 11.943,00 1,37             16.361,91 
OFICIAL OBRA 1 (A) HH 20.507,00 1,37             28.094,59 

            44.456,50 
          158.712,20 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

1.04.15  M2 

            51.834,72 

1.MATERIALES UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

BLOQUE NO. 5 UND 1.582,00                              16,00             25.312,00 
MORTERO 1:4 M3         471.354,62                      0,02                9.427,09 

            34.739,09 

2. EQUIPO UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %           16.549,50 3,30                   546,13 
                  546,13 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE OBRA 2 (B) HH           11.943,00                      0,51                6.090,93 
OFICIAL OBRA 1 (A) HH           20.507,00                      0,51             10.458,57 

            16.549,50 
            51.834,72 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

1.04.04  ML 

            33.061,66 

1.MATERIALES UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

ARENA AMARILLA M3           62.050,00                      0,02                1.241,00 
ARENA LAVADA DE RÍO M3         136.850,00                      0,02                2.737,00 
BLOQUE NO. 5 ESTÁNDAR UN              1.582,00                      3,60                5.695,20 
CEMENTO GRIS KG                 927,00                      3,15                2.920,05 
HIERRO FIG G-60 1/2 KG              3.808,00                      1,41                5.369,28 
AGUA LT                      3,47                      4,25                     14,75 

            17.977,28 

2. EQUIPO UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %           14.602,50 3,30                   481,88 
                  481,88 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

DESCRIPCION

4,2

MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS

TOTAL MATERIAL

TOTAL EQUIPO

TOTAL MANO DE OBRA

REPUBLICA DE COLOMBIA ESE MUNICIPIO DE MONGUI
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: 4 MAMPOSTERIA

DESCRIPCION

4,1

MURO TOLETE COMUN E=0.25 MTS

TOTAL MATERIAL

TOTAL EQUIPO

TOTAL MANO DE OBRA
COSTO TOTAL ACTIVIDAD

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION

4,3

DINTELES EN BLOQUE E=0.15 MTS

TOTAL MATERIAL

TOTAL EQUIPO



MANO DE OBRA AA HC           32.450,00                      0,45             14.602,50 
            14.602,50 
            33.061,66 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

REFERENCIA  M2 

          797.211,56 

1.MATERIALES UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

TIRO UND                 379,00                      4,00                1.516,00 
TORNILLO 6X1 UND                   35,00                   16,00                   560,00 

TORNILLO AUTOPERFORANTE CON CABEZA EXTRAPLANA T1 
# 7 7/16

UND                   33,00                   16,00                   528,00 

PARAL B6 CAL. 22 ML              5.914,00                      2,00             11.828,00 
CANAL B6 CAL. 22 ML              3.377,00                      2,00                6.754,00 
CINTA MALLA ML                 191,00                      4,00                   764,00 
LAMINA SUPERBOARD DE 8 MM UND           63.353,00                      0,69             43.713,57 
LIJA UND              1.367,00                      0,26                   355,42 
MASILLA SUPERMATICO 5 GALONES UND           52.733,00                      0,19             10.019,27 

LAMINA DE PLOMO DE 2 MM; 60 CM DE ANCHO Y HASTA 3 
METROS DE LARGO

M2         635.000,00                      1,02           647.700,00 

PERNO ALT. VEL 1/4 X 2 UND                 456,00                      4,00                1.824,00 
PINTURA VINILO TIPO 1 GAL           57.595,00                      0,08                4.607,60 

          730.169,86 

2. EQUIPO UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %           64.900,00 3,30                2.141,70 
               2.141,70 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

MANO DE OBRA AA HC           32.450,00                      2,00             64.900,00 
            64.900,00 
          797.211,56 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

REFERENCIA  ML 

            25.425,00 

1.MATERIALES UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

CONCRETO CLASE D 21 Mpa (3000 PSI) M3 471.354,62                            0,02                9.427,09 
               9.427,09 

2. EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %           14.927,00 7,17                1.070,91 
               1.070,91 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AYUDANTE ALBAÑILERIA 1 (A) HH           11.943,00 0,46                5.493,78 
OFICIAL OBRA 1 (A) HH           20.507,00 0,46                9.433,22 

            14.927,00 
            25.425,00 COSTO TOTAL ACTIVIDAD

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION

4,5

COLUMENTA SECCIÓN 0.10 X 0.15 M, EN 
CONCRETO DE 3.000 psi  (No incluye Refuerzo).

TOTAL MATERIAL

TOTAL EQUIPO

TOTAL MANO DE OBRA

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION

4,4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE 
PLOMO CON ACABADOS EN LAMINA 

SUPERBOARD, PINTADO Y DETALLADO

TOTAL MATERIAL

TOTAL EQUIPO

TOTAL MANO DE OBRA

TOTAL MANO DE OBRA



_________________________________________________
Firma Profesional


