
ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 
1.05.13  M2 

            25.187,68 

1.MATERIALES UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

MORTERO 1:4 M3 471.354,62                            0,02                9.427,09 
AGUA lt                      3,47                      3,63                     12,60 

               9.439,69 

2. EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %           14.927,00 5,50                   820,99 
                  820,99 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AYUDANTE ALBAÑILERIA 1 (A) HH           11.943,00 0,46                5.493,78 
OFICIAL OBRA 1 (A) HH           20.507,00 0,46                9.433,22 

            14.927,00 
            25.187,68 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 
1.05.08  M2 

            30.780,52 

1.MATERIALES UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

ARENA DE PEÑA M3 72.250,00                               0,03                2.167,50 
CEMENTO GRIS kg 927,00                                 10,00                9.270,00 
AGUA lt 3,47                                         3,63                     12,60 
SIKA 1 kg           21.533,00                      0,05                1.076,65 

            12.526,75 

2. EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %           18.172,00 0,45                     81,77 
                    81,77 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE OBRA 2 (B) HH           11.943,00                      0,56                6.688,08 
OFICIAL OBRA 1 (A) HH           20.507,00                      0,56             11.483,92 

            18.172,00 
            30.780,52 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 
1.05.09  M2 

            33.231,22 

1.MATERIALES UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

ARENA DE PEÑA M3 72.250,00          0,029                2.095,25 
CEMENTO GRIS kg 927,00               9,10                8.435,70 
AGUA lt 3,47                    5,50                     19,09 

            10.550,04 

2. EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO 
MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN 
CALIENTE, SEGÚN ISO 0001

dd           24.994,00 0,25                6.248,50 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %           15.576,00 5,50                   856,68 
               7.105,18 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

DESCRIPCION

TOTAL MATERIAL

PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 

TOTAL EQUIPO

DESCRIPCION

5,2

TOTAL MANO DE OBRA
COSTO TOTAL ACTIVIDAD

5,3

PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4

 TOTAL EQUIPO

 TOTAL MATERIAL
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO: 5 PAÑETES

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

5,1

PAÑETE LISO MUROS 1:4

TOTAL MATERIAL

TOTAL EQUIPO

TOTAL MANO DE OBRA

DESCRIPCION



AUXILIAR DE OBRA 2 (B) HH           11.943,00                      0,48                5.732,64 
OFICIAL DE OBRA 1 (A) HH           20.507,00                      0,48                9.843,36 

            15.576,00 
            33.231,22 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 
1.05.02  ML 

               9.852,23 

1.MATERIAL UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

MORTERO 1:4 M3         471.354,62                      0,01                4.713,55 
AGUA lt                      3,47                      1,00                        3,47 

               4.717,02 

2.EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 4.867,50            5,50                   267,71 
                  267,71 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE OBRA 2(B) HH           11.943,00                      0,15                1.791,45 
OFICIAL OBRA 1(A) HH           20.507,00                      0,15                3.076,05 

               4.867,50 
               9.852,23 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 
REFERENCIA  ML 

            14.944,31 

1.MATERIAL UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

MORTERO 1:4 M3         471.354,62                   0,015                7.070,32 

               7.070,32 

2.EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 7.463,50                                 5,50                   410,49 

                  410,49 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE OBRA 2(B) HH           11.943,00                      0,23                2.746,89 
OFICIAL OBRA 1(A) HH           20.507,00                      0,23                4.716,61 

               7.463,50 
            14.944,31 

 TOTAL MANO DE OBRA

 TOTAL MATERIAL

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

 TOTAL MANO DE OBRA

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION

5,5

PAÑETE LISO MUROS 1:4 - LINEAL

 TOTAL MATERIAL

 TOTAL MATERIAL

 TOTAL MANO DE OBRA

DESCRIPCION

5,4

 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES

 TOTAL MATERIAL

_________________________________________________
Firma Profesional

COSTO TOTAL ACTIVIDAD


