REPUBLICA DE COLOMBIA ESE MUNICIPIO DE MONGUI

CONSTRUCCION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACA I

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO: 7 | PINTURA |
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
1.09.12 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS BAJO PLACA M2
26.001,91
VALOR VALOR
1.MATERIAL UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
YESO CORRIENTE bt 1.361,00 0,03 40,83
CAOLIN * 40 KG bt 25.200,00 0,15 3.780,00
CEMENTO GRIS kg 927,00 0,32 296,64
LA UND 1.367,00 0,02 27,34
PINTURA VINILO TIPO | gl 57.595,00 0,06 3.455,70
TOTAL MATERIAL 7.600,51
VALOR VALOR
7,1 2.EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO
MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN dd 24.994,00 0,30 7.498,20
CALIENTE, SEGUN 1SO 9001.
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 9.735,00 12,00 1.168,20
TOTAL MATERIAL 8.666,40
VALOR VALOR
3. MANO DE OBRA UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B) HH 11.943,00 0,30 3.582,90
OFICIALOBRA 1 (A) HH 20.507,00 0,30 6.152,10
TOTAL MANO DE OBRA 9.735,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 26.001,91
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
1.09.14 FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO ML
8.502,85
VALOR VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
YESO CORRIENTE bt 1.361,00 0,02 34,02
CEMENTO GRIS kg 927,00 0,25 231,75
LA UND 1.367,00 0,02 27,34
TOTAL MATERIAL 293,11
7,2 VALOR VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 7.463,40 10,00 746,34
TOTAL EQUIPO 746,34
VALOR VALOR
3. MANO DE OBRA UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
AUXILIAR DE PINTURA 1 (C) HH 13.734,00 0,20 2.746,80
OFICIAL PINTURA (C) HH 23.583,00 0,20 4.716,60
TOTAL MANO DE OBRA 7.463,40
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 8.502,85
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN
1.09.13 MUROS M2
16.360,26
VALOR VALOR
1.MATERIAL UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
YESO CORRIENTE bt 1.361,00 0,01 13,61
CAOLIN * 40 KG bt 25.200,00 0,09 2.268,00
CEMENTO GRIS kg 927,00 0,26 241,02
LA UND 1.367,00 0,04 54,68
73 PINTURA VINILO TIPO | g 57.595,00 0,05 2.879,75
! TOTAL MATERIAL 5.457,06
VALOR VALOR
2.EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL




Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 9.735,00 12,00 1.168,20
TOTAL MATERIAL 1.168,20
VALOR VALOR
3. MANO DE OBRA UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B) HH 11.943,00 0,30 3.582,90
OFICIAL OBRA 1 (A) HH 20.507,00 0,30 6.152,10
TOTAL MANO DE OBRA 9.735,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 16.360,26
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
1.09.17 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES M2
17.576,11
VALOR VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
PINTURA VINILO PARA EXTERIOR gl 73.819 0,0450 3.321,86
TOTAL MATERIAL 3.321,86
VALOR VALOR
2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
7.4 ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO
MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN DD 24.994 0,1000 2.499,40
CALIENTE, SEGUN ISO 9001.
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 11.195,10 0,0500 559,76
TOTAL EQUIPO 3.059,16
VALOR VALOR
3. MANO DE OBRA UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
AYUDANTE PINTURA 1 (C) hh 13.734,00 0,3000 4.120,20
OFICIAL PINTURA (C) hh 23.583,00 0,3000 7.074,90
TOTAL MANO DE OBRA 11.195,10
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 17.576,11
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
VINILO TIPO Il SOBRE PANETE DOS MANOS EN
1.09.23 MUROS M2
7.896,98
VALOR VALOR
1.MATERIALES UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
PINTURA VINILO TIPO Il gl 40.693 0,04 1.627,72
TOTAL MATERIAL 1.627,72
VALOR VALOR
7.5 2. EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 5.597,55 0,12 671,71
TOTAL EQUIPO 671,71
VALOR VALOR
3. MANO DE OBRA UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
AYUDANTE PINTURA 1 (C) hh 13.734,00 0,1500 2.060,10
OFICIAL PINTURA (C) hh 23.583,00 0,1500 3.537,45
TOTAL MANO DE OBRA 5.597,55
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 7.896,98
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
1.20.03 ACABADO MESON PARA BANOS Y COCINA EN M2
GRANITO PULIDO
292.323,22
VALOR VALOR
1.MATERIAL UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
VARETA 1'x1'x 3M und 5.000,00 1,25 6.250,00
CEMENTO BLANCO kg 2.486,00 12,31 30.614,59
CERA PARA PISOS gl 58.603,00 0,08 4.688,24
GRANITO BLANCO # 3 bt 20.713,00 1,04 21.541,52
MALLA GALLINERO 1.1/4 rl 81.082,00 0,02 1.621,64
MARMOLINA BTO 48 KG bt 23.939,00 0,20 4.787,80
7,6 PIRLAN BRONCE ML 25.967,00 2,00 51.934,00

TOTAL MATERIAL

121.437,79




VALOR VALOR
2.EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
PULIDORA dd 37.333,00 10,00 3.733,30
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 165.990,20 0,70 1.161,93
TOTAL MATERIAL 4.895,23

VALOR VALOR
3. MANO DE OBRA UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B) HH 11.943,00 6,00 71.658,00
OFICIALOBRA 1 (A) HH 20.507,00 4,60 94.332,20
TOTAL MANO DE OBRA 165.990,20

COSTO TOTAL ACTIVIDAD 292.323,22
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
1.09.04 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ML
7.359,93

VALOR VALOR
1.MATERIAL UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
DISOLVENTE THINER gl 23.799,00 0,01 237,99
LA UND 1.367,00 0,16 218,72
PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO I gl 68.386,00 0,015 1.025,79
TOTAL MATERIAL 1.482,50

7,7 VALOR VALOR
2.EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 5.597,55 5,00 279,88
TOTAL MATERIAL 279,88

VALOR VALOR
3. MANO DE OBRA UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
AUXILIAR DE PINTURA 1 (C) HH 13.734,00 0,15 2.060,10
OFICIAL PINTURA (C) HH 23.583,00 0,15 3.537,45
TOTAL MANO DE OBRA 5.597,55

COSTO TOTAL ACTIVIDAD 7.359,93
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS ML
12.479,70

VALOR VALOR
1.MATERIAL UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
YESO CORRIENTE bt 1.361,00 0,01 13,61
CAOLIN * 40 KG bt 25.200,00 0,07 1.764,00
CEMENTO GRIS kg 927,00 0,20 185,40
LIJA UND 1.367,00 0,02 27,34
PINTURA VINILO TIPO | g 57.595,00 0,03 1.727,85

7,8 TOTAL MATERIAL 3.718,20

VALOR VALOR
2.EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 8.112,50 8,00 649,00
TOTAL MATERIAL 649,00

VALOR VALOR
3. MANO DE OBRA UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B) HH 11.943,00 0,25 2.985,75
OFICIALOBRA 1 (A) HH 20.507,00 0,25 5.126,75
TOTAL MANO DE OBRA 8.112,50

COSTO TOTAL ACTIVIDAD 12.479,70
ITEM CODIGO GOBERNACION DESCRIPCION UNIDAD
REFERENCIA PINTURA EPOXICA PARA MUROS (2 MANOS) M2
19.106,50

VALOR VALOR
1.MATERIAL UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
PINTURAEPOXICA g 206.900,00 0,05 10.345,00
TOTAL MATERIAL 10.345,00

VALOR VALOR

7.9 2.EQUIPO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 8.112,50 8,00 649,00




TOTAL MATERIAL

649,00

VALOR VALOR

3. MANO DE OBRA UNIDAD UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B) HH 11.943,00 0,25 2.985,75
OFICIAL OBRA 1 (A) HH 20.507,00 0,25 5.126,75
TOTAL MANO DE OBRA 8.112,50
COSTO TOTAL ACTIVIDAD 19.106,50

Firma Profesional




