
ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

1.10.05  M2 

            76.346,39 

1.MATERIALES UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

CEMENTO BLANCO kg 2.486,00                                 0,70                1.740,20 
ENCHAPE PORCELANA 20*20 M2           40.850,00                      1,05             42.892,50 
HILASA kg              6.365,00                      0,50                3.182,50 
PEGACOR kg              1.240,00                      3,15                3.906,00 
AGUA lt                      3,47                      3,00                     10,41 

            51.731,61 

2. EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %           23.828,44                      3,30                   786,34 
                  786,34 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE OBRA 2 (B) HH           11.943,00                      0,74                8.837,82 
OFICIAL OBRA 1 (A) HH           20.507,00                      0,73             14.990,62 

            23.828,44 
            76.346,39 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 
1.10.19  ML 

            11.374,81 

1.MATERIALES UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

CEMENTO BLANCO kg 2.486,00                                 0,20                   497,20 
BOCEL ALUMINIO UND              1.101,49                      1,05                1.156,56 

               1.653,76 

2. EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %              9.410,50                      3,30                   310,55 
                  310,55 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE OBRA 2 (B) HH           11.943,00                      0,29                3.463,47 
OFICIAL OBRA 1 (A) HH           20.507,00                      0,29                5.947,03 

               9.410,50 
            11.374,81 

ITEM CODIGO GOBERNACION  UNIDAD 

1.10.17  UNIDAD 

            15.854,55 

1.MATERIAL UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

CEMENTO BLANCO kg              2.486,00                      0,05                   124,30 
REJILLAS SOSCO 4*4*3 PLASTICAS UND              5.674,00                      1,00                5.674,00 

               5.798,30 

2.EQUIPO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 9.735,00                                 3,30                   321,25 
                  321,25 

3. MANO DE OBRA UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 CANTIDAD  VALOR PARCIAL 

AUXILIAR DE OBRA 2(B) HH           11.943,00                      0,30                3.582,90 
OFICIAL OBRA 1 (A) HH           20.507,00                      0,30                6.152,10 

REPUBLICA DE COLOMBIA ESE MUNICIPIO DE MONGUI
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

COSTO TOTAL ACTIVIDAD

 TOTAL MATERIAL

8,2

 TOTAL MANO DE OBRA
COSTO TOTAL ACTIVIDAD

DESCRIPCION

CAPITULO: 8 ENCHAPES

8,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN 
PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR 

TOTAL MATERIAL

 TOTAL EQUIPO

DESCRIPCION

TOTAL EQUIPO

TOTAL MANO DE OBRA

DESCRIPCION
REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"

8,3

 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS 
PLASTICAS SOSCO 4*4*3

 TOTAL MATERIAL

 TOTAL MATERIAL



               9.735,00 
            15.854,55 

_________________________________________________
Firma Profesional

COSTO TOTAL ACTIVIDAD
 TOTAL MANO DE OBRA


