
LIT BASE PARCIAL VALOR (%)

A. VALOR BASE 1,00

B. PRESTACIONES SOCIALES 0,00
B.1.  Cesantías A/12 0,00
B.2.  Intereses sobre cesantías A*1% 0,00
B.3.  Prima anual A/12 0,00
B.4.  Caja de compensación A*4% 0,00
B.5.  SENA A*2% 0,00
B.6.  ICBF A*3% 0,00
B.7.  Seguridad Social - Salud A*8,5% 0,00
B.8.  Seguridad Social - Pensión A*12% 0,00
B.9.  ARP Personal en Obra A*6,96% 0,00
B.10.  ARP Personal en Oficina A*0,52% 0,00
B.11.  Vacaciones A/24 0,00
B.12.  Ausencias justificadas A* % 0,00
B.13.  Auxilio de Transporte A* % 0,00
B.14.  Indemnizaciones A* % 0,00
B.15.  Otros A* % 0,00

C. COSTOS INDIRECTOS 0,00
C.1. Impuesto de renta A* % 0,00
C.2. Gastos bancarios y costos financieros A* % 0,00
C.3. Perfeccionamiento de contrato A* % 0,00
C.4. Otros A* % 0,00

D. SUBTOTAL 2,09

E. UTILIDAD D*10% 10,0% 0,21

FACTOR MULTIPLICADOR FINAL 2,30

FORMATO
VERSIÓN: 1

CÓDIGO: E-DE-FP-F-013

COMPOSICIÓN DEL FACTOR MULTIPLICADOR (PG) FECHA: 15/Ago/2023

FORMULARIO FACTOR MULTIPLICADOR PARA PERSONAL PROFESIONAL

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES 
DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

FACTOR

Proyectó Vo. Bo. Director Vo. Bo. Secretario

OSCAR ALVAREZ ROA NOMBRE NOMBRE
ARQUITECTO CONSULTORIA Cargo Cargo

PE-P30-F18 COMPOSICION del Factor Multiplicador


