


CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ							
MEMORIA CANTIDADES DE OBRA							
CAPÍTULO	13	CARPINTERÍA MADERA					
ÍTEM	13,1	DINTELES Y ALFAJIAS EN MADERA					
UNIDAD DE MEDIDA		ML					
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO		**DESCRIPCIÓN**	**ANCHO**	**LARGO**	**ALTO**	**ÁREA M2**	**UNIDAD**	**TOTAL**
 		DINTELES Y ALFAJIAS EN MADERA		414,41		0,00	ML	414,41
PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR	ARQUITECTÓNICOS						**SUBTOTAL**	414,41
							TOTAL	414,41
FIRMA		**OBSERVACIONES**						

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ							
MEMORIA CANTIDADES DE OBRA							
CAPÍTULO	13	CARPINTERÍA MADERA					
ÍTEM	13,2	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO					
UNIDAD DE MEDIDA		ML					
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO		**DESCRIPCIÓN**	**ANCHO**	**LARGO**	**ALTO**	**ÁREA M2**	**UNIDAD**	**TOTAL**
		BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO		43,12		0,00	ML	43,12
PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR	ARQUITECTÓNICOS						**SUBTOTAL**	43,12
							TOTAL	43,12
FIRMA		**OBSERVACIONES**						

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ							
MEMORIA CANTIDADES DE OBRA							
CAPÍTULO	13	CARPINTERÍA MADERA					
ÍTEM	13,3	CANES EN MADERA					
UNIDAD DE MEDIDA		UND					
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO		**DESCRIPCIÓN**	**ANCHO**	**LARGO**	**ALTO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**
		CANES EN MADERA				444,00	UN	444,00

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR	ARQUITECTÓNICOS	**SUBTOTAL**	444,00
		TOTAL	444,00

FIRMA


OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	13	CARPINTERÍA MADERA
ÍTEM	13,4	PUERTAS EN AGLOMERADO RH. COLOR ESPECIFICADO POR EL CLIENTE
UNIDAD DE MEDIDA		UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN	**ANCHO**	**LARGO**	**ALTO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**
PUERTAS EN AGLOMERADO RH. COLOR ESPECIFICADO POR EL CLIENTE				164,00	UN	164,00

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR	CUADRO PUERTAS Y VENTANAS	**SUBTOTAL**	164,00
		TOTAL	164,00

FIRMA

OBSERVACIONES