
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	16	VIDRIOS Y CERRADURAS
ÍTEM	16,1	VIDRIO LAMINADO 3+3
UNIDAD DE MEDIDA		M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN	ANCHO	LARGO	ALTO	ÁREA M2	UNIDAD	TOTAL
VIDRIO LAMINADO 3+3	2,60	4,95		12,87	M2	12,87
					SUBTOTAL	12,87
					TOTAL	12,87

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR	ARQUITECTÓNICOS

FIRMA



OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	16	VIDRIOS Y CERRADURAS
ÍTEM	16,2	ESPEJO 4MM SIN BISEL
UNIDAD DE MEDIDA		M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO


DESCRIPCIÓN	ANCHO	CANTIDAD	ALTO	ÁREA M2	UNIDAD	TOTAL
ESPEJO 4MM SIN BISEL	2,00	2,00	1,20	2,40	M2	4,80
ESPEJO 4MM SIN BISEL	0,70	9,00	1,00	0,70	M2	6,30
ESPEJO 4MM SIN BISEL	0,70	9,00	1,00	0,70	M2	6,30
					SUBTOTAL	17,40
					TOTAL	17,40

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR	ARQUITECTÓNICOS

FIRMA



OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ


MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	16	VIDRIOS Y CERRADURAS
ÍTEM	16,3	CERRADURA ALCOBA
UNIDAD DE MEDIDA		

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN	ANCHO	LARGO	ALTO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
CERRADURA ALCOBA				6,00	UN	6,00
CERRADURA ALCOBA				58,00	UN	58,00
CERRADURA ALCOBA				44,00	UN	44,00



PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR	ARQUITECTÓNICOS	**SUBTOTAL**	108,00
		TOTAL	108,00

FIRMA


OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	16	VIDRIOS Y CERRADURAS
ÍTEM	16,4	CERRADURA BAÑO
UNIDAD DE MEDIDA		

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN	ANCHO	LARGO	ALTO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
CERRADURA BAÑO				25,00	UN	25,00
CERRADURA BAÑO				12,00	UN	12,00

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR	ARQUITECTÓNICOS	**SUBTOTAL**	37,00
		TOTAL	37,00

FIRMA


OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	16	VIDRIOS Y CERRADURAS
ÍTEM	16,5	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO
UNIDAD DE MEDIDA		

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN	ANCHO	LARGO	ALTO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO				9,00	UN	9,00
CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO				16,00	UN	16,00
CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO				7,00	UN	7,00

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR	ARQUITECTÓNICOS	**SUBTOTAL**	32,00
		TOTAL	32,00

FIRMA

OBSERVACIONES