
DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO ÁREA M2 UNIDAD TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

TUBERIA 1 1/2" EN COBRE 
TIPO L 

6,00 0,00 ML 6,00

6,00
6,00

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO ÁREA M2 UNIDAD TOTAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERIA 1" EN COBRE TIPO L 

14,20 0,00 ML 14,20

14,20
14,20

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO ÁREA M2 UNIDAD TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

TUBERIA 3/4" EN COBRE 
TIPO L

55,80 0,00 ML 55,80

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA 3/4" EN COBRE TIPO L
UNIDAD DE MEDIDA ML

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

19 GASES MEDICINALES
ÍTEM 19,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA 1" EN COBRE TIPO L 

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

FIRMA OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES
ÍTEM 19,3

UNIDAD DE MEDIDA ML
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES
ÍTEM 19,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA 1 1/2" EN COBRE TIPO L 

UNIDAD DE MEDIDA ML
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

FIRMA OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO



55,80
55,80

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO ÁREA M2 UNIDAD TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

TUBERIA 1/2" EN COBRE 
TIPO L

585,00 0,00 ML 585,00

585,00
585,00

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TOMA PARED CHEMETRON 

OXIGENO. INCLUYE TUBERIA 
EN COBRE

38,00 UND 38,00

38,00
38,00

19 GASES MEDICINALES
ÍTEM 19,5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA PARED CHEMETRON OXIGENO. INCLUYE TUBERIA EN COBRE

UNIDAD DE MEDIDA UND

FIRMA OBSERVACIONES

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

ÍTEM 19,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA 1/2" EN COBRE TIPO L
UNIDAD DE MEDIDA ML

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

FIRMA OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES



DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TOMA PARED CHEMETRON 

VACÍO. INCLUYE TUBERIA EN 
COBRE

33,00 UND 33,00

33,00
33,00

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TOMA PARED CHEMETRON 
AIRE. INCLUYE TUBERIA EN 

COBRE

1,00 UND 1,00

1,00
1,00

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CAJA DE CORTE DOS GASES 

1/2 Y 3/4"  
3,00 UND 3,00

UNIDAD DE MEDIDA UND
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

FIRMA OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES
ÍTEM 19,8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE CORTE DOS GASES 1/2 Y 3/4"  

UNIDAD DE MEDIDA UND
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

ÍTEM 19,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA PARED CHEMETRON AIRE. INCLUYE TUBERIA EN COBRE

FIRMA OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES
ÍTEM 19,6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA PARED CHEMETRON VACÍO. INCLUYE TUBERIA EN COBRE

UNIDAD DE MEDIDA UND
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

FIRMA OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES
MEMORIA CANTIDADES DE OBRA



3,00
3,00

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CAJA DE CORTE TRES GASES 

1/2 Y 3/4"  
1,00 UND 1,00

1,00
1,00

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA ACERO 

INOXIDABLE LISA 1/2" NPT 
1,00 UND 1,00

OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES
ÍTEM 19,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA ACERO INOXIDABLE LISA 1/2" NPT 

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA UND
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES
ÍTEM 19,9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE CORTE TRES GASES 1/2 Y 3/4"  

UNIDAD DE MEDIDA UND
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

FIRMA

FIRMA OBSERVACIONES



1,00
1,00

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CAJA EVACUADORA DE 

GASES AIRE 5/16" . INCLUYE 
TUBERIA  COBRE SISTEMA 

VENTURI

1,00 UND 1,00

1,00
1,00

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL
SUMINISTRO, INSTALACIÓN 

Y PUESTA EN MARCHA 
ALARMA DIGITAL TRIPLE 3 
GASES;   OXIGENO - AIRE - 

VACIO 

1,00 UND 1,00

1,00
1,00

OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

FIRMA OBSERVACIONES

ÍTEM 19,12 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA ALARMA DIGITAL TRIPLE 3 GASES;   OXIGENO - AIRE - VACIO 
UNIDAD DE MEDIDA UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

FIRMA

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

FIRMA OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES

ÍTEM 19,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA EVACUADORA DE GASES AIRE 5/16" . INCLUYE TUBERIA  COBRE SISTEMA VENTURI
UNIDAD DE MEDIDA UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL

SUMINISTRO, INSTALACIÓN 
Y PUESTA EN MARCHA 

ALARMA DOBLE 2 GASES 
OXIGENO - VACIO

3,00 UND 3,00

3,00
3,00

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
MANIFOLD OXIGENO 2X6 

DOBLE REGULACIÓN 
1,00 UND 1,00

1,00
1,00

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL

SUMIISTRO E INSTALACIÓN 
SOPORTERIA TIPO CHANEL

16,00 UND 16,00

SUBTOTAL
TOTAL

FIRMA OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNIDAD DE MEDIDA UND
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

UNIDAD DE MEDIDA UND

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES
ÍTEM 19,15 SUMIISTRO E INSTALACIÓN SOPORTERIA TIPO CHANEL

FIRMA OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES
ÍTEM 19,14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIFOLD OXIGENO 2X6 DOBLE REGULACIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA UND
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES
ÍTEM 19,13 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA ALARMA DOBLE 2 GASES OXIGENO - VACIO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL



16,00
16,00

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL
LIMPIADOR FUNDENTE 

PARA SOLDADURA ESTAÑO 
PLATA 

2,00 UND 2,00

2,00
2,00

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL
UNIÓN COBRE 3/4 10,00 UND 10,00

10,00
10,00

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES
ÍTEM 19,17 UNIÓN COBRE 3/4

UNIDAD DE MEDIDA UND
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

FIRMA OBSERVACIONES

19,16 LIMPIADOR FUNDENTE PARA SOLDADURA ESTAÑO PLATA 
UNIDAD DE MEDIDA UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

FIRMA OBSERVACIONES

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

FIRMA OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES
ÍTEM



DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL
UNIÓN COBRE 1" 3,00 UND 3,00

3,00
3,00

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL
UNIÓN COBRE 1/2" 35,00 UND 35,00

35,00
35,00

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL
UNIÓN COBRE  1 1/2" 1,00 UND 1,00

FIRMA OBSERVACIONES

ÍTEM 19,20 UNIÓN COBRE  1 1/2"
UNIDAD DE MEDIDA UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

UNIÓN COBRE 1/2"
UNIDAD DE MEDIDA UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

19 GASES MEDICINALES
ÍTEM 19,18 UNIÓN COBRE 1"

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

FIRMA OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES
ÍTEM 19,19

UNIDAD DE MEDIDA UND
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO



1,00
1,00

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL
CODO COBRE  1 1/2" 1,00 UND 1,00

1,00
1,00

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL
CODO COBRE 1" 5,00 UND 5,00

5,00
5,00

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL
CODO COBRE 3/4 20,00 UND 20,00

UNIDAD DE MEDIDA UND
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

ÍTEM 19,23 CODO COBRE 3/4

FIRMA OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES
ÍTEM 19,22 CODO COBRE 1"

UNIDAD DE MEDIDA UND
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

FIRMA OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

19 GASES MEDICINALES
ÍTEM 19,21 CODO COBRE  1 1/2"

UNIDAD DE MEDIDA UND

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES
MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

FIRMA OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO



20,00
20,00

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL
CODO COBRE 1/2" 103,00 UND 103,00

103,00
103,00

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL
TEE COBRE 1" 2,00 UND 2,00

2,00
2,00

OBSERVACIONES

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES
ÍTEM 19,25 TEE COBRE 1"

UNIDAD DE MEDIDA UND
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

FIRMA

FIRMA OBSERVACIONES

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

FIRMA OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES
ÍTEM 19,24 CODO COBRE 1/2"

UNIDAD DE MEDIDA UND
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL
TEE COBRE 3/4 6,00 UND 6,00

6,00
6,00

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL
TEE COBRE 1/2" 50,00 UND 50,00

50,00
50,00

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL
COPA REDUCCIÓN  COBRE  1 

A   3/4 "
4,00 UND 4,00

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

FIRMA OBSERVACIONES

ÍTEM 19,28 COPA REDUCCIÓN  COBRE  1 A   3/4 "
UNIDAD DE MEDIDA UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

FIRMA OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES
ÍTEM 19,27 TEE COBRE 1/2"

UNIDAD DE MEDIDA UND
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES
ÍTEM 19,26 TEE COBRE 3/4

UNIDAD DE MEDIDA UND
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



4,00
4,00

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL
VARILLA ROSCADA 3/8 82,00 UND 82,00

82,00
82,00

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL
COPA REDUCCIÓN  COBRE  

3/4 A 1/2"
16,00 UND 16,00

16,00
16,00

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL

SUBTOTAL
TOTAL

FIRMA OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNIDAD DE MEDIDA UND
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

UNIDAD DE MEDIDA UND

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES
ÍTEM 19,31 SOLDADURA ESTAÑO PLATA  5MM

FIRMA OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES
ÍTEM 19,30 COPA REDUCCIÓN  COBRE  3/4 A 1/2"

UNIDAD DE MEDIDA UND
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG

OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES
ÍTEM 19,29 VARILLA ROSCADA 3/8

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

FIRMA



SOLDADURA ESTAÑO PLATA  
5MM

2,00 UND 2,00

2,00
2,00

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD UNIDAD TOTAL
GAS BUTANO CON 

BOQUILLA 16 ONZAS
3,00 UND 3,00

3,00
3,00

19,32 GAS BUTANO CON BOQUILLA 16 ONZAS
UNIDAD DE MEDIDA UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

FIRMA OBSERVACIONES

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR MG
SUBTOTAL

TOTAL

FIRMA OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E.  HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO 19 GASES MEDICINALES
ÍTEM


