Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6937399
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23 horas de tiempo transcurrido *(23/10/2024 9:13:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	URG-CAM-007-2024
Objeto del contrato	OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PUENTE QUE COMUNICA A LA CALLE DIOS PRIMERO CON LA CALLE ARROYO EL OBISPO DEL BARRIO DE ALMAGRA, EN EL MUNICIPIO DE TURBANA BOLIVAR, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA SEGÚN DECRETO N° 141 DEL 18 DE SEPTIMBRE DEL 2024, DEL MUNICIPIO DE TURBANA - BOLÍVAR
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	21 minutos para terminar *(24/10/2024 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TURBANA

COLOMBIA, Turbaná

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IPLE Colombia SAS

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento 900490675

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
IPLE Colombia SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Fernando Felfle* ***Fecha de aprobación:*** *23/10/2024 3:56:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MAICOL ANDRES OLASCUAGA ARRIETA* ***Fecha de aprobación:*** *24/10/2024 8:38:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6937399_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6937399
Proveedor IPLE Colombia SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle tamarindo
Ubicación CO-BOL-13838 - Turbaná
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Turbaná
Dirección calle tamarindo
Código postal 131010

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE EL TAMARINDO	COLOMBIA > Bolívar > Turbaná

1	CO1.PCONTR.6937399
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
36.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111600	SERVICIOS TEMPORALES	1,00	UN	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 16 horas de tiempo transcurrido *(23/10/2024 3:56:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA CALAMIDAD ALMAGRÁ.pdf	MINUTA CALAMIDAD ALMAGRÁ.pdf	(detalle)
2. CDP PUENTE ALMAGRA.pdf	2. CDP PUENTE ALMAGRA.pdf	(detalle)
6. DEC 141 CALAMIDAD PUBLICA SEPTIEMBRE (1).pdf	6. DEC 141 CALAMIDAD PUBLICA SEPTIEMBRE (1).pdf	(detalle)
4. Acta de CMGRD No. 006 de 17 de septiembre de 2024 (1) (1).pdf	4. Acta de CMGRD No. 006 de 17 de septiembre de 2024 (1) (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MAICOL ANDRES OLAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1051443798	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MAICOL ANDRES OLAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1051443798	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	MAICOL ANDRES OLASCUAGA ARRIETA	24/10/2024 8:38:41 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAICOL ANDRES OLASCUAGA ARRIETA
Ordenador del pago	MAICOL ANDRES OLASCUAGA ARRIETA	24/10/2024 8:38:11 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAICOL ANDRES OLASCUAGA ARRIETA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	36.000.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	36.000.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	23201010010302020143	CDP	No se ha iniciado		36.000.000 COP	20-24-02-02-2024	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
2320101001030202014 3	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	36.000.000 COP	36.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 36.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 36.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -