Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6913560
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(17/10/2024 9:15:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6913560
Objeto del contrato	Adquisición de materiales de ferretería y demás elementos que se requieren en la ejecución de las tareas desarrolladas en las unidades de producción agropecuaria y agroindustrial de la Finca en el Centro Internacional de Producción Limpia Lope del SENA Regional Nariño.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 hora de tiempo transcurrido *(24/10/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(23/11/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	23/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	23/05/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CASAFER

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 41118222

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CASAFER	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	108900166985

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HACENET CLEMENCIA SOLARTE BURBANO* ***Fecha de aprobación:*** *21/10/2024 9:51:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA* ***Fecha de aprobación:*** *21/10/2024 11:56:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6913560_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	20 días para terminar *(14/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

Cumplimiento oferta	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 horas de tiempo transcurrido *(23/10/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 horas de tiempo transcurrido *(23/10/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	17 horas de tiempo transcurrido *(23/10/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	23 horas de tiempo transcurrido *(23/10/2024 10:07:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15461591	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	5.171.520,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	23/05/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	17.238.400,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6913560
Proveedor CASAFER
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Anexo al contrato MC-NRÑ-CIPLL-00083-2024.pdf	Anexo al contrato MC-NRÑ-CIPLL-00083-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	Carta de aceptación MC-NRÑ-CIPLL-00083-2024.pdf	Carta de aceptación MC-NRÑ-CIPLL-00083-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	Designacion de Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-00083-2024(1).pdf	Designacion de Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-00083-2024(1).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente
Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Pasto
Dirección Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 22 11E 05 Vía Oriente	COLOMBIA > Nariño > Pasto

1 CO1.PCCNTR.6913560

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
14.911.116,00	12.615.800,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	41116401	MARTILLO DE UÑA, CUELLO OCTOGONAL, CABEZA FORJADA EN ACERO ESPECIAL Y TEMPLADA, CABEZA PULIDA Y BARNIZADA, MANGO DE MADERA FIJADO CON CUÑA METÁLICA. PESO: 8OZ **Mis observaciones:** UNIDAD	1,00	UN	29.370,00	24.900,00	29.370,00	24.900,00
2	31191506	DISCOS CIRCULARES PARA GUADAÑA DE 80 DIENTES, DIAMETRO EXTERIOR 255MM (10 ''), DIAMETRO DEL AGUJERO 25,4MM (1 ''), GROSOR 1.6MM **Mis observaciones:** UNIDAD	20,00	UN	38.911,00	32.900,00	778.220,00	658.000,00
3	27111930	LIMA REDONDA 3 UNIDADES **Mis observaciones:** UNIDAD	3,00	UN	14.904,00	12.600,00	44.712,00	37.800,00
4	44122107	GRAPAS POR 500 GRAMOS 6 LIBRAS **Mis observaciones:** LIBRA	16,00	UN	14.222,00	12.100,00	227.552,00	193.600,00
5	26121500	ALAMBRE GALVANIZADO PARA CERCA ELECTRICA EN GANADERÍA 25 KILOS **Mis observaciones:** ROLLO	1,00	UN	336.350,00	284.300,00	336.350,00	284.300,00
6	21101800	ASPERSOR PLASTICO DE 1/2" DE DOS SALIDAS **Mis observaciones:** UNIDAD	20,00	UN	11.356,00	9.600,00	227.120,00	192.000,00
7	21101800	ASPERSOR PLASTICO DE 3/4" DE DOS	5,00	UN	15.989,00	13.600,00	79.945,00	68.000,00

		CALIDAS **Mis observaciones:** UNIDAD						
8	49161707	BASTONES PLASTICOS CON ALMA METÁLICA PARA CERCA ELECTRICA **Mis observaciones:** UNIDAD	20,00	UN	44.889,00	38.000,00	897.780,00	760.000,00
9	11162108	ANGEO METÁLICO 6MM X 6MM **Mis observaciones:** METRO	20,00	UN	11.667,00	9.900,00	233.340,00	198.000,00
10	27112002	AZADON DE HIERRO FORJADO 330-A 54" CON CABO DE MADERA **Mis observaciones:** UNIDAD	10,00	UN	44.311,00	37.500,00	443.110,00	375.000,00
11	31161709	BUSHING GALVANIZADO 1/2 X 3/8 **Mis observaciones:** UNIDAD	10,00	UN	4.481,00	3.800,00	44.810,00	38.000,00
12	24101507	CARRETILLA 120LT TOLVA PLÁSTICA RUEDA REFORZADA NEGRA **Mis observaciones:** UNIDAD	2,00	UN	257.707,00	217.800,00	515.414,00	435.600,00
13	27111701	DESTORNILLADOR DE IMPACTO, HERRAMIENTA PARA REPARACIÓN QUE INCLUYA: ADAPTADOR PARA PUNTAS DE ATORNILLA, PUNTA PLANA LARGA 5/16" X 70MM DE 8MM, PUNTA PLANA 5/16" X 30MM DE 8MM, PUNTA PLANA 5/16" X 30MM DE 10MM, PUNTA PHILLIPS 5/16" X 70MM DE #2, PUNTA PHILLIPS 5/16" X 30MM DE #2, PUNTA PHILLIPS 5/16" X 30MM DE #3. INCLUIR FOTOGRAFIA A COLOR DEL PRODUCTO. **Mis observaciones:** UNIDAD	1,00	UN	154.650,00	130.700,00	154.650,00	130.700,00
14	23131501	GRIFO PESADO PARA JARDÍN 1/2" CON MANIJA T BRONCE GRANALLADO **Mis observaciones:** UNIDAD	8,00	UN	34.311,00	29.000,00	274.488,00	232.000,00
15	27111701	JUEGO DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN MIXTO, JUEGO DE HERRAMIENTAS QUE CONTENGA: PHILLIPS (ESTRELLA): #0-3X40MM, #0X40MM Y #1-2X40MM, RECTO (PALA): 1.0X40MM, 2.0X40MM, 3.0X40MM Y 3.5X40MM, TORX T6X40MM, T8X40MM, T10X40MM Y T15X40MM, HEXAGONAL: 1.5X40MM, 2.0X40MM, 2.5X40MM Y 3.0X40MM. INCLUIR FOTOGRAFIA A COLOR DEL PRODUCTO, **Mis observaciones:** JUEGO	1,00	UN	46.917,00	39.700,00	46.917,00	39.700,00
16	31162800	MACETA DE DE 3 LIBRAS, CABO DE MADERA **Mis observaciones:** UNIDAD	1,00	UN	48.700,00	41.200,00	48.700,00	41.200,00
17	27112001	MACHETE 3 CANALES 18 NIQUELADO REF. 348520 CARACTERÍSTICAS TROQUELADOS EN UNA SOLA PIEZA EN ACERO SAE 1074 CALIBRE 15 **Mis observaciones:** UNIDAD	7,00	UN	24.852,00	21.000,00	173.964,00	147.000,00
18	31162800	MARCO AJUSTABLE PARA SEGUETA DE SOLERA DE 12 PULGADAS **Mis observaciones:** UNIDAD	1,00	UN	31.730,00	26.900,00	31.730,00	26.900,00
19	31162800	PALA CUADRADA NO. 4 ESTAMPADA EN ACERO, TRATADA TERMICAMENTE PARA MENOR DESGASTE Y RESITENCIA A LA FLEXION, TRACCIÓN O TORSIÓN E IMPACTO; INCLUYE CABO DE MADERA **Mis observaciones:** UNIDAD	10,00	UN	34.741,00	29.400,00	347.410,00	294.000,00
20	31162800	PALA REDONDA NO. 4 EN ACERO, TRATADA TERMICAMENTE PARA MENOR DESGASTE Y RESITENCIA A LA FLEXION, INCLUYE CABO DE MADERA **Mis observaciones:** UNIDAD	10,00	UN	26.222,00	22.200,00	262.220,00	222.000,00
21	27112004	PALA SANTANDER # 3567 **Mis observaciones:** UNIDAD	5,00	UN	22.959,00	19.500,00	114.795,00	97.500,00
22	27112019	PODADORA DE ÁRBOLES DE LARGA DISTANCIA EXTENSIBLE **Mis observaciones:** UNIDAD	2,00	UN	139.793,00	118.200,00	279.586,00	236.400,00
23	20142904	TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON TAPA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDAD 200 LITROS. COLOR AZUL BICAPA; CAPA EXTERIOR FABRICADA EN POLIETILENO CON ADITIVO U.V. QUE BLOQUEA EL PASO DE LOS RAYOS SOLARES, EVITANDO LA FORMACIÓN DE ALGAS Y BACTERIAS EN EL AGUA Y CAPA INTERIOR QUE NO SE CORROEN, NO SUELTA PARTÍCULAS, CON SUPERFICIES LISAS Y FÁCILES DE LIMPIAR. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN: CONEXIÓN DE ENTRADA DIAMENTRO 1/2", CONEXIÓN DE SALIDA DIAMENTRO 1/2", UNIÓN UNIVERSAL, VÁLVULA DE ENTRADA DIAMENTRO 1/2" Y FLOTADOR, VÁLVULA DE PASO DIRECTO PARA INTERRUMPIR LA ENTRADA DEL AGUA EN CASO DE REPARACIÓN O LAVADO DEL TANQUE, VÁLVULA DE PASO PARA INTERRUMPIR LA SALIDA AL SERVICIO EN CASO DE REPARACIÓN O PARA LAVADO DE TANQUE, VÁLVULA DE PASO, SE ABRE SOLAMENTE PARA LAVAR EL TANQUE, CHEQUE Y PASO DIRECTO O BYPASS PARA APROVECHAR LA PRESIÓN DE LA RED DE AGUA **Mis observaciones:** UNIDAD	2,00	UN	390.000,00	329.600,00	780.000,00	659.200,00
24	30102006	LAMINA DE ALUMINIO CALIBRE 40 DE 1,20 m X 2,40 m RECORTADA EN SECCIONES DE 1,20 m x 24 cm DE ANCHO PARA ELABORACION DE ARETES CUYES. **Mis observaciones:** UNIDAD	2,00	UN	220.000,00	185.900,00	440.000,00	371.800,00
25	24112401	CAJA DE HERRAMIENTA DE 20 PULGADAS, MATERIAL: PLÁSTICO PROFUNDIDAD: 14 CM ANCHO: 24.4 CM LARGO: 50.7 CM, CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS: 7 **Mis observaciones:** CAJA	2,00	UN	92.396,00	78.100,00	184.792,00	156.200,00
26	31162800	CINTA DE ENMASCARAR 18 MM X 40 M INTERIOR EXTERIOR ROLLO POR 40 METROS **Mis observaciones:** UNIDAD	2,00	UN	5.800,00	5.000,00	11.600,00	10.000,00
27	27111801	CINTA METRICA DE 20 MTS, MATERIAL FIBRA DE VIDRIO **Mis observaciones:** UNIDAD	1,00	UN	35.978,00	30.500,00	35.978,00	30.500,00
28	42132200	GUANTES DE CAUCHO DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 50, TALLA M O 8 **Mis observaciones:** PAR	15,00	UN	14.507,00	12.300,00	217.605,00	184.500,00
29	30161500	IMPERMEABILIZANTE BASE AGUA DESARROLLADO PARA EL TRATAMIENTO DE MUROS AFECTADOS POR HUMEDAD ASCENDENTE POR CAPILARIDAD CAUSADA POR AGUAS FREÁTICAS QUE AFECTAN LOS CIMIENTOS Y LA MAMPOSTERÍA, APLICADO POR INYECCIÓN. **Mis observaciones:** GALÓN	1,00	UN	185.137,00	156.500,00	185.137,00	156.500,00
30	31162800	MARTILLO DE 16 ONZAS MANGO DE FIBRA **Mis observaciones:** UNIDAD	6,00	UN	48.100,00	40.700,00	288.600,00	244.200,00
31	30191501	ESCALERA PLEGABLE Y MULTIPROPÓSITO TIPO TIJERA DE USO PROFESIONAL, MATERIAL EN ALUMINIO, CAPACIDAD 150 KG. DIMENSIONES: ANCHO 36 CM, ALTO 3.55 M. TIPO DE ESCALERA: ARTICULADA. ALTURA MÁXIMA: 357 CM, COLOR PLATEADO, GARANTÍA 1 AÑO, NÚMERO DE PELDAÑOS 12, CON TOPES PLÁSTICO ANTIDESLIZANTES EN SUS PATAS QUE EVITAN DESLIZAMIENTOS **Mis observaciones:** UNIDAD	1,00	UN	551.459,00	466.000,00	551.459,00	466.000,00
32	47121804	BALDE PLÁSTICO MONOCOLOR DE 12 LITROS DE CAPACIDAD CON MANIJA **Mis observaciones:** UNIDAD	20,00	UN	19.444,00	16.500,00	388.880,00	330.000,00
		BANDAS DE GOMA, ELÁSTICAS,						

33	44122101	RESISTENTES. PAQUETE POR 600 UNIDADES. COLOR: NARANJA, TAMAÑO: CIRCULAR (1 1/2 - 1 PULGADAS) **Mis observaciones:** BOLSA	6,00	UN	20.000,00	16.900,00	120.000,00	101.400,00
34	27112017	BARRA CORRUGADA G 60 1/2" 6M **Mis observaciones:** UNIDAD	2,00	UN	36.441,00	30.800,00	72.882,00	61.600,00
35	27112017	BARRAS CORRUGADA G 60 5/8" X 6 MTS **Mis observaciones:** UNIDAD	2,00	UN	63.081,00	53.400,00	126.162,00	106.800,00
36	27112017	BARRAS LISA A 37 DE 7/8" X 6 MTS **Mis observaciones:** UNIDAD	2,00	UN	111.756,00	94.500,00	223.512,00	189.000,00
37	31161709	BUSHING GALVANIZADO 1/2 X 3/8 **Mis observaciones:** UNIDAD	5,00	UN	2.781,00	2.400,00	13.905,00	12.000,00
38	24101507	CANASTILLA PLÁSTICA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), ALTO 25CM, LARGO 60CM, PESO 2000G, CAPACIDAD 25KG Y APILABLES 500KG. **Mis observaciones:** UNIDAD	5,00	UN	32.000,00	27.100,00	160.000,00	135.500,00
39	42321504	CLAVO DE HIERRO 2 1/2"" CON CABEZA **Mis observaciones:** LIBRA	10,00	UN	6.550,00	5.600,00	65.500,00	56.000,00
40	42321504	CLAVO DE HIERRO 2" CON CABEZA" **Mis observaciones:** LIBRA	10,00	UN	5.515,00	4.700,00	55.150,00	47.000,00
41	42321504	CLAVO DE HIERRO 3" CON CABEZA **Mis observaciones:** LIBRA	10,00	UN	5.515,00	4.700,00	55.150,00	47.000,00
42	31162404	GRAPA INDUSTRIAL GALVANIZADA 73/10. CAJA DE 5000 UNIDADES **Mis observaciones:** CAJA	5,00	UN	42.300,00	35.800,00	211.500,00	179.000,00
43	46181504	GUANTE PROTECTOR DE CARNAZA FABRICADO EN CUERO NATURAL, PIEZA DORSAL 3/4 EN LONA COLOR AZUL, REFUERZO EN PALMA TIPO GATILLO, PUÑO DE SEGURIDAD DE AMPLIA APERTURA DE 6 PULGADAS, COSTURAS EN POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA, GROSOR 1,2 MM Y PESO APROXIMADO 199 GRAMOS. EL PAQUETE CONSTA DE 1 PAR DE GUANTES ASÍ: 1 GUANTE IZQUIERDO Y SU PAREJA, 1 GUANTE DERECHO. **Mis observaciones:** PAQUETE	7,00	UN	23.774,00	20.100,00	166.418,00	140.700,00
44	27111552	HOJA DE SEGUETA 24 DIENTES CAJA POR 10 UNIDADES **Mis observaciones:** CAJA	3,00	UN	50.000,00	42.300,00	150.000,00	126.900,00
45	27111929	LIMA DE AFILADO DE USO PROFESIONAL, TIPO TRIANGULAR, DE 8 PULGADAS. MATERIAL: ACERO AL CARBÓN ENDURECIDO, DE ALTA RESISTENCIA, POR UNIDAD **Mis observaciones:** UNIDAD	10,00	UN	10.459,00	8.900,00	104.590,00	89.000,00
46	31163223	LLAVE DE TUBO INDUSTRIAL DE 18 PULGADAS, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO. MORDAZA FORJADA EN ACERO CROMO MOLIBDENO **Mis observaciones:** UNIDAD	1,00	UN	149.704,00	126.500,00	149.704,00	126.500,00
47	14121504	PAPEL CRAFT REF. 24" X 5 KILOS. POR ROLLO **Mis observaciones:** ROLLO	3,00	UN	71.972,00	60.900,00	215.916,00	182.700,00
48	31162800	PICA PARA CONTRUCCION 5 LB CON CABO DE MADERA DE 60 CM DE LARGO, UNA PARTE DE ACERO DE UNOS 60 CM DE LARGO Y 5 DE GRUESO, PERPENDICULAR A LA PARTE METÁLICA; ESTA PARTE METÁLICA TERMINA EN PUNTA EN UNO DE LOS EXTREMOS Y ES PLANO CON BORDE ANCHO Y CORTANTE EN EL OTRO. **Mis observaciones:** UNIDAD	5,00	UN	58.767,00	49.700,00	293.835,00	248.500,00
49	27112148	ALICATE DE ELECTRICISTA INDUSTRIAL DE 8", COMFORT GRIP TRUPER **Mis observaciones:** UNIDAD	3,00	UN	59.222,00	50.100,00	177.666,00	150.300,00
50	27112142	PINZA DIABLO TRUPER FORJADA 11" **Mis observaciones:** UNIDAD	2,00	UN	95.000,00	80.300,00	190.000,00	160.600,00
51	25191716	ALICATE DE PRESIÓN RECTO HOMBRESOLO 10 PULG STANLEY 84371 **Mis observaciones:** UNIDAD	4,00	UN	49.730,00	42.100,00	198.920,00	168.400,00
52	27112137	JUEGO DE 3 ALICATES(1) ALICATE DE ELECTRICISTA 8" (200 MM) (1) ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" (150 MM) (1) ALICATE DE PUNTA LARGA 6" (150 MM) **Mis observaciones:** UNIDAD	2,00	UN	116.000,00	98.100,00	232.000,00	196.200,00
53	27111552	SEGETA ARCO DE SIERRA AJUSTABLE PRO 12" (305 MM) **Mis observaciones:** UNIDAD	1,00	UN	84.278,00	71.300,00	84.278,00	71.300,00
54	27112128	ALICATE DE PRESIÓN CURVOS PRO 10" LARGO (254 MM) **Mis observaciones:** UNIDAD	2,00	UN	64.150,00	54.300,00	128.300,00	108.600,00
55	20111608	MAZO 3 LBS (1.4 KG) MANGO DE MADERA DE ALTA RESISTENCIA, CON FIJACIÓN DE TRIPLE CUÑA, SUPERFICIE DE GOLPE BISELADA Y MAQUINADA **Mis observaciones:** UNIDAD	2,00	UN	96.000,00	81.200,00	192.000,00	162.400,00
56	27111709	HERRAMIENTA EXTRACTORA / INSTALADORA DE NÚCLEOS DE VÁLVULA DE 5-VÍAS **Mis observaciones:** UNIDAD	3,00	UN	17.800,00	15.100,00	53.400,00	45.300,00
57	26121539	CABLES DE PUENTE RESISTENTES, X10 METROS , CABLES DE REFUERZO DE 1000 AMPERIOS, CABLES CON CERTIFICACIÓN UL PARA AUTOMÓVILES DE 12 V Y 24 V, SUV Y CAMIONES, KIT DE CABLES DE PUENTE **Mis observaciones:** UNIDAD	1,00	UN	93.000,00	78.600,00	93.000,00	78.600,00
58	27111729	LLAVE AJUSTABLE MULTIFUNCIONAL DE GRAN APERTURA UNIVERSAL DE PLACA ESPESADA INDUSTRIAL 4/6/8/10/12 PULGADAS **Mis observaciones:** UNIDAD	2,00	UN	37.484,00	31.700,00	74.968,00	63.400,00
59	27112838	TRIMCUT (YOYO) 42-2 GUADAÑA **Mis observaciones:** UNIDAD	2,00	UN	63.063,00	53.300,00	126.126,00	106.600,00
60	30111903	MALLA EN ALAMBRE GALVANIZADO NÚMERO 10 CON OJO DE 6 CM DE 1,50 METRO DE ANCHO POR 20 METROS DE LARGO **Mis observaciones:** ROLLO	10,00	UN	250.000,00	211.300,00	2.500.000,00	2.113.000,00

1.2 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 5.291.261,00	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 4.622.600,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	42121600	BEBEDERO DE CHUPO DE MEDIA PARA PORCINOS FASE ADULTO POR UNIDAD; DISPOSITIVO AUTOMATICO EN ACERO INOXIDABLE, CON FACIL CONEXIÓN A LA RED DE ACUEDUCTO CON ROSCA NPT EVITANDO FUGAS DE AGUA. PESO 57,6 GRAMOS, LARGO 7,6 Y ANCHO 2,2 CM **Mis observaciones:** UNIDAD	15,00	UN	19.150,00	16.300,00	287.250,00	244.500,00
2	42121600	BEBEDERO DE CHUPO DE MEDIA PARA PORCINOS FASE JOVEN POR UNIDAD; DISPOSITIVO AUTOMATICO EN ACERO INOXIDABLE, CON FACIL CONEXIÓN A LA RED DE ACUEDUCTO CON ROSCA NPT EVITANDO FUGAS DE AGUA. PESO 57,6 GRAMOS, ANCHO 2,2 CM **Mis observaciones:** UNIDAD	15,00	UN	13.490,00	11.500,00	202.350,00	172.500,00

3	39101613	BOMBILLO DE CALEFACCION DE 220 VOLTIOS PARA CALEFACCION DE LECHONES POR UNIDAD (CALENTADORES DE LECHONES) 250 W-R E 27 2000 K RA 40 - 45 **Mis observaciones:** UNIDAD	40,00	UN	43.500,00	37.000,00	1.740.000,00	1.480.000,00
4	41112212	TERMOMETRO AMBIENTAL - MAXIMAS Y MINIMAS **Mis observaciones:** UNIDAD	2,00	UN	46.870,00	39.900,00	93.740,00	79.800,00
5	30152000	CORDON PARA CERCA ELECTRICA EN FINCAS GANADERA DE LECHE, ROLLOS POR 200 MTS C/U **Mis observaciones:** ROLLO	2,00	UN	76.768,00	65.300,00	153.536,00	130.600,00
6	52152006	CANASTILLA PLÁSTICA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), ALTO 25CM, LARGO 60CM, PESO 2000G, CAPACIDAD 25KG Y APILABLES 500KG. **Mis observaciones:** UNIDAD	3,00	UN	25.795,00	22.000,00	77.385,00	66.000,00
7	60105705	CINTA PEGANTE PARA PLÁSTICO INVERNADERO DE 4" X 50 METROS **Mis observaciones:** UNIDAD	3,00	UN	16.800,00	16.000,00	50.400,00	48.000,00
8	10131601	BEBEDERO AUTOMÁTICO CONSTRUIDO EN PLÁSTICO PE DE CALIDAD ALIMENTARIA, NO TÓXICO E INODORO, MATERIAL DE ALTA RESITENCIA CONTRA IMPACTOS, COMPRESIÓN Y AGRIETAMIENTOS, CON BOLA FLOTANTE PARA REGULAR EL NIVEL DEL AGUA Y LLENADO AUTOMÁTICO, ABRAZADERAS EN U, LONGITUD 32 CM, ANCHO 23,4 CM, LADO DE LA PLACA DE INSTALACIÓN 12 CM. PARA BOVINOS **Mis observaciones:** UNIDAD	6,00	UN	72.000,00	61.200,00	432.000,00	367.200,00
9	22101701	PALA HUILA CON ARO **Mis observaciones:** UNIDAD	8,00	UN	31.050,00	26.400,00	248.400,00	211.200,00
10	22101701	PALA HOYADORA PALIN CON CABO DE ALTA RESITENCIA **Mis observaciones:** UNIDAD	8,00	UN	95.900,00	81.600,00	767.200,00	652.800,00
11	11151518	PLÁSTICO NEGRO PLATEADO CALIBRE NO 2 POR 1000 METROS X 1,20 METROS DE ANCHO **Mis observaciones:** ROLLO	1,00	UN	819.000,00	800.000,00	819.000,00	800.000,00
12	10131601	BEBEDERO TIPO CUCHARA PARA CAPRINOS **Mis observaciones:** UNIDAD	10,00	UN	42.000,00	37.000,00	420.000,00	370.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 8 días de tiempo transcurrido *(15/10/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo al contrato MC-NRÑ-CIPLL-00083-2024.pdf	Anexo al contrato MC-NRÑ-CIPLL-00083-2024.pdf	(detalle)
Carta de aceptación MC-NRÑ-CIPLL-00083-2024.pdf	Carta de aceptación MC-NRÑ-CIPLL-00083-2024.pdf	(detalle)
Designacion de Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-00083-2024(1).pdf	Designacion de Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-00083-2024(1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GERMAN DARIO ARELL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98378805	Guardar y notificar
Supervisor	Luis Eduardo Enríquez (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12986805	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Luis Eduardo Enríquez Ordoñez	2 días de tiempo transcurrido *(21/10/2024 11:56:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA
Ordenador del Gasto	GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA	2 días de tiempo transcurrido *(21/10/2024 11:56:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	17.238.400
	Total	17.238.400

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-052-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5724	CDP	Con Compromiso	545.307.940 COP	17.238.400 COP	36-02-00-052-953610	Validado	Editar

Saldo de CDP	545.307.940 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	17.238.400 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	17/10/2024 11:15 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 306724	Presupuestal (CDP)	21/10/2024 12:00 AM	Generado	17.238.400 COP	17.238.400 COP	-	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	17.238.400 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	17.238.400 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	24/10/2024 9:51 AM