



ANEXO N° 09

SOLICITUD DE OFERTA POR CONTRATACIÓN DIRECTA

EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA

OBJETO	OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTAL SALA 2 EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E
---------------	---

CONTRATO NUMERO	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	PLAZO (Mes)	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO (En miles de pesos)		VALOR EJECUTADO (SMMLV)
					INICIAL	FACTURADO	
1-05-03-002- 2015	Remodelación, Ampliación, reforzamiento Estructural del Área de Urgencias del Hospital Primitivo Iglesias y Mejoramiento del Diseño, Remodelación, Adecuación y Reforzamiento Estructural del Área de Consulta Externa del Hospital Primitivo Iglesias	Red de Salud el Centro E.S.E. Municipio de Cali – Valle del Cauca	Ciento cincuenta y cinco (155) días	22 de junio de 2015 al 03 de noviembre de 2015	\$1.499.562.925	\$1.709.618.976	1.315,09
C.P HUV – 18- 014	Remodelación y Mantenimiento del Área de Urgencias Piso 1, Incluido Ducteria y Aire Acondicionado e Instalación de Ascensor de Cuatro Paradas en el Hospital Universitarios del Valles "Evaristo García" E.S.E.	Hospital Universitario "Evaristo García" E.S.E.	Noventa y Dos (92) días	02 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018	\$2.536.663.450	\$2.852.913.450	2.194,54



HECTOR MARIO
LONDONO TOVAR
ARQUITECTO

GJ-078-19	Ejecución a precios unitarios, sin formula de reajuste y con plazo fijos, ampliación del área de hospitalización de salud mental del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E.	Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. Municipio de Cali – Valle del Cauca	Doscientos Sesenta días (260)	11 de diciembre de 2019 al 22 de diciembre de 2020	\$1.267.620.411	\$1.628.706.633,5	1.252,85
GJ-047-19	Ejecución a precios unitarios, sin formula de reajuste y con plazo fijos, las obras de renovación sala 7 del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E.	Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. Municipio de Cali – Valle del Cauca	Sesenta días (60)	05 de agosto de 2019 a 05 de octubre de 2019	\$579. 191.694	\$579. 191.694	445,53
					TOTAL, FACTURADO:	\$ 6.770.430.753,5	5.208,01
		NOTA: Los contratos relacionados deben ser aportados en copia					
		NOTA: El valor ejecutado en SMMLV será el correspondiente al valor facturado al día de la presentación de la propuesta.					
FIRMA DEL PROPONENTE			HOJA: 2		DE: 2		

Declaro bajo la Gravedad de Juramento que la información del presente Anexo es verídica y podrá ser verificada por la ENTIDAD, en cualquier momento.

Firma del Representante Legal
CC:13.452.365 de Cúcuta (N de S)