



HOJA DE VIDA DEL PERSONAL

NOMBRE DEL PROPONENTE: **HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR**

1. DATOS PERSONALES

- NOMBRES Y APELLIDOS: HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
- CARGO A OCUPAR: DIRECTOR DE OBRA
- DOMICILIO: CALI – VALLE DEL CAUCA
- DIRECCION: CALLE 6 No. 74°-50 APTO 213 EDIF. SORRENTO
- No. TELEFONO: 321 800 0539
- No. CEDULA 13.452.365 DE CUCUTA (N. DE S.)
- TARJETA PROFESIONAL No. 25700-28138 DE C/MARCA

2. ESTUDIOS GENERALES (UNIVERSITARIO, ESPECIALIDAD Y POSTGRADO)

TITULO	INSTITUCION	LUGAR	FECHA DE GRADO		DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS (AÑOS)
			MES	AÑO	
ARQUITECTO	UNIVERSIDAD DE LA SALLE	BOGOTA D.C.	11	1986	5 AÑOS

3. EXPERIENCIA

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL	AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	CARGO DESEMPEÑADO	TIEMPO DEDICACION AL PROYECTO
5.5 AÑOS		JEFE DE PLANEACION MUNICIPAL- MUNICIPIO DE CAICEDONIA – VALLE	100%
30.5 AÑOS		DIRECTOR DE OBRAS VARIAS DE EDIFICIOS PUBLICOS, PAVIMENTOS, ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS, ESCENARIOS DEPORTIVOS ETC	100%
	11 AÑOS	DIRECTOR DE OBRA EN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	100%

No	CONTRATANTE	No. DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	FECHA INICIO DD/MM/AA	FECHA DE TERMINACION DD/MM/AA
1	HOSPITAL SAN BERNABE E.S.E. BUGALAGRADE – VALLE DEL CAUCA	024-2008	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN ÁREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN BERNABÉ E.S.E. DE BUGALAGRADE – VALLE DEL CAUCA	DIRECTOR DE OBRA	5 DE DICIEMBRE DE 2008	19 DE MARZO DE 2009
2	HOSPITAL SAN BERNABE E.S.E. BUGALAGRADE – VALLE DEL CAUCA	006-2009	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN ÁREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN BERNABÉ E.S.E. DE BUGALAGRADE – VALLE DEL CAUCA	DIRECTOR DE OBRA	27 DE ABRIL DE 2009	4 DE OCTUBRE DE 2009
3	HOSPITAL SAN BERNABE E.S.E. BUGALAGRADE – VALLE DEL CAUCA	020-2009	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN CONSULTA EXTERNA, TERMINACIÓN URGENCIAS, ZONA DE SERVICIOS GENERALES, ODONTOLOGÍA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN	DIRECTOR DE OBRA	23 DE OCTUBRE DE 2009	10 DE MARZO DE 2010



			BERNABÉ E.S.E. DE BUGALAGRADE – VALLE DEL CAUCA			
4	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO E.S.E. – ROLDANILLO – VALLE DEL CAUCA	002-2012	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN UNIDAD DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO E.S.E. ROLDANILLO – VALLE DEL CAUCA	DIRECTOR DE OBRA	2 DE AGOSTO DE 2012	30 DE DICIEMBRE DE 2013
5	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.	GJ-138-14	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO DE ESTAR PATIO POSTERIOR, TRASLADO Y AMPLIACIÓN DE LA BATERÍA DE LAVAMANOS Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA, INCLUYENDO PUERTA DE SALIDA HACÍA EL PATIO POSTERIOR DE LA SALA DE HOSPITALIZACIÓN NO. 8 DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.	DIRECTOR DE OBRA	6 DE DICIEMBRE DE 2014	31 DE DICIEMBRE DE 2014
6	RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E. CALI – VALLE DEL CAUCA	1-05-03-005-2014	REMODELACIÓN SEGUNDO PISO HOSPITAL PRIMITIVO IGLESIAS RED DE SALUD EL CENTRO E.S.E. Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REORDENAMIENTO FÍSICO ESPACIAL ÁREA CONSULTA EXTERNA	DIRECTOR DE OBRA	1 DE OCTUBRE DE 2014	16 DE MARZO DE 2015
7	RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E. CALI – VALLE DEL CAUCA	1-05-03-002-2015	REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ÁREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL PRIMITIVO IGLESIAS MEJORAMIENTO DEL DISEÑO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PRIMITIVO IGLESIAS	DIRECTOR DE OBRA	22 DE JUNIO DE 2015	3 DE NOVIEMBRE DE 2015
8	MUNICIPIO DE EL CERRITO – VALLE DEL CAUCA	248-1-18.3-038-2015	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO PUESTOS DE SALUD DE LOS CORREGIMIENTOS DEL PLACER Y SANTA HELENA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	DIRECTOR DE OBRA	18 DE NOVIEMBRE DE 2015	4 DE MARZO DE 2016
9	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.	GJ-034-18	EJECUCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SALA 1, DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.	DIRECTOR DE OBRA	12 DE MARZO DE 2017	11 DE MAYO DE 2017
10	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.	GJ-063-17	CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN ACÚSTICA, SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y SONIDO EN AUDITORIOS, RESTAURACIÓN DE VENTANAS, PUERTAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL INMUEBLE LA CASONA EN LA SEDE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.	DIRECTOR DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2017
11	HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA E.S.E. DE FLORIDA VALLE DEL CAUCA	20-09-07-001-2017	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD CHOCOCITO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE FLORIDA – VALLE DEL CAUCA	DIRECTOR DE OBRA	14 DE JUNIO DE 2017	27 DE ABRIL DE 2018



12	HOSPITAL UNIVERSITARIO "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	C.P HUV – 18- 014	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE URGENCIAS PISO 1, INCLUIDO DUCTERIA Y AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR DE CUATRO PARADAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIOS DEL VALLES "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.	DIRECTOR DE OBRA	02 DE OCTUBRE DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2018
13	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA	GJ-053-18	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO HOSPITAL DÍA Y OBRAS REMODELACIÓN SALA 7 Y SALA 8	DIRECTOR DE OBRA	30 DE OCTUBRE DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2018
14	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA	GJ-047-19	EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y CON PLAZO FIJOS, LAS OBRAS DE RENOVACIÓN SALA 7 DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.	DIRECTOR DE OBRA	05 DE AGOSTO DE 2019	05 DE OCTUBRE DE 2019
15	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA	GJ-058-19	EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y CON PLAZO FIJO, OBRAS DE ADECUACIÓN ÁREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.	DIRECTOR DE OBRA	16 DE OCTUBRE DE 2019	15 DE DICIEMBRE DE 2019
16	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA	GJ-059-19	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES EN RH PARA CUARTOS DE TRABAJO LIMPIO DE LAS SALAS DE HOSPITALIZACIÓN 1, 2, 3, 4 Y 5	DIRECTOR DE OBRA	15 DE OCTUBRE DE 2019	05 DE DICIEMBRE DE 2019
17	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA	GJ-091-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO PARA LAS SALAS DE HOSPITALIZACIÓN 7, 8 Y PARA La SALA DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO TECAR DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.	DIRECTOR DE OBRA	19 DE DICIEMBRE DE 2019	27 DE DICIEMBRE DE 2019
18	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA	GJ-064-19	EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y CON PLAZO FIJO, DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA Y DEMÁS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.	DIRECTOR DE OBRA	30 DE NOVIEMBRE DE 2019	30 DE DICIEMBRE DE 2019
19	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.	GJ-082-19	EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y CON PLAZO FIJO LAS OBRAS DE ADECUACIÓN ÁREA DE TRABAJO SUCIO EN LAS SALAS DE HOSPITALIZACIÓN 1, 2, 3, 4	DIRECTOR DE OBRA	09 DE DICIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2019



	MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA		Y 5 DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DE VALLE E.S.E.			
20	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA	GJ-078-19	EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y CON PLAZO FIJOS, AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.	DIRECTOR DE OBRA	11 DE DICIEMBRE DE 2019	22 DE DICIEMBRE DE 2020
21	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA	GJ-054-2020	OBRA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SALAS DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DÍA, DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.	DIRECTOR DE OBRA	02 DE OCTUBRE DE 2020	26 DE NOVIEMBRE DE 2020
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA	GJ-057-2020	EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y REFORZAMIENTO ÁREA DE PEDIATRÍA EN SALA 6 DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.	DIRECTOR DE OBRA	17 DE NOVIEMBRE DE 2020	30 DE DICIEMBRE DE 2020
22	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA	GJ-063-2020	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA MELAMINICA COLOR BLANCO, PARA LA UBICACIÓN DE ELEMENTOS ASOCIADOS AL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DE LA SALA NO 10	DIRECTOR DE OBRA	26 DE NOVIEMBRE DE 2020	15 DE DICIEMBRE DE 2020
23	HOSPITAL SAN BERNABÉ E.S.E. MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA	NO. 101-07- 04-109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE GASES MEDICINALES Y PUERTA EN MARCHA DEL ÁREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN BERNABÉ E.S.E.	DIRECTOR DE OBRA	02 DE MARZO DE 2021	31 DE MARZO DE 2021
24	HOSPITAL SAN VICENTE FERRER E.S.	2021-0329	ADECUACIÓN ÁREA DE PREPARTO, TRABAJO SUCIO, TRABAJO LIMPIO- MEDICAMENTOS EN LA UNIDAD DE URGENCIAS, Y CUBIERTA 1° Y 2° PISO ÁREA DE GERENCIA - ADMINISTRACIÓN, ODONTOLOGÍA, FISIOTERAPIA, HOSPITALIZACIÓN, COCINA, ARCHIVO DEL HOSPITAL SAN VICENTE FERRER E.S.E. DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA.	DIRECTOR DE OBRA	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	22 DE DICIEMBRE DE 2021
25	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA	GJ-049-2021	EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y REFORZAMIENTO ÁREA DE ADULTOS EN SALA 6 DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.	DIRECTOR DE OBRA	25 DE OCTUBRE DE 2021	30 DE DICIEMBRE DE 2021
26	UNIVERSIDAD DEL VALLE	CONTRATO DE CONSULTORÍA A NO. 0040.076.018 .009.0169.20 22	CONTRATO CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE PLANTA FÍSICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, QUE INCLUYE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS FÍSICOS, ESTUDIOS DE DISEÑOS Y PLANOS Y ESTUDIOS DE	DIRECTOR DE OBRA	19 DE MAYO DE 2022	24 DE ENERO DE 2023




			IMPACTO AMBIENTAL CON CARGO AL PROYECTO NEUROCIENCIAS			
27	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E.	ORDEN DE COMPRA NO. OCA-S2-001-2022	COMPRA E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUERTAS, PARA EL ÁREA DE MORGUE, CIRUGÍA Y LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E.	DIRECTOR DE OBRA	03 DE SEPTIEMBRE DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022
28	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E.	ORDEN DE SUMINISTRO NO. OS-S2-006-2022	CONTRATO ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEL TRAMO QUE CONDUCE DEL ÁREA DE URGENCIAS HASTA EL PARQUEADERO INTERNO DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E.	DIRECTOR DE OBRA	11 DE OCTUBRE DE 2022	15 DE NOVIEMBRE DE 2022
29	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA	GJ-035-2022	OBRAS DE INTERVENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA EN LA CASONA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.	DIRECTOR DE OBRA	14 DE OCTUBRE DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022
30	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA	GJ-040-2022	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ÁREA CONSULTA EXTERNA Y RECEPCIÓN DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.	DIRECTOR DE OBRA	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022
31	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA	GJ-041-2022	OBRA DE AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.– ETAPA II, NUEVA SALA NO 09 FASE I	DIRECTOR DE OBRA	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022
32	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA	CAO-019.2023	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE JARDÍN PARA PATIO INTERNO SALA 6 DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.	DIRECTOR DE OBRA	11 DE ABRIL DE 2023	17 DE ABRIL DE 2023
33	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA	GJ-045-2023	OBRA DE AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE, NUEVA SALA NO. 9 FASE II	DIRECTOR DE OBRA	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023



HECTOR MARIO
L O N D O Ñ O T O V A R
A R Q U I T E C T O

NIT: 13452365-1

FIRMA:



HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
C.C. 13.452.365 de Cúcuta (N. de S.)