



HOJA DE VIDA DEL PERSONAL

NOMBRE DEL PROPONENTE: **HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR**

1. DATOS PERSONALES

- NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS ALQUIBER CARDONA VÉLEZ
- CARGO A OCUPAR: MAESTRO DE OBRA
- DOMICILIO: TULUA- VALLE DEL CAUCA
- DIRECCION: CALLE 34 NO. 18B-09 BARRIO PUEBLO NUEVO
- No. TELEFONO: 3117729740
- No. CEDULA: 6.209.859 de Caicedonia – Valle
- TARJETA PROFESIONAL: 6242003784 QND

2. ESTUDIOS GENERALES (UNIVERSITARIO, ESPECIALIDAD Y POSTGRADO)

TITULO	INSTITUCION	LUGAR	FECHA DE GRADO		DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS (AÑOS)
			MES	AÑO	

3. EXPERIENCIA

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL	AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	CARGO DESEMPEÑADO	TIEMPO DEDICACION AL PROYECTO
46 AÑOS		MAESTRO DE OBRA CONSTRUCCIONES VARIAS	100%
	14 AÑOS	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	100%

No	CONTRATANTE	No. DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	FECHA INICIO DD/MM/AA	FECHA DE TERMINACION DD/MM/AA
1	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	C.P HUV – 18-014	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN ÁREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN BERNABÉ E.S.E. DE BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA.	MAESTRO DE OBRA	5 DE DICIEMBRE DE 2008	19 DE MARZO DE 2009
2	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR		REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN ÁREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN BERNABÉ E.S.E. DE BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA	MAESTRO DE OBRA	27 DE ABRIL DE 2009	4 DE OCTUBRE DE 2009
3	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR		REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN CONSULTA EXTERNA, TERMINACIÓN URGENCIAS, ZONA DE SERVICIOS GENERALES,	MAESTRO DE OBRA	23 DE OCTUBRE DE 2009	10 DE MARZO DE 2010




			ODONTOLOGÍA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN BERNABÉ E.S.E. DE BUGALAGRANDE – VALLE DEL CAUCA			
4	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR		REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN UNIDAD DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO E.S.E. ROLDANILLO – VALLE DEL CAUCA	MAESTRO DE OBRA	2 DE AGOSTO DE 2012	30 DE DICIEMBRE DE 2013
5	U.T. PRIMITIVO IGLESIAS EXT		REMEDIACIÓN SEGUNDO PISO HOSPITAL PRIMITIVO IGLESIAS RED DE SALUD EL CENTRO E.S.E. Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REORDENAMIENTO FÍSICO ESPACIAL ÁREA CONSULTA EXTERNA	MAESTRO DE OBRA	1 DE OCTUBRE DE 2104	16 DE MARZO DE 2015
6	CONSORCIO PUESTOS DE SALUD EL CERRITO		ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO PUESTOS DE SALUD DE LOS CORREGIMIENTOS DEL PLACER Y SANTA HELENA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	MAESTRO DE OBRA	18 DE NOVIEMBRE DE 2015	4 DE MARZO DE 2016
7	CONSORCIO CENTRO DE SALUD CHOCOCITO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA - VALLE		CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD DE CHOCOCITO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA – VALLE DEL CAUCA	MAESTRO DE OBRA	14 DE JUNIO DE 2017	26 DE ABRIL DE 2018
8	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	GJ-041-2022	OBRA DE ADECUACIÓN ACÚSTICA. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y SONIDO EN AUDITORIOS, RESTAURACIÓN, PUERTAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL INMUEBLE DENOMINADO LA CASONA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.	MAESTRO DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2018
9	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	GJ-078-19	EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y CON PLAZO FIJOS, AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.	MAESTRO DE OBRA	11 DE DICIEMBRE DE 2019	22 DE DICIEMBRE DE 2020



	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	GJ-057-2020	EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y REFORZAMIENTO ÁREA DE PEDIATRÍA EN SALA 6 DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.	MAESTRO DE OBRA	17 DE NOVIEMBRE DE 2020	30 DE DICIEMBRE DE 2020
10	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	GJ-049-2021	EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y REFORZAMIENTO ÁREA DE ADULTOS EN SALA 6 DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.	MAESTRO DE OBRA	25 DE OCTUBRE DE 2021	30 DE DICIEMBRE DE 2021

FIRMA:


LUIS ALQUIBER CARDONA VÉLEZ

C.C. 6.209.859 de Caicedonia – Valle