



ANEXO N° 09

SOLICITUD DE OFERTA POR CONTRATACIÓN DIRECTA

EXPERIENCIA DEL MAESTRO DE OBRA

OBJETO	OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTAL SALA 2 EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E
---------------	---

CONTRATO NUMERO	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	PLAZO (Mes)	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO (En miles de pesos)		VALOR EJECUTADO (SMMLV)
					INICIAL	FACTURADO	
024 DE 2008	reforzamiento estructural ampliación y adecuación área de urgencias del hospital san Bernabé E.S.E. de bugalagrande	HOSPITAL SAN BERNABÉ E.S.E.	Ciento diez (110) días	05 de diciembre de 2008 al 19 de marzo de 2009	\$109.552.539	109.517.354	84,24
002-2012	Reforzamiento estructural, adecuación y ampliación de la unidad de urgencias del Hospital Departamental San Antonio E.S.E. del Municipio del Roldanillo	HÉCTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	Diecisiete (17) meses	02 DE AGOSTO DE 2012 A 30 DE DICIEMBRE DE 2013	\$1.117.868.093	\$1.310.660.329	1.008,20
GJ-078-19	ejecución a precios unitarios sin formula de reajuste y con plazo fijos, ampliación del área de hospitalización de salud mental del hospital departamental	CONSORCIO HH HOSPITALIZACIÓN FASE 1	8 meses	11 de diciembre de 2019 al 22 de diciembre 2020	\$2.535.240.822	\$3.357.413.267	2.582,62




HECTOR MARIO
L O N D O Ñ O T O V A R
A R Q U I T E C T O

NIT: 13452365-1

	psiquiátrico universitario del valle e.s.e.						
					TOTAL, FACTURADO:	\$4.777.590.950	3.675,06
		NOTA: Los contratos relacionados deben ser aportados en copia					
		NOTA: El valor ejecutado en SMMLV será el correspondiente al valor facturado al día de la presentación de la propuesta.					
FIRMA DEL PROPONENTE			HOJA: 2		DE: 2		

Declaro bajo la Gravedad de Juramento que la información del presente Anexo es verídica y podrá ser verificada por la ENTIDAD, en cualquier momento.


FIRMA


LUIS ALQUIBER CARDONA VÉLEZ

Maestro de obra

C.C. 6.209.859

FIRMA


HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR

Proponente