Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6881229
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(9/10/2024 2:38:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CI-10-400-15.4-006
Objeto del contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	80 Días
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(18/10/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTUARIO E.S.P

COLOMBIA, Santuario
Número de documento 816002982

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTUARIO E.S.P			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Yenier Mauricio Cardona Quintero* ***Fecha de aprobación:*** *16/10/2024 2:59:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MIGUEL ANTONIO BEDOYA JIMENEZ* ***Fecha de aprobación:*** *18/10/2024 3:49:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6881229_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6881229
Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTUARIO E.S.P
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ANALISIS DEL SECTOR.pdf	ANALISIS DEL SECTOR.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICADO BANCO DE PROYECTOS.pdf	CERTIFICADO BANCO DE PROYECTOS.pdf	Descargar Detalle
☐	CONVOCATORIA A VEEDURIAS.pdf	CONVOCATORIA A VEEDURIAS.pdf	Descargar Detalle
☐	PETICION DISPONIBILIDAD Y CDP.pdf	PETICION DISPONIBILIDAD Y CDP.pdf	Descargar Detalle
☐	RESOLUCIÓN DE JUSTIFICACIÓN.pdf	RESOLUCIÓN DE JUSTIFICACIÓN.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIO PREVIO AJUSTADO.pdf	ESTUDIO PREVIO AJUSTADO.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 7 # 5-42
Ubicación CO-RIS-66687 - Santuario
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Santuario
Dirección CALLE 7 # 5-42
Código postal 663001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 7 # 5-42	COLOMBIA > Risaralda > Santuario

1 CO1.PCCNTR.6881229

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	348.000.000,00	348.000.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		83101501	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA REHABILITACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA	1,00	UN	348.000.000,00	348.000.000,00	348.000.000,00	348.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 7 días de tiempo transcurrido *(16/10/2024 2:59:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	(detalle)
DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN.pdf	DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MIGUEL ANTONIO BED	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18532639	Guardar y notificar
Supervisor	MANUELA GIRALDO GC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088333321	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ORLANDO GALVIS BRI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10135105	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ORLANDO GALVIS BRITTO	5 días de tiempo transcurrido *(18/10/2024 3:49:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MIGUEL ANTONIO BEDOYA JIMENEZ
Supervisor	MANUELA GIRALDO GONZALEZ	5 días de tiempo transcurrido *(18/10/2024 3:49:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MIGUEL ANTONIO BEDOYA JIMENEZ
Ordenador del Gasto	MIGUEL ANTONIO BEDOYA JIMENEZ	5 días de tiempo transcurrido *(18/10/2024 3:49:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MIGUEL ANTONIO BEDOYA JIMENEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	348.000.000
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	121.138.578
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☑Sí ☐No *	121.138.578
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☑Sí ☐No *	226.861.422
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	348.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024666870014	2024	Validado
☐	2024666870016	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	00507	CDP	No se ha iniciado		348.000.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00976	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	348.000.000 COP	348.000.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	348.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	348.000.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-