PRESUPUESTO OFICIAL

PROCESO CONTRACTUAL NÚMERO: EDUH-OC-015-2024

OBJETO CONTRACTUAL: "ESTUDIOS Y DISEÑOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN CUYO OBJETO ES LA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO OBRERO, PAVIMENTACIÓN EN EL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE TURBO Y LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA COLDESA, NUEVO ANTIOQUIA"

ESPECIFICACIONES DEL BIEN, CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES:

El oferente, deberá ejecutar los estudios y diseños de la pavimentación de vías en el casco urbano del Distrito de Turbo, estudios y diseños para la construcción de la placa polideportiva en el barrio obrero, la pavimentación de la vía Coldesa, Nuevo Antioquia en el Distrito de Turbo, con las siguientes especificaciones, descripción de actividades y cantidades, para dar cumplimiento con el desarrollo del contrato, contempladas así:

PAVIMENTO URBANO - RIGIDO 15,85km						
Ítem	**Diseños**	**Unidad**	**Valor Unitario**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total de estudios acumulado**
1	ESTUDIO TOPOGRAFIA	KM	$ 900.000	15,85	$ 14.265.000	$ 14.265.000
2	DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO	KM	$ 1.100.000	15,85	$ 17.435.000	$ 31.700.000
3	DISEÑO GEOMETRICO	KM	$ 1.500.000	15,85	$ 23.775.000	$ 55.475.000
4	DISEÑO DE SEÑALIZACION	KM	$ 800.000	15,85	$ 12.680.000	$ 68.155.000
5	ESTUDIO DE TRANSITO / CONTEO VEHICULAR	UND	$ 9.000.000	1	$ 9.000.000	$ 77.155.000
6	ESTUDIO DE SUELOS	UND	$ 15.000.000	1	$ 15.000.000	$ 92.155.000
7	DISEÑO HIDRAULICO HIDROLOGICO	KM	$ 1.450.000	15,85	$ 22.982.500	$ 115.137.500
8	DISEÑO URBANISTICO	KM	$ 1.500.000	15,85	$ 23.775.000	$ 138.912.500
9	COSTOS Y PRESUPESTO	UND	$ 5.800.000	1	$ 5.800.000	$ 144.712.500
10	DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	GLB	$ 9.500.000	1	$ 9.500.000	$ 154.212.500
11	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UND	$ 7.500.000	1	$ 7.500.000	$ 161.712.500
12	INVENTARIO DE ESTRUCTURAS EXISTENTE	UND	$ 850.000	1	$ 850.000	$ 162.562.500
13	INVENTARIO FORESTAL	KM	$ 200.000	15,85	$ 3.170.000	$ 165.732.500
14	APOYO PROFESIONAL PARA SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUBSANACIONES ANTE ENTIDAD VIABILIZADORA	GLB	$ 35.000.000	1	$ 35.000.000	$ 200.732.500
					SUBTOTAL	$ 200.732.500
					IVA 19%	$ 38.139.175
					TOTAL	$ 238.871.675

PAVIMENTO RURAL - FLEXIBLE 24,4km						
Ítem	**Diseños**	**Unidad**	**Valor Unitario**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total de estudios acumulado**
1	ESTUDIO TOPOGRAFIA	KM	$ 900.000	24,4	$ 21.960.000	$ 21.960.000
2	DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO	KM	$ 1.100.000	24,4	$ 26.840.000	$ 48.800.000
3	DISEÑO GEOMETRICO	KM	$ 1.500.000	24,4	$ 36.600.000	$ 85.400.000
4	DISEÑO DE SEÑALIZACION	KM	$ 800.000	24,4	$ 19.520.000	$ 104.920.000
5	ESTUDIO DE TRANSITO / CONTEO VEICULAR	UND	$ 9.000.000	1	$ 9.000.000	$ 113.920.000
6	ESTUDIO DE SUELOS	UND	$ 55.000.000	1	$ 55.000.000	$ 168.920.000
7	DISEÑO HIDRAULICO HIDROLOGICO	KM	$ 1.500.000	24,4	$ 36.600.000	$ 205.520.000
8	COSTOS Y PRESUPESTO	UND	$ 6.500.000	1	$ 6.500.000	$ 212.020.000
9	DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	GLB	$ 16.000.000	1	$ 16.000.000	$ 228.020.000
10	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UND	$ 10.000.000	1	$ 10.000.000	$ 238.020.000
11	INVENTARIO DE ESTRUCTURAS EXISTENTE	UND	$ 200.000	25	$ 5.000.000	$ 243.020.000
12	ESTUDIO DE RIESGOS	GLB	$ 33.000.000	1	$ 33.000.000	$ 276.020.000
13	APOYO PROFESIONAL PARA SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUBSANACIONES ANTE ENTIDAD VIABILIZADORA	GLB	$ 35.000.000	1	$ 35.000.000	$ 311.020.000
					SUBTOTAL	$ 311.020.000
					IVA 19%	$ 59.093.800
					TOTAL	$ 370.113.800

PLACA POLIDEPORTIVA						
Ítem	**Diseños**	**Unidad**	**Valor Unitario**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total de estudios acumulado**
1	DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO	GLB	$ 11.000.000	1	$ 11.000.000	$ 11.000.000
2	DISEÑO HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIAL (INCLUYENDO ESCORRENTÍA SUPERFICIAL Y SUBSUPERFICIAL)	GLB	$ 9.532.794	1	$ 9.532.794	$ 20.532.794
3	DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	GLB	$ 9.800.000	1	$ 9.800.000	$ 30.332.794
4	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLB	$ 5.550.000	1	$ 5.550.000	$ 35.882.794

5	ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO, CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	GLB	$ 6.550.000	1	$ 6.550.000	$ 42.432.794
6	REVISIÓN, CORRECCIÓN Y ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS REQUISITO PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO. ADEMÁS DE GESTIONAR CERTIFICADOS CON LA ENTIDAD ADMINISTRADORA	GLB	$ 7.550.000	1	$ 7.550.000	$ 49.982.794
7	REVISION Y ACTUALIACIÓN DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL PROYECTO	GLB	$ 6.000.000	1	$ 6.000.000	$ 55.982.794
8	APOYO PROFESIONAL PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO ANTE ENTIDAD VIABILIZADORA	GLB	$ 20.500.000	1	$ 20.500.000	$ 76.482.794
					SUBTOTAL	$ 76.482.794
					IVA 19%	$ 14.531.731
					TOTAL	$ 91.014.525

Nota: El contratista deberá justificar los gastos de administración y utilidad (AU) o (AIU) al presentar la oferta

CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS
Gerente de la EDUH TURBO

Revisó: Mónica Patricia Valcárcel Palencia // Subgerencia de Contratación Estatal y Defensa Jurídica de la EDUH TURBO/SCEDJ