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A. ESPECIFICACIONES GENERALES.

Estas “Normas y Especificaciones Generales de Construccion” son el

restulc}ado de una adaptacion de diversas entidades particulares y del
estado.

Las especificaciones, planos y anexos gue sé entregan al Contratista se
complementan entre si y tienen por objeto explicar las condiciones y

caracteristicas constructivas relacionadas con el empleo de los
materiales como figuran en ios planos.

Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los
planos, o en ambaos, pero gue debe formar parte de la consfruccion, no
exime al Contratista de su ejecucion hi podra tomarse como base para
reclamaciones o demandas posteriores, puesto que dicha contratacion se
entiende como una herramienta o medio para obtener resultados finales
de buen uso y en el caso en gue no estén especificadas puede fomarse
el criterio del Interventor y/o supervisor.

Cualquier cambio gue proponga el Contratista debera ser consultado por
escrito al interventor y/o supervisor y no podra proceder a su ejecucion
sin la aceptacion escrita de éste.

En caso contrario cualquier trabajo sera por cuenta y riesgo del
contratista.

En la obra sera de uso obligatorio la colocacién de sefializacion,
ubicacion de corredores provisionales y demas obras necesarias en
sitios que representen peligro, para proteger la integridad fisica del
personal adscrito a la obra y la comunidad educativa en general, Las
sefiales de seguridad ubicadas deberan tener los colores estipulados
segun las convenciones internacionales y se colocaran en sitios visibles
para prevenir accidentes al personal adscrito a ia obra, a terceros, a sus
bienes y a las obras eiecutadas o en ejecucion.

Estos elementos no tendran remuneracion alguna, su valor debera estar
incluido dentro de! A.l.U. Todas las labores que desarrolle el contratista
en la ejecucion de las obras deberan estar dentro de las normas Yy
procedimientos que garanticen la seguridad del personal de la obra y de
todas las demas personas autorizadas para transitar dentro del 4rea de
la glt_)ra, y de los particulares, cuando la construccion afecte las zonas
publicas.

El contratista debera suministrar a su personai todos |0S implementos de
seguridad del caso, lo mismo que la dotacion a la gue tienen derecho‘Por
ley, exigira su uso, mantendra en la obra elementos de primeros auxilios
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cumplira todas las normas referentes a seguridad laboral que
contemple la Ley Colombiana.

EL contratista debera tener afiliado a todo el personal, tanto Direcio como
de Subcontratistas, a una EPS por salud, a una ARP por riesgos
profesionales a un fondo de pensién (Jubitacion), 3/ Estar a paz Y salvo
con el pago de parafiscales. linaiin trabajador podra ingresar a 1a obra
sin haber sido previamente afiliado.

En las presentes especificaciones técnicas, se concede mayor
importancia a las caracteristicas v calidad de la obra terminada que a la
descripcion de los procedimientos hecesarios para obiener iales
resultados, puesto que el contratista debe conocer las practicas
aceptables de construccion.

E| contratista sera el dnico responsable ante ia entidad contratante, a
través de la interventoria y/o supervision por el estado de la obra; para
ello debera asegurarse que su personal y los distintos subcontratistas
cumplan con todas las espemficaciones técnicas de construccion,
indicaciones de la interventoria y/o supervision y los plazos indicados.

Donde quiera que se estipule, bien sea en los planos o en estas

espegcificaciones, nombres de fabricas o fabricantes, se debe entender

ue tal mencion se hace como referencia para fijar la calidad del material
eseado.

El contratista puede presentar el nombre de otro u otros productos, para
aprobacion del interventor y/o supervision siempre g cuando se cumplan
las normas del ICONTEC vy las correspondientes de acuerdo at tipo de
obra para el producto o fabricante estipulado originalmente.

Todos los materiales deben ser nuUevos y de primera calidad. En todos
los casos seran iguales a las muestras que se presenten cuando asi lo
exija la Interventoria y/o su ervision, la cual podra exigir certificados de
los diferentes materiales utifi)zados en las cbras.

La mano de obra sera de primera ciase, Y las actividades ejecutadas por
personal idoneo y experimentado.

E] contratista deberd maniener en completo orden y aseo todos los sitios
de trabajo, instalaciones y accesos a ja obra, y debera destinar un sitio
exclusivo para acumular los escombros y basura que debera ser retirada
inmediatamente lo solicite la interventoria y/o supervision, o cuando el
contratista lo estime conveniente en comun acuerdo con el anterior.

E| contratista debe entender que para el analisis de todos los items debe
tener en cuenta tanto los materiales que se necesitan colocar, como los
materiales que se requieren para fijar los anteriores como son
formaletas y demas, y todas las pruebas que se les deba hacer a los
materiales.

 Direcridn  Calle 4 No. 4 - 85 Esquina | Proyecté -
fsirfowéb"'5"sanw‘céht’e’de'!sa'g'uanmqueia{_dbv,cb' T R
" Telgfono - 098/4644757 Revisd

- Emait cunfécienus@sanvicenradefcaguan-caqueta.gav.co " Aprobé



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
NIT. 800095785-2

También debe tener en cuenta que las labores deben entregarse
totalmente terminadas y limpias por lo cual debe tener en cuenta los
materiales de acapado en el caso de que no se diga lo contrario o
aparezcan en otro ltem para su pago.

Debe tener en cuenta los cestos de la mano de obra directa e indirecta con
todas sus prestaciones y el pago de las contribuciones parafiscales ae
Ley, de todo el personal es de responsabilidad del contratista.

Debe analizar los costos por servicios, alquiler, gasto, deterioro o dafio
de toda la herramienta y equipo necesario para hacer la obra.

Debe tener en cuenta los transportes tanto internos como externos,
verticales y horizontales de los materiales, herramientas, equipos Yy
personal.

Debe tener en cuenta el almacenaje de todos |os insumas, la vigilancia y
los seguros que les deba dar para cumplir el Contrato.

Debe tener en cuenta todos los gastos Administrativos y de manejo del
contrato y en general todos los eventos que necesite hacer para entregar
la obra de acuerdo a las especificaciones indicadas en este volumen y
las otras que le indigue el contratante y para hacerlo en el plazo
contractual.

B. ESPECIFICACIONES PARA ACTIVIDADES PARTICULARES

En esta seccién se incluyen todas las especificaciones técnicas de los
items especificos objeto de pago, clasificando la informacion en Seis (06)
capitulos sucesivos a saber:

CAPITULO 1: PRELIMINARES

Comprende todas las actividades preliminares necesarias para la
gjecucion de las obras, tales como: demoliciones, campamentos,
almacén, oficinas, cerramientos, instalaciones provisionales de servicios
de acueducto, energia, teléfono, sanitarios, limpieza vy descapote del
terreno y la localizacion y replanteo de las obras

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO (CON EQUIPO TOPOGRAFICO)

DESCRIPCION.
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El proyecto debera localizarse horizontal y verticalmente. El replanteo y
nivelacién de la obra sera ejecutado por el Contratista, utilizando personal
idoneo para ejercer [a profesion y equipos de precision adecuados para el
trabajo a realizar. Antes de iniciar las obras, el Contratista sometera a la
verificacion y aprobacion de la Interventoria y/o supervision la localizacion
general del proyecto y sus niveies.

Durante la construccion el Contratista debera verificar periddicamente las
medidas, cuantas veces sea necesario, para ajustarse al proyecto.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

« Iniciar las actividades una vez la interventoria ylo supervision de
la orden de inicio
Cuanitificar la cantidad de metros cuadrados

e Programar una secuencia de actividades para la realizacion de
la localizacién y replanteo

o Realizar la localizacién y replanteo con los equipos estipulados
en los términos o pliegos o lo que indique la interventoria y/o
supervision

MANO DE OBRA.

El contratista utilizara la mano de obra adecuada para la Localizacion y
Replanteo. Ademas, debera tener en cuenta los costos que implican las
medidas de seguridad apropiadas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medira y se pagara por metro lineal (ML) Localizado y Replanteado en
proyeccion total del area de las obras de acuerdo con las especificaciones
aqui descritas y autorizadas por la interventorfa y/o supervision.

IMAGEN DE REFERENCIA
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1.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL LONA VERDE (h=2,00 m).

DECRIPCION.

Ejecucion de cerramientos provisionales y perimetrales para faciiitar el
control de terreno a interveniry las labores de obra. El cerramiento debera
ser facilimente desmontable para facilitar el ingreso de materiales al
interior.

Comprenden el suminisiro, transporte y colocacion de cerramiento
provisional en tela de polipropileno Verde de h=2,00m de altura, incluye
madera de soporte y listones de 5X5cm distanciadas cada 1.50 mis

anclados con material de sitic en area a intervenir.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

Tela de polipropileno Verde

Durmiente Ordinario de madera de 3 ms.
Cerco ordinario 3m.

Varas de clavo.

Puntilla de 2" C.C.

Excavacion manual con retiro.

FORMA DE PAGO.

Se medira y pagara por metro ineal (ML) de cerramiento provisional,
debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccién por la supervision. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su cosio
incluye:

Materiales, Equipos, Mano de Obra y Transporte.

Diccion Colle4No. $-05 Esquina . Proveso
" Stioweb . sanvicenledeloaguan-cagueta gov.co TElabors

Teléfono - 006/4644757 * Reviso
. Email : conréctanos@sanw'ce_nlsdefcaguan—caqueta,gov.cu Aproho



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
NIT. 800095785-2

IMAGEN DE REFERENCIA

1.3 DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA E= 0,10 CM.

DESCRIPCION,

La demolicion de carpeta asfaltica consiste en el retiro de una capa de
asfaito de un espesor de 0,10 cm, gue puede ser parte de una carretera,
calle, parqueadero u otra superficie pavimentada. Este proceso es
necesario para realizar reparaciones, remodelaciones o para la instalacion
de nuevas capas de pavimento.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

1. Preparacion del Area

1. Inspeccion del sitio: Evaluar el area de trabajo, identificando los
limites de la zona a demoler.

2. Delimitacion: Sefializar el area de trabajo para advertir a otros
trabajadores y at pUblico sobre la actividad.

3. Desvio de trafico: Si la demolicion afecta el trafico, establecer rutas
alternativas y sefiales adecuadas.

2. Demolicién de la Carpeta Asfaltica

1. Corte de los bordes: Utilizar una cortadora de asfalto para realizar
cortes limpios en los bordes de la zona a demoler. Esto evitara el
desgarro del material y facilitara un retiro mas ordenado.

2. Fresado o demolicion:

o Usar una fresadora para eliminar la carpeta asfaltica. Este
equipo permite una remocioén mas eficiente y controlada del

material.
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» Sila fresadora no esta disponible, se puede usar una
combinacion de herramientas manuales y mecanicas para
levantar la carpeta asfaltica, cuidando de no danfar las capas
subyacentes.

3. Retiro del material: Una vez removida, recolectar la carpeta
asfaltica en contenedores adecuados para Su transporte y
disposicion.

3. Limpieza y Revisidn Final

1. Limpieza del area: Retirar cualquier escombro, polvo o fragmentos
de asfalto que hayan quedado en el sitio.

2. Inspeccion del subsuelo: Verificar el estado de las capas
subyacentes (subbase y base) para asegurarse de que no hayan
sufrido dafos durante la demolicion.

3. |nforme de trabajo: Documentar el proceso de demolicion,
incluyendo el volumen de material retirado y cualguier incidencia
ocurrida.

4. Consideraciones de Seguridad

. EPP: Asegurarse de que todos los trabajadores utilicen el equipo
de proteccion personal adecuado durante la demolicion.

. Control de polvo: Utilizar sistemas de aspersién de agua o
ventiladores para minimizar la generacion de polvo durante el

~ proceso.

» Manejo de equipos: Asegurarse de que el personal esté capacitado
para operar la magquinaria y herramientas utilizadas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se pagara por metro cuadrado (m?), calculados con base en
{evantamientos topograficos efectuados antes de ejecutar la obra y el
pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el conirato que
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para
su ejecucion

IMAGEN DE REFERENCIA.
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CAPITULO 2: EXCAVACIONES GEN ERALES
2 1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (0,00 A 2,00 M).

DESCRIPCION.

La excavacion manual en matetial comun se refiere al proceso de remover
suelo sin el uso de maquinaria, utilizando herramientas manuales como
palas y picos. El material comuin se considera como suelos no cohesivos
o cohesivos suaves, como arenas, gravas, arcillas suaves o suelos con
piedras pequefias. Este tipo de excavacion es adecuado para zanjas,
cimentaciones y otras obras de construccion con accesibilidad limitada o
cuando se requiere precision

PROCEDIMIENTO Y EJECUCION.
1. Preparacion del Sitio

. Marcacién del Area de Excavacion:

o Antes de iniciar la excavacion, marcar el area segun los
planos o especificaciones del proyecto utilizando estacas y
cuerda.

o Verificar las cotas y medidas con una cinta métrica y un nivel
de burbuja para garantizar que se cumplen las dimensiones
necesarias.

. Verificacion de Servicios Subierraneos:

o Asegurarse de que no existan tuberias, cables u otros
servicios subterraneos gue puedan interferir o representar un
riesgo durante la excavacion.

2. Proceso de Excavacion
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. Comienzo de la Excavacion:

o Iniciar la excavacion utilizando las herramientas manuales
adecuadas, retirando el material capa por capa para
asegurar la estabilidad de las paredes.

o Mantener la excavacion a una profundidad maxima de 2,00
metros en esta fase para evitar riesgos de colapso
deslizamientos.

. Control de Profundidad:

o Usar uina cinta métrica y un nivel de burbuia para verificar la
profundidad de la excavacion periodicamente.

o En excavaciches para zanjas o cimentaciones, asegurarse
de mantener las pendientes 0 taludes segtn las normativas
para evitar derrumbes.

» Retiro det Material:

- A medida que se excava, cargar el material extraido en
carretillas y transportario a un sitio de acopio temporal o
desecho segun 1o especificado en el proyecto.

3. Control de Seguridad

. Estabilidad de las Paredes:

o Sila excavacion supera los 1,50 metros de profundidad, es
necesario evaluar si se requiere entibado o taludes
adecuados para evitar el colapso del terreno.

« Proteccion del Personal:

o Los trabajadores deben portar el equipo de proteccion
personal (EPP) en todo momento y asegurarse de que el
area de trabajo esté libre de riesgos.

« Manejo del Agua:

- Sila excavacion atraviesa capas de suelo con agua
subterranea, se debe gestionar el drenaje del agua utiizando
bombas o canales de desagtie.

4. Verificacién y Control de Calidad

. Revision de Dimensiones:

- Una vez que se alcanza la profundidad deseada, verificar 1as
dimensiones de la excavacion, asegurando que las cotas y
pendientes sean las correctas.

. Limpiezadela Excavacion:
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o Asegurarse de que el fondo de la excavacion esté limpio y
nivelado, removiendo cualquier escombro o material suelto.

5. Relleno y Compactacion (si aplica)

. Relleno Controlado:

o Sila excavacion no es para una cimentacion inmediata, se
procedera al relleno de la misma, utilizando el material
excavado o material adecuado.

« Compactacion:

o Compactar el material en capas de 20 a 30 cm, utifizando un

pisén manual o mecanico, para evitar asentamientos futuros.

6. Limpieza del Area

. Retiro del Material Sobrante:

o Transportar el material sobrante a los puntos de acopio 0
botaderos autorizados, asegurando la limpieza del area de
trabajo.

. Restauracion del Terreno:

- Siel area no es de construccion inmediata, restaurar el

terreno afectado lo mas cercano posible a su estado originat.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

La medida sera por M3 (metro cubico) y la forma de pago ia acordada en
el contrato.

IMAGEN DE REFRENCIA.
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2.2 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN Y
CONGLOMERADO. EN ZANJA, PAGADO EN M3.

DESCRIPCION.

La excavacion mecanica en material comln y conglomerado en zanja
consiste en la remocién de suelos de origen naturai, tales Como arcillas,
arenas, gravas, limos, Yy suelos compactados con presencia de
conglomerados © piedras menores, utilizando magquinaria como
retroexcavadoras. Esle flipo de trabajo es requerido para zanjas
destinadas a la instalacion de tuberias, cables, cimientos, o cualquier otra
infraestructura subterranea.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.
1. Preparacion dei Sitio

. Marcacion del Area de Excavacion:

» Delimitar el trazado de la zanja en el terreno de acuerdo con
los planos del proyecto, utilizando estacas, cuerda y pintura
de marcacion.

o |dentificar y verificar la presencia de servicios subterraneos
existentes, como tuberias, cables eléctricos o de
telecomunicaciones, para evitar dafos durante la excavacion.

. Revision del Tipo de Suelo:

. Realizar un analisis preliminar del tipo de suelo para
determinar la profundidad y el método adecuado de
excavacion.

o Asegurar que se cuente con Ja maquinaria adecuada para el
tipo de material a excavar (material comun y conglomerado).

2. Proceso de Excavacion

. Inicio de la Excavacion:

o Iniciar la excavacioén con la retroexcavadora o excavadora,
siguiendo las lineas y cotas establecidas en el disefio del
proyecto.

. Realizar cortes verticales para zanjas de poca profundidad o
inclinados si la profundidad es mayor, de acuerdo con las
normas de segutidad.

. Excavacion en Profundidad:

. Direccion
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» Continuar fa excavacion hasta alcanzar la profundidad
especificada en los planos del proyecto, asegurando gue las
paredes de la zanja se maniengan estables para evitar
desmoronamientos.

- En suelos cohesivos, se pueden realizar zanjas verticales de
hasta 1.5 m de profundidad sin necesidad de entibado. Sila
zanja es mas profunda o el suelo s suelto, se deberan tomar
medidas de estabilizacion, como el uso de entibados o la
colocacion de taludes.

. Extraccion y Transpotte del Material:

- Extraer el material excavadoy cargarlo en los camiones
volquetes para su transporte a botaderos autorizados o areas
de relleno, segun lo especificado en el proyecto.

3. Control de Seguridad

. Estabilidad de las Paredes de la Zanja:

- En zanjas profundas, asegurar la estabilidad de las paredes
mediante la implementacion de taludes adecuados 0
entibados (en caso de suelos no cohesivos).

- Mantener una distancia de seguridad alrededor de la zanja
para el personal y maquinaria.

. Proteccién del Personal:

o Asegurar gue todo el personal cuente con equipo de
proteccion personal (EPP), y que el area de trabajo esté
sefializada y delimitada adecuadamente.

4. \erificacion y Control de Calidad

. Revisién de las Dimensiones de ia Zanja:

. Verificar que la excavacion cumpla con las dimensiones
establecidas en los planos de disefio (profundidad, ancho y
alineacion). Utilizar equipos de medicién como niveles y
cintas métricas para asegurar ja precision.

. Limpieza de la Zanja:

o Limpiar la zanja de residuos y ajustaria manualmente si es
necesario, utilizando palas para remover el material que haya
quedado suelto o acumulado en el fondo de la zanja.

5. Gestion de Materiales y Acondicionamiento
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. Disposicion del Material Excavado:

o Disponer del material excavado en areas designadas,
respetando las normativas ambientales locales y asegurando
la correcta eliminacion de los desechos.

. Acondicionamiento de las Areas Adyacentes:

o Restablecer el area alrededor de la zanja si fue afectada por
el movimiento de magquinaria, nivelando y compactando el
terreno.

6. Medidas Adicionales

« Drenaje de la Zanja:

o En caso de que la zanja se encuentre en zonas propensas a
inundacion o acumulacién de agua, prever sistemas de
drenaje temporai durante la excavacion.

« Manejo de Tuberias Existentes:

o Sise encuentran tuberias o servicios subterraneos
existentes, se deben tomar precauciones para evitar dafios,
como el uso de excavacion manual en esas areas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

La unidad de medida de pago sera el metro cubico (m3), calculado con
base en los levantamientos topograficos realizados antes y después de
ejecutar la obra. El pago se hara de acuerdo con los precios unitarios
establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo,
herramienta, mano de obra y transporte.

IMAGEN DE REFERENCIA
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CAPITULO 3: RELLENOS Y DESALOJO.

3.4 RELLENO CON !\ﬂATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION.
(INC. COMPACTACION EQUIPO RANA).

DESCRIPCION.

El relleno con material seleccionado de excavacion implica la reutilizacion
de material extraido durante las excavaciones, siempre que cumpla con
jas especificaciones iéenicas requeridas. Este proceso inciuve la
colocacion, distribucion y compactacion del material en capas uniformes,
utilizando un equipo de compactacion tipo rana.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.
1. Preparacion del Area

1. Inspeccidn del area: Verificar que la superficie donde sevaa
realizar el rellenc esté limpia, libre de escombros y preparada
adecuadamente.

2 Delimitacion del area de trabajo: Sefializar el area de relleno para
facilitar et control de la obra 'y garantizar la seguridad.

2. Seleccién y Preparacion del Material

1. Verificacion del material: Asegurarse de que el material extraido
durante la excavacion cumpla con las especificaciones de
granulometria y propiedades fisicas.

2. Eliminacion de materiales no aptos: Separar €l material que
contenga escombros, arcilla, material organico o cualguier ofra
impureza que pueda afectar el rendimiento dei relieno.

3. Colocacion del Material

1. Distribucion por capas: El material seleccionado debe colocarse en
capas homogéneas de un espesor de entre 20 y 30 cm antes de
compactar.

2. Nivelacion: Cada capa debe ser nivelada con herramientas
manuales para garantizar una distribucion uniforme.

4. Compactacion
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1. Compactacion con equipo rana: Utilizar el equipo rana para
compactar cada capa de material. Es importante cubrir toda la
supetficie del area de relleno para asegurar una compactacion
uniforme.

. Nuamero de pasadas: Realizar al menos 4 a 6 pasadas sobre
cada drea, dependiendo del tipo de maiterial y la humedad,

o Control de humedad: Mantener el contenido de humedad
adecuado en el material para tacilitar la compactacion. Si el
material estd seco, s debe humedecer: si esta muy humedo,
se debe dejar secar o mezclar con material mas seco.

2 Verificacion de la compactacion: Utilizar un densimetro nuclear o
equipo similar para comprobar que se haya alcanzado el grado de
compactacion especificado (generalmente = 95% de la Proctor
Modificado).

5. Relleno por Capas Sucesivas

1. Relleno gradual: Continuar colocando y compactando material en
capas sucesivas hasta alcanzar la cota de disefio.

5 Control continuo: Verificar el nivel y la compactacion de cada capa
antes de colocar la siguiente.

6. Limpieza y Revision Final

1. Limpieza del &rea: Retirar cualquier material sobrante, escombros o
residuos.

2 Revision del trabajo: Asegurarse de que el relleno se haya
realizado de acuerdo con las especificaciones y que el grado de
compactacion y nivel final sean correcios.

7. Consideraciones de Seguridad

. Uso de EPP: El personal debe utilizar equipo de proteccion
personal adecuado, como guantes, cascos, botas de seguridad y
proteccion auditiva al operar el equipo rana.

. Manejo del equipo: Asegurarse de que los operadores del equipo
de compactacion estén capacitados.

. Control de polvo: Si es necesario, usar aspersores de agua para
controlar la generacion de polvo durante la compactacion.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

La medida sera por M3 (metro cubico) y la forma de pago |a acordada en
el contrato,

IMAGEN DE REFERENCI

3.2 RELLENO CON ARENA DE RIO. (INC. COMPACTACION EQUIPO
RANA).

DESCRIPCION.

E| relleno con arena de rio consiste en la colocacién y compactacion de
arena extraida de cauces fluviales o depositos aluviales en capas
homogéneas, utilizando equipo de compactacion tipo rana. Este tipo de
relleno se emplea principaimente en areas que requieren una buena
compactacion y drenaje.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.
1. Preparacion del Area

1. Inspeccion del area: Verificar que la superficie donde sevaa
realizar el relleno esté limpia y nivelada. Se deben retirar
escombros, restos vegetales y otros materiales no aptos.

2. Delimitacion del area de trabajo: Marcar y sefalizar el area de
relleno para garantizar una correcta distribucién del material y
medidas de seguridad.

2. Colocacion del Material
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1. Distribucion de la arena: La arena de rfo debe ser colocada en
capas de un espesor de 20 a 30 cm antes de la compaciacion.

2 Nivelacién: Cada capa debe ser nivelada con herramientas
manuales (palas y rastrillos) para asegurar una distribucion
uniforme de la arena.

3. Compactacion

1. Compactacion con equipe rana: Utilizar el equipo rana para
compactar la arena de rio de manera uniforme. La compactacion
debe realizarse en toda la superficie.

o Numero de pasadas: Se recomienda un minimode 4 a 6
pasadas sobre cada area, ajustando segun las
caracteristicas del suelo y las condiciones de humedad.

. Control de humedad: La compactacion de la arena requiere
gue se mantenga un nivel adecuado de humedad. Si la arena
estd muy seca, debe humedecerse ligeramente para mejorar
la eficiencia de la compactacion.

2. Verificacion de la compactacion: Se deben realizar pruebas de
densidad mediante un densimetro nuclear o equipo equivalente
para garantizar que se cumpla con el grado de compactacion
especificado {(generalmente 2 95% de la Proctor Modificado).

4. Relleno por Capas Sucesivas

1. Colocacion gradual: Continuar colocando y compactando ia arena
en capas sucesivas hasta alcanzar la cota de disefio requerida.

2 Verificacion continua: Comprobar el nivel y la compactacion de
cada capa antes de proceder con la siguiente.

5. Limpieza y Revision Final

1. Limpieza del drea: Retirar cualguier material sobrante, escombros o
hetramientas.

5 Revision final: Verificar que el trabajo haya sido realizado conforme
a las especificaciones, asegurando el nivel final adecuado y la
compactacion correcta.

6. Consideraciones de Seguridad
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. Uso de EPP: El personal debe utilizar equipo de proteccion
personal adecuado, como guantes, cascos, botas de seguridad y
proteccion auditiva al operar el equipo rana.

. Manejo de equipo: Asegurarse de que los operadores del equipo
de compactacion esten capacitados.

. Control de polvo: Si es necesario, usar aspersores (€ agua para
controlar la generacion de polvo durante e! manejo de la arena.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

La unidad de medida de pago sera el metro cubico (m3), calcuiado con
base en los levantamientos topograficos realizados antes y después de
ejecutar la obra. El pago se hara de acuerdo con los precios unitarios
establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo,
herramienta, mano de obra y fransporte.

IMAGEN DE REFERENCIA.

3.3 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE, PAGADO
EN M3.

DESCRIPCION.

El cargue y transporte de material sobrante consiste en la recoleccion,
cargue Yy transporte de material proveniente de excavaciones,
demoliciones, o cuatguier actividad de construccién, hacia un sitio de
disposicion final autorizado. Este proceso incluye la logistica necesaria
para asegurar la adecuada recoleccion del material, su transporte de
mahera segura y su correcia disposicion.

El objetivo es garantizar que el area de trabajo quede libre de escombros,
material suelto y desperdicios que puedan interferir con las actividades de
construccion, o que ho sean aptos para reutilizacion en la obra.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.
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1. Preparacion de! Area

1. Inspeccion de la zona:

- ldentificar y separar el material sobrante que sera retirado.
Asegurarse de que el material esté suelto y no contenga
elementos peligrosos o contaminanies Gue necesiten un
tratamiento especial.

9. Zonificacion y delimitacion:

. Deiimitar las areas de cargue y transito de maquinaria para
asegurar un proceso eficiente y avitar interferencias con otras
actividades de la obra.

2. Cargue del Material Sobrante

1. Ubicacion de la maquinaria:

o Ubicar la retroexcavadora o minicargador en un area que
permita facil acceso al material sobrante y a los camiones
volguete.

2. Cargue mecanico:

- Con la retroexcavadora o minicargador, cargar el material
sobrante en los camiones volquete. Es importante distribuir la
carga de manera uniforme dentro de los camiones para evitar
sobrecargas en un solo punto, io que puede causar
problemas en el transporte.

3. Cargue manual (si es necesario):

- En areas donde no sea posible utilizar maquinaria pesada, el
matetial sobrante sera cargado manualmente utilizando
paleadoras o palas.

3. Transporte del Material Sobrante

1. Seleccion de la ruta:

o Elegir la ruta mas adecuada para el transporte del material
desde el sitio de construccion hasta el sitio de disposicion
autorizado, minimizando interferencias con el trafico y
asegurando un transito seguro de los vehiculos.

2. Cargue y transporte seguro:

» Asegurar que los camiones no superen su capacidad de
carga permitida. Todos los camiones deben estar
debidamente cubiertos con lonas para gvitar el derrame de
material durante el transporte.
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3. Transporte a sitio autorizado:
o Elmaterial sobrante debe ser llevado a un sitio de
disposicion final autorizado por jas autoridades locales, que

puede incluir botaderos municipales o plantas de reciclaje
para el aprovechamiento del material.

4. Disposicion del Material

1. Descargue dei mateiiai:

- Elmaterial sera descargado en el sitio de disposicién final
designado, siguiendo las normativas de seguridad y
ambientales locales.

2. Registro de la disposicion:

- Se debe lievar un registro de los viajes realizados, 1a
cantidad de material transportado, y el sitio de disposicion,
para asegurar un control adecuado y cumplir con las
normativas ambientales.

5. Limpieza del Area de Trabajo

1. Limpieza final:

o Una vez se haya retirado todo el material sobrante, se debe
realizar una limpieza del area de trabajo, recogiendo
cualquier material remanente 0 escombro suelto.

2. Verificacion:

o Verificar que el érea esté completamente libre de material
sobrante, escombros y otros desechos que puedan
obstaculizar el avance de las actividades de construccion.

4. Control de Calidad

1. Verificacion de volumen transportado:
o Medir y controlar el volumen de material cargado y
transportado. Esto se hara mediante registros de volquetas
(m? por viaje) y el control de los viajes realizados.
2. Control de rutas:
o Asegurar que los camiones sigan las rutas previamente
establecidas para evitar inconvenientes de trafico o dafios a
la infraestructura pubiica.

6. Consideraciones de Seguridad
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1. Uso de Equipos de Proteccion Personal (EPPY):

- Elpersonal encargado del cargue y transporte debe utilizar
cascos, guantes, chalecos reflectivos, botas de seguridad y
gafas protectoras.

2. Sefalizacion del area:

o Colocar seiializacion adecuada en ias dreas de cargue y
transito de camiones, alertando a los trabajadores y @
cualguier otro personal de la obra sobre el uso de maguinaria
pesada.

3. Cumplimiento de normativas de transporte:

o Asegurarse de que los camiones no excedan los limites de
peso permitidos por las normativas locales de transito, y que
los conductores cumplan con las normas de seguridad vial.

IMAGEN DE REFERENCIA

CAPITULO 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO PARA
ELABORACION DE ALCANTARILLADOS.

441 CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION EN
CONCRETOD=120 MY 1.50>H<=3.00 M. INCLUYE ARO TAPA.

DESCRIPCION.

La construccién de pozos de inspeccién en concreto tiene como objetivo
permitir el acceso a las redes de alcantarillado o tuberias subterraneas
para su mantenimiento y limpieza. Los pozos se construyen con un
diametro de 1.20 m y una altura que varfa entre 150 my 3.00m,
incluyen un aro y tapa de concreto reforzado.

PROCEDIMIENTO Y EJECUCION.
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1. Preparacion del Area

1. Delimitacion del area de trabajo: Marcar la ubicacién del pozo de
inspeccion segun los planos dei proyecto.

2. Limpieza y nivelacion: Limpiar la superficie de trabajo, retirando
materiaies sueitos, vegetacion y escombros.

3. Excavacion: Realizar la excavacién manual o mecanica, hasta la
profundidad especificada (mfnimo 1.50 m, maximo 3.00 m). El
diametro de la excavacién debe permitir la instalacion del encofrado

o la colocacion de los anillos prefabricados.
2. Colocacion de Base y Armado

1. Colocacion de la base de concreto:

o Verter una base de concreto de 0.10 a 0.15 m de espesor,
con uha resistencia de 3,000 PSI. Esta base garantizara la
estabilidad de ias paredes del pozo.

o Nivelar la base con cuidado, asegurando que este
completamente plana. :

2. Instalacion del refuerzo:

o Colocar las varillas de acero en forma de jaula, segun el
disefio estructural, para las paredes del pozo. Se deben usar
estribos y amarres para asegurar la resistencia estructural.

3. Encofrado y Colocacion de Concreto

1. Instalacion del encofrado: Si se construye en sitio, se debe colocar
un encofrado cilindrico, bien ajustado al diametro de 1.20 m. El
encofrado debe estar firme para evitar deformaciones durante el
vaciado del concreto.

2. Vaciado del concreto:

o Verter el concreto de manera uniforme en el encofrado,
utilizando vibradores para asegurar que no queden vacios ni
burbujas de aire.

o Se recomienda verter en capas de 0.50 m de altura y vibrar
adecuadamente cada capa antes de verter la siguiente.

3. Curado del concreto: Una vez que el concreto haya sido vaciado,
se debe proceder con el curado mediante el uso de agua o
membranas de curado durante un periodo minimo de 7 dias.

4. Instalacion del Aro y Tapa
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1. Colocacion del aro:

- Instalar el aro de concreto reforzado en la parte superior del
pozo. Este debe tener las dimensiones adecuadas para
recibir la tapa.

- Elaro debe estar alineado y nivelado correctamente con
respecto al nivel de terreno.

2. Instalacién de ia tapa:

o Colocar la tapa de concreto reforzado sobre el aro. La tapa
debe estar disefiada para sopoiiar las cargas del trafico
(vehicular o peatonal, segdn el area).

o Verificar que la tapa esté bien asegurada y permita facil
acceso al pozo para futuras intervenciones,

5. Conexion de Tuberias y Accesorios

1. Instalacion de tuberias:

o Realizar las perforaciones necesarias para conectar las
tuberias al pozo. Las conexiones deben ser impermeables y
bien selladas.

2. Sellado de juntas: Utilizar mortero de cemento o materiales de
sellado especializados para asegurar gue no haya infiltraciones de
agua nhi fugas en las conexiones.

6. Relleno y Compactacion

1. Relleno perimetral:
o Una vez finalizada la construccion del pozo y las conexiones
de tuberias, rellenar el drea excavada con material granular o
suelo seleccionado.
o Elrelleno se debe compactar en capas sucesivas de 20 a 30
cm con un compactador manual o equipo rana, para
garantizar la estabilidad del terreno circundante.

4.7. Limpieza y Revision Final

1. Limpieza del area: Retirar escombros, materiales sobrantes y
herramientas del lugar de trabajo.

2 Revision final: Verificar que el pozo de inspeccion haya sido
construido conforme a las especificaciones, y que las conexiones
de tuberias, aro y tapa estén adecuadamente colocadas.
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7. Consideraciones de Seguridad

. EPP: El personal debe utilizar equipo de proteccian personal, como
cascos, guantes, botas y arneses de seguridad para trabajos en
profundidad.

. Manejo de concreto: Asegurarse de que el concreto no $6 vieria a
una altura excesiva para evitar la segregacion.

. Estabilizacion de la excavacion: Si es necesario, utilizar entibados o
soportes para eviiar deslizaimientos de tierra.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medira y pagara por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfaccion por la interventoria.

IMAGEN DE REFERENCIA.

4,2 CAJA DE INSPECCION DE 0,80*0,80*0,80, ESPESOR 0.10 MT,
CONCRETO 3000 PSI.

DESCRIPCION.

La caja de inspeccion es una estructura subterranea de acceso, disefiada
para facilitar la inspeccion y mantenimiento de sistemas de redes de
drenaje, agua potable o electricidad. En este caso, la caja sera construida
con dimensiones de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y con un espesor de 0.10 m en
sus paredes, utilizando concreto reforzado de 3.000 PSI, lo que garantiza
su durabilidad y resistencia a cargas externas.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

1. Replanteo y Excavacion
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1. Replanteo del area: Realizar el trazado y marcado del area de la
caja de inspeccion conforme a 0s planos de disefo.

2 Excavacion: Proceder con la excavacion hasta una profundidad de
aproximadamente 0.90 m, considerando un margen adicional para
la base y espesor de las paredes. La excavacion debe tener las
dimensiones adecuadas para permitir el espacio de trabajo y ia
colocacion de la estructura.

3. Compactacion de la base: Compaciar la base de la excavacion
para garantizar una superficie estable y evitar asentamientos
futuros.

2 Instalacion del Encofrado y Refuerzo

1. Colocacién del encofrado: Instalar el encofrado de madera o
metalico que permita definir las paredes de la caja. Asegurar que
las dimensiones interiores del encofrado sean exactamente 0.80 X
0.80 m.

2. Instalacién del acero de refuerzo: Colocar la malla o varillas de
acero para reforzar el concreto, de acuerdo con las
especificaciones del disefio estructural.

3. Vertido dei Concreto

1. Preparacion del concreto: Mezclar el concreto con los componentes
adecuados para obtener una resistencia de 3.000 PSL.

2 Vertido del concreto: Verter el concreto en las paredes y base del
encofrado de manera continua, asegurandose de compactarlo con
of vibrador de concreto para evitar la formacion de huecos o fisuras.

3. Curado del concreto: Mantener el concreto humedo durante ai
menos 7 dias para asegurar un curado adecuado y alcanzar la
resistencia deseada.

4. [nstalacion de Tuberias 0 Conexiones

1. Conexidn de tuberias: Colocar las tuberias 0 conductos que deban
atravesar la caja de inspeccion (si aplica), asegurando su correcta
integracion en el sistema de redes.

5. Acabado y Desencofrado
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1. Acabado superficial: Alisar y terminar la superficie superior del
concreto para proporcionar un acabado limpio y uniforme.

2. Desencofrado: Una vez que el concreto haya alcanzado la
resistencia adecuada (después de aproximadamente 24 a 48
horas), retirar el encofrado de forma cuidadosa.

3. Verificacion de medidas: Comprobar que las dimensiones finales de
la caja de inspeccién se ajusten a las especificaciones.

6. Coiocacién de ia Tapa de inspeccion

1. Tapa de inspeccion: Instalar una tapa de concreto o metalica
resistente para cerrar la caja. Esta debe permitir un acceso facil
para futuras inspecciones o mantenimientos, y debera estar
alineada con la superficie del terreno,

7. Relleno y Compactacion

1. Relleno del perimetro: Rellenar la excavacion alrededor de la caja
con material granular compactado en capas de 20 a 30 cm.,

2. Compactacion: Compactar el material en capas, asegurando que el
area alrededor de la caja quede firme y estable.

8. Limpieza Final

1. Limpieza del area: Retirar los escombros, restos de materiales y
herramientas utilizadas, dejando el area limpia y en condiciones
seguras.

2. Inspeccion final: Realizar una inspeccion final para verificar que |a
caja de inspeccion esté correctamente instalada y cumpla con los
requerimientos técnicos.

9. Control de Calidad

1. Ensayo de resistencia del concreto: Realizar pruebas para
garantizar que el concreto ha alcanzado la resistencia de 3.000
PSL

2. Verificacion de medidas: Asegurar que las dimensiones finales de
la caja de inspeccion (0.80 x 0.80 x 0.80 m) son correctas.

3. Inspeccion de compactacion: Verificar la correcta compactacién del
relleno alrededor de la caja para evitar futuros asentamientos.
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10. Consideraciones de Seguridad

1. Uso de equipo de proteccion personal (EPP): Durante todo el
proceso de construccion, los trabajadores deberan usar cascos,
guantes, botas de seguridad y chalecos reflectivos.

o Sefalizacion del area de trabajo: Coiocar sefiaies y baireias de
seguridad en el area de trabajo para prevenir accidentes.

3. Medidas de seguridad en la excavacion: Asegurar la estabilidad de
ios taludes y evitar &l ingreso a la excavacion sin lag dehidas
precauciones.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

La unidad de medida de pago serda por unidad (UND), recibidos a
satisfaccion por la interventorfa. El pago se hara por precios unitarios ya
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de
obra, equipos Yy transporte necesario para su gjecucion.

IMAGEN DE REFERENCIA.

CAPITULO 5: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y
ACCESORIOS PVC EN DIFERENTES DIAMETROS.

54 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO PVC
CORRUGADO D=8".

DESCRIPCION.

La tuberia de PVC corrugado de 8 pulgadas de diametro (D=8") es un
material de uso comun en sistemas de drenaje, alcantarillado, y redes
subterraneas. Esta tuberia se caracteriza por su resistencia a la corrosion,
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su flexibilidad y su capacidad de soportar cargas bajo tierra sin deformarse,
gracias a su estructura corrugada. Es ideal para conduccion de aguas
pluviales o sanitarias.

PROCESO DE EJECUCION.

1. Replanteo y Excavacion de Zanja

b

1. Replantso: Delimitar y marcar of recortide de la tuberia segiin los
planos de instalacion.

2. Excavacion de zanja: Ejecutar la excavacion de la zanja con un
ancho adecuado que permita la colocacion de la tuberia y espacio
suficiente para el trabajo de los operarios. La profundidad de la
zanja dependera de la pendiente necesaria para asegurar el flujo
adecuado de liquidos, manteniendo un minimo de 40 cm por
encima de la tuberia para proteccién.

2. Preparacion de la Base

1. Cama de apoyo: Colocar una capa de material granular (arena o
grava fina) en el fondo de la zanja, con un espesor de 10 cm, para
servir de base de apoyo para la tuberia. Esta capa debe
compactarse de manera uniforme para evitar asentamientos.

2. Nivelacion de la base: Asegurarse de que la base esté bien
nivelada y con la pendiente adecuada, generalmente entre 1%y
2% dependiendo del uso de la tuberia.

3. Colocacion de la Tuberia

1. Tendido de la tuberfa: Colocar las secciones de tuberia PVC
corrugado de 8" en la zanja, alineando las uniones conforme al
disefio. Las secciones de tuberia se deben unir mediante el sistema
de enchufe y campana ¢ mediante el uso de accesorios de PVvC
(como juntas elasticas o uniones cementadas).

2. Corte y ajuste: Si es necesario, cortar las secciones de tuberia con
la herramienta adecuada Y realizar los ajustes pertinentes para que
las uniones queden exactas.

3. Aplicacién de cemento y solvente: Si las uniones requieren
cementado, aplicar el cemento y solvente para PVC en las uniones
y asegurarse de que queden selladas para evitar fugas.
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4. Verificacion de la pendiente: Asegurarse de que la tuberia esté
colocada con la pendiente adecuada a lo largo de todo su
recorrido,

4. Relleno y Compactacion

1. Relleno inicial; Colocar una capa de material granular fino (arena o
grava) de unos 10 cm de espesor por encima y alrededor de la
tuberia, cubriéndoia compietamente. Este material se debe
compactar cuidadosamente a mano, para no dafar la tuberia.

2. Relleno de proteccién: Una vez completado el relleno inicial,
continuar con el relleno de material granular compactado en capas
de 20 a 30 cm, compactando cada capa con un equipo adecuado.

3. Relleno final: Después de compactar el material granular, continuar
con el relleno de la zanja utilizando el material excavado o material
granular, segun las especificaciones del proyecto, compactando
nuevamente en capas sucesivas.

5. Inspeccion Final

1. Pruebas de estanqueidad: Antes de completar el relleno, realizar
pruebas para verificar que no haya fugas en la tuberia, si aplica.

2. Verificacion de pendientes: Confirmar que la tuberia tiene la
pendiente y alineacién correctas para garantizar el correcto flujo.

3. Cierre de zanja: Una vez realizadas las pruebas, proceder a cerrar
la zanja con el reileno final y compactacion adecuada.

6. Control de Calidad

1. Verificacion de materiales: Asegurarse de que las tuberias y
accesorios cumplen con las normativas y especificaciones del
proyecto.

2. Control de la pendiente: Supervisar la correcta pendiente durante el
tendido de la tuberia para evitar problemas de flujo.

3. Inspeccion de uniones: Revisar que las uniones de las tuberias
estén bien selladas y que no haya filtraciones.

4. Compactacion: Comprobar que el material de relleno se haya
compactado correctamente, evitando asentamientos futuros.

7. Consideraciones de Seguridad
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1. Equipo de proteccion personal (EPP): Los operarios deben utilizar
guantes, casco, chalecos reflectivos, botas de seguridad y gafas de
proteccion durante todo el proceso.

2. Sefalizacion del area de trabajo: Colocar sefializaciones de
advertencia y barreras alrededor de la zanja para evitar accidentes.

3. Estabilidad de la zanja: Asegurarse de que los laterales de la zanja
no colapsen, utilizando sistemas de entibado si es necesario.

iEDIDA Y FORNMA DE PAGO.

Se medira y pagarda por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y
recibidos a satisfaccion por la interventoria.

IMAGEN DE REFERENCIA

52 SUMINISTRC E INSTALACION DE TUBERIA TIPO PVC
CORRUGADO D=24".

DESCRIPCION.

La tuberia de PVC corrugado de 24 pulgadas de didmetro (D=24") es
utilizada en sistemas de alcantarillado, drenaje pluvial, redes de
infraestructura subterranea y conducciones de agua no potable. Su
construccion en PVC corrugado le otorga resistencia a la deformacion,
flexibitidad y una alta capacidad de soportar cargas subterraneas. Ademas,
ofrece resistencia a la corosion y es adecuada para entornos con
condiciones himedas o agresivas.

PROCESO DE EJECUCION.
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1. Replanteo y Excavacion de Zanja

1. Replanteo: Se deberé marcar el recorrido de la tuberia en el terreno
segln el disefio y planos.

2. Excavacion de zanja: Utilizando maquinaria pesada, se realiza la
excavacién de la zanja con las dimensiones adecuadas. La zanja
debe permitir un minimo de 40 cm de espacio libre alrededor de la
tuberia para facilitar el trabajo de instalacion y relleno. La
profundidad dependera dei disefio y ia pendienie estabiecida.

2. Preparacion de la Base

1. Cama de material granular: Colocar una capa de 10 cm de materiai
granular fino (arena o grava) en el fondo de la zanja. Este material
servira de apoyo a la tuberia y se debe compactar adecuadamente
para evitar asentamientos.

2. Nivelacion de la base: Asegurarse de que la cama de material esté
nivelada y ajustada a ta pendiente establecida para facilitar el flujo
de agua.

3, Colocacion de la Tuberia

1. Instalacién de la tuberia: Colocar las secciones de tuberia PVC
corrugado de 24" en la zanja. Las secciones de tuberia se deben
unir mediante el sistema de enchufe y campana o por medio de
uniones mecanicas de PVC. En algunos casos, se puede utilizar
cemento y solvente para asegurar las juntas.

2. Corte y ajuste de la tuberia: Si es necesario, cortar las secciones
de tuberia con la herramienta adecuada para ajustarias al disefo o
recorrido det sistema,

3. Verificacion de la pendiente: Verificar con el nivel que la tuberia
tenga la pendiente adecuada a lo largo de todo su recorrido, que
suele ser de 1% a 2%, dependiendo del flujo requerido.

4. Relleno y Compactacion

1. Relleno inicial: Cubrir la tuberfa con una capa de 10-15 cm de
material granular {(arena o grava) que debe rodear completamente
la tuberia para evitar dafios durante la compactacién posterior. Este
material debe compactarse cuidadosamente,
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2. Relleno intermedio: Rellenar la zanja hasta un nivel de 30 cm por
encima de la tuberia con material granular fino, compactandolo en
capas de 20-30 cm con una compactadora mecanica o manual.

3. Relleno final: Continuar con el relieno de la zanja utilizando el
material de la excavacion o material granular segun
especificaciones del proyecto, compactando nuevamente cada
capa para evitar asentamientos futuros.

5. Inspeccion Finai

1. Prueba de estanqueidad: Si es aplicable, se deben realizar pruebas
de estanqueidad para asegurarse de que no haya fugas en las
uniones.

2. Revision de pendiente y alineacion: Asegurarse de que la tuberia
mantiene la pendiente correcta y que esta alineada conforme al
disefio.

3. Cierre de zanja; Tras la aprobacién de las pruebas y verificaciones,
se procede al relleno final y compactacion de la zanja.

6. Control de Calidad

1. Materiales: Verificar que la tuberia y los accesorios cumplan con las
normativas y especificaciones del proyecto.

2. Pendiente: Supetvisar la correcta instalacion de la tuberia con la
pendiente requerida para evitar problemas de drenaje.

3. Uniohes y conexiones: Inspeccionar que las uniones de la tuberia
sean correctas y no presenten fugas.

4. Compactacion: Controlar que el relleno se compacte
adecuadamente en cada capa para evitar futuros problemas de
asentamiento.

7. Consideraciones de Seguridad

1. Equipo de proteccion personal: El personal debe usar guantes,
casco, chalecos reflectivos, botas de seguridad y gafas protectoras.

2. SeRalizacién: Asegurarse de que el area de trabajo este
debidamente sefializada para prevenir accidentes.

3. Estabilidad de zanjas: Si |a zanja es profunda o presenta riesgos de
colapso, se debera considerar el uso de entibado o estabilizacion
de los laterales.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medira y pagara por metro lineal (ML) debidamente ejecutadés y
recibidos a satisfaccién por la interventoria.

IMAGEN DE REFERENCIA

5.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE PARA TUEERiA DE
200X600. MM (8" X24") INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION.

DESCRIPCION.

La Silla Yee es un accesorio utilizado en sistemas de tuberias para permitir
el cambio de direccién o conexion de ramales en instalaciones de tuberias
de gran diametro, como en sistemas de alcantariliado, drenaje o
conducciones de fluidos. La silla esta disefiada para tuberias de 200x600
mm (8" x 24") y se utiliza en aplicaciones donde se requiere una conexion
seqgura y duradera.

PROCESO DE EJECUCION.
1. Preparacion del Sitio

1. Replanteo: Determinar la ubicacion exacta de la instalacién de la
silla Yee en el sistema de tuberias.

2. Excavacién: Si es necesario, excavar el area donde se colocara la
silla Yee, asegurando un acceso adecuado a las tuberias
existentes. La excavacion debe ser suficiente para permiiir la
instalacién y aseguramiento de la silla.

2. Preparacion de la Tuberia
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1. Inspeccion de la tuberfa: Verificar que las tuberfas existentes de
200x600 mm estén en buenas condiciones y libres de
obstrucciones.

2. Corte de la tuberia: Si se requiere, cortar la tuberia existente para
permitir 1a instalacién de la silla Yee. Asegurarse de realizar cortes
limpios y rectos.

3. Instalacion de la Silla Yee

1. Colocacion de la silla: Colocar la silla Yee en la posicién adecuada,
asegurandose de que esté alineada correctamente con la tuberia
principal. La silla debe ser instalada en el punto donde se desea
realizar la conexion o cambio de direccion.

2, Conexiones:

o Conectar la silla Yee a la tuberia principal utilizando los
accesorios de conexién apropiados (manguitos, abrazaderas,
etc.).

o Sise utiliza PVC, aplicar cemento y solvente en las juntas
segun las especificaciones del fabricante.

3. Verificacion de alineacién: Utilizar el nivel para asegurar que la silla
Yee esté correctamente alineada antes de asegurarla
completamente.

4. Relleno y Compactacion

1. Relleno alrededor de la silla: Colocar material granular (grava o
arena) alrededor de la silla Yee para estabilizarla.

2. Compactacion: Compactar el material de relleno en capas para
evitar asentamientos futuros. Asegurarse de que la silla
permanezca en su posicién correcta durante este proceso.

5. Inspeccion Final

1. Verificacion de conexiones: Asegurarse de que todas las
conexiones estén firmes y no presenten fugas.

2. Pruebas de presion: Si es necesario, realizar pruebas de presion en
el sistema para asegurarse de que no haya fugas en la sila Yee y
Sus conexiones.

6. Control de Calidad
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» Materiales: Confirmar gue la silla Yee y los accesorios de conexion
cumplen con las especificaciones del proyecto.

« Conexiones: Inspeccionar todas las conexiones para asegurar que
estén adecuadamente selladas y seguras.

« Compactacion: Verificar que el material de relleno este
adecuadamente compactado para evitar futuros problemas de
asentamiento.

7. Consideraciones de Seguridad

1. Equipo de proteccion personal: El personal debe usar guantes,
casco, gafas de seguridad y calzado apropiado.

2. Sefalizacion del area de trabajo: Asegurar que el area esté
debidamente sefalizada para evitar accidentes.

3. Estabilidad de la excavacion: Si la excavacion es profunda,
implementar medidas de entibado para asegurar la seguridad del
personal.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO,

Se medira y pagaréa por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfaccion por la interventoria.

IMAGEN DE REFERENCIA

CAPITULO 6: ACABADOS
6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ASFALTICA NATURAL
DESCRIPCION.

La asfaltica natural es un material bituminoso utilizado cominmente en la
construccion y mantenimiento de pavimentos, impermeabilizacion de
superficies, y en diversas aplicaciones industriales. Se caracteriza por su
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alta viscosidad y resistencia a la intemperie. Su suministro e instalacion
requieren una atencién cuidadosa para asegurar un rendimiento adecuado
y duradero.

PROCEDIMIENTO Y EJECUCION.
1. Preparacion del Sitio

1. Inspeccion del area: Verificar que el area a tratar este iibre de
escombros, humedad, y cualquier material que pueda afectar la
adherencia de la asfaltica.

2. Preparacion de la superficie: Realizar un tratamiento previo si es
necesario, como limpieza, nivelacion, o reparacion de superficies
dafadas.

2. Suministro de Asfaltica Natural

1. Recepcion del material: Asegurarse de que la asfaltica natural
cumpla con las especificaciones requeridas y esté en condiciones
optimas para su uso.

2. Almacenamiento: Mantener la asfaltica en un lugar secoy a
temperatura controlada hasta su uso.

3. Instalacion de Asfaltica

1. Calentamiento: Calentar la asfaltica natural utilizando un calentador
de asféltica a la temperatura adecuada (normalmente entre 150°C
y 180°C) para facilitar su aplicacion.

2. Aplicacion:

o Extender [a asfaltica caliente sobre la superficie preparada
utilizando palas, cuchillas o equipos mecanicos adecuados,
asegurando una distribucion uniforme.

o Para aplicaciones en capas, permitir el enfriamiento
adecuado de cada capa antes de aplicar la siguiente.

3. Compactacion:

o Utilizar rodillos o compactadores para asegurar una buena
adhesidn y compactacion del material.

o Verificar la densidad y uniformidad del acabado.

4. Acabado y Control de Calidad
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1. Inspeccidn visual: Comprobar gue la superficie instalada esté libre
de imperfecciones, burbujas o fisuras.

2. Control de espesores: Asegurarse de que la capa de asfaltica
cumpla con los espesores requeridos seguin las especificaciones

del broyecto.

5. Consideraciones de Seguridad

1. EPP: Todo ei personai debe utilizar ei equipo de proieccion
personal adecuado, incluyendo guantes y gafas de seguridad.

2. Manejo de materiales: Prestar atencion al manejo de asfaitica
caliente para evitar quemaduras.

3. Ventilacion: Asegurar una adecuada ventilacion en el drea de
trabajo si se utilizan aditivos volatiles.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

La unidad de medida de pago sera el metro cubico (m3), calculado con
base en los levantamientos topogréaficos realizados antes y después de
ejecutar la obra. El pago se haré de acuerdo con los precios unitarios
establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo,
herramienta, mano de obra y transporte.
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