Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6940144
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(23/10/2024 4:23:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6940144
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	24/04/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible

COLOMBIA, Turbo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA CONSTRUCCION

COLOMBIA, Carepa
Número de documento 811033840

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA CONSTRUCCION			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *COOSERDECON* ***Fecha de aprobación:*** *24/10/2024 9:02:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS* ***Fecha de aprobación:*** *24/10/2024 9:03:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6940144
Proveedor COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA CONSTRUCCION
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones cra 16 calle 102 #12 - 125
Ubicación CO-ANT-05837 - Turbo
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Turbo
Dirección cra 16 calle 102 #12 - 125
Código postal 05837

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 16 calle 102 #12 - 125	COLOMBIA > Antioquia > Turbo

1 CO1.PCCNTR.6940144

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							2.773.708.832,00	2.773.708.832,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72101500	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA	1,00	UN	2.773.708.832,00	2.773.708.832,00	2.773.708.832,00	2.773.708.832,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N°234 DEL 24 DE OCT DE 2024-EDUH-IP-005-2024.pdf	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N°234 DEL 24 DE OCT DE 2024-EDUH-IP-005-2024.pdf	(detalle)
☐	CONTRATO DE OBRA PUBLICA - EDUH-IP-005-2024-OCT 24 DE 2024.pdf	CONTRATO DE OBRA PUBLICA - EDUH-IP-005-2024-OCT 24 DE 2024.pdf	(detalle)
☐	RP N°252 DEL 24 DE OCT DE 2024-CONS DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR TURBO.pdf	RP N°252 DEL 24 DE OCT DE 2024-CONS DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR TURBO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CRISTHIAN ARTURO MI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1128442455.	Guardar y notificar
Supervisor	CRISTHIAN ARTURO MI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1128442455.	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CRISTHIAN ARTURO MI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1128442455.	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS	24/10/2024 9:03:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	2.773.708.832
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		2.773.708.832

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024058370031	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	130	CDP	No se ha iniciado		2.773.708.832 COP	00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	252	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.773.708.832 COP	2.773.708.832 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2.773.708.832 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 2.773.708.832 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -