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FECHA

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ÍTEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

CONTRATO No.

PROYECTO: RUTA24HL03 CRUCE RUTA 24 A TESALIA

CONTRATISTA: FERRERIA SAS

INTERVENTOR: NO APLICA Contrato No.:

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
(Día) (Mes) (Año)

ÍTEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

701.1.2

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 41.650,30 347,09$                 

2,76$                     

 $                 349,84 

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

kg 0,033 1.314,82$              

u 1 7.103,00$              

8.417,82$              

III. TRANSPORTES

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA       (2)

CANTIDAD * 

DISTANCIA          

(1) * (2)

Vr. UNITARIO

-$                       

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

 $      77.333,33 185  $        143.066,67 149,03$                 

 $      65.733,33 185  $        121.606,66 126,67$                 

 $                 275,70 

9.043,36$              

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

1.808,67                

IMPREVISTOS 452,17                   

UTILIDAD 452,17                   

2.713,01$              

11.756,00$            

Firma

Nombre: YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS

Representante Legal del Contratista

Matrícula Profesional No.: 19202-26266 CAU

 

2/08/2024

MATERIAL

RENDIMIENTO

TOTAL COSTO DIRECTO

Precio Unitario Total Aproximado al peso

Valor Total

(Indicar número y año)

(Indicar número y año)

TACHA REFLECTIVA TIPO _______

(Analizado para tacha tipo a con adhesivo bituminoso y/o termoplástico)

960

PRECIO UNIT.

39.484,00$                   

OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL EN LA RUTA24HL03 CRUCE RUTA 24 A TESALIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

0,00833

TIPO

SUBTOTAL

ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN

1,00%

Oficial  - TOMADO DEL ITEM 700,1

7.103,00$                     

DESCRIPCIÓN

Tacha retrorreflectiva bidireccional amarilla y/o blanca (área minima retrorreflectante 6cm2)

Camioneta de estacas 4x4 - TOMADO DEL ITEM 700,1

HERRAMIENTA MENOR (%)

DESCRIPCIÓN

NO APLICA 

960

UNIDAD

u

SUBTOTAL

 3427-2024

SUBTOTAL

TARIFA

PÁGINA

1

(Día / Mes / Año)

OBJETO DEL CONTRATO: 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

02/10/2024

MEPI-MN1-IN-10-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

VERSIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

Obrero (2)  - TOMADO DEL ITEM 700,1

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

Pegante epóxico para tacha

RENDIMIENTO

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
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FECHA

PÁGINA

1

(Día / Mes / Año)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

02/10/2024

MEPI-MN1-IN-10-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

VERSIÓN

APROBACIÓN POR SUPERVISIÓN

Firma

Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA

Supervisor   

Matrícula Profesional No.: 19202 - 65504 CAU

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo

el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación

correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la supervisión que soportan la

propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el

Supervisor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.

OBSERVACIONES SUPERVISIÓN: 


