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ANALISIS DEL SECTOR
Fecha: Octubre de 2024
Depgndenma Subdireccién Administrativa y Financiera
Solicitante:

Contratar el mantenimiento integral preventivo, correctivo y otras actividades complementarias de las
infraestructuras fisicas, incluyendo el suministro de personal, elementos, materiales, insumos,
Objeto a contratar: herramientas, maquinaria, equipos y demas bienes requeridos, para garantizar el adecuado
funcionamiento de las sedes y Unidades de Gestién Territorial de la Agencia Nacional de Tierras
(ANT), ubicadas a Nivel Nacional.

. MARCO LEGAL

La Agencia Nacional de Tierras, como agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva
del Orden Nacional, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, técnica y financiera adscrita al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural creada mediante el Decreto 2363 del 7 de diciembre de 2015; se acogerd a lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015.

De acuerdo con el articulo 3° del Decreto 2363 de 2015, el objeto de la Agencia Nacional de Tierras es “(...) como maxima
autoridad de las tierras de la Nacion, tendra por objeto ejecutar la politica de ordenamiento social de la propiedad rural formulada
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual debera gestionar el acceso a la tierra como factor productivo,
lograr la seguridad juridica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la funcién social de la propiedad y administrar y
disponer de los predios rurales de propiedad de la Nacion”.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, es deber de las entidades estatales
elaborar, como parte de las etapas precontractuales y contractuales, un anélisis para conocer el sector relativo al objeto del
proceso de contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo.

Il.  ASPECTOS GENERALES

La Agencia Nacional de Tierras, en adelante ANT, es una agencia estatal de naturaleza especial, del
sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personeria juridica, patrimonio
propio y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y establecida como la maxima autoridad de las tierras de la Nacion en los temas de
su competencia, la cual fue creada bajo el Decreto 2363 del 7 de diciembre de 2015.

En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 3° del mencionado Decreto, su objeto
consiste en: “(...) ejecutar la politica de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual debera gestionar el acceso a la tierra como
2.1. Descripcion de | factor productivo, lograr la seguridad juridica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la

la Necesidad funcién social de la propiedad y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la
Nacion”.

Que conforme a lo sefialado en el articulo 6° ibidem, para el desarrollo de sus funciones la Agencia
Nacional de Tierras, tiene la siguiente estructura:

1. CONSEJO DIRECTIVO.
2. DIRECTOR GENERAL
2.1. Oficina de Planeacion.
2.2 Oficina Juridica.
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2.3. Oficina de Control Interno.

2.4. Oficina del Inspector de la Gestion de Tierras.

3. DIRECCION DE GESTION DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD.
3.1. Subdireccion de Planeacion Operativa.

3.2. Subdireccién de Sistemas de Informacion de Tierras.

4. DIRECCION DE GESTION JURIDICA DE TIERRAS.

4.1. Subdireccién de Seguridad Juridica.

4.2. Subdireccién de Procesos Agrarios y Gestion Juridica.

5. DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS.

5.1. Subdireccion de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas.
5.2. Subdireccién de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestion.
5.3. Subdireccion de Administracion de Tierras de la Naciéon.
6. DIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS.

6.1. Subdireccion de Asuntos Etnicos.

7. UNIDADES DE GESTION TERRITORIAL

8. SECRETARIA GENERAL.

8.1. Subdireccién de Talento Humano.

8.2. Subdireccion Administrativa y Financiera.

9. ORGANOS DE ASESORIA Y COORDINACION

9.1. Comisién de Personal

9.2. Comité de Coordinacién del Sistema de Control Interno

En ese orden de ideas, la Secretaria General tiene dentro de sus funciones establecidas en el articulo

29° ibidem, entre otras, las siguientes:

)

2. Dirigir la ejecucién de los programas y actividades relacionadas con los asuntos financieros y
contables, servicios administrativos, gestion documental, correspondencia y notificaciones de
la entidad.

()

7. Dirigir la programacion, elaboracion y ejecucion de los Planes de Contratacion y de Adquisicion
de Servicios y Obra Publica de la entidad, de manera articulada con los instrumentos planeacion
y presupuesto, (...) 11. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la
adquisicion, almacenamiento, custodia, distribucién de bienes muebles e inmuebles necesarios
para el normal funcionamiento de la Agencia, velando porque se cumplan las normas vigentes
materias.

()

19. Las demas funciones sefialadas en la ley, aquellas que le sean asignadas y las que por su
naturaleza le correspondan.”
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Dicho lo anterior, la Secretaria General para la ejecucion de las anteriores funciones, cuenta con la
Subdireccion Administrativa y Financiera, la cual conforme a lo sefialado en el articulo 31° ibidem,
tiene a cargo entre otras funciones, las siguientes:

"..)

12. Ejecutar y supervisar los procedimientos de adquisicion, almacenamiento, custodia,
mantenimiento y distribucion de los bienes necesarios para el buen funcionamiento de la entidad.

13. Desarrollar y administrar los servicios y operaciones administrativas de servicios generales,
almacén e inventarios de la entidad.

()

15. Garantizar el aseguramiento y proteccion los bienes patrimoniales de la entidad.

()

19. Elaborar los estudios previos y de mercado necesarios para realizar la contratacion requerida.

()
22. Las demas que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.”

Que para el cumplimiento de las metas establecidas en la Ley 2294 de 19 de mayo de 2023 “Por la
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, se
hace imperativo que las Unidades de Gestion Territorial, tengan presencia en los territorios, maxime
que cada Unidad debe contribuir de forma paralela, en cada uno de los pilares trazados por parte del
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de
Tierras, en: i) la adjudicacién de uno punto cinco (1.5) millones de hectareas; ii) la formalizacion de
tres puntos nueve (3.9) millones de hectéreas y la implementacién; y iii) la puesta en marcha del
catastro multipropésito.

Ahora bien, teniendo en cuenta los propésitos del Gobierno en materia de reforma rural integral y la
politica de tierras, el Gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, buscé
fortalecer la capacidad institucional de la Agencia Nacional de Tierras en las diferentes regiones del
pais, mediante un enfoque de atencion territorial; razén por la cual, la entidad cuenta con las Unidades
de Gestion Territorial (de ahora en adelante UGT), las cuales son instrumentos operativos de la gestién
misional de la ANT, establecidos como enlaces entre el nivel territorial y el nivel central, las cuales
tendran como funciones las establecidas en el articulo 28 del Decreto 2363 de 2015, asi como las
demas que les haya sefialado la ley, aquellas que le sean asignadas y las que les correspondan por
su naturaleza; de esta forma, se permitira atender los procedimientos administrativos a su cargo de
una manera descentralizada, coordinada y priorizada de acuerdo a las caracteristicas propias de cada
territorio.

En virtud de lo expuesto, la ANT conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 251 del 23 de diciembre del
2022 “Por medio del cual se aprueban unidades de gestion territorial al interior de la Agencia Nacional
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de Tierras y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Consejo Directivo de esta entidad, cuenta
actualmente con treinta y dos (32) Unidades de Gestion Territorial distribuidas geograficamente a nivel
nacional e igualmente cuenta con dos (2) sedes alternas en los Municipios de Apartadé y Puerto Lopez,
como se detalla a continuacion:

N°  UNIDAD DE GESTION TERRITORIAL- UGT CAPITAL

1 Antioquia Medellin

2 Amazonas Leticia

3 Atlantico Barranquilla

4 Arauca Arauca

5 Bolivar Cartagena de Indias

6 Boyaca Tunja

7 Caldas Manizales

8 Caqueta Florencia

9 Casanare Yopal

10 Cauca Popayan

11 Cesar Valledupar

12 Cordoba Monteria

13 Chocd Quibdé

14 Cundinamarca Bogota D.C.

15 Guainia Inirida

16 Guajira Riohacha

17 Guaviare San José del Guaviare

18 Huila Neiva

19 Magdalena Santa Marta

20 Meta Villavicencio

21 Narifio Pasto

22 Norte de Santander San José de Clcuta

23 Putumayo Mocoa

24 Quindio Armenia

25 Risaralda Pereira

26 Santander Bucaramanga

27 San Andrés San Andrés y Providencia

28 Sucre Sincelejo

29 Tolima Ibagué

30 Valle del Cauca Cali

31 Vaupés Mitd

32 Vichada Puerto Carrefio

N° SEDE ALTERNA

33 Apartadd

34 Puerto Lépez
En ese orden de ideas, le corresponde a la ANT, a través de la Subdireccion Administrativa y
Financiera, como responsable de asegurar el adecuado funcionamiento y operacion de todas las
sedes, garantizar el mantenimiento integral (preventivo y/o correctivo) permanente a las mismas, que
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incluye tanto las actividades preventivas necesarias para mantener o conservar la capacidad operativa
de las sedes donde funciona la entidad, asi como las reparaciones locativas de dichos espacios fisicos
para disponer de areas amplias y flexibles acorde con las necesidades de las diferentes dependencias,
generando condiciones apropiadas de trabajo para los funcionarios y colaboradores, e instalaciones
adecuadas para los usuarios y visitantes; Asi mismo, se debe efectuar el debido mantenimiento
integral (preventivo y/o correctivo) a los sistemas: eléctrico, hidrosanitario, de seguridad, deteccion y
extincion de incendios, climatizacion e igualmente mejorar las condiciones ambientales tales como:
ventilacion e iluminacién.

En virtud de lo anterior, la ANT requiere contratar el mantenimiento integral preventivo y/o correctivo
de la infraestructura fisica incluyendo personal, suministro de elementos, materiales, insumos,
herramientas y demas bienes y actividades complementarias necesarias para garantizar el adecuado
funcionamiento de la totalidad de las sedes de la Agencia Nacional de Tierras a nivel nacional, asi
como aquellas que llegare a adquirir, ocupar o hacerse responsable; para ello, el proveedor debera
realizar los mantenimientos en las areas relacionadas con: plomeria y/o instalaciones de redes
hidrosanitarias, electricidad, pintura, drywall, oficina abierta, carpinteria, cerrajeria, enchape y otras
areas complementarias, deteccion y extincién de incendios, climatizacién e igualmente mejorar las
condiciones ambientales tales como: ventilacién e iluminacién. De igual forma, debera incluir el
personal calificado conforme a las actividades a desarrollar y suministrar los materiales, herramientas,
insumos y demas bienes y equipos necesarios, para la realizacion de las actividades requeridas.

Asi las cosas, en armonia con las directrices dispuestas mediante el Decreto 0199 del 20 de febrero
del 2024 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para los érganos que hacen
parte del Presupuesto General de la Nacion.”, expedido por el Gobierno Nacional, esta contratacion
busca el mejoramiento y la funcionalidad continua y operativa de la infraestructura fisica de las sedes
donde funciona la Agencia Nacional de Tierras, asegurando:

= [nstalaciones en adecuadas y dptimas condiciones, garantizando el correcto funcionamiento
de las mismas, a fin de no generar un impacto presupuestal a largo plazo.

= Instalaciones seguras y eficientes, toda vez que de no realizarse dichos mantenimientos
preventivos y/o correctivos se pone en riesgo la seguridad y se afecta las condiciones de
salud ocupacional de los funcionarios, colaboradores y en general los usuarios de dichas
instalaciones fisicas de la Entidad.

=  Los mantenimientos preventivos y correctivos no se realizan con el fin de realizar mejoras
suntuarias u ostentosas, tales como el embellecimiento, el ornato, la instalacion o
adecuacion de acabados estéticos de las sedes.

Por otro lado, en atencion a las actividades contempladas en el objeto del presente proceso de
contratacién, es pertinente sefialar que dentro del mismo se avizora la realizacién de reparaciones
locativas, cuyas obras tiene como finalidad mantener las sedes donde funciona la entidad en debidas
condiciones de higiene, ventilacion e iluminacion, sin afectar su estructura portante, sus caracteristicas
funcionales, formales y/o volumétricas; razén por la cual, la normatividad establece que para este tipo
de obras, no se requiere contar con licencias de construccion, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.”, que establece:
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“(...) ARTICULO 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras
locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones
de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus caracteristicas
funcionales, formales y/o volumétricas. No requeriran licencia de construccion las reparaciones o
mejoras locativas a que hace referencia el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo
adicione, modifique o sustifuya.

Estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre ofras, las siguientes obras: el
mantenimiento, la sustitucion, restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos,
enchapes, pintura en general, y la sustitucion, mejoramiento o ampliacion de redes de instalaciones
hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefonicas o de gas. Sin perjuicio de lo anterior, quién ejecuta la
obra se hace responsable de:

3. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que
regulan los servicios publicos domiciliarios.

2. Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, responder

de conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de

conservacion histérica, arquitecténica o bienes de interés cultural.

(Decreto 1469 de 2010, articulo 10). (...)”

Por su parte, teniendo presente que la Agencia Nacional de Tierras funciona en diferentes sedes a lo
largo y ancho del pais, es preciso poner de presente que algunas de ellas son en arrendamiento por
lo cual, las obligaciones de:

Garantizar todos los elementos terminales y redes internas de los servicios publicos, llaves de
agua, desagUes, switches, tomas y sistema eléctrico, sistemas de iluminacién,

Y en general, realizar las reparaciones y sustituciones necesarias cuando las mismas no sean
atribuibles al arrendatario o correspondan a un uso indebido del inmueble,

Asi como realizar los mantenimientos correctivos de la infraestructura fisica del inmueble,
igualmente, respecto del mobiliario de propiedad del arrendador cuyo mantenimiento corresponde
aeste.

Corresponde al ARRENDADOR acorde con la normatividad vigente y en consonancia con las
obligaciones especificas de los respectivos contratos.

Por lo anterior, se identifican a continuacién cuales inmuebles son de propiedad exclusiva de la
Agencia, cuales de ellos son dados en comodato o en virtud de convenio o apoyo entre entidades
estatales (respecto de los cuales recae sobre la Entidad la obligacion de efectuar los mantenimientos
preventivos y correctivos de los inmuebles y mobiliaria), y cuales son en arrendamiento, asi:

ANT/
DEPARTAMENTO MUNICIPIO COMODATARIOITERCERO CONTRATO FECHA DE INICIO FECHAFINAL | UGT/SEDE/PAT
ANTIOQUIA Medellin ANT PROPIO N/A N/A UGT
META Villavicencio ANT PROPIO N/A N/A UGT
CUNDINAMARCA BOGOTA SEDE CAN PROPIO N/A N/A SEDE
CUNDINAMARCA BOGOTA BODEGA AMERICAS PROPIO N/A N/A UGT
VALLEDUPAR Valledupar EDIFICIO CAJA AGRARIA PROPIO N/A N/A UGT
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Sa”;i‘fsn de | GRUPOPROMOTORGU. | anron410272 27/08/2024 30/11/2024 SEDE
Bodegaarchivo | | 3RS COLOMBIA SAS | ANT-20248598 111012024 30/11/2024 SEDE
montevideo
Bogotd SILK BANCA ANT- 2/09/2024 301212024 SEDE
Chapinero 302
Bogota ANT-CDA-1530-
CUNDINAVARCA _ Chapinaro 6 SILK BANCA 5029 21112/2022 30/06/2025 uGT
Bogota
Chapinero 3 SILK BANCA ANT-20236322 21112/2023 30/06/2025 SEDE
Bogotd SILK BANCA ANT-20236325 21112/2023 30/06/2025 SEDE
Chapinero 5A
Bogot BG LEGAL SAS ANT-20236324 21112/2023 30/06/2025 SEDE
Chapinero 5B
Bogotd SILK BANCA ANT-20236323 21112/2023 30/06/2025 SEDE
Chapinero 2
FRANCIA CAROLINA | ANT-CDA-1527-
) Pasto 1 REVES 2029 21112/2022 30/06/2025 uGT
NARINO GABRIELA ALEJANDRA
Pasto 2 ERAZO REVES ANT-20236333 21112/2023 30/06/2025 uGT
| BOYACA [ Tuna ORLANDO RAMIREZ ANT-20236329 21112/2023 30/06/2025 UGT
Tunja ORLANDO RAMIREZ ANT-20236350 271212023 3000612025 uGT
| CESAR [ Valledupar MELINDA SANCHEZ ANT-20236309 211212023 3000612025 uGT
Valledupar CARLOS ORTEGA ANT-20236308 26/12/2023 30/06/2025 UGT
VALLE DEL CAUCA Cali GRUPO SIANCA SAS ANT-20236326 211212023 3000612025 uGT
BOLIVAR Ca"lf]%iea”: 9 | HEBE INMOBILIARIASAS | ANT-20236310 221212023 30/06/2025 UGT
SUCRE Sincelejo GRUPO INMOBILIARIO | 7. 20236341 22112/2023 30/06/2025 uGT
GYB SAS
ATLANTICO Barranquilla GRUPO INBAUEN SAS | ANT-20236307 211212023 3000612025 uGT
HUILA Neiva FELIX TR%JA;LO FALLA | ANT-20236335 21112/2023 30/06/2025 uGT
QUINDIO Armenia CENTRgg&‘fSERC'AL ANT-20236336 21112/2023 30/06/2025 uGT
RISARALDA Pereira MARQUEZ GROUP&CIA | ANT-20236318 211212023 3000612025 uGT
CENTRO DE GESTION
CALDAS Manizales EMPRESARIAL Y DE ANT-20236313 211212023 3010612025 uGT
NEGOCIOS SAS
CHocO Quibds DIANADEL CARMEN | s\ 720236305 2111212023 3000612025 uGT
PUENTES
GUAJIRA Riohacha JAVO INGENIERIASAS | ANT-20236314 21112/2023 30/06/2025 UGT
PROYECTOS
ARQUITECTONICOS E
TOLIMA Ibagué INMOBILIARIOS LA ANT-20236315 21112/2023 30/06/2025 uGT
QUINTA SAS (PAILA
QUINTA SAS)
ARAUCA Arauca LUZ DARY VEGA SUAREZ | ANT-20236317 211212023 3000612025 uGT
JAIME EUGENIO
SANTANDER Bucaramanga GUTIERREZ PRIETO ANT-20236306 21112/2023 30/06/2025 uGT
) ANT-CDA-1528-
CAQUETA Florencia 1 ASE INMOBILIARIA 02 21112/2022 30/06/2025 uGT
Florencia 2 ASE INMOBILIARIA ANT-20236304 26/12/2023 30/06/2025 UGT
GUAVIARE S%‘ui‘;?:rge' WILFREDO ARIAS LOPEZ | ANT-20236332 21112/2023 30/06/2025 uGT
VICHADA Puerto Carrefio | ANTORVERY UZMAN 1 anr 20036320 211212023 30/06/2025 ueT
VAUPES it JUANTHOSARED SAS | ANT-20236311 21112/2023 30/06/2025 uGT
N JAVIER FERNANDO
AMAZONAS Leticia CASTRO REY ANT-20236319 211212023 3010612025 uGT
CASANARE Yopal LUCIA MARINO ANT-20236316 21112/2023 30/06/2025 uGT
Santa Marta INVOSLIARWZUCA || aNT-202412623 30/1/2024 ueT
MAGDALENA
Santa Marta 2 LIDER 'NSVEES'ON ES ANT-20236303 12/12/2023 30/06/2025 uGT
] ADRIANA YANETH RIVERA
CAUCA Popayan 2 EARINANGO ANT-20236334 21112/2023 30/06/2025 uGT
GUAINIA Puerto lnirida | DOLLY STELLAMORENOG | 1 9024080 12101/2024 30/11/2024 uGT
HURTADO
NORTE DE . Arrendada, compartida ADR ANT-CDA-1526-
SANTANDER Clicuta - Luis Affonso Perez 2022 211212022 3010612025 uet
CORDOBA Monteria ANT'CZBQQ'W 526- 21112/2022 30/06/2025 uGT
. MEMORANDO
SAN ANDRES San Andrés GOBEESSS'EOSN SAN DE uGT
ENTENDIMIENTO
. MEMORANDO
PUTUMAYO Mocoa GOBPEUﬁmCA'?g DE DE uGT
ENTENDIMIENTO
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ANTIOQUIA Apartado PRSLP 'Eﬁmiﬁ?g S'IE'SES ANT-20236302 21/12/2022 30/06/2025 | SEDE ALTERNA
META Puerto Lopez SULAEJQf’Q"(')“é RIOS ANT-202412092 30//11/2024 | SEDE ALTERNA

Es importante resaltar que actualmente se encuentra vigente el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-
255-AMP-2021 - “Compraventa y/o suministro de materiales de construccion y ferreteria”, cuyo objeto
es establecer: (1) las condiciones para la compraventa y/o suministro de materiales de construccion y
ferreteria; (I1) las condiciones en las cuales las entidades compradoras se vinculan al acuerdo marco
de precios; y (Ill) las condiciones para el pago del servicio de compraventa y/o suministro de materiales
de construccion y ferreteria por parte de las entidades compradoras.

No obstante, lo anterior, una vez analizadas las condiciones técnicas establecidas en el mencionado
Acuerdo Marco de Precios, para la Agencia no resulta viable acogerse al mismo, teniendo en
cuenta lo siguiente:
= El objeto contractual y las actividades requeridas por la Entidad contemplan un
mantenimiento preventivo, correctivo y complementarios de las infraestructuras fisicas,
incluyendo el suministro de personal, elementos, materiales, insumos, herramientas,
magquinaria, equipos y demas bienes requeridos.
= El Acuerdo Marco de Precios establece la compraventa y suministro de los materiales de
construccion y ferreteria, lo cual cubre parcialmente la necesidad de la entidad, ya que
adicionalmente al suministro de materiales de construccion y ferreteria, la Entidad requiere
mano de obra calificada para efectuar las intervenciones de tipo preventivo y correctivo en
cada una de las sedes objeto de las actividades establecidas en el presente documento.
= En caso de acogerse a lo establecido en el citado Acuerdo, la Entidad no cuenta con
personal calificado, por lo cual no resultaria rentable para la Entidad, ya que se tendrian
que contratar los operarios de mantenimiento medio o tiempo completo (Unicos perfiles que
ofrece el AMP de Aseo y Cafetera), los cuales no cuentan con la totalidad de perfiles
requeridos por la entidad, para atender las actividades de plomeria y/o instalaciones de
redes hidrosanitarias, carpinteria, electricidad, entre otros, para cada una de las Unidades
de Gestion Territorial donde funciona la Agencia Nacional de Tierras.
= De igual manera, operativamente no es factible para la Subdireccién Administrativa y
Financiera, solicitar un elemento o repuesto de construccion o ferreteria para un
mantenimiento correctivo, si preliminarmente no cuenta con la certeza de si es necesario o
no su utilizacion; razén por la cual, resulta de vital importancia contar con el personal que
efectué los mantenimientos preventivos de los diferentes mantenimientos requeridos por la
entidad, tales como: plomeria y/o instalaciones de redes hidrosanitarias, electricidad,
pintura, drywall, oficina abierta, carpinteria, cerrajeria, enchape y ofras areas
complementarias, asi con ocasion de estos, poder contar con el diagnostico correspondiente
para conocer con certeza el tipo de elemento o repuesto de construccion o ferreteria, y contar
con la mano calificada para llevar a cabo la reparacion o mantenimiento correctivo
respectivo, con el fin de poder controlar el traslado de los insumos, materiales y elementos
a cada una de las sedes objeto del presente documentos y verificar que los trabajos
efectuados se hayan realizado en debida forma.

En consecuencia de lo expuesto anteriormente, la Agencia Nacional de Tierras requiere contratar el
mantenimiento integral preventivo y correctivo de la infraestructura fisica y sus componentes,
incluyendo personal, suministro de materiales, insumos, herramientas, equipos y demas bienes y
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servicios necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de las sedes de la Agencia Nacional
de Tierras a nivel nacional, asi como aquellas que llegare a adquirir, ocupar o hacerse responsable;
para ello el proponente deberd ejecutar las actividades de plomeria y/o instalaciones de redes
hidrosanitarias, electricidad, pintura, drywall, oficina abierta, carpinteria, cerrajeria, enchape y otras
areas complementarias. De igual forma debera incluir el personal calificado conforme a las actividades
a desarrollar y suministrar los materiales, herramientas, insumos y demas bienes necesarios, para la
realizacion de las actividades requeridas. Para tal efecto, debera realizar los traslados de las oficinas,
muebles y elementos de las diferentes dependencias y oficinas cuando se requiera garantizando la

oportunidad, continuidad y calidad en el servicio.

2.2. Clasificador de
Bienes y
Servicios

El Codigo Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (The United Nations Standard
Products and Services Code® - UNSPSC), es una metodologia uniforme de codificacion utilizada para
clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo jerarquico y en una estructura logica. Este
sistema de clasificacion permite codificar productos y servicios de forma clara ya que se basa en
estandares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y gobierno. La
version implementada en Colombia es la UNSPSC, V.14.080, traducida al espafiol.

En consecuencia, el servicio del presente proceso responde a los siguientes Codigos UNSPSC:

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
30161500 -
Materiales para
acabados de 30161503 — Drywall
30160000 - | paredes
Materiales de 30161600 - 30161604 -
acabado de = Materiales para = Sistemas de cielo
30000000 — | interiores techos raso
Componentes 'y 30162100 - 30162103 -
suministros  para Laminados Escaleras de
estructuras, interiores concreto
edificacion, 30180000 -
construccion y | Instalaciones  de 30181700 - Grifos 30181.701 - Llave
o ) de registro
b _ obras civiles plomeria
Componentes 30191800 N
pon 30190000 — Equipo ~ Equipos y
y suministros .
de apoyo para materiales para
construccion y = construcciones
mantenimiento temporales y apoyo
al mantenimiento
o000 - forwera o
Componentes y | 31160000 - montaie
suministros de = Ferreteria 31162800 -
manufactura .
ferreteria en general
40000000 = 40140000 _ 40141.700 -
Componentes Vo Material de
. Distribucién de .
equipos para ) ferreteria y
can fluidos y gas .
distribucion y accesorios
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sistemas de
acondicionamiento
72101501 -
Servicios de todero
72101507 — Servicio
72101500 - de mantenimiento
72100000 - Servicios de apoyo de edificios
Servicios de paralaconstruccion = 72101510 -
mantenimiento 'y Mantenimiento o
reparaciones  de reparacion del
construcciones e sistema de plomeria
instalaciones 72102900 -
Servicios de
mantenimiento  y
reparacion de
instalaciones
72121103 -
72120000 _ | F21211%0 _ Servicios de
- Servicios de o
Servicios de . renovacion y
" construccion de -
construccién de i reparacion de
. edificios .y
edificaciones  no . edificios
. . comerciales y de .
residenciales - comerciales y de
oficina -
oficinas
72000000 - 12151501 i
. Servicios de
Servicios de . -
edificacion instalacion de
F - Servicios construcei (,‘) N de iluminacion
. . 72151504 — Servicio
instalaciones y d
mantenimiento ¢ - )
acondicionamiento
72151500 - de energia para
Servicios de ' computadores
sistemas eléctricos = 72151511 — Servicio
de mantenimiento o
72150000 - reparacion de
Servicios de sistemas de
mantenimiento 'y iluminacion
construccién de 72151515 - Servicio
comercio de inspeccion
especializado eléctrica
2154000 72154056 - Servicio
Servicios de -
. de mantenimiento o
edificios o
e reparacion de
especializados 'y
) tanques
comercios
72154400 72154402 - Servicio
Servicios de o
L de mantenimiento o
mantenimiento  y e
N reparacion de
fabricacion de ,
. accesorios  para
accesorios  para ]
. tuberias
tuberias
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73000000 - ;2:3?0030 d; 73152108 - Servicio
Servicios de = 73150000 - L L
. . mantenimiento  y =~ de mantenimiento y
produccion Servicios de apoyo . e
. . o reparacion de reparacion de
industrial y  alafabricacion . . .
equipo de  equipos eléctricos
manufactura
manufactura
76000000 - 76111500 -
e o s
pieza, Servicios de aseo y pleza y
descontaminacién y = . . mantenimiento  de
, limpieza o
tratamiento de edificios generales y
residuos de oficinas
81000000 - 81100000 - 81101515 -
Servicios basados = Servicios 81101500 - Ingenieria de
en ingenieria, = profesionales  de Ingenieria civil y @ infraestructura de
investigacion y | ingenieria y | arquitectura instalaciones 0
tecnologia arquitectura fabricas

23.

Perspectiva
Legal

A continuacién, se relaciona la regulacién aplicable al entorno del objeto del presente proceso:

Ley 361 de 1997 — Por la cual se establecen mecanismos de integracién social de las personas
con limitacién y se dictan otras disposiciones. Establece mecanismos de integracién social de las
personas con limitacion. Dicta normas para facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad
reducida, sea ésta temporal o permanente, o cuya capacidad de orientaciéon se encuentre
disminuida por la edad, analfabetismo, limitacién o enfermedad, al igual que para suprimir y evitar
toda clase de barreras fisicas en el disefio y ejecucion de las vias y espacios publicos y del
mobiliario urbano, asi como en la construccién o reestructuracion de edificios de propiedad
publica o privada.

Ley 400 de 1997 - Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes.

Ley 1252 de 2008 - Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a
los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. Dicta normas prohibitivas en
materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos, prohibiendo su introduccion,
importacion o tréfico al territorio nacional. De igual forma, sera prohibida la disposicién o recepcion
final de residuos peligrosos en rellenos sanitarios que no cumplan con la capacidad o condiciones
fisicas y técnicas adecuadas para tal fin. Asigna responsabilidades por la generacién de residuos
peligrosos, asi como las emisiones, productos y subproductos, equipos desmantelados y en
desuso, elementos de proteccidn personal utilizados en la manipulacion de este tipo de residuos
y por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente. Asigna responsabilidades al
fabricante, importador y/o transportador de un producto o sustancia quimica con caracteristicas
peligrosas y al receptor del residuo.

Ley 1480 de 2011 — Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras
disposiciones. Expide el Estatuto del Consumidor, define su objeto como el marco regulatorio de
los derechos y las obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y consumidores, asi
como de la responsabilidad de los productores y proveedores tanto sustancial como
procesalmente. Establece sus principios generales; derechos y deberes de los consumidores y
usuarios; calidad, idoneidad y seguridad de los productos; normas sobre garantias; prestacion de
servicios que suponen la entrega de un bien; responsabilidad por dafios por producto defectuoso;
informacioén minima y responsabilidad; publicidad; proteccidn contractual; concepto y prohibicion
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de clausulas abusivas; operaciones mediante sistemas de financiacion; ventas que utilizan
métodos no tradicionales o a distancia; proteccion al consumidor de comercio electrénico,
aspectos procedimentales e institucionalidad; facultades administrativas de la Superintendencia
de Industria y Comercio; aspectos relacionados con el subsistema nacional de calidad;
reglamentos técnicos y evaluacién de la conformidad y disposiciones finales. Para el presente
proceso se tiene presente especificamente el Titulo Il - Garantias.

Decreto 2663 de 1950 — Cédigo Sustantivo del Trabajo. Adopta el Cédigo Sustantivo del Trabajo,
el cual tiene como finalidad lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y
trabajadores, dentro de un espiritu de coordinacion econémica y equilibrio social. Por medio del
presente, se regula las relaciones de derecho individual del Trabajo de caracter particular, y las
de derecho colectivo del Trabajo, oficiales y particulares. En este sentido se define el trabajo como
toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una
persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad,
siempre que se efectlie en ejecucion de un contrato de trabajo.

Decreto 4741 de 2005 - Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencion y el manejo de los
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestion integral.

Decreto 507 de 2023 - Alcaldia Mayor de Bogota, D.C. — Por el cual se adopta el modelo y los
lineamientos para la gestion integral de los Residuos de Construccién y Demolicién - RCD en
Bogota D.C., y se dictan otras disposiciones. Adopta el modelo y los lineamientos para la gestion
integral de los Residuos de Construccién y Demolicion RCD en Bogota D.C., dirigidas a prevenir
y reducir la generacion, maximizar la incorporacién de materiales al ciclo productivo, minimizar la
disposicion final de residuos y promover la cohesion de actores de la cadena.

Decreto 1076 de 2015 — Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Resolucién 2400 de 1979 — Ministerio del Trabajo y Seguridad Social — Por la cual se establecen
algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
Establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de
trabajo, las cuales se aplican a todos los establecimientos de trabajo, sin perjuicio de las
reglamentaciones especiales que se dicten para cada centro de trabajo en particular, con el fin
de preservar y mantener la salud fisica y mental, prevenir accidentes y enfermedades
profesionales, para lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en
sus diferentes actividades.

Resolucién 1402 de 2006 — Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial — Por la cual
se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos
o desechos peligrosos.

Resolucion 4272 de 2021 - Ministerio del Trabajo — Por la cual se establecen los requisitos
minimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.

Resolucién 90708 de 2013 — Ministerio de Minas y Energia — Por la cual se expide el Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE.

Resolucion 40122 de 2016 — Ministerio de Minas y Energia — Por la cual se adiciona y modifica
el Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico — RETILAP.

Resolucion 1257 de 2021 — Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — Por la cual se
modifica la Resolucién 0472 de 2017 sobre la gestion integral de Residuos de Construccion y
Demolicion (RCD) y se adoptan otras disposiciones.

Norma Técnica Colombiana NTC 2050 de 2020 — Cédigo Eléctrico Colombiano.

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001 de 2015 — Sistemas de Gestion Ambiental.
Requisitos con orientacion para su uso.
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= Norma Técnica NTC-OHSAS 18001 de 2007 — Sistemas de Gestion en Seguridad y Salud
Ocupacional. Requisitos.
= NSR-10 - Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente.

2.4. Perspectiva
Econdmica y
Comercial

El objeto del presente proceso se circunscribe dentro del macro Sector de la Construccion, el cual
comprende las actividades de construccion de edificaciones residenciales y no residenciales, entre las
que se encuentran las reparaciones o mejoras locativas para el mantenimiento de los inmuebles.

El mantenimiento se orienta hacia la conservacion y prevencion de los inmuebles bajo la premisa de
que, haciendo una supervision constante y sistematica de los mismos, se pueden anticipar los
problemas y disminuir los costos derivados de su solucion.

El mantenimiento de inmuebles es toda accién destinada a conservarlos y prevenir su deterioro
mediante el seguimiento, mejora, limpieza y restauracion de sus espacios y estructuras. El objetivo
principal del mantenimiento es contrarrestar los desperfectos asociados al paso del tiempo para
aumentar su vida util y mantener su valor.

Con el mantenimiento, se consigue una revalorizacién continua y se disminuyen los costes de su
arreglo. Con mantenimientos periodicos y un control exhaustivo, fundamentalmente, se evidencian
ahorros. Por este motivo, se hace necesario llevar a cabo inspecciones técnicas que identifiquen las
imperfecciones que impidan una correcta habitabilidad y uso y, en ocasiones, puedan suponer un
riesgo.

TIPOS DE MANTENIMIENTO
Existen tres grandes formas de hacer el mantenimiento de inmuebles:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Este tipo de preservacion, consiste en anticiparse a la necesidad
de reparacion, es la habitual en la actualidad e implica un seguimiento y control exhaustivo de las
diferentes partes del inmueble.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Al contrario que el mantenimiento preventivo, trata de arreglar los
desperfectos y desgastes de un inmueble una vez que ya se han producido.

MANTENIMIENTO PREDICTIVO: Esta metodologia de conservaciéon suma caracteristicas de las
anteriores y consiste en llevar a cabo una evaluacion periddica de una situacion a corregir.

INFORMACION ESTADISTICA
PRODUCTO INTERNO BRUTO - PIB!

En el segundo trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto
al mismo periodo de 2023pr. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dindmica del valor
agregado son:
= Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 10,2% (contribuye 1,0 puntos
porcentuales a la variacién anual).

" Informacién consultada en: https:/www.dane.gov.coffiles/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2024.pdf
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Administraciéon publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacién; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8%
(contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacion anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 11,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacién anual).

Durante el primer semestre de 2024pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno
Bruto presenta un crecimiento de 1,5%. Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la
dindmica del valor agregado son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,1%
(contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacion anual).

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 8,0% (contribuye 0,8 puntos
porcentuales a la variacién anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas:

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 3,5%.

Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacién; Actividades de atencidn de la salud humana y de servicios sociales crece 1,7%.
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad economica
Tasas de crecimiento en volumen’

Segundo trimestre 20247
Tazas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econgmica calendario
Hornaal Ano corrido Trimeestral
20241 § 20245 2024%-1/
2023711 2023 20241
Agricultura, ganaderna, caza, silvicultura y pesca 10.2 =41] 15
Explotacion de minas y canteras -3,3 -25 -049
Industnas manuiactureras -1,6 -36 -049
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” 26 17 -0.9
Consbruccion 24 15 o9
Comercio d por mayor y al por menor” 02 -03 -0,05
Informacidn y comunicaciones -1,9 -149 03
Actividades financieras y de seguros 1.4 -08 12
Actiidades inmobilianas 1.9 19 04
Actividades profesionales, cientificas y técnicas” 02 o2 0.4
Administracion pikblica, defensa, educacion v salud® 48 31 17
Actividades artisticas. de entretenimiento y recreacion y otras
actividadies de servicics” 1 o 35
Valor agregado bruto 23 1.6 a1
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 03 o4 -02
Producto Interno Bruto 21 1.5 a1

Fuemnte: DAME, PIE T

" prefiminar

'Series encadenadas de volumen con aho de referencia 2015

“Suministro de dectricidad, gas, vapor v aire acondicionado; Distribucion de agua; evacuacion y tratamiento de aguas
residuales, gestion de desechos y actividsdes de saneamibento ambiental

Comercio al por mayor y al por menor, reparacion de wehiculos automotones vy motodcletas; Transporte v
almacenamiento; Alajamiento y servicics de comida.

“Actividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administratreos y de apayo.

‘dministracion publica y defensa; planes de segundad socal de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de ka salud humana y de servicios sociales.

“Actividsdes artisticas, de entretenimients ¥ recrescion v ofras actividades de servicios; Actividades de los hogares
indreiduales en calidad de emplesdores; actividades no diferencizdas de los hogares individuales como productores de
bienes y senvicios para uso propio.

Construccion

En

el segundo trimestre de 2024pr, el valor agregado de la construccion crece 2,4% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dindmica se explica por los siguientes

comportamientos:
= Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,8%.
= Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 14,4%.
.

Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil

(alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) crece 2,4%.
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario,
el valor agregado de la construccion crece en 0,9%, cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:
=  Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 1,8%.
=  Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 2,5%.
= Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) crece 1,4%.

Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2024°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Aiio corrido Trimestral
2024”11/ 20247/ 202411/
2023711 2023 2024""-1
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -2.8 =27 1.8
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® 144 10,9 25
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 24 14 14
obras de ingenieria civil® ! !
Construccion 2,4 1.5 0,9

Fuente: DANE, PIB_T

"preliminar

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

“Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio pablico y de otras obras de ingenieria civil.

*Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipo de

construccion con operadores).

Comercio al por mayor y al por menor

En el segundo trimestre de 2024pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor,
reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y
servicios de comida crece 0,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta
dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

= Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas

crece 2,2%.
= Transporte y almacenamiento crece 0,6%.
= Alojamiento y servicios de comida decrece 5,9%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario,
el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparacién de vehiculos automotores y
motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida decrece 0,05, cuando
se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:
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= Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas
crece 0,5%.

= Transporte y almacenamiento crece 0,1%.

= Alojamiento y servicios de comida decrece 1,3%.

Tabla 7. Comercio al por mayor y al por menor’
Tasas de crecimiento en volumen?
Segundo trimestre 2024°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Afio corrido Trimestral
2024™-11 / 20247 2024711 /
20237-11 2023"" 2024""-1
Comercio al por mayory al por menor® 22 13 05
Transporte y almacenamiento 0,6 0,1 0.1
Alojamiento y servicios de comida -59 -5,1 -1,3
Comercio al por mayor y al por menor' 0,2 -0,3 -0,05

Fuente: DANE,PIB_T

"preliminar

'Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida.

“Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

*Comercio al por mayor y en comision o por contrata; comercio al por menor (incluso el comercio al por
menor de combustibles); comercio de vehiculos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y
accesorios.

iNDICE DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMIA - ISE2

El Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE) es un indice sintético mensual, cuyo fin es
proporcionar una medida de la evolucion de la actividad econdmica del pais en el corto plazo; el cual
es construido a partir de un conjunto heterogéneo de indicadores representativos de cada actividad
econdmica.

Comportamiento anual: Para el mes de julio de 2024pr el ISE en su serie original, se ubic6 en 124,81,
lo que represent6 un crecimiento de 3,68% respecto al mes de julio de 2023pr (120,38). Para el mes
de julio de 2024pr el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, se ubicd en 123,43,
lo que representd un crecimiento de 3,86% respecto al mes de julio de 2023pr (118,85).

Comportamiento mensual: Para el mes de julio de 2024pr el ISE en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario se ubicé en 123,43, lo que representd un crecimiento de 2,45%, respecto al
mes de junio de 2024pr (120,48).

2 Informacién consultada en https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/ISE/bol-ISE-jul2024 .pdf
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Comportamiento afio corrido: Para el periodo enero-julio de 2024pr, el ISE en su serie original, registrd
un crecimiento de 1,89% respecto al mismo periodo del afio anterior, mientras que, para el afio 2023pr,
de enero-julio registré un crecimiento de 1,09%.

Grafico 7. Tasa de crecimiento afio corrido del indice del Indicador de Seguimiento a la Economia
(ISE) Serie original
2022F - 20247 (enero-julio)

898

Fuente: DANE, ISE
Ppreliminar
Pprovisional

Resultados del indice de las actividades terciarias

Comportamiento anual: Para el mes de julio de 2024pr el indice de las actividades terciarias, en su
serie original se ubicé en 135,51, lo que represent un crecimiento de 3,29% respecto al mes de julio
de 2023pr (131,20). En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de
julio de 2024pr, se ubic6 en 134,12, lo que representd un crecimiento de 3,49% respecto al mes de
julio de 2023pr (129,60).

Comportamiento mensual: Para el mes de julio de 2024pr el indice de las actividades terciarias en su
serie ajustada por efecto estacional y calendario se ubic6 en 134,12, lo que represent6 un crecimiento
de 0,95%, respecto al mes de junio de 2024pr (132,86).
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Grafico 14. indice de las actividades terciarias (base 2015)
Serie original y serie ajustada por efecto estacional y calendario
2022° - 2024 (julio)

jul ago sep oct nov dic |ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul
2022p 2023pr 2024pr
Origina = = - Ajustada por efecto estacional y calendario

Fuente: DANE, ISE
Fpreliminar
Pprovisional

MERCADO LABORAL3

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) tiene como objetivo proveer informacion estadistica
relacionada con mercado laboral, ingresos y pobreza monetaria, asi como de las caracteristicas
sociodemogréficas de la poblacién residente en Colombia. A través de la encuesta se clasifica a las
personas seguln su fuerza de trabajo como poblacion ocupada, desocupada o poblacién fuera de la
fuerza de trabajo. De esta forma, es posible estimar los principales indicadores del mercado laboral
colombiano, como son la Tasa Global de Participacion (TGP), la Tasa de Ocupacion (TO) y la Tasa de

Desocupacion (TD).

Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)

Total nacional
Julio (2023-2024)

. Juiio 2023 [ Julio 2024

Tasa (%)

Tasa Global de Participacion Tasa de Ocupacion Tasa de Desocupacion
TO)

Fuente: DANE, GEIH

Para el mes de julio de 2024, la tasa de desocupacion del total nacional fue 9,9%, mientras que en julio de
2023 fue 9,6%. Por su parte, la tasa global de participacion se ubico en 64,2% v la tasa de ocupacién en
57,8%. En el mismo mes del afio anterior estas tasas fueron 64,8% y 58,6%, respectivamente.

3 Informacion consultada en https:/www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-jul2024 .pdf
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En julio de 2024, |a tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue 10,2%,
mientras que en julio de 2023 fue 9,8%. En cuanto a la tasa global de participacion, para el mes de referencia
se ubico en 67,0% y la tasa de ocupacion en 60,1%. En el mismo mes del afio anterior estas tasas fueron
67,1% y 60,5%, respectivamente.

En el total nacional, la tasa de desocupacion del trimestre mavil mayo - julio 2024 fue 10,2%, mientras que
en el mismo periodo del afio anterior fue 9,8%. Por su parte la tasa global de participacion se ubic en 64,0%
y la tasa de ocupacion en 57,5%. En el trimestre mévil mayo - julio 2023, estas tasas fueron 64,3% y 58,0%.

En el trimestre mévil mayo - julio 2024, la tasa de desocupacion de las 13 ciudades y areas metropolitanas
fue 10,2%, mientras que en el trimestre mévil mayo - julio 2023 fue 9,9%. En cuanto a la tasa global de
participacion, para el periodo de referencia se ubico en 67,0% y la tasa de ocupacion en 60,1%. En el mismo
periodo del afio anterior estas tasas fueron 66,4% y 59,8%, respectivamente.

Grafico 1. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total nacional
Julio (2016 - 2024)

6.1 B0 5.5 |
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58,1
[
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-
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Fuente: DAME, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)
Hota: datos expandidas con proyecoones de poblacion, elaboradas con base en los resukados del CHPY 2018,
Mota: cifras aprosdmadas & wn decimal

En el mes de julio de 2024, el nimero de personas ocupadas en el total nacional fue 23.203 miles de
personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacién de la poblacién ocupada fueron
Administracion publica y defensa, educacion y atencion de la salud humana (0,7 puntos porcentuales);
Industrias manufactureras (0,3 puntos porcentuales) e Informacién y comunicaciones (0,3 puntos
porcentuales).
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Tabla 1. Distribucion porcentual, varacion absoluta y contribucion a la variacion de la poblacion
ocupada segun rama de actividad
Total nacional

Julio (2023 - 2024)

Total macional
Distribucién % Varlaclén  Contribucin

Rama di actividad
Julio 2023 Julio 2024

2024 absoluta o P
Poblaclén ooupada Z3.182 3203 100 21
;-1.1'“:: acién plblica y defensa, educcidn y atendan de la salud 2714 aam8 - 164 7
Indusinias manufaciureras 2484 2.561 110 &7 02
I o Tl 6 SO B e ErE] 437 13 63 LR
;‘.;rr:.:::;isn:;ilcsmna les, chenvificas. hicnicas y servicics . e 74 - a3
Actividackss inmobilianas 297 242 15 a5 1
Agricubtura, ganaderia, caz, sihioubura y pesca 1348 EEH ] 146 30 0,1
:ﬁluldlrlc: artisticas, enirelenimbnto, rcreacin y oiras acthddades 1864 1540 ad & a1
Alojamienta y servicls de comida 1638 1630 ] 2 L]
Actividades financeras y de soguros 4EE LEL] 13 27 01
Suministro de ehctriddad, gas, agua y gestidn de desechos® 548 51 21 56 032
Comarcio y reparackdn de vekioulas 4.047 1369 171 78 03
Transparte y almacenam|enio 1829 17 TA 113 05
Canshruccidn 1710 1532 %] 13 05
Fuente: DAME, GEIH
p.p: puritos porcentuales.
Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos® incluye la rama de Explotacidén de minas y canteras.
Mata: por aproximacién de decimales v la no inclusion de la categoria “Mo infarma®, la suma de las peblaciones,

distribuciones y contribuciones puede diferir igeramente con la informacddn del aneso estadistico.

Mata: poblaciones en miles

Mata: las ramas de actividad econdmica estan definidas con base en la Clasificacién Industrial Internacional Uniforme -CIIU
Rew. 4 AL,

ENCUESTA MENSUAL DE SERVICIOS - EMS*

La Encuesta Mensual de Servicios es una operacién estadistica por medio de la cual el Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) obtiene la informacion de las variables principales del
sector servicios para el analisis de su evolucién en el corto plazo.

En julio de 2024, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacidn positiva en
los ingresos totales, en comparacion con julio de 2023. Cinco de los dieciocho subsectores de servicios
presentaron variacion positiva en el personal ocupado total, en comparacién con julio de 2023. Todos
los subsectores de servicios presentaron variacion positiva en los salarios, en comparacién con julio
de 2023.

En lo corrido de 2024, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacién positiva
en los ingresos, cinco presentaron variacion positiva en el personal ocupado total y todos los
subsectores presentaron variacion positiva en los salarios, en comparacién con el mismo periodo de
2023.

En el afio movil hasta julio de 2024, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron
variacion positiva en los ingresos, ocho presentaron variacidn positiva en el personal ocupado total y

4 Informacion consultada en https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/EMS/bol-EMS-jul2024 .pdf
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todos los subsectores presentaron variacion positiva en los salarios, en comparacién con el mismo

periodo comprendido hasta julio de 2023.

Encuesta Mensual de Servicios (EMS)

Variacion anual de los ingresos nominales
Total Nacional

Julio (2024P - 2023)

Ofros servicios de enfrelenimiento
y ofros servicios

Almacenamiento y aclividades complementanas
al transporie

Correo y senvicios de mensajeria

Aclividades de programacion y fransmision
agencias de noficias

Educacion superior privada
Salud humana privada con infemacion
Salud humana privada sin infemacion

Inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo

Desarrollo de sistemas informaticos
y procesamiento de datos

Actividades de empleo, segundad e invesfigacion
privada, servicios a edificios

Actividades profesionales cientificas y tEcnicas

Actividades de centros de llamadas (Call center;

Descripcion Division ClIU Rev. 4.4.C.

Restaurantes, catering y bares

Telecomunicaciones

Actividades adminisirativas y de apoyo de oficina y
ofras actividades excepto call center

Publicidad

Actividades de edicion

Produccidn de peliculas cinematografi
y programas de televisio

SALARIO MiNIMO

5.4

12,3

ue
=]

il
in

- .
o =

® N oM

p

da
-
\
=
o
—

-5 0 5 10 15 20 25
Variacion (%)

El salario minimo vigente en Colombia para el afio 2024, es de $1.300.000, es decir tuvo un aumento
del 12% ($140.000) en comparacion con el afio 2023. El subsidio de transporte se fijo en $162.000.
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INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC5

Este indicador es utilizado para medir los cambios de precios de los bienes y servicios que conforman
la canasta, y con esto de los periodos de inflacion, comparar la economia colombiana con la de otros
paises, y entender la evolucion de la situacion econémica del pais y proyectarla.

Variacién mensual, afo corrido y anual del indice de Precios al Consumidor (IPC)
Total, nacional

2023 - 2024 (agosto)

Agosto
Variacién Mensual Variacién Afio corrido Variacién Anual
IPC total 0,70 0,00 7,43 4,33 11,43 6,12

Fuente: DANE, IPC.

El comportamiento mensual del IPC total en agosto de 2024 (0,00%) se explicé principalmente por la
variacion mensual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcoholicas, Informacion Y Comunicacion,
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles. Las mayores
variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohdlicas (-0,68%), Informacion
Y Comunicacién (-0,40%), Restaurantes y hoteles (0,31%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y
otros combustibles (0,30%).

Variacién mensual del indice de Precios al Consumidor (IPC)
Por Divisiones
2024 (agosto)
= Agosto 2024

0,30 031

022
013 017
O o O
0.00 " -
-0.16

022
-0.40
-068
Alojamiento, Alimentosy Transporte Restaurantes Bienesy Educacién Informacién y = Muebles, Prendas de Recreacion y Salud Bebidas.
agua, bebidas no y hoteles servicios comunicacién articulos para  vestiry cultura alcohdlicas y
electricidad,  alcohdlicas diversos el hogary calzado labaco

gas parala
conservacion

Fuente: DANE, IPC

Nota: el orden de las divisiones respande a su ponderacion dentro de la canasta del IPC (izq — der).

Entre enero y agosto de 2024 la variacion del IPC Total fue 4,33%. Esta variacion fue menor en 3,1
que la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 7,43%. El comportamiento afio
corrido del IPC total en agosto de 2024 (4,33%) se explico principalmente por la variacion afio corrido

5 Informacion consultada en https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/IPC/cp-IPC-ago2024 .pdf
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de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no

alcohdlicas.

Variacién aiio corrido del indice de Precios al Consumidor (IPC)
Por divisiones de gasto

2024 (agosto)

= Agosto 2024
853
588 577
436 4,53 427
331
268
192
. 147
|
-064
-1.21
Algjamiento, Alimentosy Transporte Restaurantes Bienesy  Educacién Informaciény Muebles, Prendasde Recreaciony  Salud Bebidas
agua, bebidas no ¥ hoteles Servicios comunicacion articulos para vestiry cultura alcohdlicas y
electricidad, alcohdlicas diversos el hogary calzado tabaco
gas parala
conservacion

Fuente: DANE, IPC

Nota: el orden de los grupos responde a su ponderacion dentro de la canasta del IPC (izq — der).

En agosto de 2024 la variacion anual del IPC fue 6,12%. El comportamiento anual del IPC total en

agosto de 2024 (6,12%) se explicd principalmente por la variacion anual de las divisiones Alojamiento,
agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles.

Variacién anual del indice de Precios al Consumidor (IPC)
Por divisiones de gasto

2024 (agosto)

= Agosto 2024
10,60
873 885
7,03
6.06 634
473
3.38
2,61 231
l. —
S SR S

[__|

-072
Algjamiento, Alimentosy  Transporte Bienes y Ir y Muebles, Prendasde Recreaciony Salud Bebidas

agua, bebidas no y hoteles servicios comunicacién articulos para  vestiry cultura alcohdlicas y
electricidad,  alcohdlicas diversos el hogar y calzado tabaco
gas parala

conservacion

Fuente: DANE, IPC

Nota: el orden de los grupos responde a su ponderacion dentro de la canasta del IPC (izq — der).

Pobreza Monetaria®

En 2022, la pobreza monetaria fue 3,1 puntos porcentuales menor a la registrada en 2021, cuando fue
del 39,7 %. En 2022, la pobreza monetaria extrema fue 0,1 puntos porcentuales mayor a la registrada

6 Informacion consultada en www.dane.gov.coffiles/operaciones/PM/cp-PM-2022.pdf

Pagina 24 de 112

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL



http://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/cp-PM-2022.pdf

Y

Agencia
Nacional e
Tierras

FORMA ANALISIS DEL SECTOR cODIGO ADQBS-F-008

ACTIVIDAD ANALISIS DEL SECTOR VERSION 2

PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FECHA 08-10-2018

en 2021, cuando fue del 13,7 %. En las cabeceras, la pobreza monetaria pasé del 37,0 % en 2021 al
33,8 % en 2022. En los centros poblados y rural disperso, la pobreza monetaria presentd una
disminucion de 2,6 puntos porcentuales, pasando del 48,5 % en 2021 al 45,9 % en 2022. En 2022, el
coeficiente de Gini en el total nacional fue 0,556 y en 2021 fue 0,563. Esto significa una disminucion
en la desigualdad del ingreso de los hogares.

Incidencia de la Pobreza monetaria y de la Pobreza monetaria extrema (porcentaje)
Total nacional
2021-2022
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

39,7

13,7

Porcentaje(%)

Monetaria Extrema

m2021 m2022

Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2021-2022.

2.5.

Aspectos
Técnicos

1.1. Descripcion del servicio a contratar:

Contratar el mantenimiento integral preventivo, correctivo y otras actividades complementarias de las
infraestructuras fisicas, incluyendo el suministro de personal, elementos, materiales, insumos,
herramientas, maquinaria, equipos y demas bienes requeridos, para garantizar el adecuado
funcionamiento de las sedes y Unidades de Gestidn Territorial de la Agencia Nacional de Tierras
(ANT), ubicadas a Nivel Nacional.

1.2. Mantenimiento Preventivo:

Se entiende por mantenimiento preventivo las actividades que se realizan en los inmuebles, tales
como: plomeria y/o instalaciones de redes hidrosanitarias, electricidad, pintura, entre otras, que
permiten mantener su funcionalidad y garantizar las condiciones para las cuales fue construido,
generando condiciones seguras y de confort a quienes lo habitan, asi mismo se busca evitar que se
produzcan fallas tempranas en los elementos que componen un inmueble.

Las edificaciones pueden llegar a su vida util esperada, si se les brinda mantenimiento de forma
adecuada, por tanto, es el principio fundamental en que se basa el mantenimiento
preventivo.

El primer objetivo del mantenimiento preventivo es evitar o mitigar las consecuencias de los dafios a
las instalaciones, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran. Las tareas de
mantenimiento preventivo incluyen acciones como cambio de piezas desgastadas, las inspecciones y
revisiones periodicas y planificadas, tendientes a la deteccion y prevencion de las fallas en su fase
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inicial para corregirlas en el momento oportuno, con lo cual se obtiene un mejor funcionamiento del
bien con mejores condiciones de seguridad y reduccién de los costos de reparacion.

El mantenimiento preventivo, puede ser:

o Programado: Donde las revisiones se realizan por tiempo y horas de funcionamiento.

o Predictivo: Trata de determinar el momento en el cual se deben efectuar las reparaciones
mediante un seguimiento que determine el periodo maximo de utilizacién antes de ser
reparado.

o De oportunidad: Es el que se realiza aprovechando los periodos de no utilizacién, para los
equipos o las instalaciones.

Debido a que el mantenimiento preventivo es por demanda, el proveedor deberd garantizar la
presencia del personal idéneo de forma oportuna y el cumplimiento de los requerimientos del
supervisor del contrato.

El proveedor debera suministrar todos aquellos materiales, mano de obra, herramienta menor,
maquinaria, equipos y demas instrumentos necesarios para la prestacion de este servicio y el
cumplimiento del objeto contractual.

1.3. Mantenimiento Correctivo:

El mantenimiento correctivo se efectla con el propdsito de corregir o reparar las fallas o dafos
encontrados durante el mantenimiento preventivo, en las areas relacionadas tales como: plomeria y/o
instalaciones de redes hidrosanitarias, electricidad, pintura, entre otras.

El proveedor deberd conocer las necesidades de mantenimiento de la Agencia y programarlo
indicando, tiempos, recurso humano y materiales, maquinaria, equipos y elementos, insumos y demas
bienes necesarios para realizar los mantenimientos y el traslado de los mismos. Asi mismo, debera
asumir todos los gastos directos e indirectos del personal utilizado en la ejecucién de las actividades
dando cumplimiento con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.

Para hacer efectivo el cambio o reemplazo de algun elemento o accesorio que se encuentre fuera de
servicio y afecte el buen funcionamiento de las sedes y que éste no se encuentre dentro del listado de
repuestos, el proveedor debera presentar minimo tres (3) cotizaciones, con el propésito de que el
supervisor del contrato verifique que los precios ofertados, estan acordes a las condiciones del
mercado. El factor de escogencia de la cotizacidn sera el de calidad y menor precio.

El proveedor debera suministrar los elementos y/o accesorios originales, junto con su certificado de
calidad garantizando que los elementos 0 accesorios que se van a reemplazar cumplan con la
normatividad vigente.

1.4. Actividades Complementarias:

El proveedor debe estar en capacidad de ejecutar actividades complementarias que requiera la
Agencia, los cuales seran solicitadas por el supervisor del contrato.
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Las posibles actividades complementarias que pueden presentarse son:

Servicio mantenimiento preventivo y correctivo de carpinteria metalica: Reparaciény
elaboracién de puertas metalicas, rejas, ventanas, barandas y estructuras metalicas.
Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de carpinteria de aluminio:
Elaboracién de cortes, perfiles de aluminio para oficina abierta, ventaneria, o estructuras
especiales, manejo de vidrios, espejos y accesorios relacionados.

Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de carpinteria de madera:
Elaboracién de puertas y muebles especiales, asi como todas las actividades de oficina
abierta, de acuerdo con el requerimiento de la Agencia.

Servicios de mantenimiento preventivo, correctivo e instalacion de pisos y alfombras:
Instalacion y enchape de pisos laminados, ceramica, baldosa o material similar, alfombras y
vinilos.

Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo e instalacion de persianas:
Instalacion y mantenimiento de persianas. Blackout, screen, enrollables.

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario: Servicio de
restauracion y/o reparacién de mobiliario, tapizados y acabados de mobiliario de oficinas
abiertas, paneleria, sillas, cerrajeria cajonera, estantes, archivadores.

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de acabados especiales:
Mantenimiento o reparacién de acabados especiales tales como granito, marmol, cuarzo,
fibra de vidrio, drywall.

Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de impermeabilizacion de
cubiertas: Mantenimiento, reparaciéon e impermeabilizacion de cubiertas o terrazas en
concreto, ashesto-cemento, policarbonato, tejas de barro, teja termo acUstica.

Servicios de demoliciones y retiro de escombros: Derribo, fragmentacién o desmontaje
de elementos constructivos. De igual manera, el retiro de desechos y elementos de
carpinterias, mamposteria, sanitarios, desinstalacién de redes de calefaccion, electricidad y
fontaneria entre otros, los cuales deben ser manipulados y retirados con seguridad hasta su
disposicion final.

Servicios de instalacion de puntos de red: Instalacion de cable o fibra éptica compatibles
con la categoria de cableado de cada sede, garantizando una correcta conectividad.
Recarga de Extintores: La recarga consiste, desmontar el extintor, limpiar la valvula y
partes mecanicas. Vaciar de manera completa el extintor con una tolva. Pesar el extintor
vacio en una bascula calibrada. Proceder a la recarga del extintor hasta la cantidad de
agente extintor que indique el envase (reemplazar el agente expulsor con la presién y
cantidad indicada, segun sea el caso).

1.5. Plan de Mantenimiento:

De acuerdo con las necesidades priorizadas por la Agencia, frente al mantenimiento integral preventivo
ylo correctivo en cada una de las sedes donde funciona la ANT, el supervisor del contrato entregara
esta informacion al proveedor con el fin de establecer el cronograma y el plan de trabajo en cada una
de las sedes.

El proveedor debera realizar rutinas quincenales de verificacion y diagnostico de las necesidades de
mantenimiento integral preventivo y/ o correctivo en todas las instalaciones fisicas, las cuales deben
ser atendidas con personal técnico idéneo de acuerdo con los requerimientos de la ficha técnica.
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Dentro de la programacion de actividades debe incluir las necesidades que se identifiquen a través
de:

o Visitas de rutina realizadas a las diferentes dependencias y sedes de la Agencia.
o Las solicitudes requeridas por la supervision del contrato.

El plan de mantenimiento debera detallar la descripcion de la actividad, area o dependencia en donde
se van a ejecutar los trabajos, especificacion técnica de los materiales y demas bienes requeridos,
cantidades, marca, unidad de medida, valor unitario antes de IVA, IVA y valor total, perfil del personal
requerido y tiempo de ejecucion cuando se requiera, los cuales deben ser aprobados por el supervisor
del contrato, con el fin de determinar el presupuesto total del plan de mantenimiento.

Nota: Las actividades imprevistas son los requerimientos que se presentan en la actividad diaria propia
de la entidad y que por sus caracteristicas deben atenderse en el menor tiempo posible, las cuales
seran calificadas por la Agencia como urgentes, y deberan ser atendidas conforme con las
necesidades de la ANT, en un plazo maximo de dos (2) dias calendario; por lo tanto, no son
susceptibles de ningun tipo de programacion.

1.6. Personal Minimo Requerido:

1.6.1.  Perfil del personal minimo requerido.

El proveedor debera garantizar la continua y oportuna prestacion del servicio durante la ejecucién del
contrato. El personal profesional y técnico seleccionado debe ser idoneo y calificado de acuerdo con
los requerimientos para prestar el servicio a la Entidad en términos de con calidad y oportunidad.

El proveedor debe suministrar el personal minimo requerido para la prestacion de las actividades

objeto de la presente contratacion, el cual debe cumplir con los siguientes perfiles académicos,
experiencia minima requerida y tiempo de dedicacién, tal como se detalla a continuacion:

PERSONAL
REQUERIDO PARA LA
EJECUCION Y REQUISITOS MINIMOS :g":;:'M[:E; PODFE%%XQIJ;NDE
DIRECCION DEL

CONTRATO
Profesion: Ingeniero Civil y/o
Arquitecto.
Experiencia profesional: | . 1o profesionalen | DE ACUERDO CON

Experiencia General de 3 afios ol 4rea de | LAS

Un (1) profesional
residente

contados a partir de la fecha de
expedicion de la matricula
profesional y especifica igual o
mayor a dos (2) afios, en los
cuales acredite experiencia
como residente en
reparaciones y/o adecuaciones
ylo construccién de obras de

Arquitectura 0
ingenieria Civil con
tarjeta o matricula
profesional vigente.

NECESIDADES DE
LA AGENCIA EN
CADA UNA DE LAS
SEDES
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edificaciones ylo
mantenimiento de
instalaciones.

Certificado de Trabajo en
alturas.

Un (1) profesional HSEQ

Profesién: Ingeniero Industrial
y/o Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Experiencia profesional:
Experiencia general de tres (3)
afios contados a partir de la
expedicion de la respectiva
licencia.

Titulo profesional en
Ingenieria Industrial
con licencia para
prestacion de
Servicios en
seguridad y Salud
en el Trabajo
vigente ylo Titulo
profesional en
Seguridad y Salud
en el trabajo.

Un (1) Técnico o
tecndlogo eléctrico y/o
electricista

Formacion requerida: Titulo
Técnico o Tecnologico en
electricidad.

Experiencia Laboral: Minimo
tres (3) afios de experiencia

laboral  relacionados  con
ejecucion  de  actividades
eléctricas.

Certificado de Trabajo en
alturas.

Titulo  Técnico o
Tecnologo en
electricidad,  con
tarjeta o matricula
profesional vigente,
expedida por el
COPNIA.

(1) Operario
oficiales de
obra, plomeria
y pintura

Formacién requerida: Estudio
minimo de educacién bachiller.
Experiencia Laboral: Minimo
tres (3) afios de experiencia
laboral relacionados con el
area de trabajo.
Certificado de Trabajo en
alturas.

Titulo de Bachiller

(1) Operarios
oficina abierta,
carpinteria y
cerrajeria

Formacion requerida: Estudio
minimo de educacion Bachiller.
Experiencia laboral:  Minimo

doce  (12) meses de
experiencia laboral
relacionados con el éarea de
trabajo.

Certificado de Trabajo en
alturas.

Titulo de Bachiller

El personal que sea empleado para el cumplimiento de las obligaciones debe estar debidamente
capacitado e identificado con carné de la empresa, para lo cual, el contratista debera entregar dentro
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de los OCHO (08) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio, la siguiente
documentacion:

* Hoja de vida por cada integrante, junto con copia de documento de identidad, certificaciones de
estudios y laborales que soporten la experiencia minima solicitada por la entidad para la ejecucion del
contrato, en las cuales se evidencie el cumplimiento del perfil sefialado, asi como tarjeta o matricula
profesional vigente (si aplica).

Las certificaciones que se presenten como soporte de la experiencia especifica solicitada deben
contener como minimo la

siguiente informacion:

+ Nombre o razén social del contratante 0 empleador.

+ Nombre del contratista 0 empleado.

+ Objeto del Contrato y funciones u obligaciones desempefiadas.

+ Fecha de iniciacion y terminacion, indicando dia, mes y afio. (En el caso que la fecha solo indique
afio y mes, para el calculo del tiempo de la experiencia sera tomados a partir del Gltimo dia del mes
inicial y el primer dia del mes final.)

+ La certificacién debe venir debidamente suscrita con nombre, firma, cargo, direccién y teléfono de la
persona facultada para expedirla.

Nota 1: En caso de que las certificaciones sean dadas por el mismo contratista, estas deberan
contener los mismos requisitos arriba enunciados.

Nota 2: Si el contratista llega a requerir el cambio de los profesionales durante la ejecucién del
contrato, debera previamente informarlo al supervisor del contrato, quien verificara que la nueva
persona propuesta cumpla con las mismas calidades que él inicialmente ha presentado, en todo caso,
hasta que no se reciba la aprobacion del supervisor, no podra ser aceptado dicho cambio.

Nota 3: Para la acreditacion de estudios adelantados en el exterior, se podra acreditar con: (i) copia
del diploma expedido por el centro educativo y la descripcion del programa correspondiente que
permita conocer el nivel de los estudios de acuerdo con la Clasificacion Internacional Normalizada de
Educacion - CINE o, (i) la convalidacion correspondiente, presentando el titulo debidamente
apostillado y convalidado por el Ministerio de Educacién, junto con la traduccion simple, conforme a lo
dispuesto en la Circular Externa Unica, expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Publica -
Colombia Compra Eficiente.

Nota 3: El personal minimo requerido es el que se encuentra relacionado en el cuadro anterior; no
obstante, esto no exime al proveedor, de su obligacién de contar con todos los profesionales, técnicos,
operarios y mano de obra calificada que se requieran para la adecuada ejecucion del proyecto. La
cantidad de profesionales, técnicos, operarios y mano de obra calificada de cada perfil debera ser la
suficiente para cumplir con el cronograma y plan de trabajo en el tiempo establecido.

Nota 4: El personal debe contar con la capacitacion, entrenamiento y la certificacion de trabajo en
alturas (si aplica), de acuerdo con la normatividad vigente.

Nota 5: El personal que prestara los servicios en la Entidad no tendra vinculacion laboral con la
Agencia Nacional de Tierras, toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a cargo
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del proveedor, quien debera responder oportunamente por los salarios, y el pago de todas las
prestaciones de ley, por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a
su cargo.

El proveedor se obliga, a cumplir con lo establecido en el Codigo Sustantivo del Trabajo y sus normas
concordantes, asumiendo las cargas salariales y prestacionales del personal.

Nota 6: El proveedor debera garantizar la disponibilidad del personal relacionado cuando se
requiera, en las sedes donde se van a realizar las intervenciones, igualmente el proveedor
debera asumir todos los costos que se llegaren a generar por desplazamientos, gastos de viaje

y demas.

Nota 7: El proveedor debera garantizar que durante el tiempo en el cual se estén ejecutando obras de
mantenimiento dispondra de un profesional Ingeniero Civil y/o Arquitecto como residente y un
profesional HSEQ. En todo caso, de realizarse obras de mantenimiento de manera simultanea en las
diferentes sedes o UGT a nivel nacional, el contratista debera garantizar la presencia de los
profesionales antes mencionados en cada una de ellas.

1.6.2.  Localizacion y horario.
Las labores objeto del contrato se prestaran de lunes a viernes en el horario de 8:00 am a 5:00 pm y
los sabados de 8:00 am a 11:00 am, de acuerdo con los horarios de la ANT; sin embargo, de

requerirse, estos horarios podran ser modificados previa autorizacién del supervisor.

A continuacién, se relacionan las sedes actuales donde funciona la Agencia Nacional de Tierras y que
son objeto del presente contrato:

No. UGT SEDE DIRECCION
Antioquia Medellin Calle 48B No. 80 - 53
2 IAmazonas Leticia Carrera 7 No. 6-90
- . Carrera 42 # 65B -35
3 Atlantico Barranquilla Barrio El Recreo
4 Arauca Arauca Carrera 18 No 15-40/42
Carrera 26 No. 28 - 45
5 Bolivar Cartagena piso 15 Ofc. 1503- 1504 -
1505 - 1506
Carrera 9 No. 18 -60 Loc.
5 Boyacs Tunja 106 - Ofc. 2017203-2.05
Centro Comercial Villa
Real
7 Caldas Manizales Calle 65 ANo. 23 B - 58
Calle 14 No 12-20 Piso 3
8 Caqueta Florencia + OFC 401 -601 Barrio
Florencia
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9 Casanare Yopal Tlransversal 18 # 7-25
Piso 2
10 Cauca Popayan Carrera 9 No. 10 N - 52
Calle 16 No. 9 - 30 Piso
11 Cesar \Valledupar 11 Oficinas 1104 -1106 -
1107
Carrera 6 No 62 B 32
12 ICérdoba Monteria Local 9 Edificio Sexta
Avenida
13 Choco Quibdo Calle 23 No. 4- 26
Sede Central -CAN  (Calle 43 No. 57 - 41
14 Cundinamarca Bodega Américas Carrera 56 No. 5C - 88
Carrera 13 No. 54 - 55
Sede Chapinero Edificio Torre SH Piso 2 al
6
15 Guajira Riohacha Calle 12 No. 10 - 96
16 Guavire [0 9% ®loaie 7 N0, 24 1451151
Guaviare
, , Calle 8 # 33-85 Local 1
17 Huila Neiva E dificio Torre 8-34
Calle 24 No. 3 - 95 Ofc
18 Magdalena Santa Marta 1201-1008 Edificio Banco
Bogota
Calle 38 No. 31 - 74 Ofc.
. . 710-801-802-803-804-
19 Meta Villavicencio 805-806-807-808-809-
810
20 Narifio Pasto Calle 17 No. 28 - 83
21 Norte % tcuta Calle 16 No. 1E - 85
Santander
Calle 9 No. 6 - 22 Piso 2
22 Putumayo Mocoa Edifico Zapata Barrio
Centro
. . Carrera 14 No. 18-56 Lc
23 Quindio IArmenia 80-33-49-43-44-45
Carrera 9 A No. 19 - 45
24 Risaralda Pereira Zona de juegos Edifico
Santa Ana
Calle 35 No 18-21 piso 3
25 Santander Bucaramanga  dificio Surabic
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26 Sucre Sincelejo Calle 25#25A 95
. , Carrera 3 No.15-17 Ofc
27 Tolima Ibagué 701 2 707
Calle 10 No. 4 - 47 Piso
28 \Valle del Cauca (Cali 13 ala norte Edificio
Corficolombiana
Sede alterna
Carrera 99 No. 96 - 21
29 Antioquia Apartado Ofc.  401-402-403-410
414

Nota 1: La direccién donde funcionan las sedes podra cambiar de acuerdo con las necesidades de la
Entidad.

Nota 2: El horario es flexible y podra ser modificado por el supervisor de acuerdo con las necesidades
de la Agencia, dentro de este horario el personal debera desarrollar tanto las actividades bésicas,
como las demés que puedan surgir a solicitud del supervisor del contrato, identificadas como
complementarias.

1.6.3.  Cambios de personal.

La Agencia se reserva el derecho, una vez adjudicado el contrato, de aumentar o disminuir el nimero
de personas de acuerdo con los mantenimientos requeridos y realizar cambios en el horario y en la
ubicacién del personal. Los cambios se deberdn hacer por personal de igual o mejor perfil al ofertado
y a la mayor brevedad.

Reemplazos: Los permisos, vacaciones, incapacidad, turnos o ausencias temporales deberan ser
coordinados de tal manera que no afecte la continuidad en la prestacién del servicio. En estos casos,
el proveedor deberé asignar un reemplazo que evite la interrupcion del servicio, en un tiempo_ méaximo
de cuatro (4) horas, caso en el cual debera informar al supervisor la causa que motiva el relevo, asi
como el nombre del personal de reemplazo, el cual debera tener un perfil igual o superior al ofertado.

El proveedor, ademas, debera realizar los cambios de personal, cuando asi lo requiera la Agencia,
bien sea por razones de fuerza mayor o caso fortuito o por insatisfaccidn en el servicio, los cual debera
ser por personal de igual perfil o superior, previa aprobacion de las hojas de vida por parte del
supervisor del contrato y asi mismo cuando se requiera cambio de personal por razones de fuerza
mayor, en un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas a partir de la solicitud.

1.6.4. Dotacion.

La dotaciéon minima que suministrara el proveedor a los operarios, durante la ejecucién del contrato
se debe ajustar a lo establecido en los articulos 230, 232 y 233 del cddigo Sustantivo del Trabajo y a
las normas de seguridad industrial, de acuerdo con el servicio o labor a realizar (electricidad, plomeria,
cerrajeria, pintura, trabajo en altura, entre otros).

Pagina 33 de 112

4¥™> MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
8¢/ DESARROLLO RURAL

>




Agencia
Nacional e
Tierras

FORMA ANALISIS DEL SECTOR CODIGO ADQBS-F-008

ACTIVIDAD ANALISIS DEL SECTOR VERSION 2

PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FECHA 08-10-2018

La Agencia exige como dotacién minima para los operarios, la establecida en la normatividad vigente
para el trabajo a realizar, asi:

i) Overol, camisa y pantalén.

i) Botas de seguridad dieléctricas o calzado antideslizante adecuado para la labor.
D) Guantes aislantes de carnaza.

iv) Gafas de proteccién con filtro,

V) Demas elementos necesarios para llevar a cabo el servicio a realizar.

El proveedor informara y entregara copia del soporte de la dotacion suministrada a cada operario al
inicio del contrato y durante la ejecucién del mismo, la cual seré avalada por el supervisor del contrato.

1.6.5. Medidas de seguridad industrial.

Se deberan adoptar medidas de seguridad industrial para evitar la ocurrencia de accidentes durante
la ejecucion del contrato, capacitando y dotando a sus operarios de los elementos de seguridad
industrial y proteccion personal necesarios para la realizacién de las labores de mantenimiento en las
instalaciones fisicas, por lo cual sera responsabilidad del proveedor salvaguardar la seguridad de
todas las personas vinculadas a la prestacion de los mantenimientos ejecutados.

De igual forma, se debera entregar al inicio del contrato para los operarios, el protector de columna
(para trabajos donde se requiera fuerza fisica) gafas de seguridad, especialmente para trabajos con
vidrios, escombros, mascaras protectoras para boca y nariz para trabajos con polvo 0 malos olores.

Adicionalmente, se debera utilizar sefializaciéon por parte del personal contratado en las areas a
intervenir durante la realizacion de las labores.

Igualmente se debe identificar mediante carné a los operarios del proveedor que prestaran el servicio
en las instalaciones de la Entidad, el cual debe ser portado en el brazo izquierdo durante la
permanencia en las instalaciones de la Agencia.

1.6.6.  Protocolos de Bioseguridad.

»  Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o contratante
durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de Agencia Nacional de Tierras y en el
ejercicio de las labores que esta le designe.

> Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su
lugar de trabajo o su familia. Esto con el fin de que se adopten las medidas correspondientes.

> Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante las alteraciones
de su estado de salud, especialmente relacionados con sintomas de enfermedad respiratoria.

» Hacer uso adecuado de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento fisico.

1.6.7.  Certificacion y capacitacion en trabajo seguro en alturas.
El proveedor debe contar con personal capacitado, entrenado y certificado en trabajo en alturas, que

de acuerdo con lo exigido por la Resolucion 4272 de 2021, corresponde a todo trabajo en el que exista
el riesgo de caer a 1,50 m 0 mas sobre un nivel inferior.
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1.6.8.  Pagos de salarios y prestaciones sociales, relacion laboral.

El personal designado para la prestacion del servicio objeto de la contratacion, sera de exclusiva
responsabilidad del proveedor, eximiendo a la Agencia, de toda relacién y compromiso de naturaleza
laboral. Por lo cual, el proveedor sera el Unico responsable de asumir todo lo referente a los contratos
de trabajo, salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales de sus empleados que establezca la Ley
y que se generen con ocasién de la ejecucion del contrato, quien debera responder oportunamente
por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo.

1.6.2  Actividades especificas del personal.
Las actividades especificas del personal son las que se detallan a continuacion:
1.6.8.1. Profesional Residente.

El profesional residente sera el encargado de analizar los requerimientos y presentar los informes de
las actividades realizadas a Nivel Nacional, asi mismo sera el enlace con el supervisor del contrato
designado por la ANT, y por quien ejerza apoyo a la supervision, para la ejecucion idénea, oportuna y
seguimiento del contrato. Con el propésito de dar cumplimiento a las necesidades requeridas, debera
tener disponibilidad de atender la solicitud de lunes a viernes en el horario de 7:00 am a 5:00 pm y
sabado de 8:00 am a 11:00 am y las comunicaciones se efectuaran mediante correo electronico y/o
via telefénica.

Dicho lo anterior, debera atender las siguientes obligaciones relacionadas con:

o Ejercer la coordinacion, control y seguimiento permanente del personal que presta el
servicio, de manera eficiente, oportuna y en las condiciones establecidas por la Entidad.

o Identificar las necesidades de mantenimiento de la Agencia, mediante visitas de inspeccion
y realizar un levantamiento de las mismas, de manera priorizada.

o Programar las actividades de mantenimiento integral preventivo y/o correctivo que sean
requeridas por la Entidad y presentar plan de trabajo y cronogramas de las mismas a ejecutar
por el término de ejecucion del contrato, y cuyas actividades seran ejecutadas
mensualmente de manera priorizada, para revision y previa aprobacién del supervisor del
contrato.

Coordinar las actividades de mantenimiento de carécter urgente e imprevisto.
Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, salud ocupacional,
dotacion, uso adecuado de los elementos y sefializacion por parte del personal contratado.

o Recibir los requerimientos de insumos y materiales dirigidos al proveedor, para que éste
Ultimo realice el suministro de los mismos de forma oportuna a la Entidad.

o Sercanal de comunicacion permanente entre la Entidad y el proveedor.

o Entregar informes mensuales por cada sede durante la ejecucidn del contrato, dentro de los
cuales debe incluir novedades del personal, el consumo mensual de todos los insumos
utilizados y entregados para la prestacion del servicio integral de mantenimiento; asi como
el informe de actividades de mantenimiento ejecutadas durante el mes, registro fotografico
de las actividades realizadas (antes, durante, después).
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1.6.8.2.

Supervisar los trabajos realizados con el fin de realizar su entrega a satisfaccion al
supervisor, velando por la optimizacién de tiempos en la prestacion del servicio, incluyendo
los que se realicen por fuera del horario laboral de la Agencia.

Las demas que sean necesarias para el buen desarrollo del objeto contractual.

Técnico o tecnélogo electricista.

El personal técnico o tecnélogo destinado para prestar el servicio de mantenimiento en esta area,
debera atender los requerimientos relacionados con:

o

1.6.8.3.

Prestar y responder por el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las instalaciones
eléctricas determinando su estado, conservacion y garantizando su funcionamiento.
Atender los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo relacionados con la red
eléctrica, asesorando en el cuidado y manejo 6ptimo de la misma.

Garantizar el mantenimiento de los sistemas eléctricos de los accesos vehiculares que se
encuentren instalados en las diferentes sedes de la Agencia.

Responder por el buen estado y conservacion de los equipos, herramientas y elementos o
insumos entregados para la prestacion del servicio.

Localizar, identificar, examinar y reparar averias de los sistemas eléctricos, trasladar, instalar
y elaborar cableado o reparar puntos eléctricos.

Revisar, diagnosticar y arreglar toma corriente, grecas, tacos, fusibles, resistencias,
instalacion de antenas de TV, puntos de red, entre otras instalaciones eléctricas.

Cambiar tubos, balastros, bombillos, realizando limpieza de los vidrios y acrilicos difusores
de luz en ldmparas, cada vez que se realice el mantenimiento o cuando se requiera.
Cumplir con las rutinas de trabajo asignadas en los tiempos y condiciones requeridos.
Apoyar al equipo de trabajo cuando por la necesidad del servicio lo requiera.

Atender las demés actividades asignadas, relacionadas en el objeto general del contrato.

Profesional HSEQ

El profesional en HSEQ para realizar los mantenimientos deberd atender los requerimientos
relacionados con:

1.6.8.4.

Realizar andlisis de riesgos en el sitio de trabajo para identificar peligros potenciales y
establecer medidas de control.

Elaborar y actualizar planes de gestién en higiene, seguridad, medio ambiente y calidad,
adaptados a las caracteristicas especificas de la obra.

Impartir capacitaciones a los trabajadores sobre practicas seguras, manejo de materiales
peligrosos y procedimientos de emergencia.

Realizar inspecciones periddicas en el sitio de construccidn para verificar el cumplimiento de
las  normativas de HSEQ 'y llevar a cabo auditorias internas.
Supervisar el impacto ambiental de las actividades de construccién, asegurando el
cumplimiento de las normativas ambientales y promoviendo practicas sostenibles.
Asegurar que los materiales y procesos utilizados en la obra cumplan con los estandares de
calidad establecidos.

Operario oficial de obra, plomeria y pintura.
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El operario destinado para prestar el servicio de mantenimiento en esta area debera atender los
requerimientos relacionados con:

1.6.8.5.

Realizar trabajos de mantenimiento, enchape, piso laminado, resane, estuco, restauracién y
pintura, tanto exterior como interior de muros, oficinas, paredes, pisos, techos, hall, puertas,
ventanas, entre otros.

Tener conocimientos en sistemas de construccion liviana (drywall), tanto en muros como en
cielo raso, con la debida instalacién y mantenimiento de este tipo de sistemas. Asi mismo,
lo concerniente con los acabados especiales de pintura, como estucos, cornisas,
texturizados y las demas técnicas de acabados vigentes.

Atender los requerimientos de las diferentes dependencias relacionados con el
mantenimiento operativo de plomeria y/o instalaciones de redes hidrosanitarias, arreglar,
corregir fugas y escapes de agua, destapar, asegurar partes sueltas, desmontar y reinstalar,
sifones, tuberias, lavamanos, bafios, cisternas, lavaplatos, llaves, accesorios de tuberia,
instalar o cambiar fluxémetros, diafragmas, mezcladores y registro de agua, entre otros.
Trasladar, instalar, asegurar y cambiar incrustaciones o griferia en muebles para lavamanos,
bafios, lavaplatos, ente otros, cuando se requiera.

Responder por los insumos entregados para la prestacion del servicio y que les suministre
la Entidad.

Cumplir con las rutinas de trabajo asignadas en los tiempos y condiciones requeridos.
Apoyar al equipo de trabajo cuando por la necesidad del servicio se requiera.

Atender las demas actividades asignadas y apoyar las demas actividades de los técnicos en
mantenimiento relacionadas en el objeto general del contrato.

Operario oficina abierta, carpinteria y cerrajeria.

El operario destinado para prestar el servicio de mantenimiento en esta area debera atender los
requerimientos relacionados con:

Actividades de oficina abierta:

O O O O

Desmontar, instalar, reubicar, asegurar y reinstalar puestos de trabajo, paneleria 0 médulos
de oficina abierta y archivos rodantes en todo tipo de sistema y material de oficina abierta.
Adecuar espacios de acuerdo con las instrucciones dadas por el funcionario competente y
realizar reparaciones locativas relacionadas con médulos de oficina abierta, divisiones y
paneleria en general.

Reparar, trasladar, tapizar, realizar el mantenimiento a la paneleria, asegurar zocalos o
perfiles, asi como instalar puertas, escritorios, gabinetes, soldar o pegar partes, montar,
desmontar paneleria, porta teclados y médulos de oficina, entre otras.

Responder por los insumos para la prestacion del servicio que les suministre la Entidad.
Cumplir con las rutinas de trabajo asignadas en los tiempos y condiciones requeridos.
Apoyar el equipo de trabajo cuando por la necesidad del servicio lo requiera.

Atender las demas actividades asignadas, relacionadas en el objeto general del contrato.

Actividades de carpinteria y cerrajeria:
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1.6.9.

1.6.9.1.

Revisar y desarrollar todos los trabajos de mantenimiento operativo de carpinteria y
cerrajeria como: instalar o desmontar, asegurar, cambiar, arreglar cerraduras, cambiar
guardas, brazos hidraulicos y chapas en puertas, escritorios, mesas, gabinetes, cajones,
sillas, entre otros.

Reparar, cambiar, trasladar, asegurar, soldar o pegar partes y pintar muebles (cajones,
cajoneras, escritorios, mesas, puertas, divisiones de oficina, entre otros).

Elaborar e instalar carteleras y buzones en caso de que se requiera.

Trasladar, instalar o desmontar, reinstalar, reparar, cambiar, asegurar y pintar modulos de
oficina, divisiones modulares, entrepafios y gabinetes, cuando se requiera.

Responder por los insumos entregados para la prestacion del servicio y que les suministre
la Entidad.

Cumplir con las rutinas de trabajo asignadas en los tiempos y condiciones requeridos.
Apoyar al equipo de trabajo cuando por la necesidad del servicio se requiera.

Atender las demas actividades asignadas, relacionadas en el objeto general del contrato.

Suministro de elementos, materiales, insumos, herramientas y demas bienes
requeridos.

Elementos, materiales, insumos, herramientas y demas bienes requeridos.

El proveedor debera suministrar los materiales, insumos, elementos, herramientas y demas bienes
requeridos para realizar las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo, demandadas por
la Agencia. Estos elementos deben ser suministrados en las cantidades requeridas conforme a las
actividades a desarrollar y previa autorizacién del supervisor.

El proveedor deberd cambiar los materiales, insumos o herramientas que estén defectuosos, en mal
estado y/o no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, dentro del dia (1) habil siguiente
a partir de la comunicacién escrita, telefonica o via correo electronico por parte del Supervisor del
contrato o de quien este designe.

A continuacion, se detalla el listado de materiales, insumos y herramientas requeridos a nivel nacional:

iTEM DESCRIPCION MUENDﬁ; CANTIDAD
1 Accesorio LL para tuberia EMT 1/2" Un 1
2 | Accesorio LR para tuberia EMT 1/2" Un 1
3 | Accesorio L para tuberia EMT 1/2" Un 1
4 | Aceite 3en 1x90 cm3 Un 1
5 Acople en Acero para Lavamanos y lavaplatos de 1/2"X1/2" Largo 50 Un 1
cm
6 | Acople en Acero para Sanitario de 1/2 x 7/8" Largo 50 cm Un 1
7 | Adaptador fluxdmetro sanitario Un 1
8 | Adaptador hembra 1 1/4" pvc presién Un 1
9 | Adaptador hembra 1/2" pvc Un 1
10 | Adaptador macho 1 1/4" pvc presion Un 1
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11 | Adaptador macho de 1/2" pvc Un 1
12 | Adaptador macho de 3" pvc (Alta presién) Un 1
13 | Adaptador macho pvc presién de 1" Un 1
1 Adhesivo ceramico en polvo para instalacion de porcelanato y ceramica Un 1
X 2kg
15 | Adhesivo para amarres plasticos x 50 und Paquete 1
Aislante Térmico y acustico (en fibra de vidrio, de baja densidad,
16 aglutinado con resina fendlica de fraguado térmico, espesor: 3,5 Un 1
conductividad: 0,046(w/m x °k) - 0,318 (btu in/ft2°f) longitud estandar:
15,24ml ancho: 1,22m sin barrera de vapor).
17 | Alambre Cobre thhn/thwn 08 AWG Rollo x 100 mt certificado retie). Un 1
18 | Alambre Cobre thhn/thwn 10 AWG Rollo x 100 mt certificado retie). Un 1
19 | Alambre Cobre thhn/thwn 12 AWG (Rollo x 100 mt certificado retie). Un 1
20 | Alambre Solido Cobre Desnudo N°12 Rollo X 100 mt Un 1
21 | Alambre solido en Cobre Desnudo, calibre N°14. Rollo X 100 mt Un 1
22 | Alimentador para luminarias LED Driver de 33 W 47/63Hz Un 1
23 | Alimentador para luminarias LED Driver de 48 W 47/63Hz Un 1
24 | Amarres plasticos de 30 cm paquete x100 Paquete 1
25 | Anclaje Drywall Tipo EZ con tornillo corto Un 1
26 | Angulo 30 * 20 mm cal 26 Un 1
27 | Anticorrosivo (Imprimante alquidico e inhibidor de corrosion. Gl 1
28 | Arena de pefia Lona 1
29 | Armario Rack Mural 19" 22U 600 x 600 Un 1
30 | Arbol sanitario de entrada Un 1
31 | Asiento sanitario con tapa Alongado color blanco cierre normal Un 1
32 | Auto desforres 3M Paquete x 100 Un Un 1
33 | Bateria Bauker 1.5 Amp x 18V Un 1
34 | Bateria litio 3.6 V/ ref: Saft LS 14250 Un 1
35 | Bayetilla roja de 1m x 70cm Un 1
36 | Bisagra para gabinete Un 1
37 | Bisagra vaiven tipo resorte Un 1
Bombillo Ahorrador en Espiral de 65w (220v de luz blanca fria de 6500k,
38 | rosca e27 emision de luz 4000 lumens y con garantia de 1 afio, para Un 1
10000 horas de uso).
39 | Bombillo LED GU10 5W 85-265V 3500K Un 1
40 | Bombillo LED GU10 5W 85-265V 6500K Un 1
41 | Boquilla blanca Kg 1
4 Brazo Hidraulico Estandar graduable para puerta de madera, vidrio v, Un 1
aluminio
83 Breaker Enchufable de 3X50A proteccion termo magnética, corriente de Un 1
corte 10 KA, tensién de trabajo 120/240V, tensidn de aislamiento 600V,
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debe cumplir con "certificacion del producto”, RETIE, Normas IEC
60898, UL 489, NTC-2116
Breaker Enchufable de 3X60A proteccidn termo magnética, corriente de
m corte 10 KA, tension de trabajo 120/240V, tensién de aislamiento 600V, Un 1
debe cumplir con "certificacion del producto”, RETIE, Normas IEC
60898, UL 489, NTC-2116
Breaker Enchufable de 3X70A proteccidn termo magnética, corriente de
45 corte 10 KA, tension de trabajo 120/240V, tensién de aislamiento 600V, Un 1
debe cumplir con "certificacion del producto”, RETIE, Normas IEC
60898, UL 489, NTC-2116
46 | Brida Sanitaria Flexible Larga Norma Icontec NTC 1500 Un 1
47 | Broca tungsteno 1/4 Un 1
48 | Broca tungsteno 5/16 Un 1
49 | Broca para metal 1/2 Un 1
50 | Broca para metal 1/4 Un 1
51 | Broca para metal 3/16 Un 1
52 | Broca para metal 3/8 Un 1
53 | Broca para metal 5/16 Un 1
54 | Broca ranurada de 3/4" para rotomartillo Un 1
55 | Broca rotomartillo 1/2 Un 1
56 | Broca rotomartillo 1/4 Un 1
57 | Broca rotomartillo 5/16 Un 1
58 | Brocha de 2" Un 1
59 | Brocha (cerda natural mona cabo plastico de 5" profesional). Un 1
60 | Brocha de Nylon de 5" Un 1
61 | Bulto de Estuco Interior Panel (25 kilos para sistema liviano). Un 1
62 | Buje macho de 1/2 pvc Un 1
63 | Bujepvc11/4"a1/2" pvc Un 1
64 |Bujepvc11/4"a1"pvc Un 1
65 | Buje reductor de 1a 1/2" pvc Un 1
66 | Buje reductor de 1 a 3/4" pvc Un 1
67 | Bujes para soportes de pantalla de vidrio Un 1
63 Cable flexible tipo Encauchetado 2X10 AWG-600V-60°C, Homologado M 1
y Certificado, debe cumplir con RETIE, UL, NTC-ICONTEC 2050.
69 Cable flexible tipo Encauchetado 3X14 AWG-600V-60°C, Homologado M 1
y certificado, debe cumplir con RETIE, UL, NTC-ICONTEC 2050.
70 Cable SPT Duplex Blanco AWG 2x12mm - 600V - 60°C, NTC-ICONTEC Un 1
2050, Rollo x 100 mt
7 Cable SPT Duplex Blanco AWG 2x14mm - 300V - 60°C, NTC-ICONTEC Un 1
2050, Rollo x 100 mt
Cable THHN/THWN 90° N°10 AWG 90° 600V, aislamiento en PVC
72 | retardante a la llama, Homologado y Certificado, deben cumplir con Un 1
RETIE, UL, NTC 1332 Rollo x 100 mt
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Cable THHN/THWN 90° N°12 AWG 90° 600V, aislamiento en PVC
73 | retardante a la llama, Homologado y Certificado, deben cumplir con Un 1
RETIE, UL, NTC 1332 Rollo x 100 mt
Cable THHN/THWN 90° N°6 AWG 90° 600V, aislamiento en PVC
74 | retardante a la llama, Homologado y Certificado, deben cumplir con Un 1
RETIE, UL, NTC 1332 Rollo x 100 mt
Cable THHN/THWN 90° N°8 AWG 90° 600V, aislamiento en PVC
75 | retardante a la llama, Homologado y Certificado, deben cumplir con Un 1
RETIE, UL, NTC 1332 Rollo x 100 mt
Cable Trenzado 3 X 12 THHN/THWN - AWG 90° 600V Fase color,
76 | aislamiento en PVC retardante a la llama. Homologado y certificado, Un 1
debe cumplir con RETIE, UL, NTC 1332 Carrete x 300 mt
Cable UTP CAT. 6 4 Pares conductor 23 AWG conductor PVC
77 retardante a la flama, separador en polietileno, cordén de ruptura, Un 1
CARRETA X 305 MTS. Certificado y Cumplimiento de estandares de
canal ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Carrete x 305 mt
78 | Caja de automaticos 24 circuitos con barraje de 200 amperios Un 1
79 | Caja de automaticos 6 circuitos Trifasico, con barraje de 200 amperios Un 1
80 | Cajade cartdn Un 1
81 | Caja de pernos para tornillos roscados Un 1
82 | Caja Metalica 10X10 Un 1
83 | Caja Metalica 2400 con Suplemento Un 1
84 | Caja Metalica 5800 Un 1
85 | Caja Metalica Octogonal Un 1
86 | Caja PVC 2400 con Suplemento Un 1
87 | Caja Ratwell de 3y 5 entradas Un 1
88 | Caja REF 5800 PVC Un 1
89 | Cal Hidratada para Construccion Bulto x 10 Kg Densidad 2211 Kg/m3 Un 1
90 | Canaleta eléctrica 4x8 Un 1
Canaleta metalica con division interna cal.22 cold rolled, pintura
91 electrostatica 12X5X2.40 mt color Blanca. Cumplir con RETIE, norma | Tramo 1
NTC-2050.
92 | Canaleta Plastica 40X25mm, homologacion RETIE. Tramo 1
93 Canaleta Plastica PVC 10x10x2mt, con pelicula de proteccion, cinta Tramo 1
doble faz (adhesivo), homologacién RETIE.
94 | Canaleta x metro en aluminio Mi 1
95 | Canastilla Plastica 4" Para Lavaplatos Un 1
96 | Candado metélico de 60 mm Un 1
97 | Canto rigido 15 mm color por definir Un 1
98 | Canto rigido MDF super brillante para tablero 18 mm color por definir Un 1
99 | Cartén Corrugado Rollo X 24 m2 Un 1
100 | Cemento Blanco tipo 1 Bulto x 40 KG Un 1
101 | Cemento Gris Bulto x 50kg Un 1
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102 | Ceramica de Pared (medidas 24.5 x 40.5 Acabado blanco brillante). M2 1
103 | Ceramica de Pared 30x60 blanca brillante rectificada M2 1
104 Ceramica para Piso tipo pizarra negro acabado mate trafico Pesado de M2 1
30x60
105 Cer,émica para Piso tipo Porcelanato 60cmX60cm color por definir M2 1
(Trafico Pesado)
106 | Cerradura de Manija Comercial, con llaves Un 1
107 | Cerradura de Trampa para Cajonera Un 1
108 | Cerradura para Mueble Metalico 111 NI Un 1
109 | Cerrojo multipunto doble, llave exterior e interior acabado cromo mate Un 1
110 | Chazo para Drywall 5/16 " con tornillo Un 1
111 | Chazo Plastico 3/16" con tornillo Un 1
112 | Chazo Puntilla 1/4 x 100 und Un 1
113 | Chazo Plastico 5/16 " con tornillo Un 1
114 | Cilindro neumatico para silla giratoria metalico Un 1
115 | Cinta Adhesiva (para enmascarar de 48mm x 40mts). Un 1
116 | Cinta Aislante Auto Fundente (para alta tension de 18mm x 9,1mt). Un 1
117 | Cinta Antideslizante foto luminiscente rollo de 43 mm x 20 mt Un 1
118 | Cinta color impresora ZXP ref: 800033-840 Un 1
119 | Cinta de teflon para redes hidraulicas 1” x 10mts Premium Un 1
120 | Cinta demarcacion de “peligro”. x 500 mt Un 1
121 | Cinta Doble Faz 18 mm x 3 mt espesor 24 mm Un 1
122 | Cinta Malla para Drywall Rollo X 10 mt Un 1
123 Cinta Metélica para esquineros y juntas en Drywall Ancho 50 mm Rollo Un 1
x 30 mt
124 Cinta Negra aislante de PVC 19MM x 20.1 MTS, cumplir con Un 1
"certificacion del producto”, RETIE, IEC, NTC 2208, NTC 3302, UL510
125 | Cinta Papel para Drywall Rollo de 75 mt X 50 mm Ancho Un 1
126 | Cinta Velcro 1" M 1
127 | Codo 45° pvc sanitario 3" Un 1
128 | Codo 45° pvc sanitario 4" Un 1
129 | Codo 90° pvc 1 1/4" presion Un 1
130 | Codo 90° pvc sanitario 4" Un 1
131 | Codo pvc presién de 1 1/2" Un 1
132 | Codo pvc presion de 1" Un 1
133 | Codo pvc presion de 1/2" Un 1
134 | Codo pvc presion de 3/4" Un 1
135 | Codo pvc sanitario de 2" Un 1
136 | Codo pvc sanitario de 3" cxc Un 1
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137 Clavija Aérea en caucho 20A Pata-Trabada, cumplir con "certificacion Un 1
de Producto" y RETIE.
138 | Clavo pistola 1 pulgada 100und ftm Paquete x 100 Un Un 1
139 | Conector PLUG RJ-45 Paquete x 25 Un 1
140 | Conectores de resorte para Cable N°12 AWG 600V Paquete x 100 Un Un 1
141 | Conectores de resorte para Cable N°14 AWG 600V Paquete x 100 Un Un 1
149 Cono Ide Prevencion 70 cm 28" en P.V.C color Naranja con franja Un 1
reflectiva
143 | Copas de Succién para vidrio Doble Un 1
144 Cufiete x 5 galones de impermeabilizante (con dfx y fibras para Un 1
impermeabilizar cubiertas con alta durabilidad de 12 afios).
145 | Curva 1/2 pvc electrica Un 1
146 | Curva 3/4 pvc electrica Un 1
147 | Curvaemt1" Un 1
148 | Curvaemt 1/2" Un 1
149 | Curva emt 3/4" Un 1
150 | Desaglie para lavamanos (color cromo con sifon en p y acoples). Un 1
151 | Desaglie para lavaplatos Un 1
152 | Desaglie para orinal completo Un 1
153 | Diafragma Completo para Fluxémetro GEM SLOAN Un 1
154 | Dilatador en aluminio lisode 1-11/2x5cm Un 1
155 Dilatadolr en gluminio ranuradoa muro de1 x 5 cm radio de 8MM *40MM Un 1
con tornillo mixto 1/4
156 | Disco Abrasivo para Corte de 4-1/2X1/8X7/8 refractario Un 1
157 | Disco de 1/2" corte metal para pulidora Un 1
158 | Disco Diamantado Pulidora para concreto 4 1/2" Un 1
Dispositivo de Bloqueo para conector RJ45, compatible con cable de 10
159 | GIG, 10 Dispositivos (azul) y 1 Herramienta de Instalacion/Extraccion Un 1
(negro) policarbonato.
160 | Disolvente Galén 1
161 | Empaque caucho para lavamanos sifon Un 1
162 | Empaque para push lavamanos x 6und Paquete 1
163 | Emulsion asfaltica Galén 1
164 | Epoxico standard Un 1
165 | Espatula 6" flexible Un 1
166 | Espuma limpiadora 330 cm3 Frasco 1
167 | Esquinero PVC Alto Impacto h=2,40 mt Un 1
168 | Estopa algodén blanca corta Kg 1
169 | Estuco plastico x 5 galones blanco Curiete 1
170 | Estructura Omega con reborde calibre 26 x 2,44 (Cielo raso) Un 1
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Extension de 50mts de 3x12 con toma aéreo con polo y clavija industrial
171 . Un 1
de seguridad.
172 | Extractor de olores de 6" de 21x21x9 cm Un 1
173 | Face plate Cat 6 Sencillo Datos Un 1
174 | Flanche metalico calibre 22 (240 x 25 cm) Un 1
175 | Flotador Tanque en cobre con vélvula de bola de 1/2" Un 1
176 | Fluidmaster valvula de entrada para sanitario americano. Un 1
177 | Fluxémetro para Sanitario completo Un 1
178 | Fluxémetro para orinal Un 1
179 | Fulminantes FTM Calibre 22 caja x 100 un Un 1
180 | Gafas de Proteccion para Electricista Un 1
Galén de Imprimante (base para impermeabilizar muro o madera a base
181 Un 1
de pva).
182 | Grapa EMT de 1/2" galvanizada Un 1
183 | Griferia Lavamanos de Mesa Tipo PUSH Un 1
184 | Griferia para Lavaplatos Cuello Cisne Manos Libres Un 1
185 Guarda escoba o rodapié en PVC: 8.5 x 1.5 cm de espesor de 1 cm 3 M 1
mt color negro
186 | Guardas x100 unidades Paquete 1
187 | Hilo albafiil x 100 mt Un 1
188 | Hoja de segueta x 10 unidades Paquete 1
189 Interruptor Conmutable Doble 20A, debe cumplir con "certificacion del Un 1
producto”, RETIE, IEC 60669, IEC 60947, UL 20, NTC-1337.
190 Interruptor Conmutable Sencillo 20A, debe cumplir con "certificacion del Un 1
producto”, RETIE, IEC 60669, IEC 60947, UL 20, NTC-1337.
191 Interruptor Conmutable Triple 20A, debe cumplir con "certificacion del Un 1
producto”, RETIE, IEC 60669, IEC 60947, UL 20, NTC-1337.
192 | Jack RJ 45 de Incrustar Cat. 6 AZUL Un 1
193 | Juego de alicates x 3 und Un 1
194 | Juego de destornilladores x 3 und Un 1
195 | Kit de guayas para panel LED Un 1
196 | Lamina de acrilico puro de 1,22 x 2,44 metros de 6 mm de espesor Un 1
197 | Lamina de superboard 6 mm de 1.22 mt x 2.44 mt Un 1
198 | Lamina de Yeso Cartdn para Drywall 1/2" de 1.22 mt x 2.44 mt Un 1
199 | Lamina MDF super brillante de 1.22 x 2,44 mt de 18 mm Color por definir Un 1
200 Lampara LED sobreponer 24W Luz blanca incluye carcasa o soporte de Un 1
instalacién
Lampara panel LED de incrustar de 30X30 cm- 26W - luz blanca,
201 L ~ Un 1
Garantia minima de 2 afios.
Lampara panel LED de incrustar de 30X60 cm - 33W - luz blanca,
202 L - Un 1
Garantia minima de 2 afios.
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Lampara panel LED de incrustar de 60X60 cm - 48W - luz blanca,
203 o - Un 1
Garantia minima de 2 afios.
Lampara panel LED de sobreponer de 30X120 cm - 48W - luz blanca,
204 L . . . L Un 1
Garantia minima de 2 afios. (incluye carcasa o soporte de instalacion)
Lampara panel LED de sobreponer de 30X30 cm- 26W - luz blanca,
205 L . . - Un 1
Garantia minima de 2 afios. (incluye carcasa o soporte de instalacion)
Lampara panel LED de sobreponer de 30X60 cm - 33W - luz blanca,
206 L . . - Un 1
Garantia minima de 2 afios. (incluye carcasa o soporte de instalacion)
Lampara panel LED de sobreponer de 60X60 cm - 48W - luz blanca,
207 L . . - Un 1
Garantia minima de 2 afios. (incluye carcasa o soporte de instalacion)
208 | Lavamanos de sobreponer en Porcelana con griferia completa. Un 1
209 | Lavamanos de incrustar en Porcelana con griferia completa. Un 1
210 | Lavamanos de pedestal Un 1
211 | Lija Agua No. 220 Un 1
212 | Lija No. 80 Un 1
213 | Limpiador PVC X 1/8 Un 1
214 | Llave de presién automatica para orinal Un 1
215 | Llave para lavamanos 1/2" Un 1
216 | Llave para lavamanos push Un 1
217 | Llave terminal de 1/2" Un 1
218 | Lona vacia Un 1
219 | Malla Angeo Mosquitero en Fibra de Vidrio 10 x 1.5 mt Un 1
220 | Manija para ventana de aluminio proyectantes Un 1
221 | Mascarilla para pintura epoxica Un 1
222 | Mastique-impadoc cufiete x 30 kg Un 1
223 | Multitoma Eléctrica con Supresor de Picos - 4 salidas con Polo a Tierra Un 1
224 | Niple 10cm Un 1
225 | Orinal Ceramico Mediano con griferia tipo push Un 1
226 | Organizador de cable tipo espiral color negro de 12mm x 5 mt Un 1
227 | Panel LED Redondo incrustable de 17 ¢cm (6") Un 1
228 | Panel LED Redondo incrustable de 22 ¢cm (7") Un 1
Panel redondo tipo LED Potencia 18W, 100-240V/AC, FDP 0.95,
Temperatura del Color 6000K, Diametro de 240 mm (8"), Angulo de
229 | Apertura 120°, vida Gtil minima de 35.000 horas, panel de incrustar ultra- Un 1
delgado color Blanco con marco en Aluminio. Garantia minima de 2
afios. Normas NTC-|EC 62031
230 | Panel LED Redondo incrustable de 30 cm (12") Un 1
231 | Paral 39 calibre 26 x 2,44 Un 1
Paral en acero inoxidable de 1,80 mt de alto en tubo redondo de 2"
calibre 18 para division de espacios, con 4 dilatadores de 7/8" X 35 mm
232 . . . ) Un 1
para vidrio templado de 8mm con anclaje a piso, disco 32 con
perforaciones y tapa tornillos y punta superior en platina curva
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Paral en acero inoxidable de 2,50 mt de alto en tubo redondo de 2"
calibre 18 para division de espacios, con 4 dilatadores de 7/8" X 35 mm
233 - ) , ) Un 1
para vidrio templado de 8mm con anclaje a piso y techo, disco 32 con
perforaciones y tapa tornillos.
234 | Pasacable Red redondo de 60x21 mm Negro Un 1
235 | Patch Cord Categoria 6 1.1 DB de 7 Pines Azul - 2 mt Largo Un 1
236 | Pegacor para Ceramicas, rendimiento 6 - 7.5 kg/m2 Bulto x 25 Kg Un 1
237 | Pegante PL285 X 5 gl Un 1
238 | Pegante incoloro para madera x galon Galén 1
Pelicula Autoadhesiva control solar, filtro UV ancho 1.22 mt Rollo x 50
239 Un 1
mt
240 | Pelicula decorativa sandblas frosted de 1.22 x 3 mt Un 1
241 Pelicula polarizada de 1.5 micras, 2 capas, anti rayas, protector térmico, Un 1
color silver o Negro al 5%. rollos de 60 metros c/u.
242 | Perfil de Compensacion 44 x 12 mm largo 3 mt Un 1
243 | Perfil de Transicion de 45 x 9mm largo 3 mt Un 1
244 | Perfil F en aluminio x 6 m para divisiones en vidrio templado Un 1
245 | Perfil para Drywall tipo Angulo 0.40 mm de 3/4 x 3/4 Un 1
246 | Perfil para Drywall tipo Canal base 6 Un 1
247 | Perfil para Drywall tipo Canal base 9 Un 1
248 | Perfil para Drywall tipo Omega 0.40 mm de 2- 5/16 x 3/4 Un 1
249 | Perfil para Drywall tipo Paral 0.40 mmde 2 - 1/2 x 1 1/4 Un 1
250 | Perfil para Drywall tipo Vigueta 0.40 mm de 1 - 1/2 x 3/4 Un 1
251 Pintura Acrilica a base de agua Tipo 1 anti hongos, Lavable, acabado Un 1
Mate color Blanco, Rendimiento 25 a 30 m2/galon, Cuiiete x 5 gl
Pintura Acrilica a base de agua Tipo 1 anti hongos, Lavable, acabado
252 | Mate color verde institucional Rendimiento 25 a 30 m2/galén, Cuiiete x Un 1
54l
253 | Pintura en aceite negra mate Galon 1
254 | Pintura Epdxica Blanca o Azul Galon 1
255 Pintura Trafico (para demarcacion de parqueaderos, sobre concreto o Galén 1
asfalto).
256 | Pintura Coraza Exterior Tipo 1 Galon 1
257 | Pirlan de transicion en madera o reductor color a definir M 1
258 | Piso Arquitectonico Haya de 2.5 mm Vinisol M2 1
259 Piso Laminado Trafico: AC3; clase 32; Dimension: 1,215 x 16,5¢cm x 8 M2 1
mm tipo brillante, color a definir; GARANTIA MINIMA 5 ANOS
260 | Piso porcelanato gris mate 56,6 x 56,6 cm M2 1
261 | Plastico Negro Calibre 3.5 de 10 x 3 mt Un 1
262 | Platero para cocina Un 1
263 | Poli sombra color Blanco de 2.10 mt de Altura M2 1
264 | Poceta doble Un 1
265 | Ponchadora de impacto Un 1
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Puerta entamborada con marco y cerradura tipo manija para uso interior,
266 | debe estar entre el rango de 0,70 a 0.90mts ancho X 2.20 mt. A 2.50 mt Un 1
alto acabado en formica color por definir
267 | Puntilla por libra Un 1
268 | Rastreador de cable Un 1
269 | Rejilla plastica para piso anti cucarachas de 3 x 2" Un 1
270 | Remache 3/16 x 1/2 caja x 100 und Caja 1
271 | Removedor PVC x 1/4 gl Un 1
272 | Rodillo profesional anti goteo felpa acrilica de 9" Un 1
Sanitario alongado Completo en porcelana Sanitaria, Valvula de
273 | descarga tipo torre, tapa asiento Cierre suave, boton de accionamiento Un 1
de descargue tipo PUSH
274 | Sanitario Institucional Blanco sin Tanque entrada Posterior antibacterial Un 1
Sensor de Pared Multitecnologia PIR/Ultrasénico 110° color Blanco,
275 |, : Un 1
incluye Unidad de Control
276 Sensor Techo Multitecnologia PIR/Ultrasénico 360° 19mtsx10mts color Un 1
Blanco, incluye Unidad de Control 20A.
277 | Sensor 360° maxilum STO6A Un 1
278 | Set de brocas diferente diametros para metal/lamina Juego 1
279 | Set de brocas diferente didmetros tipo espada para madera Juego 1
280 | Set de brocas diferente diametros tungsteno Juego 1
281 | Sifon tipo push para lavamanos, incluye codo de desagiie Un 1
282 | Sika top 122 x 25kg Un 1
283 | Sika fill power- 7x20kg Un 1
284 | Sikaflex 1a 305ml blanco,negro y gris Un 1
285 | Silicona gris 280 ml Un 1
286 | Silicona Multiusos Anti hongos incolora Un 1
287 | Soga nylon trenzado de 10 mm x 10 mt Un 1
288 | Soldadura PVC x 1/4 gl Un 1
289 | Sonda destaqueadora de 6 mt enrollable con manivela Un 1
290 | Soporte en aluminio para divisién de vidrio en escritorio, diametro 1" Un 1
291 | Soporte en U en acero para estabilidad divisiones de vidrio Un 1
292 | Soporte vidrio Niquel cepillado 20 x 60 mm Un 1
293 | Superlon rollo reforzado polietileno Rollo de 1 x 10 mt Un 1
294 | Supresor de Picos pared 3 salidas 450 Joule Un 1
295 | Superficie en madera para puesto de trabajo de 1,20 X 60 Un 1
Tablero enchapado en formica de 0,90 X 0,60 mt Color Cerezo Agreste
296 Un 1
Espesor 30 mm
Tablero enchapado en formica de 1,20 X 0,60 mt Color Cerezo Agreste
297 Un 1
Espesor 30 mm
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Tablero enchapado en formica de 1,50 X 0,60 mt Color Cerezo Agreste

298 Espesor 30 mm

Un 1

299 | Tablero RH de 2.44 x 1.83 mt 15 mm color por definir Un 1

Taco Bipolar Enchufable de 20 Amp debe cumplir con "certificacion del

300 producto”, RETIE, Normas IEC 60898, UL 489, NTC-2116 Un !
301 Taco Monopolar Enchufable de 20 Amp debe cumplir con "certificacion Un 1
del producto”, RETIE, Normas |EC 60898, UL 489, NTC-2116
302 | Taco Monopolar Enchufable de 30 Amp BTC-2116 Un 1
303 | Taco Monopolar Enchufable de 50 Amp BTC-2116 Un 1
304 Taco Tripolar Enchufable de 20 Amp debe cumplir con "certificacion del Un 1
producto”, RETIE, Normas IEC 60898, UL 489, NTC-2116
305 | Tapa Ciega Plastica REF. 2400 Un 1
306 | Tapa Ciega Plastica REF. 5800 Un 1
307 | Tapa plastica para registro 20 x 20 cm Un 1
308 | Tapa luz terminado de 2.5 mt largo x 4 x 1 cm color por definir Un 1
309 | Tee Plastica 10X4 Blanca Un 1
310 | Tee sanitaria 3" pvc Un 1
311 |Teehg 1/2 Un 1
312 | Tee para cielo reaso en aluminio 1/16 x 1m Un 1
313 | Tee pvc 1/2 Un 1
314 | Teflon industrial rollo x 20metros Un 1
315 | Teja de barro pequefia tipo colonial Un 1
316 | Terminal auto desforre cable N°12 Un 1
317 | Terminal EMT 1/2" galvanizada Un 1
318 | Thinner extrafino con envase Galén 1
319 | Toma Aérea en Caucho de 15A con Polo a Tierra Un 1

Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color
320 | Marfil con Tapa, deben cumplir con "certificacion del producto”, RETIE, Un 1
normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650

Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color

321 | Naranja con Tapa, deben cumplir con "certificacion del producto”, Un 1
RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650
322 | Tomacorriente Pata-Trabada 20A - 250V Un 1
323 | Tomacorriente y tubo EMT Un 1
324 | Toma Blanca Levinton doble sencillo Un 1
325 | Toma Blanca Doble con polo a tierra sencillo Un 1
326 | Tope para pasador en puertas de vidrio templado Un 1
327 | Tornillo de 1/2" Paquete 1
328 | Tornillo de 3/4" Paquete 1
329 | Tornillo estructura Drywall punta aguda de 0.9 mm paquete x 1000 Un Un 1
330 | Tornillo estructura Drywall punta broca de 0.9 mm paquete x 500 Un Un 1
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331 Tornillo estructura Drywall punta broca de 1.9 mm de 8x1/2" paquete x Un 1
500 Un
332 | Tornillo lamina drywall punta aguda standard 6x1" paquete x 1000 Un 1
333 | Tornillo lamina hexagonal punta broca de 10x1" paquete x 100 un Un 1
334 | Tornillo Pasante con Tuerca para Tomas Paquete x 100 Un Un 1
335 | Tornillo placa yeso x 3000 und Paquete 1
336 Totalizador Termo magnético tripolar, tipo Industrial de 100A Regulable, Un 1
debe cumplir con "Certificacion de producto” RETIE.
337 Totalizador Termo magnético tripolar, tipo Industrial de 80A Regulable, Un 1
debe cumplir con "Certificacion de producto” RETIE.
338 | Troquel Eléctrico para Canaleta de 12cm Un 1
339 | Troquel Logico para Canaleta de 12cm Un 1
340 | Tubo conduit PVC de 1" x 3mts tipo pesado. Un 1
341 | Tubo conduit PVC de 3/4" x 3mts tipo pesado. Un 1
342 | Tubo PVC 1" Presion X 6 mt Un 1
343 | Unién EMT 1/2" galvanizada Un 1
344 | Union PVC de 4" - sanitaria Un 1
345 | Vélvula de 3/4" de bola en bronce Un 1
346 | Valvula de Descarga Anti vandalica tipo PUSH para Sanitario completa Un 1
347 | Vidrio templado Incoloro 10 mm con perforaciones en segin disefio M2 1
348 | Vidrio templado Incoloro 8 mm con perforaciones segun disefio M2 1
349 | Vinilo micro perforado Ancho 127 ¢m rollo x 50 mt Un 1
350 | Win aluminio crudo x6m Un 1
351 | Yeso Escayola X Bulto de 25 Kg Un 1
352 | Motor manejadora capacidad 1,5 hp 220v/ Un 1
353 | Bombas de condensado a 220v Un 1
354 | Compresor rotativo de 1,5 reciprocante 220v Un 1
355 | Compresor reciprocante para equipos de 5 tr Un 1
356 | Compresor de 3 tr monofasico reciprocante 208 - 220v Un 1
357 | Compresor de 3 tr trifasico reciprocante 220v Un 1
358 | Compresor de 3 tr trifasico reciprocante 208 - 220v Un 1
359 | Compresor de 3,5 tr monofasico reciprocante 220v Un 1
360 | Compresor de 3,5 tr trifasico reciprocante 208 - 220v Un 1
361 | Compresor de 3,5 tr trifasico scroll 208 v Un 1
362 | Compresor de 3,5 tr trifasico reciprocante 460v Un 1
363 | Compresor de 4 tr monofasico reciprocante 208 - 220v Un 1
364 | Compresor de 4 tr trifasico reciprocante 208 - 220v Un 1
365 | Compresor de 4 tr monofasico scroll 208 - 220 v Un 1
366 | Compresor de 4,5 tr monofasico scroll 208 - 220 v Un 1
367 | Compresor de 4,5 tr trifasico reciprocante 208 - 220v Un 1
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368 | Compresor de 5 tr monofasico reciprocante Un 1
369 | Compresor de 5 tr trifasico reciprocante 208 - 220v Un 1
370 | Compresor de 5 tr monofasico scroll 208 - 220 v Un 1
371 | Compresor de 5 tr trifasico scroll 208 - 220 v Un 1
372 | Compresor de 7,5 tr trifasico scroll 208 - 220 v Un 1
373 | Compresor de 7,5 tr trifasico tandem 208 - 220 v Un 1
374 | Compresor de 10 tr trifasico reciprocante 208 - 220v Un 1
375 | Compresor de 7,5 tr trifasico tandem reciprocante 208 - 220 Un 1
376 | Compresor de 12 tr trifasico reciprocante 208 - 220v Un 1
377 | Capacitor de arranque 35 mf a 370v Un 1
378 | Capacitor de arranque 4 mf a 450v Un 1
379 | Capacitor de arranque 50 mf a 370v Un 1
380 | Temporizador de 0 - 10 minutos con bobina de 110 0 220 v Un 1
381 | Tarjeta electrénica universal para mini Split Un 1
382 | Motor para unidad condensadora de 1/3 hp 220v/1ph/60hz 1075 rpm Un 1
383 | Motor para unidad condensadora de 2 tr Un 1
384 | Unidad condensadora de 2 tr Un 1
385 | Blower manejadora de 9.000 Un 1
386 | Blower manejadora de 12.000 Un 1
387 | Blower manejadora de 18.000 Un 1
388 | Blower manejadora de 24.000 Un 1
389 | Blower manejadora de 36.000 Un 1
390 | Aislamiento térmico rubatex Un 1
391 | Cable eléctricon® 10 Metro 1
392 | Cable eléctrico n® 12 Metro 1
393 | Break de 40 AMP Un 1
394 | Break de 50 AMP Un 1
395 | Break de 60 AMP o superior Un 1
396 | Gas refrigerante r-22 Lb 1
397 | Gas refrigerante 410 Lb 1

1.6.9.2. Elementos, materiales, insumos, herramientas y demas bienes requeridos no

previstos.

El proveedor debe estar en capacidad de suministrar los elementos, materiales, insumos, herramientas
y demas bienes no contemplados en el presente documento, los cuales seran requeridos conforme a
las cantidades, especificaciones técnicas y calidad solicitada, para las actividades de mantenimiento
integral preventivo y/o correctivo, previa aprobacidn por parte del supervisor.
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El proveedor debera aportar minimo tres (3) cotizaciones para aprobacién del supervisor, quien
realizara la verificacion para que los precios de las cotizaciones se encuentren dentro de los precios
del mercado.

Los elementos, materiales, insumos, herramientas y demas bienes deberédn ser entregados a la
Agencia en un plazo méaximo de 24 horas después de la solicitud realizada por el supervisor, para los
casos de trabajos que se consideren urgentes los insumos se deberan entregar en un plazo méximo
de 6 horas después de la solicitud.

Los elementos, materiales, insumos, herramientas y demas bienes, que no sean utilizados deben ser
entregados debidamente inventariados al supervisor del contrato o quien este delegue una vez se
termine la ejecucion de la actividad de mantenimiento.

1.6.9.3. Kit Minimo de herramientas basicas y depésito.

El proveedor debera contar con un kit minimo de herramientas basicas, que requieran cada uno de los
operarios para la prestacién del servicio de ejecucion diaria de las actividades a desarrollar, el cual
sera de propiedad del proveedor, y debera contar entre otros con los siguientes elementos: carretilla,
escaleras, taladros y herramienta menor, entre otros.

1.6.9.4. Procedimiento relacionado con el suministro de elementos, materiales, insumos,
herramientas y demas bienes.

El proveedor suministrara los elementos, materiales y demas bienes requeridos para el mantenimiento
integral preventivos y/o correctivo que sean necesarios, para lo cual se establece el siguiente
procedimiento:

o El profesional con apoyo de los técnicos, realizaran los diagndsticos pertinentes respecto a
la necesidad de elementos de ferreteria y construccion, que se requieran para la realizacién
de los mantenimientos preventivos y correctivos, estos diagndsticos deberdn ser
presentados al supervisor del contrato.

o Con base a ese diagnostico el proveedor presentara solicitud formal y por escrito al
supervisor el cual dara tramite a la respectiva solicitud, previa aprobacion.

1.6.9.5. Condiciones de entrega de los elementos, materiales, insumos, herramientas y deméas
bienes.

El proveedor se obliga a entregar elementos, materiales, insumos, herramientas y demés bienes en
las siguientes condiciones:

o Los elementos, materiales, insumos, herramientas y demas bienes a suministrar, deben ser
nuevos, originales y en ninglin caso remanufacturados o reacondicionados.

o LaEntidad solo aceptara elementos, materiales, insumos, herramientas de alta calidad y de
marcas reconocidas en el mercado.

o Si los elementos, materiales, insumos, herramientas y demas bienes suministrados,
requirieron importacion, licencia o documento similar para poder ser comercializado en el
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1.6.10.

pais, el proveedor debera entregar el respectivo certificado de importacién del producto o
del representante para Colombia.

Cuando se encuentren defectos de fabricacion o calidad en los elementos suministrados el
proveedor debe responder por los mismos reemplazandolos en un término no mayor de (1)
un dia habil a partir del requerimiento por parte del supervisor.

Entregar la respectiva garantia de los elementos, materiales, insumos, herramientas y
demaés bienes adquiridos, para los casos que aplique, y cuyo término seré establecido por
el fabricante de los mismos, la cual sera aportada por el proveedor. En caso de elementos
que no tengan el soporte de garantia por parte del fabricante, el proveedor en caso de dafio
o fallas en su funcionamiento, repondra los mismos, durante un plazo de uso de seis (6)
meses.

El proveedor debera entregar los elementos, materiales, insumos, herramientas y demas
bienes requeridos, en un plazo maximo de 24 horas después de la solicitud de aprobacion
del supervisor, y para los casos de trabajos que identifique la Agencia como urgentes en un
plazo méaximo de 6 horas después de la solicitud del supervisor.

El proveedor asumira todos los costos y gastos en los que pueda incurrir por cargue,
descargue, transporte, embalaje y/o almacenamiento de los equipos, elementos y
herramientas que suministre a la Entidad durante la ejecucion del contrato, los cuales debera
disponer en las instalaciones fisicas donde se desempefiaran las labores de mantenimiento.

Servicios complementarios: Recarga de Extintores

Para la ejecucion del servicio complementario de recarga de extintores, la Entidad pone de presente
que la clase, capacidad, cantidad y ubicacién de los extintores de propiedad de la ANT, es la siguiente:

No. UGT SEDE DIRECCION CLASE Y CAPACIDAD DE LOS EXTINTORES
Agua ABC agente
Presion M:(Iltispf'i(:)(lﬁ-gzo Multipropésito | limpio
2.5GL 20 libras 3700
Calle 24 No. 3
- 95 Ofc
1201-1008
1 Magdalena | Santa Marta Edificio 3
Banco
Bogota
Carrera 6 No
62 B 32 Local
2 Cordoba Monteria |9 Edificio 10
Sexta
Avenida
- , Calle 48B No.
3 Antioquia Medellin 80 - 53 6
Sede
Central - §7a |-|e4143 No. 51 1
CAN
Bodega | Carrera 56 4 35
4 | Cundinamarca | Américas | No. 5C - 88
Bogota
Sede Chapinero 2 1"
Chapinero | carrera 13 No
54-55 Edificio
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Torre SH Piso
2,3,4,5y6

Calle 38 No.
31 - 74 Ofc.
- .| 710-801-802-
5 Meta Villavicencio 803-804-805- 9
806-807-808-
809-810

. Calle 65 A
6 Caldas Manizales No. 23 B - 58 2 1 1
Carrera 3
No.15-17

oficinas 701,
702, 703,
7 Tolima Ibague 704, 705, 1 1
706, 707 y
parqueaderos
No. 1.2, 2.2,
42y7.2

TOTAL 4 110 30 14

El proveedor se obliga a realizar el servicio complementario: Recarga de extintores en las siguientes
condiciones:

o En caso de que la recarga de los extintores no se realice directamente en las sedes de la
ANT, el proveedor debera recoger y entregar los extintores en cada una de las sedes antes
descritas, suministrando en calidad de préstamo los extintores de respaldo (back up) en igual
cantidad, tipo y con vigencia 2024 durante el término en el que se surta el procedimiento de
recarga, sin que ello implique un costo adicional para la ANT.

o Cada extintor que haya sido sometido a recarga debe tener como verificacion del servicio,
un collar o anillo localizado alrededor del cuello del cilindro. El anillo debe ser una pieza
ininterrumpida colocada alrededor del cuello de tal manera que solo pueda ser removida si
la valvula es completamente retirada.

o Los compuestos del agente extintor deben ser 100% biodegradables, sin toxicidad y
respetuosos con el medio ambiente. En caso de que por consideraciones técnicas no se
puedan emplear enviar una declaracion firmada justificando las razones, la cual esté
debidamente sustentada; de manera que se asegure que los quimicos empleados en la
carga de los extintores no contengan hidrobromofluorocarburos del metano, del etano o del
propano dafinos para la capa de ozono.

o El proveedor debera enviar copia de los certificados de calibracién de los equipos que se
emplearan en el proceso de recarga.

o El proveedor debera entregar la hoja de vida de cada uno de los extintores indicado las
recomendaciones de conservacion y manipulacion.

1.6.11. Informes.
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El proveedor debera presentar los informes que le sean solicitados por el supervisor del contrato,
correspondientes a las actividades desarrolladas con ocasién de los mantenimientos contemplados
dentro de la presente contratacion, los cuales deberan contar con toda la informacién y soportes
relacionados, para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae el
proveedor.

Para lo anterior, debera presentar:

a) Informes mensuales, sobre la planeacion y ejecucion de las actividades de mantenimiento
integral preventivo y/o correctivo y/o de servicios complementarios, indicando:

o Descripcién técnica de los mantenimientos y bienes entregados, asi: relacién de
la actividad ejecutada, tiempo de duracion, personal requerido, fecha de
realizacién y constancia de recibido por parte del supervisor.

o Respecto de los bienes debera indicar: cantidades, valor unitario, IVA, valor total
incluido IVA; balance del contrato de acuerdo con los recursos presupuestales
asignados por vigencias y totalizados, que indique ademas el valor ejecutado,
valor total facturado, valor total pagado y saldo total por ejecutar, el cual debera
ser conciliado con el supervisor del contrato y llevado en forma acumulada.
Aprobacién previa de los mantenimientos y bienes por parte del supervisor.

o Entregar registro fotografico del antes, durante y después.

Entregar un informe final consolidado de la ejecucién del contrato a nivel presupuestal, contable,
financiero de los mantenimientos prestados, junto con los soportes necesarios, listado de entrega de
material y bienes suministrados y demas informacién requerida por la Agencia.

Plazo de ejecucion:

El plazo de ejecucion sera hasta el 20 de diciembre de 2024 o hasta agotar los recursos -lo
primero que ocurra-, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

Forma de pago:

La ANT cancelar al contratista el valor del contrato asi; un pago mensual y un pago final con corte
vencido, por los mantenimientos y/o actividades complementarias efectivamente realizadas, objeto de
la presente contratacion, previa presentacion y certificacion de recibo a satisfaccion por parte del
supervisor del contrato, junto con la presentacion de los informes de los mantenimientos prestados en
cada una de las sedes a nivel nacional, el cual debe incluir detalladamente las actividades ejecutadas
en mantenimiento preventivo y correctivo, asi como el registro fotografico correspondiente, dentro de
los treinta (30) dias calendario.

2.6.

Analisis
Financiero
Organizacional

y

La Ley 80 de 1993, “Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica” establece las
reglas y principios que rigen la actividad contractual de las Entidades Estatales. Esta actividad esta
fraccionada en tres etapas que son i) la precontractual, i) la contractual y iii) la postcontractual, cada
una de ellas definidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 019 del 2012
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y Decreto 1082 de 2015; asi como los demas decretos reglamentarios que definen normas y
procedimientos especificos.

El proceso de seleccion de un contratista hace parte de la etapa precontractual de las diferentes
modalidades de seleccién: licitacidon publica, seleccién abreviada de menor cuantia, concurso de
méritos, contratacién directa, minima cuantia, entre otras; cada una de las anteriores etapas tienen
sus requisitos y exigencias particulares, lo que implica similitudes e individualidades entre estas, sin
embargo, todas bajo los principios rectores de la contratacion estatal.

Teniendo en cuenta el alto presupuesto que implica la ejecucién de contratos suscritos por medio de
las modalidades de licitacién publica y seleccién abreviada se exige ademas de los requisitos
generales juridicos y técnicos, uno especial que es la demostracion de la capacidad financiera y
organizacional, la cual se logra a través de la fijacién de los indicadores financieros y organizacionales.

La definicién de la capacidad financiera y organizacional en un proceso de seleccién determina los
indicadores minimos que debe cumplir un proveedor para demostrar el musculo financiero, asi como
el desempefio contable, econdmico y financiero que sea suficiente y que hara posible la correcta
contratacion y ejecucion de un bien o servicio. De acuerdo con lo anterior, la debida fijacién de los
indicadores financieros y organizacionales en la etapa precontractual logra que se cumplan entre otros,
los principios de eficiencia y economia que sefiala la Ley 80 de 1993.

Ahora bien, el Articulo 2 del Decreto 1860 de 2021 (Diciembre 24) "Por el cual se modifica y adiciona
el Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacioén Nacional, con
el fin reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de
compras publicas y se dictan otras disposiciones" modifica la Subseccién 5, de la Seccién 1, del
Capitulo 2, del Titulo 1, de la Parte 2, del Libro 2, del Decreto 1082 de 2015, determina lo siguiente:

ARTICULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacién de minima cuantia. Las siguientes
reglas son aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor
cuantia de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: (...)

(...) La Entidad Estatal podra exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago contra
entrega a satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad
financiera debe indicar cdmo hara la verificacion correspondiente en la invitacion”.

De lo anterior, se puede afirmar que la exigencia de fijacién de indicadores financieros y
organizacionales en los procesos de Minima Cuantia es discrecional de cada Entidad, por lo que se
podra optar por fijarlos o no, teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada una. Para
determinar la posicién sobre este aspecto, la Agencia Nacional de Tierras, tiene en cuenta los
siguientes:

= EL VALOR NOMINAL O REAL DE LA MINIMA CUANTIA EN LA ANT: La contratacion por
medio de la modalidad de Minima Cuantia aplica para aquellos procesos de contratacion cuyo
valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la Entidad Estatal, estas
cuantias se encuentran determinadas por el presupuesto anual asignado a las entidades
publicas, expresados en Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes, SMLMV, presupuesto
que es asignado anualmente y se define de la siguiente manera:
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MINIMA CUANTIA
PRESUPUESTO ANUAL MENOR CUANTIA 10% DE LA
MENOR CUANTIA
Categoria 1 Superior o0 igual a 1.200.000 SMLMV  Hasta 1.000 SMLMV Hasta $
$ 1.560.000.000.000 $1.300.000.000 130.000.000
Superior o igual a 850.000 SMLMV e
Categoria 2 inferiores a 1.200.000 SMLMV Hasta 850 SMLMV Hasta $
De $ 1.105.000.000.000 a $ $1.105.000.000 110.500.000

1.559.999.999.999
Superior o igual a 400.000 SMLMV e

Categoria 3 inferior a 850.000 SMLMV Hasta 650 SMLMV Hasta $
$520.000.000.000 a $ $ 845.000.000 84.500.000
1.104.999.999.999
Superior o igual a 120.000 SMLMV e
. inferior a 400.000 SMLMV Hasta 450 SMLMV Hasta $
Categoria 4
$ 156.000.000.000 a $ $585.000.000 58.500.000
519.999.999.999
Categoria 5 Inferior a 120.000 SMLMV Hasta 280 SMLMV Hasta $
$155.999.999.999 $ 364.000.000 36.400.000

Fuente: Creacién Propia GIT para la Gestion Contractual

El presupuesto asignado a la Agencia Nacional de Tierras se encuentra dentro de la Categoria 1,
por lo que la modalidad de seleccion de Minima Cuantia se aplicara a los procesos de
contratacion que no superen los $130.000.000.

Sibien el presupuesto de la Agencia ha venido aumentado, al realizar un estudio sobre el histdrico
contractual de los Ultimos 3 afios, resulta valido afirmar que la ejecucidn de los contratos con un
presupuesto inferior a los $130.000.000 enmarcados en la modalidad de Minima Cuantia, han
presentado una correcta ejecucion y la capacidad financiera y organizacional no ha impedido el
correcto desarrollo de las actividades de los servicios prestados o ha significado impedimentos
en la entrega de los bienes contratados.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se puede afirmar que, debido al contenido valor del presupuesto
definido para los procesos de Minima Cuantia de la Agencia Nacional de Tierras, la capacidad
financiera y organizacional no demuestra ser un factor de riesgo para la ejecucion y entrega de
bienes y servicios, por lo que no representa una necesidad establecer un requisito adicional a los
proveedores.

= INDICADORES FINANCIEROS COMO REQUISITO ADICIONAL EN PROCESOS DE MINIMA
CUANTIA: Establecer un requisito adicional no obligatorio para limitar la capacidad financiera y
organizacional necesaria de los proveedores que se presenten en los procesos de Minima
Cuantia de la Agencia Nacional de Tierras, podria cercenar la pluralidad de posibles oferentes,
sobre todo teniendo en cuenta que la principal finalidad de la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1860
de 2021, que es impulsar el emprendimiento en Colombia al permitir la participacion de las
Mypimes en los procesos de contratacion de las Entidades publicas.

Teniendo en cuenta los aspectos expuestos, resulta valido afirmar que la norma establece el pretérito
futuro “Podra” para que sean las mismas Entidades Publicas, quienes teniendo en cuenta su
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necesidad particular y el presupuesto asignado a la Minima Cuantia, proporcionalmente definan la
necesidad de establecer indicadores financieros en estos procesos, por lo que analizada la situacion
particular de la Agencia Nacional de Tierras, esta no soporta un valor agregado, ni una necesidad real
que genere seguridad juridica a la ejecucién de los contratos, por el contrario, podria significar la
limitacion de posibles proveedores o descalificacion de propuestas contractuales de los interesados
en el proceso de seleccién y un significativo aumento al riesgo de declaracion de desierta de los
mismos. Por tal razén, reconocer los indicadores financieros y organizacionales en absoluto otorga
condiciones reales para participar en procesos viables para los proveedores.

lll.  ANALISIS DE LA OFERTA

3.1.

Proveedores

De acuerdo con la informacién reportada en el Geovisor Directorio de Empresas 2022-I1; la actividad
econdmica del objeto que nos ocupa muestra que hay un total de 8.089 empresas en Colombia para
la prestacion de los servicios requeridos en el presente proceso, como se muestra a continuacion:

Otras actividades 8.089
especializadas para
la construccion de
edificios y obras de
ingenieria civil

Total: 8.089 Empresas

Aruba
Curazao

Vene

4 ALTORIO
NEGRO

MEDIO RIO
NEGRO |

Ecuador N

Latit

Fuente: Direc
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= Distribucién de las Empresas

BOGOTA, D.C. _ 2484
ANTIOQUIA _ 1131
VALLE DEL CAUCA - 816
ATLANTICO - 721
CUNDINAMARCA - 427
SANTANDER - 423
BOLIVAR . 340

META I 188
NORTE DE SANTANDER I 165
BOYACA I 149
CASANARE I'|25
caLpas -l 122
HulLA -l 120
RrisarALDA -l 106
corDoBA -f§ 105
ToLima - 98
cesaR -Jf 88
MAGDALENA -Ji 84
NARIFID - 72
CcAUCA -f 57
quinDio -§ 51
sucre | 41
LA GUAJIRA - 36
PUTUMAYO | 32
cHocd - 30
CAQUETA-{ 19
ARAUCA | 19

ARCHIPIELAGO DE SAN - 13
{NDRES-PROVIDENCIA ¥
SANTAQATAINES | 9

GUAVIARE - 9

VICHADA {4 |

Ahora bien, teniendo en cuenta la fuente externa de informacion, se realizé el envio de solicitudes de
cotizacion, haciendo uso de la base de datos con que cuenta la Agencia, la cual es actualizada para
el presente proceso y remitida a aquellos proveedores cuya actividad econdmica se relaciona con el

objeto a contratar.

Los siguientes fueron los proveedores contactados por medio de correo electrénico:

PROVEEDOR
A.G.E. INGENIERIAS.A.S IDACO S.AS.
ACEA SAS INAUTI S.AS.
A TEEER A G A INGEDUCTOS INGI?SNIAEISRIA ESPECIALIZADA
ACOMEQ INGENIERIA LTDA INGEDUCTOS S.A.S
S TR INGENIERIA CONSULTORIA CONSTRUCCION
ARQUITECTURA Y DISENO ICCAD S.AS.
INGENIERIA DE PAVIMENTOS Y MEZCLAS
AIE GROUP COL SAS ASFALTICAS S.A.S - INPAME SAS.
AMCI INGENIEROS S.A.S INROCIVIAL S.AS.
ANDRES FERNANDO ROMAN PENALOSA INTECMAS LTDA
ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A. INTERAMERICANA DE SUMINISTROS
ARRIBA INTERNACIONAL DE ELECTRICOS
ATTMOSFERAS INVERSIONES BALLESTEROS RUEDA S.A.S.
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BAEZ INGENIERIA S.AS.
CARLOS ANDRES BARRAGAN CORTES
CARLOS RODOLFO DAZA RAIREZ
CASCO VERDE LTDA
CDISA.

CIVING INGENIERIA LTDA
CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS
CONSORCIO 2V
CONSTRUCCION Y EQUIPOS SM S.AS.

CONSTRUCCIONES CF SAS

CONSTRUCCIONES ME
CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A
CONSTRUCTORA'Y CONSULTORA DA VINCI
SAS
CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE
COSNTRUCCION S.A.S./ CEYCO INGENIERIA
SAS
CONTEIN SAS
CONTROLES Y AUTOMATIZACION
CRAING LTDA
DIMEI S.AS.

DISENOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
EDUARDO ALTAHONA MORA S.AS -
ALTACONSTRUCCION S.A.S
EUROAMBIENTES S.A.

EXPERTS TECHNOLOGY
FEMM S.AS.
FERREMETALICAS COLOMBIA
FERRENIPLES DE LA COSTA

FERREOXI S.A.S.

FERRESEMPA TDA
FERRETERIA CESAR LTDA
FERRETERIA CIMA
FERRETERIA CONSTRUIR & CONSTRUIR
FERRETERIA FERRO ESTACION
FERRETERIA JAIME RUEDA
FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA
FERRETERIA LUIS PENAGOS

FERRETERIA METROPOLIS CENTER
FERRETERIA NICHOLSON
FERRETERIA NURENA S.A.S.

FERRETERIA OLAYA
FERRETERIA RINCON RODRIGUEZ LTDA.
FERRETERIA RMR
FERRETERIA SAN ROQUE 2 LTDA

. FORMA ANALISIS DEL SECTOR CODIGO ADQBS-F-008
Agencia
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AVINCO LTDA J. ALBERTO FERRTERIA SAS

J&S INGENIERIA SAS
JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO
JAIRO CORDOBA MEDINA
JASEN CONSULTORES S.A.S.
LIFTS ELEVADORES DE COLOMBIA
LIMACOR MY S.A.S
LUIS EDUARDO CORONADO
LUIS JAIRO DELGADILLO GONZALEZ
MALVAR
MARIA JAQUELINE DE LA CRUZ PARRA
MORENO
MATERIALES FERRO-CAVIR
MEDARDO MENDEZ Y CIA LTDA ARMINEC

MEGAGROUP LTDA

METAL CENTER S.A.

METAZA
MONTAJESA&RS.AS
MUEBLES & ESTILO S.A.S.
MULTIOBRAS
MULTIPROYECTOS S.A.

MULTISERVICIOS DEL CARIBE C&S

MULTISERVICIOS MILLAN
NEAL DISENO INTERIOR LTDA
NINO CAINA CONSTRUCCIONES LTDA
NORTE INGENIEROS LTDA
NUEVO COFRAL LTDA
OBCIPOL - SOLUCION INTEGRAL DE
INGENIERIA
OFIACCES
OLGA LUCIA MOYA GARCIA
ORION CONIC
OXICORTES BARBOSA S.A.S
PAANTEC LTDA.
PAPELERIA LOPERENA
PERFIMETALES Y LAMINAS LTDA.
PINTUPAL
PROCEMENTOS GASTELBONDO BARRERA
SAS
PROYECTAR INGENIERIA LTDA
PROYECTOS ESTRATEGICOS INTEGRALES
SAS.
PROYETEC COLOMBIA LTDA
REFRIPLAST LTDA
REG EQUIP
REMACON LTDA
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FERRETERIA SERVIRODAMIENTOS Y
RETENEDORES LTDA
FERRETERIA SILVER

FERRETERIA SURAMERICANA LTDA
FERRETERIA SURTIDORA

FERRETERIA TECNICA

FERRETERIA TODOINDUSTRIAS LTDA
FERRETERIA TUBOLAMINAS
FERRETERIA UNIVERSAL DEL CARIBE LTDA
FERRETERIA VALLEJO LTDA
FERREXITO SAS
FERRIOBRAS S.A.
FERROINDUSTRIAS DEL PACIFICO LTDA
FF SOLUCIONES
FORLEN INGENIERIA LTDA

FRICON SOLUCIONES S.A.S

FRIOCONTROL SAS

GILBERTO CASTRO VEGA
GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL S.AS. -
GRANFERIN
GRUPO CORAL LTDA
GRUPO CORTES MARTINEZ
INGENIEROS+ARQUITECTOS
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUNOZ SA.S.
GRUPO GMA
GUSTAVO AVILA MAHECHA
HIDRODUCTOS LTDA.
HIERROS ATOMAR
HIERROS HB
HMS INGENIERIA SA.S.

REPRESENTACIONES GANADERAS

RIGOBERTO GOMEZ JAIMES
RODRIGO ANDRES CALDERON
RPH INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.
S.1.S. COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES Y
SUMINISTROS DE COLOMBIA D.K. S.AS.
SAIG INGENIERIA Y SEGURIDAD SAS
SAVERA LTDA
SERVICIOS EMPRESARIALES DEL TOLIMA
SERVICIOS Y SUMINISTROS JOFA
SERVIMEZCLAS CENTER'Y CIA LTDA
SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA
SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA
SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.AS.
SOLUCIONES MECANICAS SAS
SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS
SAS.
SOLUCIONES PRACTICAS DE INGENIERIA
SOPRAING SAS
SOLUCIONES SURAMERICANA S.A.

SOLUCIONES VERTICALES
SU ARCHIVO LTDA
SUPER NUTS LTDA

UTILSERVICIOS.COM
VALME LTDA
VAREGO S.AS.
VICTOR ADELMO GUANTIVA
W'Y M SOLUCIONES SAS
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO

La entidad recibié dos (2) cotizaciones a través de correo electronico, de los proveedores
ASOCIACION DE INGENIO & ELECTROTECNIA S.A.S y ACOMEC.

Asi mismo, se realizé la publicacion de la solicitud de cotizacion del presente proceso en la plataforma
SECORP II; bajo la referencia Mantenimiento Integral Sedes — Solicitud de Cotizacion 13 de 2024

(id.

C01.BDOS.5873983).

Cuatro (4) proveedores manifestaron interés en el proceso, a saber:

1.

INGENIERIA'Y CONSULTORIA SDC S.A.S.

2. SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA'Y CONSTRUCCION S.A.S
3. KRECOS.AS.
4. CONTROLES Y AUTOMATIZACION S.A.S. EN REORGANIZACION

A la fecha de cierre del proceso, no hubo observaciones y se recibieron dos (2) cotizaciones a través
de la plataforma SECOP II, de los siguientes proveedores:
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1. INGENIERIA'Y CONSULTORIA SDC S.A.S.
2. SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA'Y CONSTRUCCION S.A.S.

A continuacién, se muestra el proceso publicado:

Proceso : Mantenimients Integral Sedes. - Sollcitud de Cotizacién 13 de 2024 (17 C01 BDOS 5873953

PROVEEDORES

LINEA DE TIEMPO

LISTA DE OFERTAS . £ ORSERVACIONES AL FLEGC D8 CONDICICHES | Corentar

Retorencia 58 sera

EVALUACION ECONGMICA ) [ opaen

Ahora bien, en atencién a ajustes realizados al proceso, se realizé una segunda publicacion de la
solicitud de cotizacion del presente proceso en la plataforma SECOP II; bajo la referencia
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SEDES - Solicitud de Cotizacion 37 de 2024
(id.CO1.BD0S.6661020).

Un (1) proveedores manifestaron interés en el proceso, este proveedor es CONSTRUCTORA PROES
SAS.

A la fecha de cierre del proceso, no hubo observaciones y no se recibieron cotizaciones a través de la
plataforma SECOP |I.

A continuacién, se muestra el proceso publicado:
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Proceso : MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SEDES - Solicitud de Cotizacion 37 de 2024 (id.CO1.BDOS 6661020)

Solicitud de informacién a los Proveedores

icil X PROVEEDORES
Solicitud de Cotizacion 37 de 2024 [EEmIE  Five=s
Unidad de contratacion GESTIGN CONTRACTUA
VorEnisce _.o
Facha de presentacion ds ofertas 101752 {-Fecha e publicacién
LINEA DE TIEMPO
+Facha de publicacitn e soneursa LT— [p—
5) OBSERVACIONES AL PLIEGO DE
LISTA DE OFERTAS Opciones CONDICIONES e
D op
MENSAJES Croe
Opcionss v
[] mreas o
fi MOOFICACIONES | ADENDAS Crer

6L ADMINISTRACION DE EQUIFOS

Equipe: Equpo S
2024 106 FY

£ EVENTOS DEL PROCESO
Opartunidad CO1.0PDOS 22814002 fue
consultado por el Proveedor INGERSEL.

100:2024 5:08 PM

El proceso GO1BDOS.6651020 ha camblado de
Selicitud informacian publicada a En analisi

108:2024 5:00 PM

El proceso GO1,REQ.6TEB151cambiado de
estado Selicitud informacion publicada a
andlesi,

101082024 5:00 P

Opartunidad CO1.0PDOS 22784208 fus
cor [

0r 61 Provasdor ASSEMBLE SAS.

10082024 10:27 A

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO

En atencion a la informacién proporcionada por Colombia Compra Eficiente a través del Modelo de
Abastecimiento Estratégico en la Herramienta de visualizacion para el analisis de la oferta, de acuerdo
con los Cadigos UNSPSC del proceso, se muestra a continuacién la cantidad de proveedores y
contratos llevados a cabo:
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Cantidad de contratos - Mensual

10 mil

Contratos Total
308.773

60 mil

Cantidad de contratos - Anual
47.50mil 4549 M98 Ml 39.65mil 50,07 mil 37.97 mil

Cantidad de contratos

40 mil
5 mi
2m7
2022 _
2023 20 mil
2024
O A .
o o 4o a © o o & e e &
« ¢ g § " X 3 N ¢ " ’
&0 @0 & @ CAN S SR o mil
@ < CHFr
9 &

© 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Afo
Fuente ®SECOP_| @SECOP.II

Ao 2017 @2018 2019 2020 @2021 @2022 2023 @2024

Valor Contratacion

$ 68 bill.

Numero de Contratos

308,77 mil

Numero de Proveedores

114.97 mil

Valor Total Estimado por Proveedor

@ Valor Total Estimado @MNumero de Contratos

. $1.0bill :
= W =
Z 500 g
= o
] @
£ $05bil 2
= 2
. 3
2 E
= 3

$ 0,0 bill 0 =
= s o < n v o v < z 2
o Fud < 2 554 E =
g5 u < -4 Z = al
v) ig o El G Z 2z >
& - |- g == 299 <
5 29 = & o =] g
2 3 g 5 2 =
] 8 L 2 84 & ]
o [ 25 =< > ® E 58 5 8
a oz g2y Y o g g2 H
< o Z S o Z [+ g S z = z
& = £ SEQ z (e ol
r g B &5 E] o] 5 £
g g 2 2e5 Zz 2 5 2 2 5
z = e z <3 o 4 < 2 IS
Ed z 5 h 2 § g @ £
=1 L & 8 [ < =
g = 5 55w < - T b 2

Prov_nombre

Cantidad de Contratos con proveedec = «©
plurales en SECOP Il

Valor de Contratos con proveedores
plurales en SECOP Il

9123 (4,98%) $ 14 bill. (25,1%)

173948 (95,02%) § 43 bill. (74.9%)

Tipo: @No es plural ®Proponente plural Tipo: @®No es plural ®@Proponente plural

La anterior informacion refleja los contratos llevados a cabo por las Entidades Publicas, en los afios
2017 a 2024, a través de las plataformas SECOP | y II, en modalidades de seleccidn: competitiva,
directa y especial.

MiPymes
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Una Mipyme se define por ingresos operacionales, numero de trabajadores y activos 0 numero de
trabajadores y de acuerdo con esto el universo es de Micro-empresas, Empresas pequefias y
Empresas medianas.

Por ingresos

: ¢Cual es el universo mipyme?
operacionales

&
¢Como se .
define una Ll
mipyme en

Colombia?

empresas

Las mipymes son el 99,5% del universo empresarial formal colombiano y aportan cerca del 40% del
PIB. Segun Confecamaras, las empresas formales activas en 2022 eran 1,7 millones, es decir,
empresas con matricula mercantil renovada o matriculadas en 2022. De éstas 99,5% son mipymes.
Del total de empresas formales en 2022, 92% eran microempresas, 5,9% pequefias, 1,6% medianas
y 0,5% grandes A partir del Censo de empresas del DANE, en el Directorio de Estadisticas de
Empresas -DEE-, el universo empresarial ha sido estimado en 5,7 millones (en 2021), incluyendo las
informales que en su mayoria son microempresas. Las mipymes aportan cerca del 40% del producto
interno bruto del pais.

EMPRESAS FORMALES" SEGUN TAMANO
(NUMERO DE EMPRESAS, 2022)

Total:

1.735mil

1.597 mil
(92,0%)

m Micro m Pequefias Medianas Grandes

El 58% de las mipymes formales tienen menos de 5 afios de operacion y el 22% son empresas
consolidadas con méas de 10 afios de vida.
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MIPYMES FORMALES SEGUN EDAD"
(% DEL TOTAL DE MIPYMES, 2021)

m Nacientes (0-2) Jévenes (3-5)
Maduras (6-10) Consolid. (>10)

(*): Edad corresponde al nimero de afios transcurridos desde la creacion de la empresa.
Fuente: BBVA Research y Confecamaras (2022).

Articulacion con la economia popular y productiva (Mipymes)’

Durante el periodo 2022 - 2024 se logré ampliar la oferta de servicios de asistencia técnica,
fortalecimiento, desarrollo empresarial, cierre de brechas productivas y comerciales, y
encadenamientos productivos en el pais pasando de 23 a 32 departamentos, de 333 a 619 municipios
en los cuales se han beneficiado unidades productivas y micronegocios de la economia popular asi
como micros, pequefias y medianas empresas, con un incremento del 349% en los recursos
destinados a estos beneficiarios, respondiendo a las apuestas productivas de los territorios, pasando
de $51.713 millones en 2022 a $232.304 Millones en 2023 y 2024.

De igual manera, con Colombia Productiva se llevo la Politica de Reindustrializacién a 18.620
beneficiarios en 699 municipios (127 de ellos PDET y 624 con menos de 200.000 habitantes), con
proyectos de asistencia técnica, formacion, cofinanciacion y entrega de activos productivos.

Se han gestionado alianzas con 41 entidades publicas y privadas para atraer nuevos recursos (35
nacionales y 6 internacionales), de modo que por cada $1.000 millones que MiInCIT transfirié a
Colombia Productiva en 2023, el patrimonio gestiond con aliados $946 millones adicionales.

Convocatorias limitadas a Mipymes

En cuanto a las convocatorias limitadas a Mipymes, se debe considerar lo establecido en el concepto
C-366 de 2023 de la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente (ANCP-
CCE):

[...] lo que debe adoptarse obligatoriamente es la limitacion a Mipymes colombianas siempre que se
cumplan las condiciones del articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, pero no la “limitacién
territorial” referida en el articulo 2.2.1.2.4.2.3 ibidem, pues esta es facultativa para la entidad. Las
Unicas exigencias son que la convocatoria esté limitada a las Mipyme colombianas “domiciliadas en

7 Informacién consultada en https:/www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/gobierno-se-articula-y-avanza-reindustrializacion
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los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato” y que la entidad justifique su
decision con base en los “estudios del sector”. No es procedente, entonces, que sean las Mipymes las
que soliciten la “limitacion territorial” a la que se refiere el articulo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de
2015.

El origen de las Mipyme que solicitan la “limitacién territorial” no es relevante frente a dicha decisién
por dos razones: primero, porque las Mipyme no estan habilitadas para pedir la “limitacién territorial”,
lo estan para pedir la “convocatoria limitada a Mipymes”, y, segundo, porque el tnico criterio para tener
en cuenta, una vez se ha decidido justificadamente limitar territorialmente la convocatoria previamente
limitada a Mipyme, es el lugar donde se va a ejecutar el contrato.

En resumen, la decisién de limitar o no territorialmente una convocatoria limitada a Mipymes
nacionales es una facultad discrecional, de manera que la entidad contratante valorara si es oportuno
y conveniente adoptarla. Sin embargo, aunque la discrecionalidad implica una eleccién administrativa,
no puede ser una decision irracional o arbitraria. Por ello, el ordenamiento impone una carga de
motivacién en el gjercicio de este tipo de facultades, pues —teniendo en cuenta la remision del articulo
77 de la Ley 80 de 1993 a las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la funcién
administrativa— el articulo 44 de la Ley 1437 de 2011 dispone que “En la medida en que el contenido
de una decision de caracter general o particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la
norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa”.

3.2.

Andlisis
Criterios
Diferenciales

de

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021, Articulo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios
diferenciales para MiPymes en el sistema de compras publicas. De acuerdo con el numeral 1 del
articulo 12 de la Ley 590 de 2000, segun los resultados del andlisis del sector, las Entidades Estatales
indistintamente de su régimen de contratacion, los patrimonios autonomos constituidos por Entidades
Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos estableceran condiciones habilitantes
diferenciales que promuevan y faciliten la participacion en los procedimientos de seleccion
competitivos de las MiPymes domiciliadas en Colombia.

En atencidn a lo anterior, la Agencia en funcion de los criterios de clasificacién empresarial establece
el requisito habilitante diferencial a través del nimero de contratos para la acreditacién de experiencia.

Como metodologia para establecer el criterio diferencial, se procedié a identificar y tomar una muestra
de proveedores cuya actividad econémica se relaciona con el objeto a contratar, asi como proveedores
que han participado en procesos de seleccién con otras Entidades llevados a cabo en SECOP | y L.
Una vez definida la muestra, se realizé la verificacion del tamafio empresarial de estos proveedores,
y que cumplen con el cddigo UNSPSC relacionado para el proceso, obteniendo como resultado el
siguiente listado de proveedores:

. TAMANO DE
N PROVEEDOR NIT EMPRESA
1 CONSTRUCCIONES GEADANKE SAS 901070500-9 Microempresa
2 SIPCO SAS 900340270-5 Pequena
Empresa

3 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI S.A.S. 900774558-3 Microempresa
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4 INSTARSOLUCIONES S.A.S 901070225-8 Microempresa
5 RODRIGO NIAMPIRA MUgiZS- TECNOALUMINIOS R.N 901528337-2 e
6 RAUL HELI FRANCO 19482242-2 Microempresa
7 COMERCIALIZADORA JORGE LONDONO SAS 900426291-0 Microempresa
8 CONSTRUCTORA MALECAM SAS 900959594-4 Microempresa
9 CARLOS ANDRES IZQUIERDO RINCON 1024508157-8 Microempresa
10 GENESIS CONSTRUCCIONES SAS 900785161-0 Microempresa
11 DISENOS Y CONSTRUCCIONES SAS - DC SAS 900340482-1 Microempresa
12 FORLEN INGENIERIA LTDA 900230552-5 Microempresa
13 GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUNOZ SA.S. 900372215-7 Gran Empresa

INGEDUCTOS INGENIERIA ESPECIALIZADA S.AS. -
14 INGEDUCTOS 900133288-1 Gran Empresa
15 LIMACOR MY S.A.S. 900126632-1 Gran Empresa
16 ORION CONIC SAS 900201461-1 Microempresa
PROYECTOS ESTRATEGICOS INTEGRALES SAS - )

17 PROESINT 900395040-4 Microempresa
18 SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS 800205914-1 Gran Empresa
19 JOSE RAUL PABON PATINO 94355860-3 Microempresa
20 SAFRID INGENIERIA SAS 900520848-4 Gran Empresa

De la anterior informacion, se encontrd un total de quince (15) MiPymes (micro, pequefia y mediana
empresa) como se muestra en el siguiente cuadro resumen:

TAMANO DE EMPRESA ~ CANTIDAD

Gran Empresa 5

Microempresa 14
Pequefia Empresa 1

TOTAL 20

Ahora bien, en atencién a la muestra utilizada y la identificacién de las quince (15) MiPymes, se
procedi6 a verificar en la Herramienta de visualizacion para el analisis de la demanda y oferta, lo
correspondiente a los contratos llevados a cabo por cada uno de estos proveedores e identificando el
valor de hasta diez (10) contratos de acuerdo con los Cédigos UNSPSC identificados para el proceso,
como se muestra a continuacion:
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N PROVEEDOR NT T:::;‘SS‘D\E 1 2 3 i 5 6 7 8 9 1
1| CONSTRUCCIONES GEADANKESAS | 9010705009 | Microempresa | §35.000.000 | $20700000 | $20000000| $30919.000 | $20.000.000 | § 18900000 | §18.000000 | $28151568 | $20000.000 |$ 18.170.000
P SPOOSAS 9003402705 |Pequeria Empresa| § 361929841 | $389 240000 |3 242761 146 § 175278022 | $ 167215129 |5 150000000] § 147879793 | $97772075 | $86271.108 | 82444797
g | NERSOUESONSTRVCOOES | onorressss | Micoenpess | 112145289 | $86420000 | $16000000 | $ 16560000 | 12500000 | 10794000 | 1057559 | $ 10000000 | $8000000 | 87576135
] NSTARSOLUCIONES SAS | 9010702258 | Micoempresa | § 18000000 | S 10574078 | 34281700 | $24000000 | §17656.000 | §17467662 | §15000000 | §11996803 | $11986870 | 9282000
5 RT%EZEK&W%?RMNUQ?\ZS 9015283372 | Microempresa | $53028750 | $39270.000 | 37502332 | $25000000 | $22328313 |$20511.136 | $ 18337644 | $17632591 | §17.478.006 | 813457236
§ RAUL HELIFRANCO 194820422 | Microempresa | $24940658 | $20365273 | § 17348835 | $ 16804885 | 12048152 | $7360721 | S4123172 | SA026BI0 | $2485200 | 325412585
7 COMERC‘ALMO&JORGELONDONO 9004262910 | Microempresa | $54693.386 | §15.000.000 | §33506736 | § 16253000 | $16253600 |$45.124.000 | 43819000 | $51096800 | $34410800 | 51496500
8 |  CONSTRUCTORAMALECAM SAS | 9009596044 | Micempresa | $13950000 | § 15584496 | $7786706 | $7016730 | $3925000 | §2418569 | §129.328
9 | CARLOSANDRES ZQUERDORNCON | 1024508157-8| Micoempresa | $17500000 | § 15.000.000 |$10680000 | $ 10605000 | 4500000
10| GENESSCONSTRUCCONESSAS | S00785161-0 | Micoempresa | $6454800 | $4400000 | §1800000 | $62619055 | §1350420 |$24510.000
1 D‘SENOSVCONSTS';“SCC‘ONESSAS‘DC 9003404821 | Microempresa [ 1.003.292039| § 169.465,650 [$ 113610.000| $65448720 | $38245571 [$400000000| $52000000 | $43083207 | §810.000.000 |5 393.000.000
1 FORLEN INGENIERIA LTDA 9002305525 | Micoempresa | $37436870 | $ 10700000
3 GRUPO EMPRES};’:\};L PINZON MUNOZ 9003722157 | Gran Empresa
ta. | NOEDUCTISNGENERAESPECHLZAON  anorssss1 | i Enpese
15 LIMACOR MY SAS. 900126632-1 | Gran Empresa
16 ORION CONIC SAS 900201461-1 | Microempresa | $90.730.480 | §29.527.284 | §$43.799.188
17 PROYECTOSSE,?TSR‘A;:?ECS?'\‘STINTEGRALES 900395040-4 | Microempresa | §$77.992.953 | $55.405.790 |$47.617.614 | $44.133627
18 SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS | 800205914-1 | Gran Empresa
19 JOSE RAUL PABON PATINO 94355860-3 | Microempresa | $15.900.000 | §14.000.000 |$11.200.000 | §$11.002.000 | $10.000.000 | §$8.148.000 | $7.000.000 $6.300.000 $5.750.000 | $5.200.000
20 SAFRID INGENIERIA SAS 900520848-4 | Gran Empresa

determiné informacién de contratos con similar objeto y cddigo UNSPSC de las quince (15)
MiPymes identificadas, de las cuales se evidencia que dos (2) de ellas cumple con al menos un (1)
contrato de igual o superior valor al 100% del presupuesto estimado ($130.000.000), como se muestra
a continuacion:

N° PROVEEDOR NIT

1 CONSTRUCCIONES GEADANKE SAS 901070500-9
2 SIPCO SAS 900340270-5

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
3 GERRARISAS. 900774558-3
4 INSTARSOLUCIONES S.A.S 901070225-8
RODRIGO NIAMPIRA MUNOZ -

S TECNOALUMINIOS R.N S.A.S 901528337-2
6 RAUL HELI FRANCO 19482242-2

7 COMERCIALIZADORA JORGE LONDONO SAS  900426291-0
8 CONSTRUCTORA MALECAM SAS 900959594-4
9 CARLOS ANDRES IZQUIERDO RINCON 1024508157-8
10 GENESIS CONSTRUCCIONES SAS 900785161-0
11 DISENOS Y CONSTSF;%CCDNES SAS -DC 900340482-1

12 FORLEN INGENIERIA LTDA 900230552-5
13 GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUNOZ 900372215-7

SAS.
INGEDUCTOS INGENIERIA ESPECIALIZADA

14 S.A.S. - INGEDUCTOS 900133288-1

15 LIMACOR MY S.A.S. 900126632-1

16 ORION CONIC SAS 900201461-1

17 PROYECTOS ESTRATEGICOS INTEGRALES 900395040-4

SAS-PROESINT

CANTIDAD CONTRATOS
IGUALES O SUPERIORES
AL PRESUPUESTO

0
7

0

N/A

N/A
N/A
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18 SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS 800205914-1 N/A
19 JOSE RAUL PABON PATINO 94355860-3 0
20 SAFRID INGENIERIA SAS 900520848-4 N/A

De igual forma, se procedié a determinar la cantidad de contratos que necesitarian las MiPymes
identificadas, que con un solo contrato no alcanzan a cubrir el presupuesto estimado, encontrando
ocho (8) MiPyme cuya sumatoria de contratos supera el presupuesto oficial estimado, de la siguiente
forma:

SUMA CANTIDAD CONTRATOS
N° PROVEEDOR NIT IGUALES O SUPERIORES AL
PRESUPUESTO

1 CONSTRUCCIONES GEADANKE SAS 901070500-9 4

2 SIPCO SAS 900340270-5

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
3 GERRARISAS. 900774558-3 2
4 INSTARSOLUCIONES S.A.S 901070225-8 7
RODRIGO NIAMPIRA MUNOZ -

5 TECNOALUMINIOS RN S.A.S 9015283372 4

6 RAUL HELI FRANCO 19482242-2 10

7 COMERCIALIZADOSR:\SJORGE LONDONO 900426291-0 3

8 CONSTRUCTORA MALECAM SAS 900959594-4

9 CARLOS ANDRES IZQUIERDO RINCON 1024508157-8

10 GENESIS CONSTRUCCIONES SAS 900785161-0

DISENOS Y CONSTRUCCIONES SAS -

1 DC SAS 900340482-1

12 FORLEN INGENIERIA LTDA 900230552-5

13 GRUPO EMPRESgiI,;\L PINZON MUNOZ 900372215-7 N/A

INGEDUCTOS INGENIERIA

1 ESPECIALIZADA S.A.S. - INGEDUCTOS 900133288-1 NA

15 LIMACOR MY S.A.S. 900126632-1 N/A

16 ORION CONIC SAS 900201461-1 2

PROYECTOS ESTRATEGICOS

7 INTEGRALES S A S - PROESINT 900395040-4 2

18 = SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS 800205914-1 N/A

19 JOSE RAUL PABON PATINO 94355860-3
20 SAFRID INGENIERIA SAS 900520848-4 N/A

En atencién a la informacion identificada, se concluye que, como criterio diferencial para los
proveedores que sean MiPymes, estos podran acreditar experiencia a partir de cuatro (4) contratos
adicionales a los que sean requeridos para el proceso, cuya sumatoria en valor, sea igual o superior
al 100% del presupuesto oficial.

PUNTAJE PARA LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN LOS PROCESOS DE
CONTRATACION DE SERVICIOS
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 680 de 2021, se adiciona el Articulo 2.2.1.2.4.2.9. asi:
ARTICULO 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promocion de la industria nacional en los Procesos de
Contratacion de servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratacion de servicios, otorgara
el puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte
Servicios Nacionales o servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo con la regla de origen
aplicable. Por lo anterior, la Agencia realiza la identificacion de los bienes colombianos relevantes de
acuerdo con el servicio a contratar y los repuestos o elementos requeridos.

Teniendo en cuenta que la Agencia requiere unos repuestos o elementos para el desarrollo del objeto
y que es una lista extensa, se procede a identificar los bienes de mayor utilizacién de acuerdo con la
ejecucion de contratos anteriores y se identifican dentro del Registro de Productores de Bienes
Nacionales los elementos que puedan estar dentro de este registro.

De lo anterior, se encontrd que si existen bienes nacionales relevantes de los siguientes proveedores:

N° PROVEEDOR NIT TAMARNO DE EMPRESA
1 MEXICHEM COLOMBIA SAS. 860005050-1 Gran Empresa
2 SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS - SUMICOL  890900120-7 Gran Empresa

CABLES DE ENERGIA Y DE

& TELECOMUNICACIONES S.A - CENTELSA 2RI I B E7Ee
4 METALMECANICAS DEL SUR SA. 817000865-8

COMPARIA COLOMBIA DE CERAMICA SAS -
5 COLCERAMICA SAS 860002536-5 Gran Empresa
6 AVE COLOMBIANA S AS. 860001619-3
7 ROY ALPHA S.A. 890301868-7 Gran Empresa

COMPARIA GLOBAL DE PINTURAS SAS. -
8 S NTUCO 890900148-2 Gran Empresa
9 INDUSTRIAS CATO SAS 890305501-8

Una vez realizada la revision de los proveedores identificados, se evidencié que ninguno de estos
proveedores cuenta con contratos ejecutados con similar objeto al del presente proceso, y que en su
gran mayoria cuentan con contratos de suministro de elementos.

Adicionalmente, no es posible identificar el porcentaje de participacion de los bienes en el presupuesto,
debido a que el requerimiento de cantidades de los elementos no es posible dejarlo descrito en el
proceso por cuanto se desconocen las cantidades requeridas en desarrollo del objeto, en atencién a
que este es un proceso que lleva a cabo por demanda.

FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACION EN
POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE
REINTEGRACION O REINCORPORACION Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021, Articulo 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la
ejecucion de contratos estatales por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional. En los Procesos de Contratacion, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen
de contratacion, los patrimonios autonomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
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ejecuten recursos publicos fomentaran en los pliegos de condiciones o documento equivalente que los
contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisidn de bienes o servicios por parte
de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion
o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional, garantizando las condiciones de
calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.

La participacion de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecucién del contrato se fomentara
previo andlisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta
el objeto contractual y el alcance de las obligaciones.

Si bien para el presente proceso se solicita por parte de la Entidad un personal minimo de trabajo, se
desconoce el personal con el que cuentan los proveedores y que ya deberéa estar contratado, de igual
manera se desconoce la cantidad de estaciones de servicio con las que cuentan los proveedores, por
lo que no es posible establecer cual es la cantidad de personas contratadas en esta condicion.

No obstante, lo anterior, y dado que la vinculacién de este personal no podra ser inferior al 5% del total
de los bienes y servicios requeridos; se requerira fomentar que durante la ejecucién del contrato se
realice la contrataciéon de recurso humano en condicion de extrema pobreza, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion y sujetos de proteccién constitucional, sea por este
porcentaje.

Empresarial
Social - RUES

3.3. Registro Unico

y

A continuacion, se relaciona la informacion consultada en el Registro Unico Empresarial y Social —
RUESS, con el fin de consultar la informacién del Registro Mercantil, Registro de Proponentes, los
contratos llevados a cabo, multas o sanciones para los proveedores que cotizaron para el presente
proceso, asi:

ACOMEQ INGENIERIA SAS - NIT: 830047840-4

REGISTRO MERCANTIL
Ultimo Afio Renovado 2024
Estado de la Matricula ACTIVA
Tipo de Sociedad SOCIEDAD COMERCIAL
Tipo de Organizacion SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
Fecha Ultima Actualizacién 2024/03/15
REGISTRO DE PROPONENTES
Fecha de Renovacién 2024/04/23
Contratos 0
Multas 0
Sanciones 0

Las actividades econoémicas relacionadas a este proveedor son:

7112 - Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica
7111 - Actividades de arquitectura

3511 — Generacion de energia eléctrica

4112 - Construccion de edificios no residenciales

8 Informacion consultada en la pagina web: http://www.rues.org.co/RM
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ASOCIACION DE INGENIO & ELECTROTECNIA SAS - 901375967-4

REGISTRO MERCANTIL
Ultimo Afio Renovado 2021
Estado de la Matricula Activa
Tipo de Sociedad SOCIEDAD COMERCIAL
Tipo de Organizacion SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS
Fecha Ultima Actualizacion 2021-08-05

Las actividades econdmicas relacionadas a este proveedor son:
= 4321 Instalaciones eléctricas
= 4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil
= 4330 Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil
= 3312 Mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo

INGENIERIA'Y CONSULTORIA SDC S.A.S - 901135736-0

REGISTRO MERCANTIL
Ultimo Afio Renovado 2024
Estado de la Matricula ACTIVA
Tipo de Sociedad SOCIEDAD COMERCIAL
Tipo de Organizacion SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
Fecha Ultima Actualizacion 2024-03-28
REGISTRO DE PROPONENTES
Fecha de Renovacién 2024-04-30
Contratos 3
Multas 0
Sanciones 0

Las actividades econdmicas asociadas a este proveedor son:
= 7112 Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica
= 4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil
= 4690 Comercio al por mayor no especializado
= 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de
venta o mercados

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA'Y CONSTRUCCION S.A.S. - 900264026-9

REGISTRO MERCANTIL
Ultimo Afio Renovado 2024
Estado de la Matricula ACTIVA
Tipo de Sociedad SOCIEDAD COMERCIAL
Tipo de Organizacién SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
Fecha Ultima Actualizacién 2024-03-19
REGISTRO DE PROPONENTES
Fecha de Renovacién 2024-04-02
Contratos 1"
Multas 0
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Sanciones 0

Las actividades econdmicas asociadas a este proveedor son:
= 4330 Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil
= 4111 Construccion de edificios residenciales
= 4390 Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria
civil

3.4. Analisis
Costos

de

Con el proposito de definir un costo para el presente estudio de mercado, se definié como metodologia
para establecer el valor, aplicar la media aritmética (promedio) teniendo en cuenta los precios
cotizados por el proveedor y el costo historico de la contratacion realizada en la vigencia 2023 por la
Agencia.

Teniendo en cuenta lo anterior; de la totalidad de proveedores contactados fueron recibidas cuatro (4)
cotizaciones, de los siguientes proveedores:

ACOMEQ INGENIERIA SAS

ASOCIACION DE INGENIO & ELECTROTECNIA SAS.

INGENIERIA'Y CONSULTORIA SDC S.A.S.

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA'Y CONSTRUCCION S.A.S

b~

En atencion a los requisitos establecidos en la ficha técnica, se obtuvieron los siguientes costos
unitarios asociados como resultado del ejercicio:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y .
CORRECTIVO SEDES EN BOGOTA RESULTADO ANALISIS DEL SECTOR

VALOR
iTEM DESCRIPCION UND DE CANTIDAD VALOR SIN VALOR TOTAL IVA
MEDIDA IVA IVA INCLUIDO

Servicio de
mantenimiento
preventivo y
1 correctivo de ml 1 $36.510 $6.937 $43.447
plomeria y/o
instalaciones redes
hidrosanitarias .
Servicio de
mantenimiento
2 preventivo y ml 1 $34.761 $6.605 $41.366
correctivo de
electricidad.
Servicio de
3 mantenimiento M2 1 $ 26,611 $5.056 $31.667
preventivo y
correctivo de pintura.

Servicio de
4 mantenimiento ml 1 $46.121 $8.763 $ 54.884
preventivo y
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correctivo de
carpinteria metélica.

Servicio de
mantenimiento
preventivo y
correctivo de
carpinteria de
aluminio.
Servicio de
mantenimiento
preventivo y
correctivo de
carpinteria de
madera
Servicios de
mantenimiento
7 | preventivo, correctivo M2 1 $51.592 $9.802 $61.394
e instalacion de pisos
y alfombras.
Servicio de
mantenimiento
8 | preventivo, correctivo ml 1 $59.627 $11.329 $70.956
€ instalacion de
persianas.
Servicio de
mantenimiento
9 preventivo y ml 1 $43.662 $8.296 $51.958
correctivo de
mobiliario.
Servicio de
mantenimiento
10 preventivo y M2 1 $51.800 $9.842 $61.642
correctivo de
acabados especiales.
Servicio de
mantenimiento
preventivo y
correctivo de
impermeabilizacién
de cubiertas.
Servicios de
12 | demoliciones y retiro UN 1 $106.012 $20.142 $126.154
de escombros.
Servicios de
13 | instalacion de puntos UN 1 $91.602 $17.404 $109.006
de red
Recarga de
14 | Sxtintores Satclite UN 1 $880.000 | $167.200 | $1.047.200
(150 Lbs
Multipropésito)

ml 1 $38.953 $7.401 $46.354

ml 1 $38.237 $7.265 $45.502

1 M2 1 $72.745 $13.822 $ 86.567
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Recarga de extintor
15 Agua Presion 2.5 GL UN 1 $ 258.500 $49.115 $307.615
Recarga de extintor
16 | Satélite Agua Presion UN 1 $877.975 $166.815 | $1.044.790
14 GL
Recarga de extintor
17 PQS (20 LB) UN 1 $653.650 $124.194 $777.844
Multipropésito
jg | Recargadeednior | 1 $893500 | $169.765 | $1.063.265
satélite de agua
Recarga de extintor
19 | ABC Multipropésito UN 1 $675.250 $128.298 $803.548
20 libras
Recarga de extintor
20 agente limpio 3700 UN 1 $277.009 $52.632 $329.641
VALOR TOTAL $5.214117 | $990.682 | $6.204.799

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y a
CORRECTIVO SEDES A NIVEN NACIONAL RESULTADO ANALISIS DEL SECTOR
UND DE VALOR SIN VALOR VALOR

iTEM DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL IVA
MEDIDA IVA IVA INCLUIDO

Servicio de
mantenimiento
preventivo y
1 correctivo de ml 1 $37.204 $7.069 $44.273
plomeria y/o
instalaciones redes
hidrosanitarias .
Servicio de
mantenimiento
2 preventivo y ml 1 $37.422 $7.110 $44.532
correctivo de
electricidad.
Servicio de
3 mantenimiento M2 1 $28940 | $5.499 $34.439
preventivo y
correctivo de pintura.
Servicio de
mantenimiento
4 preventivo y ml 1 $52.019 $9.884 $61.903
correctivo de
carpinteria metalica.
Servicio de
mantenimiento
preventivo y
correctivo de
carpinteria de
aluminio.

ml 1 $43.232 $8.214 $51.446
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Servicio de
mantenimiento
preventivo y
correctivo de
carpinteria de
madera

mi 1

$42.071

$7.993

$50.064

Servicios de
mantenimiento
preventivo, correctivo
e instalacion de pisos
y alfombras.

M2 1

$58.450

$11.106

$69.556

Servicio de
mantenimiento
preventivo, correctivo
e instalacion de
persianas.

mi 1

$70.027

$13.305

$83.332

Servicio de
mantenimiento
preventivo y
correctivo de
mobiliario.

mi 1

$49.221

$9.352

$58.573

10

Servicio de
mantenimiento
preventivo y
correctivo de
acabados especiales.

M2 1

$59.357

$11.278

$70.635

1

Servicio de
mantenimiento
preventivo y
correctivo de
impermeabilizacion
de cubiertas.

M2 1

$82.743

$15.721

$ 98.464

12

Servicios de
demoliciones y retiro
de escombros.

UN 1

$132.418

$25.159

$157.577

13

Servicios de
instalacién de puntos
de red

UN 1

$134.434

$ 25542

$159.976

14

Recarga de
extintores Satélite
(150 Lbs
Multiproposito)

UN 1

$920.500

$174.895

$1.095.395

15

Recarga de extintor
Agua Presion 2.5 GL

UN 1

$262.550

$49.885

$312.435

16

Recarga de extintor
Satélite Agua Presion
14 GL

UN 1

$917.868

$174.395

$1.092.263

17

Recarga de extintor
PQS (20 LB)
Multiproposito

UN 1

$657.295

$ 124.886

$782.181

18

Recarga de extintor
satélite de agua

UN 1

$938.050

$178.230

$1.116.280
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Recarga de extintor
19 | ABC Multipropésito UN 1 $685.375 $130.221 $815.596
20 libras
Recarga de extintor
20 agente limpio 3700 UN 1 $286.122 $54.363 $340.485
VALOR TOTAL $5.495.298 | $1.044.107 | $6.539.405
iTEM UNIDAD VALOR
1 Administracion % 14%
2 Imprevistos % 3%
3 Utilidad % %
LISTADO DE REPUESTOS Y MATERIALES RESULTADO ANALISIS DEL SECTOR
. n UN DE VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD UNITARIO IVA TOTAL
Accesorio LL para
1 tuberia EMT 12" Un 1 $8.751 $1.663 $10.414
Accesorio LR para
2 tuberia EMT 12" Un 1 $9.369 $1.780 $11.149
Accesorio L para
3 tuberia EMT 1/2" Un 1 $7.847 $1.491 $9.338
4 | Aceite3enTxs0 Un 1 S17.674 | $339% | $21270
cm3
Acople en Acero para
Lavamanos y
5 lavaplatos de Un 1 $ 39.641 $7.532 $47.173
1/2"X1/2" Largo 50
cm
Acople en Acero para
6 Sanitario de 1/2 x Un 1 $20.852 $3.962 $24.814
7/8" Largo 50 cm
7 | Adaptador fluxsmetro | 1 $66.374 | $12611 $78.985
sanitario
g | Adaptadorhembra f Un 1 $17260 | $3.279 $20.539
1/4" pvc presion
Adaptador hembra
9 112" pvc Un 1 $2215 $421 $2.636
Adaptador macho 1
10 114" pvc presion Un 1 $10.413 $1.978 $12.391
1 | Adaptador macho de Un 1 $2.148 $ 408 $2.556
12" pve
Adaptador macho de
12 3" pyc (Alta presion) Un 1 $31.838 $6.049 $37.887
13 |Adaptadormachopve 1 $4.584 $ 871 $5.455
presion de 1
Adhesivo ceramico
en polvo para
14 instalacion de Un 1 $24.996 $4.749 $29.745
porcelanato y
ceramica x 2kg
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Adhesivo para
15 | amarres plasticos x Paquete 1 $46.106 $8.760 $ 54.866
50 und
Aislante Térmico y
acustico (en fibra de
vidrio, de baja
densidad, aglutinado
con resina fendlica de
fraguado térmico,
espesor: 3,5"
conductividad:
0,046(w/m x °k) -
0,318 (btu in/ft2°f)
longitud estandar:
15,24ml ancho:
1,22m sin barrera de
vapor).
Alambre Cobre
g7 | thnfthwn 08 AWG Un 1 $356.850 | $67.802 | $424.652
Rollo x 100 mt
certificado retie).
Alambre Cobre
1g | Uhnthwn 10AWG Un 1 $227.969 | $43314 | $271.283
Rollo x 100 mt
certificado retie).
Alambre Cobre
19 | thnfthwn 12 AWG Un 1 $224.154 | $42589 | $266.743
(Rollo x 100 mt
certificado retie).
Alambre Solido
20 | Cobre Desnudo N°12 Un 1 $188.712 $ 35.855 $ 224,567
Rollo X 100 mt
Alambre solido en
Cobre Desnudo,
calibre N°14. Rollo X
100 mt
Alimentador para
22 | luminarias LED Driver Un 1 $ 42.565 $8.087 $50.652
de 33 W 47/63Hz
Alimentador para
23 | luminarias LED Driver Un 1 $50.042 $9.508 $59.550
de 48 W 47/63Hz
Amarres plasticos de
30 ¢cm paquete X 100
Anclaje Drywall Tipo
EZ con tornillo corto
Angulo 30 * 20 mm
cal 26
Anticorrosivo
(Imprimante alquidico
e inhibidor de
corrosion.

16 Un 1 $166.351 $ 31.607 $197.958

21 Un 1 $141.013 $26.792 $167.805

24 Paquete 1 $40.579 $7.710 $48.289

25 Un 1 $3.070 $ 583 $ 3.653

26 Un 1 $9.770 $1.856 $11.626

27 Gl 1 $90.234 $17.144 $107.378
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28 Arena de pefia Lona 1 $20.654 $3.924 $24.578
Armario Rack Mural
29 19" 22U 600 x 600 Un 1 $930.151 $176.729 $1.106.880
g0 | Aol sanitario de Un 1 $58.858 | $11.183 |  $70.041
entrada
Asiento sanitario con
31 | tapa Alongado color Un 1 $146.707 $27.874 $174.581

blanco cierre normal
Auto desforres 3M

32 Paquete x 100 Un o 1 172938 o8 $2057%
33 Bateria Bauker 1.5 Un 1 $215.465 $40.938 $256.403
Amp x 18V
Bateria litio 3.6 V ref:
1 saftLs 14250 un 1 Pl | SmS0 ) Swras
35 Bayetilla roja de 1m x Un 1 $16.129 $3.065 $19.194
70cm
3% Busagra para Un 1 $12.170 $2.312 $14.482
gabinete
37 Bisagra vaiven tipo Un 1 $37.021 $7.034 $44.055
resorte

Bombillo Ahorrador
en Espiral de 65w
(220v de luz blanca
fria de 6500k, rosca
38 €27 emision de luz Un 1 $47.585 $9.041 $56.626
4000 lumens y con
garantia de 1 afio,
para 10000 horas de
uso).

39 i\c;vmsbggeLsEvDsgggg Un 1 $10633 | $2020 | §12653
40 i\c;vmsbggeLsEvDsgggg Un 1 $13444 | $2554 | 515998
41 Boquilla blanca Kg 1 $11.671 $2217 $13.888
Brazo Hidraulico
Estandar graduable
42 para puerta de Un 1 $ 165.654 $31.474 $197.128
madera, vidrio y,
aluminio

Breaker Enchufable
de 3X50A proteccién
termo magnética,
corriente de corte 10
KA, tension de
43 trabajo 120/240V, Un 1 $119.574 $22.719 $142.293
tension de
aislamiento 600V,
debe cumplir con
"certificacion del
producto”, RETIE,
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Normas IEC 60898,
UL 489, NTC-2116

Breaker Enchufable
de 3X60A proteccién
termo magnética,
corriente de corte 10
KA, tension de
trabajo 120/240V,
44 tension de Un 1 $133.958 $25.452 $159.410
aislamiento 600V,
debe cumplir con
"certificacion del
producto”, RETIE,
Normas IEC 60898,
UL 489, NTC-2116
Breaker Enchufable
de 3X70A proteccion
termo magnética,
corriente de corte 10
KA, tension de
trabajo 120/240V,
45 tension de Un 1 $122.184 $23.215 $145.399
aislamiento 600V,
debe cumplir con
"certificacion del
producto”, RETIE,
Normas |EC 60898,
UL 489, NTC-2116
Brida Sanitaria

46 | Flexible Larga Norma Un 1 $86.812 $16.494 $103.306
Icontec NTC 1500

47 | Broca tungsteno 1/4 Un 1 $17.393 $3.305 $20.698
48 | Broca tungsteno 5/16 Un 1 $16.953 $3.221 $20.174
49 | Broca para metal 1/2 Un 1 $25.162 $4.781 $29.943
50 | Broca para metal 1/4 Un 1 $8.409 $1.598 $10.007
5 | Broca gﬂrg metal Un 1 $6.653 $ 1.264 $7.917

52 | Broca para metal 3/8 Un 1 $16.237 $3.085 $19.322
53 | Broca gﬂrg meta Un 1 $17.411 $3.308 $20.719
54 | Drocaranuradade Un 1 $86.575 | $16449 | $103.024

3/4" para rotomartillo

£¥> MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
P4gina 80 de 112 %s/ DESARROLLO RURAL



Nacional ¢ ACTIVIDAD ANALISIS DEL SECTOR VERSION 2

: FORMA ANALISIS DEL SECTOR cODIGO ADQBS-F-008
Y Agencia

Tierras PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FECHA 08-10-2018

55 | Broca rotomartillo 1/2 Un 1 $69.286 $13.164 $82.450
56 | Broca rotomartillo 1/4 Un 1 $40.947 $7.780 $48.727
5 | Broca ;‘;ﬁ"emam"(’ Un 1 $ 44.451 $8.446 $52.897
58 Brocha de 2" Un 1 $11.437 $2.173 $13.610
Brocha (cerda natural
59 | mona cabo plastico Un 1 $51.384 $9.763 $61.147
de 5" profesional).
Brocha de Nylon de
5
Bulto de Estuco
Interior Panel (25
kilos para sistema
liviano).
Buje macho de 1/2
pvc
Buje pvc 1 1/4"a 1/2"
pvc
Buje pvc 1 1/4"a 1"
pvc
Buje reductorde 1 a
1/2" pve
Buje reductorde 1 a
3/4" pve
Bujes para soportes
de pantalla de vidrio
Cable flexible tipo
Encauchetado 2X10
AWG-600V-60°C,
Homologado y
Certificado, debe
cumplir con RETIE,
UL, NTC-ICONTEC
2050.

Cable flexible tipo
Encauchetado 3X14
AWG-600V-60°C,
Homologado y
certificado, debe
cumplir con RETIE,
UL, NTC-ICONTEC
2050.

Cable SPT Duplex
Blanco AWG
70 ZXE%TQ Ne;ocov ; Un 1 $328831 | $62478 | $391.309
ICONTEC 2050,
Rollo x 100 mt

60 Un 1 $41.444 $7.874 $49.318

61 Un 1 $ 53.547 $10.174 $63.721

62 Un 1 $4.156 $790 $4.946

63 Un 1 $9.252 $1.758 $11.010

64 Un 1 $10.774 $2.047 $12.821

65 Un 1 $7.072 $1.344 $8.416

66 Un 1 $8.119 $1.543 $9.662

67 Un 1 $8472 $1.610 $10.082

68 M 1 $160.311 $30.459 $190.770

69 M 1 $10.924 $2.076 $13.000
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Cable SPT Duplex
Blanco AWG
71 2"16‘(‘)2”8 NiOCOV ; Un 1 $268419 | $51000 | $319.419
ICONTEC 2050,
Rollo x 100 mt
Cable THHN/THWN
90° N°10 AWG 90°
600V, aislamiento en
PVC retardante a la
72 | llama, Homologado y Un 1 $366.431 $69.622 $436.053
Certificado, deben
cumplir con RETIE,
UL, NTC 1332 Rollo x
100 mt
Cable THHN/THWN
90° N°12 AWG 90°
600V, aislamiento en
PVC retardante a la
73 | llama, Homologado y Un 1 $240.143 $ 45.627 $285.770
Certificado, deben
cumplir con RETIE,
UL, NTC 1332 Rollo x
100 mt
Cable THHN/THWN
90° N°6 AWG 90°
600V, aislamiento en
PVC retardante a la
74 | llama, Homologado y Un 1 $2.687.877 | $510697 | $3.198.574
Certificado, deben
cumplir con RETIE,
UL, NTC 1332 Rollo x
100 mt
Cable THHN/THWN
90° N°8 AWG 90°
600V, aislamiento en
PVC retardante a la
75 | llama, Homologado y Un 1 $519.098 $98.629 $617.727
Certificado, deben
cumplir con RETIE,
UL, NTC 1332 Rollo x
100 mt
Cable Trenzado 3 X
12 THHN/THWN -
AWG 90° 600V Fase
color, aislamiento en
76 | PVCretardanteala Un 1 $1.009.514 | $191.808 | $1.201.322
llama. Homologado y
certificado, debe
cumplir con RETIE,
UL, NTC 1332
Carrete x 300 mt

£¥> MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
P4gina 82 de 112 %s/ DESARROLLO RURAL



Nacional ¢ ACTIVIDAD ANALISIS DEL SECTOR VERSION 2

: FORMA ANALISIS DEL SECTOR cODIGO ADQBS-F-008
Y Agencia

Tierras PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FECHA 08-10-2018

Cable UTP CAT.6 4
Pares conductor 23
AWG conductor PVC
retardante a la flama,
separador en
polietileno, cordén de
ruptura, CARRETA X
305 MTS. Certificado
y Cumplimiento de
estandares de canal
ANSI/TIA/EIA-568-
C.2 Carrete x 305 mt

7 Un 1 $1.127.613 | $214246 | $1.341.859

Caja de automaticos
78 | 24 circuitos con Un 1 $583.787 | $110.920 | $694.707
barraje de 200

amperios

Caja de automaticos

6 circuitos Trifasico,

con barraje de 200
amperios

79 Un 1 $310.592 $59.012 $ 369.604

80 Caja de carton Un 1 $20.891 $3.969 $24.860

g1 | Caladepemos para Un 1 $58026 | $11.025 $69.051
tornillos roscados

82 | Caja Metélica 10X10 Un 1 $11.606 $2.205 $13.811

gy | CaaMetdlica 2400 Un 1 $5.467 $1.039 $6.506
con Suplemento

84 | Caja Metalica 5800 Un 1 $4.288 $815 $5.103

Caja Metalica Un 1 $4.310 $819 $5.129

8 Octogonal

Caja PVC 2400 con
Suplemento
CajaRatwell de3y 5| ) 1 $62050 | $11790 | $73.840

entradas
88 | Caja REF 5800 PVC Un 1 $3.183 $ 605 $3.788
Cal Hidratada para
89 1%";?;‘;:2;“5 1’; Un 1 $23.322 $4.431 $27.753
Kg/m3
90 Ca"a'efxg'“t”ca Un 1 $67.871 | $12.895 |  $80.766
Canaleta metélica
con division interna
cal.22 cold rolled,
pintura electrostatica
12X5X2.40 mt color
Blanca. Cumplir con
RETIE, norma NTC-
2050.
Canaleta Plastica
92 40X25mm, Tramo 1 $29.967 $5.694 $ 35.661
homologacién RETIE.

86 Un 1 $4.903 $932 $5.835

87

91 Tramo 1 $94.416 $17.939 $112.355
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Canaleta Plastica
PVC 10x10x2mt, con
pelicula de
proteccion, cinta
doble faz (adhesivo),
homologacién RETIE.
g4 | Canaletaxmetroen MI 1 §77520 | $14729 |  §92.249
aluminio
g | Canastila Plastica 4 Un 1 $25967 | $4.934 $30.901
Para Lavaplatos
gp | Candadometdlicode | 1 $53.177 | $10.104 | §$63.281
60 mm
Canto rigido 15 mm
color por definir
Canto rigido MDF
super brillante para
tablero 18 mm color
por definir
Carton Corrugado
Rollo X 24 m2
Cemento Blanco tipo
1 Bulto x 40 KG
joq | Cemento GrisBultox |\, 1 $42552 | $8085 | $50637
50kg
Ceramica de Pared
(medidas 24.5 x 40.5
Acabado blanco
brillante).
Ceramica de Pared
103 | 30x60 blanca brillante M2 1 $74.183 $14.095 $88.278
rectificada
Ceramica para Piso
tipo pizarra negro
acabado mate trafico
Pesado de 30 x 60
Ceramica para Piso
tipo Porcelanato
105 | 60cmX60cm color por M2 1 $77.589 $14.742 $92.331
definir (Tréafico
Pesado)
Cerradura de Manija
Comercial, con llaves
Cerradura de Trampa
para Cajonera
Cerradura para
108 | Mueble Metalico 111 Un 1 $31.030 $5.896 $36.926
NI
Cerrojo multipunto
doble, llave exterior e
interior acabado
cromo mate

93 Tramo 1 $42.023 $7.984 $50.007

97 Un 1 $12.499 $2.375 $14.874

98 Un 1 $19.819 $3.766 $ 23.585

99 Un 1 $103.332 $19.633 $122.965

100 Un 1 $70.202 $13.338 $83.540

102 M2 1 $ 54.022 $10.264 $ 64.286

104 M2 1 $74.083 $14.076 $88.159

106 Un 1 $ 60.558 $ 11.506 $72.064

107 Un 1 $26.388 $5.014 $31.402

109 Un 1 $111.746 $21.232 $132.978
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11g | Chazopara Drywal Un 1 $741 $ 141 $882
5/16 " con tornillo
yqq | Chazo Plastico 3/16 Un 1 $ 386 $73 $ 459
con tornillo
112 | ChazoPuntila 1/4 x Un 1 $24.807 $4.717 $20.544
100 und
43 | Chazo Plastico 5/16 Un 1 $192 $36 $228
con tornillo
Cilindro neumatico
114 | para silla giratoria Un 1 $64.739 $12.300 $77.039
metalico
Cinta Adhesiva (para
115 | enmascarar de 48mm Un 1 $23.043 $4.378 $27.421
x 40mts).
Cinta Aislante Auto
Fundente (para alta
116 tension de 18mm x Un 1 $72.611 $13.796 $ 86.407
9,1mt).
Cinta Antideslizante
117 | foto luminiscente rollo Un 1 $216.297 $41.096 $257.393
de 43 mm x 20 mt
11g | Cinta colorimpresora | 1 $280668 | $55037 | $344.705

ZXP ref: 800033-840
Cinta de teflén para
119 | redes hidraulicas 1” x Un 1 $11.619 $2.208 $13.827
10mts Premium
Cinta demarcacion de

120 |~ Un 1 $89.192 $16.946 $106.138
peligro”. x 500 mt
Cinta Doble Faz 18
121 | mmx 3 mt espesor Un 1 $50.264 $9.550 $59.814
24 mm

Cinta Malla para
Drywall Rollo X 10 mt
Cinta Metalica para
esquineros y juntas
en Drywall Ancho 50
mm Rollo x 30 mt
Cinta Negra aislante
de PVC 19MM x 20.1
MTS, cumplir con
124 "certificacion del Un 1 $22.810 $4.334 $27.144
producto”, RETIE,
[EC, NTC 2208, NTC
3302, UL510
Cinta Papel para
125 | Drywall Rollo de 75 Un 1 $34.309 $6.519 $40.828
mt X 50 mm Ancho
126 Cinta Velcro 1" M 1 $24.982 $4.747 $29.729

Codo 45° pvc
sanitario 3" Un 1 $26.619 $5.058 $31.677

122 Un 1 $28.458 $5.407 $ 33.865

123 Un 1 $60.277 $11.453 $71.730

127

43> MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
Pagina 85 de 112 %s/ DESARROLLO RURAL



Nacional ¢ ACTIVIDAD ANALISIS DEL SECTOR VERSION 2

. FORMA ANALISIS DEL SECTOR cODIGO ADQBS-F-008
Y Agencia
Tierras

PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FECHA 08-10-2018

Codo 45° pvc

128 sanitario 4"

Un 1 $35.220 $6.692 $41.912

Codo 90° pvc 1 1/4"

129 -
presion

Un 1 $11.341 $2.155 $13.496

Codo 90° pvc

130 sanitario 4"

Un 1 $32.434 $6.162 $38.596

Codo pvc presion de

131 11/2"

Un 1 $16.713 $3.175 $19.888

Codo pvc presion de

132 i

Un 1 $6.447 $1.225 $7.672

Codo pvc presion de

133 112"

Un 1 $2.823 $ 536 $3.359

Codo pvc presion de
3/4"
Codo pvc sanitario de
o
Codo pvc sanitario de
3" cxe
Clavija Aérea en
caucho 20A Pata-
137 | Trabada, cumplir con Un 1 $13.079 $2.485 $ 15.564
"certificacion de
Producto" y RETIE.
Clavo pistola 1
138 | pulgada 100und ftm Un 1 $40.064 $7612 $47.676
Paquete x 100 Un
139 Cj’;e;;‘:ﬁgf;* Un 1 $37.129 | $7.055 $ 44.184
Conectores de
resorte para Cable
N°12 AWG 600V
Paquete x 100 Un
Conectores de
resorte para Cable
N°14 AWG 600V
Paquete x 100 Un
Cono de Prevencién
4o | TOCcm28enP.V.C Un 1 $100.319 | $19061 | $119.380
color Naranja con
franja reflectiva
Copas de Succion
para vidrio Doble
Cunete x 5 galones
de impermeabilizante
(con dfx y fibras para
144 impermeabilizar Un 1 $547.489 | $104.023 $651.512
cubiertas con alta
durabilidad de 12
afios).
Curva 1/2 pvc
electrica

134 Un 1 $4.353 $ 827 $5.180

135 Un 1 $11.189 $2.126 $13.315

136 Un 1 $24.654 $4.684 $29.338

140 Un 1 $61.506 $11.686 $73.192

141 Un 1 $63.734 $12.109 $75.843

143 Un 1 $159.387 $30.284 $ 189.671

145 Un 1 $2.172 $413 $2.585
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14 | Curvadépve Un 1 $3.048 $579 $3.627
electrica
147 Curva emt 1" Un 1 $17.175 $3.263 $20.438
148 Curva emt 1/2" Un 1 $7.726 $1.468 $9.194
149 Curva emt 3/4" Un 1 $11.131 $2.115 $13.246
Desaglie para
50 | lavamanos (color Un 1 $63416 | $12.049 | $75465
cromo con sifén en p
y acoples).
151 |  Desague para Un 1 $38.634 $7.340 $45974
lavaplatos
50 | Desague para orinal Un 1 $43176 | $8.203 $51.379
completo
Diafragma Completo
153 para Fluxémetro Un 1 $152.268 $28.931 $181.199
GEM SLOAN
Dilatador en aluminio
154 | lisode1-11/2x5 Un 1 $18.527 $3.520 $22.047
cm
Dilatador en aluminio
ranuradoa muro de1
155 | x 5 cm radio de 8MM Un 1 $36.944 $7.019 $43.963
*40MM con tornillo
mixto 1/4
Disco Abrasivo para
156 1?;;;;;;4/8 Un 1 $67.901 | $12.901 $ 80.802
refractario
57 | Discode 1/2" corte Un 1 $13813 | $262 $16.437
metal para pulidora
Disco Diamantado
158 Pulidora para Un 1 $75.442 $14.334 $89.776
concreto 4 1/2"
Dispositivo de
Bloqueo para
conector RJ45,
compatible con cable
159 | . de .1.0 GIG, 10 Un 1 $72.372 $13.751 $86.123
Dispositivos (azul) y 1
Herramienta de
Instalacion/Extraccion
(negro)
policarbonato.
160 Disolvente Galén 1 $95.559 $18.156 $113.715
161 | Empaque caucho Un 1 $6.161 $1.171 $7.332
para lavamanos sifon
162 | EMPaqueparapush | o o 1 $80415 | $16.989 | $106.404
lavamanos x 6und
163 | Emulsion asfaltica Galon 1 $53.213 $10.110 $63.323
164 Epoxico standard Un 1 $41.287 $7.845 $49.132
165 | Espatula 6" flexible Un 1 $17.194 $3.267 $20.461
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1 | Copumalimpiadora | oo 1 $30.388 $5.774 $36.162
330 cm3
g7 | ESquinero PVC Alto Un 1 $18.026 | $3425 $21.451
Impacto h=2,40 mt
1pg |  ESiopaalgodn Kg 1 $20380 | $3872 $24.25
blanca corta
1gg | EStucoplasticoxs | o Lo 1 $96.017 | $18243 | §$114.260
galones blanco
Estructura Omega
170 | con reborde calibre Un 1 $34.072 $6.474 $40.546
26 x 2,44 (Cielo raso)
Extension de 50mts
de 3x12 con toma
171 aéreo con polo y Un 1 $532.219 $101.122 $633.341
clavija industrial de
seguridad.
172 dixé[a dcé"zr 1dxe2<1>gec; Un 1 $135676 | $25.778 | $161.454
y73 | FaceplateCatb Un 1 $6.161 §1.171 $7.332
Sencillo Datos
Flanche metélico
174 | calibre 22 (240 x 25 Un 1 $69.026 $13.115 $82.141
cm)
Flotador Tanque en
175 | cobre con valvula de Un 1 $139.420 $26.490 $165.910
bola de 1/2"
Fluidmaster valvula
176 de entrada para Un 1 $65.888 $12.519 $78.407
sanitario americano.
y77 | Fluxometro para Un 1 $839.300 | $159.469 | $998.778
Sanitario completo
178 F'“’“’(’:‘;’;;‘l’ para Un 1 $775959 | $147.432 | $923.391
Fulminantes FTM
179 | Calibre 22 caja x 100 Un 1 $90.236 $17.145 $107.381
un
180 Gi::fad;g‘:;‘;f:” Un 1 $50.127 | $9524 $ 59.651
Galon de Imprimante
(base para
181 | impermeabilizar muro Un 1 $94.238 $17.905 $112.143
0 madera a base de
pva).
1g | CrapaEMTde1/2 Un 1 $4.320 $ 821 $5.141
galvanizada
183 di”;:;fa?‘;”;‘i;‘g; Un 1 $248418 | $47199 | $295617
Griferia para
184 | Lavaplatos Cuello Un 1 $233.837 $44.429 $278.266
Cisne Manos Libres
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Guarda escoba o
rodapié en PVC: 8.5
185 | x 1.5 cm de espesor M 1 $ 54.511 $10.357 $64.868
de 1 cm 3 mt color

negro
jgg | Guardas xi00 Paquete 1 $ 50.041 $9.508 $59.549
unidades
187 | Hilo albafiil x 100 mt Un 1 $19.614 $3.727 $23.341
188 Hoja de §egueta x 10
unidades
Interruptor

Conmutable Doble

20A, debe cumplir
189 “F’)’r‘o dcjglfci"EoT”I‘Eje' Un 1 $18.659 $3.545 $22.204

IEC 60669, IEC
60947, UL 20, NTC-
1337.
Interruptor
Conmutable Sencillo
20A, debe cumplir
190 “F’)’r‘o dcjglfci"EoT”I‘Eje' Un 1 $13808 | $2.624 $ 16.432
IEC 60669, IEC
60947, UL 20, NTC-
1337.
Interruptor

Conmutable Triple

20A, debe cumplir
191 “F’)’r‘o dcfglfconT”I‘Eje' Un 1 $30853 | $5.862 $36.715

IEC 60669, IEC
60947, UL 20, NTC-
1337.

192 Incrjzf:r iﬁ%d:m Un 1 $24224 | $45603 $28.827
Juego de alicates x 3
und
Juego de
194 | destornilladores x 3 Un 1 $58.232 $11.064 $69.296
und
Kit de guayas para
panel LED
Lamina de acrilico
puro de 1,22 x 2,44
metros de 6 mm de
espesor
Lamina de
197 | superboard 6 mm de Un 1 $82.593 $15.693 $98.286
1.22 mt x 2.44 mt

Paquete 1 $ 85.263 $ 16.200 $101.463

193 Un 1 $105.437 $20.033 $125.470

195 Un 1 $21.601 $4.104 $ 25.705

196 Un 1 $711.569 $135.198 $ 846.767
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Lamina de Yeso
Carton para Drywall
1/2" de 1.22 mt x 2.44
mt
Lamina MDF super
199 ;rﬂanmt{e dd: 11ézni :1 Un 1 $503873 | $95736 | $599.609
Color por definir
Lampara LED
sobreponer 24W Luz
200 blanca incluye Un 1 $36.849 $7.001 $43.850
carcasa o soporte de
instalacion
Lampara panel LED
de incrustar de
201 | 30X30 cm- 26W - luz Un 1 $45.713 $8.685 $ 54.398
blanca, Garantia
minima de 2 afios.
Lampara panel LED
de incrustar de
202 | 30X60 cm - 33W - luz Un 1 $ 85.036 $16.157 $101.193
blanca, Garantia
minima de 2 afios.
Lampara panel LED
de incrustar de
203 | 60X60 cm - 48W - luz Un 1 $117.074 $22.244 $139.318
blanca, Garantia
minima de 2 afios.
Lampara panel LED
de sobreponer de
30X120 cm - 48W -
luz blanca, Garantia
minima de 2 afios.
(incluye carcasa o
soporte de
instalacion)
Lampara panel LED
de sobreponer de
30X30 cm- 26W - luz
blanca, Garantia
minima de 2 afios.
(incluye carcasa o
soporte de
instalacion)
Lampara panel LED
de sobreponer de
30X60 cm - 33W - luz
blanca, Garantia
minima de 2 afios.
(incluye carcasa o
soporte de
instalacion)

198 Un 1 $ 45.536 $8.652 $54.188

204 Un 1 $110.663 $21.026 $131.689

205 Un 1 $ 54.465 $10.348 $64.813

206 Un 1 $104.368 $19.830 $124.198

£¥> MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
P4gina 90 de 112 %s/ DESARROLLO RURAL



Nacional ¢ ACTIVIDAD ANALISIS DEL SECTOR VERSION 2

: FORMA ANALISIS DEL SECTOR cODIGO ADQBS-F-008
Y Agencia

Tierras PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FECHA 08-10-2018

Lampara panel LED
de sobreponer de
60X60 cm - 48W - luz
g7 | Dlanca Garantia Un 1 $100.354 | $20777 | $130.131
minima de 2 afios.
(incluye carcasa o
soporte de
instalacion)
Lavamanos de
208 | Sobreponeren Un 1 $471.314 | $89550 | $560.864
Porcelana con
griferia completa.
Lavamanos de
209 incrustar en Un 1 $421876 | $80.156 | $502.032
Porcelana con
griferia completa.
g1p | Levamanosde Un 1 $274193 | $52007 | $326.290
pedestal
211 Lija Agua No. 220 Un 1 $2.744 $521 $3.265
212 Lija No. 80 Un 1 $3.247 $617 $3.864
213 | Limpiador PVC X 1/8 Un 1 $39.900 $7.581 $47.481
Llave de presion
214 automatica para Un 1 $1.167.744 | $221.871 $1.389.615
orinal
215 Llave para Un 1 $7853% | $14.922 $93.458
lavamanos 1/2
216 Llave para Un 1 $384.584 | $73.071 | $457.655
lavamanos push
217 | Llave terminal de 1/2" Un 1 $44.085 $8.376 $52.461
218 Lona vacia Und 1 $2.294 $ 436 $2.730
Malla Angeo
219 | Mosquitero en Fibra Un 1 $122.470 $23.269 $145.739
de Vidrio 10 x 1.5 mt
Manija para ventana
220 de aluminio Un 1 $19.309 $ 3.669 $22.978
proyectantes
g1 | Mascarilla para Un 1 $173382 | $32943 | $206.325
pintura epoxica
222 M:j:‘l;’:)'(”;%asgc Un 1 $85339 | $16214 | $101.553
Multitoma Eléctrica
203 | Con Supresorde Un 1 $85992 | $16338 | $102.330
Picos - 4 salidas con
Polo a Tierra
224 Niple 10cm Un 1 $7.710 $1.465 $9.175
Orinal Ceramico
225 | Mediano con griferia Un 1 $537.728 $102.168 $639.896
tipo push
g6 | Ooenizadorde cable | 1 $49254 | $9.358 $58.612
tipo espiral color
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negro de 12mm x 5
mt

Panel LED Redondo

227 | incrustable de 17 cm Un 1 $16.969 $3.224 $20.193
(6")
Panel LED Redondo
228 | incrustable de 22 cm Un 1 $19.800 $3.762 $23.562

(7)
Panel redondo tipo
LED Potencia 18W,
100-240V/AC, FDP
0.95, Temperatura
del Color 6000K,
Diametro de 240 mm
(8"), Angulo de
Apertura 120°, vida
229 | atil minima de 35.000 Un 1 $31.208 $5.930 $37.138
horas, panel de
incrustar ultra-
delgado color Blanco
con marco en
Aluminio. Garantia
minima de 2 afios.
Normas NTC-IEC

62031
Panel LED Redondo
230 | incrustable de 30 cm Un 1 $40.861 $7.764 $ 48.625
(12")
21 | P 39;22”9 26x Un 1 $26.085 $4.956 $31.041

Paral en acero
inoxidable de 1,80 mt
de alto en tubo
redondo de 2" calibre
18 para divisién de
espacios, con 4
dilatadores de 7/8" X
232 | 35 mm para vidrio Un 1 $229.401 $ 43.586 $272.987
templado de 8mm
con anclaje a piso,
disco 32 con
perforaciones y tapa
tornillos y punta
superior en platina
curva
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Paral en acero
inoxidable de 2,50 mt
de alto en tubo
redondo de 2" calibre
18 para division de
espacios, con 4
233 | dilatadores de 7/8" X Un 1 $251.393 $47.765 $299.158
35 mm para vidrio
templado de 8mm
con anclaje a piso y
techo, disco 32 con
perforaciones y tapa
tornillos.
Pasacable Red
234 | redondo de 60x21 Un 1 $17.174 $3.263 $20.437
mm Negro
Patch Cord Categoria
235 | 61.1DBde 7 Pines Un 1 $45.991 $8.738 $54.729
Azul - 2 mt Largo
Pegacor para
236 Ceramicas, Un 1 $79269 | $15061 | $94.330

rendimiento 6 - 7.5
kg/m2 Bulto x 25 Kg
237 | Pegante PL285 X 5 gl Un 1 $456.000 $ 86.640 $ 542.640
238 Pegante incoloro’
para madera x galén

Pelicula
239 /S\;:’:‘:in‘:s'lvjflc:n”ctg Un 1 $3.000.733 | $587.239 | $3.677.972
1.22 mt Rollo x 50 mt
Pelicula decorativa
240 | sandblas frosted de Un 1 $74.280 $14.113 $88.393
1.22 x 3 mt
Pelicula polarizada
de 1.5 micras, 2
capas, anti rayas,
241 protector térmico, Un 1 $515.760 $97.994 $613.754
color silver o Negro al
5%. rollos de 60
metros c/u.
Perfil de
242 | Compensacion 44 x Un 1 $96.323 $18.301 $114.624
12 mm largo 3 mt
Perfil de Transicion

Galon 1 $113.359 $21.538 $134.897

243 | de 45 x 9mm largo 3 Un 1 $66.527 $12.640 $79.167
mt
Perfil F en aluminio x
244 | 6 m para divisiones Un 1 $ 252.605 $47.995 $300.600

en vidrio templado
Perfil para Drywall
245 | tipo Angulo 0.40 mm Un 1 $8.937 $1.698 $10.635
de 3/4 x 3/4
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Perfil para Drywall

246 tipo Canal base 6

Un 1 $9.947 $1.890 $11.837

Perfil para Drywall

24 tipo Canal base 9

Un 1 $13.994 $2.659 $16.653

Perfil para Drywall
248 | tipo Omega 0.40 mm Un 1 $7.507 $1.426 $8.933
de 2-5/16 x 3/4

Perfil para Drywall
249 | tipo Paral 0.40 mm Un 1 $14.464 $2.748 $17.212
de2-12x11/4

Perfil para Drywall
250 | tipo Vigueta 0.40 mm Un 1 $7.3%4 $1.405 $8.799
de1-1/2x3/4

Pintura Acrilica a
base de agua Tipo 1
anti hongos, Lavable,
251 | acabado Mate color Un 1 $457.721 $86.967 $544.688
Blanco, Rendimiento

25 a 30 m2/galén,
Cuiete x 5 gl

Pintura Acrilica a
base de agua Tipo 1
anti hongos, Lavable,
g5 | @cabado Mate color Un 1 $453546 | $86.174 | $539.720

verde institucional
Rendimiento 25 a 30
m2/galén, Cufiete x 5
gl
253 | Finiuraen aceite Galon 1 $113.348 | $21536 | §134.884
negra mate

Pintura Epoxica

Blanca o Azul
Pintura Trafico (para
gs5 | demarcacion de Galon 1 $201.717 | $38326 | $240.043

parqueaderos, sobre
concreto o asfalto).
g5 | "intura Coraza Galon $380.960 | $74.004 | $464.063
Exterior Tipo 1
Pirlan de transicién
257 | en madera o reductor M 1 $19.566 $3.718 $23.284
color a definir
Piso Arquitectdnico
258 Haya de 2.5 mm M2 1 $ 86.468 $16.429 $102.897
Vinisol
Piso Laminado
Trafico: AC3; clase
32; Dimension: 1,215
259 | x16,5cmx8mm M2 1 $128.970 $ 24,504 $153.474
tipo brillante, color a
definir; GARANTIA
MINIMA 5 ANOS

254 Galon 1 $247.678 $47.059 $294.737
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Piso porcelanato gris
260 mate 56,6 x 56,6 cm M2 1 $72.013 $13.682 $85.695
Plastico Negro
261 | Calibre 3.5de 10x 3 Un 1 $54.816 $10.415 $65.231
mt
262 | Platero para cocina Un 1 $138.878 $26.387 $165.265
Poli sombra color
263 | Blanco de 2.10 mt de M2 1 $5.398 $1.026 $6.424
Altura
264 Poceta doble Un 1 $635.453 $120.736 $756.189
g5 | "onchadorade Un 1 $62551 | $11.885 | $74.436
impacto
Puerta entamborada
€on marco y
cerradura tipo manija
para uso interior,
g6 | debe estarentreel Un 1 $688.567 | $130.828 | $819.395
rango de 0,70 a
0.90mts ancho X 2.20
mt. A 2.50 mt alto
acabado en formica
color por definir
267 Puntilla por libra Un 1 $9.251 $1.758 $11.009
268 | Rastreador de cable Un 1 $236.779 $44.988 $281.767
Rejilla plastica para
269 | piso anti cucarachas Un 1 $14.370 $2.730 $17.100
de3x2"
oo | Remache316x 12\ ¢ o 1 $68.588 | $13032 | $81.620
caja x 100 und
271 Rem""f/i‘gl PVCx Un 1 $69.910 | $13283 | $83.193
Rodillo profesional
272 anti goteo felpa Un 1 $23.877 $4.537 $28.414
acrilica de 9"
Sanitario alongado
Completo en
porcelana Sanitaria,
Valvula de descarga
273 tipo torre, tapa Un 1 $712.989 $135.468 $ 848.457
asiento Cierre suave,
botén de
accionamiento de
descargue tipo PUSH
Sanitario Institucional
g74 | Blancosin Tanque Un 1 $720256 | $138.550 | $867.815
entrada Posterior
antibacterial
Sensor de Pared
Multitecnologia
275 | PIR/Ultrasénico 110° Un 1 $157.774 $29.977 $187.751
color Blanco, incluye
Unidad de Control
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Sensor Techo
Multitecnologia
PIR/Ultrasénico 360°
276 | 19mtsx10mts color Un 1 $133.766 $25.416 $159.182
Blanco, incluye
Unidad de Control
20A.
a77 | Sensor gﬁg ; ;\“ax"“m Un 1 $47.185 | $8.965 $56.150
Set de brocas
278 | diferente diametros Juego 1 $82.697 $15.712 $98.409
para metal/lamina
Set de brocas
diferente diametros

279 fipo espada para Juego 1 $68.140 $12.947 $81.087
madera
Set de brocas
280 | diferente diametros Juego 1 $101.815 $19.345 $121.160
tungsteno

Sifén tipo push para

281 | lavamanos, incluye Un 1 $73.079 $13.885 $86.964
codo de desagtie

282 | Sikatop 122 x 25kg Un 1 $340.910 $64.773 $405.683
283 S"‘ii'ggl:’gver' Un 1 $335857 | $63813 | $399.670
g4 |  Sikaflex 1a 305ml Un 1 $74.979 | $14246 | $89.225

blanco,negro y gris
285 | Silicona gris 280 ml Un 1 $28.848 $5.481 $34.329
g6 | SliconaMultiusos Un 1 $19.821 $3.766 $23.587

Anti hongos incolora
Soga nylon trenzado
de 10 mm x 10 mt

2gg | Scldadura PVC x 1/4 Un 1 $93546 | $17.774 | $111320

gl
Sonda
destaqueadora de 6
mt enrollable con
manivela
Soporte en aluminio
para divisién de vidrio
en escritorio,
didmetro 1"
Soporte en U en
acero para
estabilidad divisiones
de vidrio
Soporte vidrio Niquel
cepillado 20 x 60 mm
Superlon rollo
293 | reforzado polietileno Un 1 $45.378 $8.622 $54.000
Rollo de 1 x 10 mt

287 Un 1 $71.368 $ 13.560 $84.928

289 Un 1 $72.415 $13.759 $86.174

290 Un 1 $23.731 $4.509 $28.240

291 Un 1 $74.152 $14.089 $88.241

292 Un 1 $22.953 $4.361 $27.314
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Supresor de Picos

294 | pared 3 salidas 450 Un 1 $98.068 $18.633 $116.701
Joule
Superficie en madera
295 para puesto de Un 1 $569.104 $108.130 $677.234

trabajo de 1,20 X 60

Tablero enchapado

en formica de 0,90 X

296 | 0,60 mt Color Cerezo Un 1 $276.321 $52.501 $328.822

Agreste Espesor 30
mm

Tablero enchapado
en formica de 1,20 X
297 | 0,60 mt Color Cerezo Un 1 $330.291 $62.755 $ 393.046
Agreste Espesor 30

mm

Tablero enchapado
en formica de 1,50 X
298 | 0,60 mt Color Cerezo Un 1 $348.283 $66.174 $414.457

Agreste Espesor 30

mm
Tablero RH de 2.44 x
299 | 1.83 mt 15 mm color Un 1 $339.745 $64.552 $404.297
por definir
Taco Bipolar

Enchufable de 20
Amp debe cumplir
300 | con "certificacion del Un 1 $64.373 $12.231 $ 76.604

producto”, RETIE,
Normas IEC 60898,
UL 489, NTC-2116

Taco Monopolar

Enchufable de 20
Amp debe cumplir
301 | con "certificacion del Un 1 $42.872 $8.146 $51.018

producto”, RETIE,
Normas |EC 60898,
UL 489, NTC-2116

Taco Monopolar
302 Enchufable de 30 Un 1 $25.243 $4.796 $30.039

Amp BTC-2116
Taco Monopolar
303 Enchufable de 50 Un 1 $ 35.336 $6.714 $42.050

Amp BTC-2116

Taco Tripolar

Enchufable de 20
Amp debe cumplir
304 | con "certificacion del Un 1 $128.591 $24.432 $153.023

producto”, RETIE,
Normas IEC 60898,
UL 489, NTC-2116
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Tapa Ciega Plastica

305 REF. 2400 Un 1 $3.118 $592 $3.710
Tapa Ciega Plastica

306 REF 5800 Un 1 $3.219 $612 $3.831

j07 | 12paplastica para Un 1 $14549 | $2764 $17.313
registro 20 x 20 cm
Tapa luz terminado

308 | de2.5mtlargo x 4 x Un 1 $26.674 $5.068 $31.742
1 c¢m color por definir

3gg | ¢ Pléstica10X4 Un 1 $25997 | $4.939 $30.936

Blanca

310 | Tee sanitaria 3" pvc Un 1 $29.660 $5.635 $35.295

311 Tee hg 1/2 Un 1 $7.148 $1.358 $8.506
Tee para cielo reaso

312 | enaluminio 1/16 x Un 1 $14.598 $2.774 $17.372

1m
313 Tee pvc 1/2 Un 1 $2.883 $ 548 $3.431
314 Teflon industrial rollo Un 1 $12.378 $2.352 $14.730
x 20metros
315 | 1¢jadebabrro Un 1 $3.034 $576 $3610

pequefia tipo colonial
Terminal auto
316 desforre cable N°12 Un 1 $49.483 $9.402 $58.885

Terminal EMT 1/2"

317 i Un 1 $3.272 $622 $3.894
galvanizada
31g | Tnimmer extrafino con | 1 $48.120 | $9.143 $57.263
envase
Toma Aérea en
319 | Caucho de 15A con Un 1 $14.181 $2.694 $16.875
Polo a Tierra

Tomacorriente Doble
con polo a tierra
aislada tipo
Hospitalaria color
Marfil con Tapa,
320 | deben cumplir con Un 1 $38.158 $7.250 $45.408
"certificacion del
producto”, RETIE,
normas IEC 60695 -
60884, UL 498, NTC-
1650
Tomacorriente Doble
con polo a tierra
aislada tipo
Hospitalaria color
Naranja con Tapa,
321 | deben cumplir con Un 1 $39.612 $7.526 $47.138
"certificacion del
producto”, RETIE,
normas IEC 60695 -
60884, UL 498, NTC-
1650

43> MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
P4gina 98 de 112 %s/ DESARROLLO RURAL



Nacional ¢ ACTIVIDAD ANALISIS DEL SECTOR VERSION 2

. FORMA ANALISIS DEL SECTOR cODIGO ADQBS-F-008
Y Agencia

Tierras PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FECHA 08-10-2018

322 ?r’;;‘;‘;”z'gr:e zgé?/ Un 1 $15546 | $2954 $ 18.500
Tomacorriente y tubo
EMT
Toma Blanca
324 Levinton doble Un 1 $14.845 $2.821 $17.666
sencillo
Toma Blanca Doble
325 con polo a tierra Un 1 $19.539 $3.712 $23.251
sencillo
Tope para pasador
326 | en puertas de vidrio Un 1 $16.761 $3.185 $19.946
templado
327 Tornillo de 1/2" Paquete 1 $45.513 $8.647 $ 54.160
328 Tornillo de 3/4" Paquete 1 $49.745 $9.452 $59.197
Tornillo estructura
Drywall punta aguda
de 0.9 mm paquete x
1000 Un
Tornillo estructura
Drywall punta broca
de 0.9 mm paquete x
500 Un
Tornillo estructura
Drywall punta broca
de 1.9 mm de 8x1/2"
paquete x 500 Un
Tornillo lamina
drywall punta aguda
standard 6x1"
paquete x 1000
Tornillo lamina
hexagonal punta
broca de 10x1"
paquete x 100 un
Tornillo Pasante con
334 | Tuerca para Tomas Un 1 $40.384 $7.673 $ 48.057
Paquete x 100 Un
Tornillo placa yeso x
3000 und
Totalizador Termo
magnético tripolar,
tipo Industrial de
336 100A Regulable, Un 1 $240.980 $45.786 $286.766
debe cumplir con
"Certificacion de
producto" RETIE.

323 Un 1 $ 35.046 $6.659 $41.705

329 Un 1 $126.049 $23.949 $149.998

330 Un 1 $73.868 $14.035 $87.903

331 Un 1 $ 96.866 $ 18.405 $115.271

332 Un 1 $126.493 $24.034 $150.527

333 Un 1 $27.403 $5.207 $32.610

335 Un 1 $91.650 $17.414 $109.064
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Totalizador Termo
magnético tripolar,
tipo Industrial de 80A
337 Regulable, debe Un 1 $229.243 $43.556 $272.799
cumplir con
"Certificacion de
producto” RETIE.
Troquel Eléctrico
338 para Canaleta de Un 1 $23.412 $4.448 $27.860
12cm
Troquel Légico para
Canaleta de 12cm
Tubo conduit PVC de
340 1" x 3mts tipo Un 1 $15.082 $2.866 $17.948
pesado.

Tubo conduit PVC de
3 3/4" x 3mts tipo Un 1 $11.677 $2.219 $13.896
pesado.
34p | TUOPVC T Presion |, 1 $48.95 | $9.301 $ 58.256
X6 mt
343 | UnOnEMT1/2 Un 1 $2.909 $ 553 $3.462
galvanizada
344 | UnionPVCded’- Un 1 $17538 | $3332 | $20870
sanitaria
345 | Valvulade 3/4"de Un 1 $62490 | $11873 | $74.363
bola en bronce
Vélvula de Descarga
Anti vandalica tipo
PUSH para Sanitario
completa
Vidrio templado
347 | Incoloro 10 mm con M2 1 $143269 | $27.221 | $170.490

perforaciones en
segun disefio
Vidrio templado
34g | Incoloro 8 mm con M2 1 $135280 | $25705 | $160994
perforaciones seglin
disefio
Vinilo micro perforado
349 | Ancho 127 cm rollo x Un 1 $501.047 $95.199 $596.246
50 mt
Win aluminio crudo
350 <6m Und 1 $19.389 $3.684 $23.073
Yeso Escayola X
Bulto de 25 Kg
Motor manejadora
352 capacidad 1,5 hp Un 1 $839.508 $ 159.507 $999.015
220v/
Bombas de

353 condensado a 220v Un 1 $306.598 $ 58.254 $ 364.852

339 Un 1 $27.843 $5.290 $33.133

346 Un 1 $487.938 $92.708 $ 580.646

351 Un 1 $88.582 $16.831 $105.413
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Compresor rotativo
354 | de 1,5 reciprocante Un 1 $1.009.204 | $191.749 $1.200.953
220v
Compresor
355 | reciprocante para Un 1 $6.096.383 | $1.158.313 | $7.254.696
equipos de 5 tr
Compresor de 3 tr
356 reci?;’l‘::fécz"os _ Un 1 $3.820.115 | $725.822 | $4.545.937
220v
Compresor de 3 tr
357 | ftrifasico reciprocante Un 1 $3.848.158 | $731.150 | $4.579.308
220v
Compresor de 3 tr
358 | ftrifasico reciprocante Un 1 $3.844.503 | $730.456 | $4.574.959
208 - 220v
Compresor de 3,5 tr
359 monofasico Un 1 $4.035.134 $766.675 $4.801.809
reciprocante 220v
Compresor de 3,5 tr
360 | trifasico reciprocante Un 1 $4.084.841 | $776.120 | $4.860.961
208 - 220v
Compresor de 3,5 tr
trifasico scroll 208 v
Compresor de 3,5 tr
362 | trifasico reciprocante Un 1 $4.131.859 | $785.053 | $4.916.912
460v
Compresor de 4 tr
363 monofasico Un 1 $4358.342 | $828.085 | $5.186.427
reciprocante 208 -
220v
Compresor de 4 tr
364 | trifasico reciprocante Un 1 $4.403.807 | $836.723 | $5.240.530
208 - 220v
Compresor de 4 tr
365 | monofasico scroll 208 Un 1 $4.778.408 | $907.898 | $5.686.306
-220v
Compresor de 4,5 tr
366 | monofasico scroll 208 Un 1 $5.021.269 $954.041 $5.975.310
-220v
Compresor de 4,5 tr
367 | trifasico reciprocante Un 1 $5.016.144 | $953.067 | $5.969.211
208 - 220v
Compresor de 5 tr
368 monofasico Un 1 $5.684.468 | $1.080.049 | $6.764.517
reciprocante
Compresor de 5 tr
369 | trifasico reciprocante Un 1 $5.679.698 | $1.079.143 | $6.758.841
208 - 220v
Compresor de 5 tr
370 | monofasico scroll 208 Un 1 $5.687.801 | $1.080.682 | $6.768.483
-220v

361 Un 1 $4.056.931 | $770817 | $4.827.748

43> MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
Pagina 101 de 112 %s/ DESARROLLO RURAL



Nacional ¢ ACTIVIDAD ANALISIS DEL SECTOR VERSION 2

: FORMA ANALISIS DEL SECTOR cODIGO ADQBS-F-008
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Compresor de 5 tr
371 | trifasico scroll 208 - Un 1 $5.887.043 | $1.118.538 | $7.005.581
220v
Compresor de 7,5 tr
372 | trifasico scroll 208 - Un 1 $7.940.039 | $1.508.607 | $9.448.646
220v
Compresor de 7,5 tr
373 | trifasico tAndem 208 - Un 1 $8.086.370 | $1.536.410 | $9.622.780
220v
Compresor de 10 tr
374 | trifasico reciprocante Un 1 $9.666.741 | $1.836.681 | $11.503.422
208 - 220v
Compresor de 7,5 tr
375 régziic;rt]?:i%rg Un 1 $8.183.644 |$1.554.802 | $9.738.536
220
Compresor de 12 tr
376 | trifasico reciprocante Un 1 $3.085.943 | $586.329 | $3.672.272
208 - 220v
Capacitor de
377 arranque 35 mf a Un 1 $ 88.683 $16.850 $105.533
370v
Capacitor de
arranque 4 mf a 450v
Capacitor de
379 arranque 50 mf a Un 1 $123.625 $23.489 $147.114
370v
Temporizador de 0 -
380 bo;i?] ;”;’;”201%‘;;’;20 Un 1 $2.161.148 | $410618 | $2571.766
v
Tarjeta electronica
381 | universal para mini Un 1 $401.682 $76.320 $478.002
Split
Motor para unidad
382 C%ldzggjﬂ‘g:/gghy 3 Un 1 $1.172.581 | $222790 | $1.395.371
1075 rpm
Motor para unidad
condensadora de 2 tr
384 Unidad Un 1 $1.048.257 | $199.169 | §1.247.426

condensadora de 2 tr
Blower manejadora
de 9.000
Blower manejadora
de 12.000
Blower manejadora
de 18.000
Blower manejadora
de 24.000

378 Un 1 $63.407 $12.047 $75.454

383 Un 1 $1.073.545 | $203.974 | $1.277.519

385 Un 1 $2.255290 | $428505 | $2.683.795

386 Un 1 $2.825.810 | $536.904 $3.362.714

387 Un 1 $3.015.274 | $572.902 $3.588.176

388 Un 1 $3.986.212 | $757.380 $4.743.592
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Blower manejadora
389 de 36.000 Un 1 $5.007.145 $951.358 $5.958.503
3gq | Alsiamiento térmico Un 1 $34.199 | $6.498 $40.697
rubatex
391 | Cable eléctrico n® 10 Metro $6.500 $1.235 $7.735
392 | Cable eléctrico n® 12 Metro $2.862 $544 $3.406

393 Break de 40 AMP Un $ 46.866 $8.905 $55.771
394 Break de 50 AMP Un $54.135 $10.286 $64.421
395 | DreakdeC0AMPo Un 1 $68.489 | $13.013 |  $81502
superior
396 | Gas refrigerante r-22 Lb 1 $98.892 $18.789 $117.681
397 | Gas refrigerante 410 Lb 1 $115.821 $22.006 $137.827
$
VALOR TOTAL $ 188.501.941 35.815.373 $224.317.314
VALOR TOTAL MANO DE OBRA + LISTADO DE
REPUESTOS $237.061.518

Para la estimacion de costos se tom6 como referencia el costo histdrico de la contratacién del afio
2023, por tanto, es debido precisar que se tuvo en cuenta el incremento del IPC del mes de agosto de
2024 para realizar la actualizacion de valores. El valor de referencia fue 6.12%, en su variacion anual
de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas — DANES?, en su publicacién
del boletin técnico, indices de Precios al Consumidor (IPC) agosto 2024.

En atencién a las necesidades de la Entidad, es procedente sefialar que el presupuesto oficial
estimado es un valor indicativo por monto agotable establecido que asciende a la suma de CIENTO
TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($130.000.000); incluidos impuestos, costos directos e
indirectos, de conformidad con lo establecido en la ficha técnica y demas documentos asociados a la
contratacion.

Los valores del presente estudio de mercado cuentan con IVA del 19%.

Iv.

ANALISIS DE LA DEMANDA (Antecedentes - Contrataciones anteriores)

Numero
y afo

ANT-
LP-002-
2023

Modalidad

de
seleccion

Licitacion
publica

4.1. Adquisiciones previas de la Entidad: Una vez verificados los archivos de la Agencia Nacional de Tierras, se evidencia
que existen procesos de contratacidn con objeto similar al que se desea contratar, asi:

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS — ANT

Valor del Tipo de
Objeto del contrato Contratista contrato y
contrato 1A
duracion

Contratar el servicio de mantenimiento

integral preventivo y correctivo de las

infraestructuras fisicas incluyendo

suministro de materiales, equipos y demas = $2.000.000.000 CON?D%E(;E SAN Obra -140 Dias.
bienes requeridos para garantizar el

adecuado funcionamiento de las sedes de

la Agencia Nacional de Tierras.

9 https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/IPC/bol-IPC-ago2024.pdf
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Tierras PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FECHA 08-10-2018
Realizar el  mantenimiento integral
R gt
co- abreviada bienes requeridos para el servicio con el fin = $675.000.000 VLAO INGENIERIA Obra — 60 Dias
1424- menor . . : SAS
; de garantizar el adecuado funcionamiento
2022 cuantia . .
de las sedes de la Agencia Nacional de
Tierra
Contratar el servicio de mantenimiento
. integral preventivo y correctivo incluyendo
Ag\g :s:zsi:g; suministro de materiales, equipos y demas DISENOS Y
1544- menor bienes requeridos para el servicio conelfin |~ $393.000.000 = CONSTRUCCIONES = Obra - 6 Meses
; de garantizar el adecuado funcionamiento SAS
2021 cuantia . .
de las sedes de la Agencia Nacional de
Tierras.
Contratar el servicio de mantenimiento
el o bienes requeridos para el servicio con el fin |~ $ 280.000.000 CARLO,S DAZA Obra - 3 Meses
002- menor . ) ) RAMIREZ
] de garantizar el adecuado funcionamiento
2020 cuantia

de las sedes de la Agencia Nacional de
Tierras.

De la anterior informacion, se extrae que, dentro del funcionamiento de la Agencia, son requeridos los servicios del presente
proceso y que han sido contratados a través de procesos de Seleccion Abreviada Menor Cuantia, con respecto a las cuantias,
estas han variado en atencion tanto a los histéricos como a la necesidad de Mantenimiento integral de sedes de la Entidad.
Frente al tipo de contrato, se ha llevado a cabo a través de Obra.

4.2. Historico de compras o adquisiciones de otras Entidades: Una vez revisado el portal de contrataciones SECOP -
www.colombiacompra.gov.co, se encontraron los siguientes procesos de contratacion con igual o similar objeto en estas
entidades:

RAMA JUDICIAL - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
Numfz ro MOda"da.“,’ Objeto del contrato Valor del Contratista Tipo de coln ’trato
y ano de seleccion contrato y duracioén
Contratar a nombre de la Nacidn -
Consejo Superior de La Judicatura -
Direccion Ejecutiva de Administracion
SAMC- Seleccion Judicial Seccional Neiva, el
02 DE abreviada mantenimiento preventivo y correctivo a $267.000.000 | CONSORCIORJ24 | Obra -4 Meses.
menor todo costo y arreglos locativos que sean
2024 ] . . :
cuantia necesarios para los diferentes inmuebles
donde funcionan los despachos
Judiciales adscritos a los Distritos
Judiciales de Neiva y Florencia
GOBERNACION DE BOLIVAR
Num~e ro MOda"da.K,’ Objeto del contrato Valor del Contratista Tipo de co.n ’trato
y ano de seleccion contrato y duracion
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Tlerras PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FECHA 08-10-2018
SA-DAL- :t?rlz\(/;i(zzg Mantenimiento locativo de la sede del CONSORCIO Prestacion de
07-2023 menor palacio de la proclamacion y la casa de | $1.136.673.188 | PROCLAMACION servicios — 2
cuantia la moneda del departamento de Bolivar Y MONEDA 2023 Meses.
RAMA JUDICIAL - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VILLAVICENCIO
, Modalidad Tipo de
Numf; 1o de Objeto del contrato Valor del Contratista contrato y
y afio i contrato oA
seleccion duracion
Contratar en nombre de la Nacion
Seleccion Consejo  Superior de Judicatura,
SAMCO007 abreviada Direccion Seccional de Administracion ut
DE2023 | menor | Judicial Vilavicenco  Meta, el | o 0140934 | conerrucivies | Obra-4 Meses
cuantia mantenimiento locativo Torre A del
Palacio de Justicia de Villavicencio
GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Numfaro Modallda'tlzl e Valor del Contratista Tipo de coln'trato
yano | de seleccion contrato y duracioén
SID-LP- o Mantenimientos locativos en la vigencia
o4 | MMM o090 del edifcio antiguo de la | 290597202874 | SONOORCIO | pra g Meses.
publica . OBRAS 2023
2022 gobernacién del putumayo
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Numfa ro Modallda.u’i Objeto del contrato Valor del Contratista Tipo de coln ’trato
y aio de seleccion contrato y duracion
Prestar el servicio de mantenimiento
locativo, preventivo y correctivo de las
FNGRD- Seleccion instalaciones donde desarrolla sus .
: - . Prestacion de
SAMC- abreviada actividades la ungrd, como entidad que 580.212.003.44 VERTICES servicios — 12
003- menor asesora, dirige y coordina el sistema T INGENIERIA SAS
. . - . Meses.
2022 cuantia nacional de gestion del riesgo de
desastres - sngrd y que ordena el gasto
del fngrd.
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Numfero Modalldelu'i et T Valor del Contratista Tipo de co.n’trato
yafio | de seleccion contrato y duracion
" Realizar a precios unitarios fijos las
Seleccién - .
SAMC- abreviada obras para el mantenimiento locativo la MORELSA
00-010- menor infraestructura fisica de la casa manga | 470.343.068,69 | CONSTRUCTORES | Obra - 75 Dias.
2022 ] ubicada calle 24 n0.20 - 55 en la ciudad LTDA.
cuantia
de Cartagena.
Para los procesos anteriormente enunciados, se evidencia que la modalidad de seleccién mayormente utilizada corresponde a
Seleccion Abreviada Menor Cuantia, siendo el tipo de contrato mas comdn Obra. Lo cual evidencia que dentro del
funcionamiento de las distintas entidades son requeridos los servicios del presente proceso.
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para el Anélisis de la Demanda; y de acuerdo con los ¢

De acuerdo con la informacién consolidada por Colombia Compra Eficiente — CCE a través de la Herramienta de Visualizacion

6digos UNSPSC identificados para el proceso, se detalla la siguiente

informacion con respecto a contratos realizados por las Entidades del Estado:

Valor Total
Gasto Anual

GRuro DYNaMING zomac sas [
Tewmex coromela s [N

40,0 bill

$0,5 bill
Valor Total Estimado

Gasto Mensual $ 67.486.963.799.222
$ 8 bill. $8bill.  $ 10 bill. bill. $12bill. $ 12 bill.
2023
2019
$ 2 bill $ 10 bill
2017 o
200 | | £
=
2018 =
o
LBl = $5bil
>
2024
$ 0 bill .
o
& $ 0 bill
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ano
Ao ©2017 ©2018 ©2019 @2020 ©2021 @2022 ®2023 2024 Fuente @SECOP_| @SECOP_II
8 Contratos Total .
Cantidad de contratos - Mensual 307 741 Cantidad de contratos - Anual
10 mil i 60 mil 47,54 mil 45,53 mil49,85mil 39,67 mil 50,12 mil 37,99 mil
v
8
T
S 40 mil
c
8
5 mil
2017 | | g
B
2022
2023 | |2 20mil
c
<
o
2024
0 mil . .
o o o A o o o e e @
e 2\0@‘ 6\3\1 2 P \&“ o qoe\ ‘aﬁ.\n‘ (}\,\3‘ -e@@ e«\‘o‘ 0 mil
« Sl S 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Afo
Afio @2017 2018 ®2019 @2020 @2021 @2022 ®2023 @2024 Fuente @SECOP_| @SECOP_II
Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor
bancolombia sa [ ascensores scHINDLER DE coLomela sas [
consorcio consTRuseNDEro saN MiGUEL [ rerreTeria Tecnica sa [
miTsugisHl ELECTRIC DE coLomsia LTDA [ R
omis eLevaTor company coLomeia sas [NREG_G_G_—
rINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL sA [ asear saese [
5 enterriToric [ 5 construcciones Geapanke sas |
©  union TemporaL INTERCONEXION ELECTRICA DEL PACT.. | EEEEEIN 3 cps eLecTronics oA |
E empResA DE DEsARROLLO URBANO DE MeDeLLIN EDU [N : cse [N
a umpieza insTITuCIONAL Lasu sas [N & rerReTERIA UNICA sas [N
oraccsa [ rerreTeria AcTUAL sas [N NREEIN
minisTERIO DE EDUCACION NACIONAL [N senny vicToria ResTRepo MeiA [N
ecopeTroL s4 [N mitsugisHi ELecTRIC DE cotomeia Limmana [N

crr soLuciones INTEGRALES A5 |
rerreTERIA FERROSERVICE SAS [N
$1,0bill [ 200 400
Namero de Contratos
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Modalidad de Contratacion

$ 40 bill.
Modalidad de Contratacién
o $30Hbil. @ Concurso de Méritos
_r'é ® Contratacion directa
= $ 6 bill. Licitacién obra publica
(NH)
= $20bill @ Licitacion Publica
2 @ Licitacion Publica Acuerdo ...
r—?j ® Minima cuantia
= $10bill. . . .
$ 17 bill. ® Régimen Especial
$ 12 bill. Seleccion Abreviada de Me...
6 bill. .. .
) OEL Seleccion abreviada subast...
$ 0 bill.

Competitiva Especial Directa

Modalidad general

De acuerdo con la anterior informacion, se evidencia que, la modalidad de contratacion para la adquisicion de este tipo de
procesos en su gran mayoria se lleva a cabo por la modalidad de Régimen Especial. De igual manera, el valor total estimado
de las adquisiciones obedece a las especificaciones técnicas requeridas, razén por la cual se evidencian diferencias entre los
procesos llevados a cabo por otras entidades.

V.  ANALISIS DE RIESGOS

El riesgo en las adquisiciones se define como los eventos que pueden afectar la realizacién de la ejecucién contractual y cuya
ocurrencia no puede ser predicha de manera exacta por las partes involucradas en el Proceso de Contratacién; para lo cual es
indispensable el manejo del riesgo en el sistema y no solamente el riesgo del equilibrio econdmico del contrato.

En consecuencia, la administracion o el manejo del riesgo debe cubrir desde la planeacién hasta la terminacién del plazo, la
liquidacion del contrato, el vencimiento de las garantias de calidad o la disposicion final del servicio; y no solamente la tipificacion,
estimacidn y asignacién del riesgo que pueda alterar el equilibrio econémico del contrato.

Por consiguiente, se adjunta la matriz de riesgos planteada para el presente proceso:

Matriz de riesgos:

Consecuencia de la

Descripcion .
ocurrencia del evento

Valoracion
Categoria

Numero
Clase
Fuente
Etapa
Tipo
Probabilidad
Impacto
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Dificultad en la consecucién de
__ | cualquier tipo de material para la
= 5 2 | ejecucion del objeto del contrato, por 2
5 g | 8 2 ) " O &0, P Retrasos en el desarrollo <
— = o 3 < | obsolescencia, desabastecimiento, del contrato 3 7 S
> S .. . . . n

o L i § alzas significativas en los precios, o §
cualquier otra causa ajena a las partes
que impida la obtencion del mismo.

© Que al momento de efectuarse las

° - @ | actividades de mantenimiento, se 2

(&] o ~ © . . [5]

5 | € § S | presenten condiciones diferentes a las |  Retrasos en el desarrollo 9 5 | =

N © L . .
:,-’- 3 8 2 | inicialmente previstas por la Entidad en del contrato. %
ir < . .

w 2 las sedes de Bogota y las Unidades de o
Gestion Territorial.

o o

8 ) S _ | Dafios causados a terceros o a los =

= cE |35 | = . . . : Retrasos en el desarrollo <

™ 8 ks 3 g | espacios a intervenir por inadecuadas 3 6 =
=3 = @ » - . del contrato. @

4 w i practicas del proceso constructivo. §

I
- % Pérdida o dafio de maquinaria, o
— o | . 3 ' _ =2
o = § @ | equipos, materiales y elementos Retrasos en el desarrollo 3 6 <é
<+ (&) . . .y
g % j’% ‘_; necesarios para la ejecucion del del contrato. g’
& | contrato. o
o
w
o
8 o S . ‘©
b= E |35 | Incumplimiento en el pago de aportes Retrasos en el pago del 9 4 <
0 [} . .

f;,i 3 8 | 8 | parafiscales por parte del Contratista. contrato. 174

0 ar B
Demoras en la prestacién de los

| servicios objeto del contrato, por °

8 ) 5 g inconvenientes en los traslados del 3

£ |1 |35 |8 . Retrasos en el desarrollo =

© 3 £ 3 & | personal, elementos, materiales, del contrato 2 5 S

(=% > . . . X .

g | d | §. insumos, herramientas, maquinaria, 3
equipos y demas bienes requeridos, &=
por derrumbes o cierres viales.

= o

§ ) S § Se presenta la entrega de los trabajos Atrasos en el Plan de g

~ 3 IS § & | incumpliendo con la normatividad | Mantenimiento en las sedes 2 5 )

o > 5 . . >

@ || | & | vigente. objeto del contrato. 2

o (2

_ | Suministro de elementos, materiales, °

é ) S g insumos, herramientas, maquinaria, Retrasos en las é

o | g IS § & | equipos y demas bienes requeridos, intervenciones a las sedes 2 5 o

Q. > S . - i (@)

R § insuficientes para la prestacion del 8
servicio [ed
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(_U .9
Q [ °
o o e} = . D
= e 2 S ) ) Intervenciones defectuosas, =
o S| & | 8 | 8 | Faltadeidoneidad de la mano de obra 2 3 5 o
2 = @ b} reprocesos en las obras >
L = S ]
L1 L o §
_ | Incremento del valor de los elementos, °
8 o | S g materiales, insumos, herramientas y | Demoras en entrega de los é
=) 3 g § & | demas bienes requeridos por la materiales -Sedes con 2 3 5 S
=3 o) o} . . . . .
G | Y| § entidad, que sean susceptibles de | intervenciones inconclusas 8
afectacion por el cambio de la TRM &
Forma de Mitigarlo
Impacto de:«spues del _ 9 o ® o Monlfo.r?oy
D tratamiento 2 S 22 35 revision
f = [ P— — E — -
2 2 2 g c g e § T
© . Sl 2T 95 28§ o
2 Tratamiento/Control a ser K c 8w 2 8 82 N T
= P X ] o o ~g = R D © * © O © 8 k=]
@ implementado = | © 7} S = £ S8 ET Eg 2% 'S
8 2|8 |8 | 2| =8 838853y g2 =
=] o £ o = £ o o o O o g » = o
=3 ° | = S | O S P E o o« § 29 5
< a > 2 o £ = = o £ E o
<C o 9 9 O o Ne)
-~ - O » (1)
N g2 g
*El contratista  realizara -
) propuesta con la respectiva 3 3 %
S justificacion técnica, de otro < | 8§ 45 = o
o . o S g S o
= elemento que permita la 8 <|L_3 § 2 § o i c
- 2 homologacion del material, el | 1 2 3| g | N | S| 89 EE 2 5
= ! > S O = n
< 5 3 = @« L g © £
4 cual deberd estar dentro del 2 Z o8 & © S S
3 rango de los precios del analisis O § “ £ 2
© de costos realizado para la ] £ S
. IS
estructuracion del contrato.
1=}
« . . = S o .
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El contratista debera tomar las
acciones preventivas
necesarias para evitar dafios a
terceros; y en caso de que se
materialice el riesgo, el
contratista debera implementar
las  medidas  correctivas | 2 2 4
inmediatas necesarias para
reestablecer las condiciones de
las cosas, bienes u objetos que
fueron afectados, con
anterioridad a que medie
reclamacion alguna.

Si

CONTRATISTA 100%

Riesgo Bajo
CONTRATISTA'Y SUPERVISION
Desde la suscripcion del acta de inicio.
Hasta la terminacion del contrato
Informes de SUPERVISION
Permanente

*Realizar por parte  del
contratista la custodia con
personal calificado para la
proteccion de la maquinaria y
equipos utilizados para los
servicios objeto del contrato.
*Asegurar por parte del
contratista los bienes utilizados
en desarrollo de la ejecucion
contractual.

Si

CONTRATISTA 100%
Riesgo Bajo
CONTRATISTAY
SUPERVISION
Desde la suscripcion del acta de
inicio.

Hasta la terminacion del
contrato
Informes de SUPERVISION
Permanente

Validacion, previo a la
presentacion de las facturas y/o
cuentas de cobro, en la que se
acredite el cumplimiento de los
pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud y
Pension, Sistema General de
Riesgos Laborales y
parafiscales - Sistema Nacional
de Aprendizaje SENA, Instituto
Colombiano  de  Bienestar
Familiar ICBF y Cajas de
Compensaciéon  Familiar, de
conformidad con lo establecido
en el articulo 50 de laley 789 de
2002 y deméas normas que la
modifiquen,  adicionen o
complementen.

NO

Riesgo Bajo

CONTRATISTA 100%

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Desde la suscripcion del acta de inicio.
Hasta la terminacion del contrato
Verificacion de la documentacion aportada para la acreditacion del
cumplimiento de los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y
Pension, Sistema de Riesgos Laborales y parafiscales y en caso de ser
Mensual
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Supervisar, controlar y
coordinar las actividades de
ejecucion en las diferentes
sedes objeto del presente
contrato, mediante lo
consignado en el Plan de
Mantenimiento aportado por la
entidad.

NO

CONTRATISTA 100%
Riesgo Bajo
CONTRATISTA

Al momento de tener programacion de cada una

de las intervenciones y/o mantenimientos

Cuando se llegue a la sede a intervenir

Revision programacion Plan de Mantenimiento y

consignarlo en informe de SUPERVISION

Semanal

La supervision del contrato
debera realizar seguimiento y
control a las actividades
ejecutadas por parte del
contratista, dejando constancia
de las actividades ejecutadas
en el documento
correspondiente.

Sl

CONTRATISTA 50% Y
SUPERVISOR 50%
N
w
(4]

Riesgo Medio
CONTRATISTAY
SUPERVISOR
Desde la suscripcion del
acta de inicio.
Hasta la terminacion del
contrato
Informes de
SUPERVISION
Semanal

La supervision del contrato
debera hacer seguimiento y
verificacién de la cantidad y
suficiencia de los elementos,
materiales, insumos,
herramientas, maquinaria,
equipos y demdas bienes
requeridos, que fueran
suministrados por el contratista,
dejando constancia de las
actividades ejecutadas en el
documento correspondiente.

NS
w
o
Riesgo Medio
(%)
SUPERVISOR
Desde la suscripcion del acta de inicio.
Hasta la terminacién del contrato
Informes de SUPERVISION

CONTRATISTA 50% Y SUPERVISOR 50%
Cada vez que se realice la entrega de los elementos, materiales,
insumos, herramientas, maquinaria, equipos y demas bienes requeridos

La supervision del contrato
deberd hacer seguimiento y
verificacion de forma
permanente, respecto de las | 2 3 5
intervenciones en las sedes que
haga el personal dispuesto para
tal fin.

S

9
CONTRATISTA 50%
Y SUPERVISOR 50%
Riesgo Medio
SUPERVISOR
Desde la suscripcion
del acta de inicio.
Hasta la terminacion
del contrato
Informes de
SUPERVISION
Durante la ejecucion
del contrato
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V. CONCLUSIONES

Es importante tener en cuenta que se presentan valores de referencia para los servicios de mantenimiento integral y el listado
de repuestos y materiales. Si bien, el presente estudio de mercado no establece un costo total para el presente proceso, se
presentan los costos unitarios, atendiendo unidades de medida definidas, es decir, por unidad. Lo anterior, en razén a que el
servicio requerido es por demanda, por lo tanto, no es posible identificar las cantidades de insumos especificas para los servicios
de intervencion en cada una de las sedes de la Agencia.

Con base en la informacién recolectada, se definio como metodologia para determinar los valores unitarios del proceso, aplicar
el promedio (media aritmética simple) considerando los precios unitarios cotizados por los proveedores y el costo histdrico.
Dado lo anterior, se realizé un analisis comparativo, verificando los precios del mercado de cada uno de los items requeridos y
que soportan el valor estimado de la contratacion, reflejando los precios unitarios méaximos que por cada item cancelara la
Agencia al contratista, compilandolo en un VALOR MAXIMO UNITARIO con IVA; sin que, en ningiin caso, pueda superarse
dicho valor que constituye el presupuesto oficial para cada item requerido.

Teniendo en cuenta las condiciones del mercado en el analisis, se extraen valores unitarios de cada uno de los items y de
acuerdo con los servicios requeridos se obtendran los costos finales del servicio; por lo anterior, es procedente sefialar que el
presupuesto oficial estimado es un valor indicativo por monto agotable establecido que asciende a la suma de CIENTO
TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($130.000.000); valor que se ha estimado teniendo en cuenta, las actuales
necesidades de mantenimiento de la Agencia.

Proyect6: Laura Botero — Grupo Interno de Trabajo Para la Gestion Contractual.
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