ESTUDIO DEL SECTOR
ICCU-LP-038 de 2024

OBJETO: “REHABILITACION DE LA VIA QUE
CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA -
PASO ANCHO A LA INSPECCION DE BRICENO
MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA”.

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA'Y
CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA

Subgerencia de
Infraestructura

OCTUBRE DE 2024



' ‘ ICCU Pagina 2 de 34

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA ESTUDIO DEL SECTOR
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA |CCU—LP—O38 de 2024

CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO

1. ESTUDIO LEGAL DEL SECTOR.....oooeeeeeeeeereeeeereeeemeneesens iError! Marcador no definido.

LI QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION......... iError!
Marcador no definido.

12 CRITERIOS JURIDICOS DE SELECCION DEL PROPONENTE.. iError! Marcador

no definido.

13 TRIBUTOS A TENER EN CUENTA. ... [Error! Marcador no definido.
2. DEFINICION DE LOS REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTESIError! Marcador
no definido.

21 Los Proponentes deberdn acreditar los siquientes indicadores................ iError!
Marcador no definido.

211 CAPITAL DE TRABAJO.....eeeeeeeeeeeeeeeseren iError! Marcador no definido.
212 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ... [Error! Marcador no definido.

22 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
[Error! Marcador no definido.

3. ANALISIS ECONOMICO .....ooccommmmrerremrmnsesssssssessssssassnneees iError! Marcador no definido.

31 IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO LOCAL Y NAC/IONAL..iError!
Marcador no definido.

32  DATOS HISTORICOS DEL DESEMPENQ DEL SECTOR.......iError! Marcador no

definido.
33  INDICADORES MACROECONOMICOS.................. iError! Marcador no definido.
4. ASPECTOS ECONOMICOS......comrrrrmmeerereseseresesesereses iError! Marcador no definido.
4.1 INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA....iError! Marcador no
definido.
5. ANALISIS TECNICO ...omreeeereresremesssessssesssssssssssssssssessssens iError! Marcador no definido.
CODIFICACION UNSPSC ...oeeeeeeeersrrevsisrssrssssssissrssssssssnens iError! Marcador no definido.
6. ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD................. iError! Marcador no definido.
6.  CONTRATOS DE OBRA ..oooeeveeevresrersrersrersssinnn iError! Marcador no definido.
6.2. PROCESOS DE SELECCION.....eeoeeecoeeeee. /Error! Marcador no definido.
7. ANALISIS DE LA OFERTA ... eeereresereresesesesenes iError! Marcador no definido.
/1 TAMANO DE [AS EMPRESAS......coeeoeeeeeeeerseeen. /Error! Marcador no definido.

l Calle 26 #51-53 Bogota D.C.

©

. il b : . .2 - . .
S _ GobemaCIOI’l de Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
icontec iy : IQNET » Cundi . Codigo Postal: 111321 — Teléfono: 749 1624 -
e ; unamamarca l @/CundiGob © @CundinamarcaGob
' ; www.cundinamarca.gov.co

SC-CERG49THI



' ‘ ICCU Pagina 3 de 34

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA ESTUDIO DEL SECTOR
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA |CCU—LP—O38 de 2024

1. ESTUDIO LEGAL DEL SECTOR

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus
etapas de planeacion, precontractual, contractual y post contractual. Al igual que el
marco legal, debe contener los minimos requisitos que los posibles oferentes han de
cumplir para hacer parte de la seleccion del oferente adjudicatario y futuro contratista
que ha de ser objetiva y en general en cumplimiento de los principios de la
contratacion publica.

Los procesos de seleccidon de obra civil, asi como el contrato que de este se derive,
estd sujeto a la Constitucidn Politica, al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica-contenido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, Ley 1474 de
2011y el Decreto 1082 de 2015 y las demdas normas que las modifiquen, adicionen y/o
sustituyan y al pliego de condiciones y sus adendas. La modalidad de seleccion
corresponde a Licitacidon Publica la cual fue adoptada teniendo en cuenta lo previsto
en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y numeral 12 del articulo 22 de la Ley 1150 de
2007, toda vez, que el objeto del contrato cuya celebracion se pretende, es el de Obra
Publica de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80
de 1993. Ademas, el presente proceso se encuentra acorde con las exigencias del Titulo
| y articulo 93 de la Ley 1474 de 2011.Todo lo anterior de conformidad con el Decreto
No0.4548 de noviembre 23 de 20009.

No obstante, todo proceso de seleccidon y el contrato que de él se derive, se sujetaran
a las siguientes disposiciones:

La Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993 en especial en su articulo 83, y Ley 1150 de
2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y normas aplicables
que regulen la materia.

En lo no regulado particularmente en el estatuto de contratacion, se aplicaran las
normas civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en este Pliego de
Condiciones, las resoluciones y documentos que se expidan con ocasion del proceso.

Las demads disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean
aplicables.

1.1 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION
Podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, en
forma individual o conjunta, que cumplan con los requisitos legales y los especialmente

previstos en el presente estudio.

PERSONAS JURIDICAS:

Segun el articulo 633 del codigo civil, “Se llama persona juridica, una persona ficticia,
capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial
y extrajudicialmente. Las personas juridicas son de dos especies: corporaciones y
fundaciones de beneficencia publica, hay personas juridicas que participan de uno y
otro caracter.”
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Adicionalmente tenemos las sociedades, por ello a continuacién las enunciamos y
enlistamos sus caracteristicas a fin de tenerlas en cuenta en los procesos de seleccion,
asi:

Sociedades por Acciones - S.A.

- Constitucion, transformacién y Disolucion: A través de Escritura Publica ante
Notario.

- Numero de accionistas: Minimo 5 accionistas y no tiene un limite maximo.

- Su capital social se divide: en acciones. Las acciones son libremente
negociables, con las excepciones previstas en el articulo 403 y 381 C.Co.

- Formacion del Capital:

o Autorizado: Cuantia fija que determina el tope maximo de
capitalizacion de la sociedad

o Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se
comprometen a pagar a plazo (maximo 1afo) y debe ser al momento
de su constitucion no menos de la mitad del autorizado.

o Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han
pagado y que ha ingresado a la sociedad.

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus
aportes por las obligaciones sociales (Articulo 373 del Codigo de Comercio
794 E.T. Inciso 2).

- Revisor Fiscal: Es obligatorio tenerlo, sin importar su patrimonio.

Sociedades por Acciones Simplificadas - S.A.S

- Constitucidn, transformacion y Disolucién: A través de Documento Privado,
a menos que ingrese un bien sujeto a registro, caso en el cual la constitucion
se debe hacer mediante Escritura Publica ante Notario.

- Numero de accionistas: Minimo 1 accionista y no tiene un limite maximo.

- Su capital social se divide: En acciones. Las acciones son libremente
negociables, pero puede por estatutos restringirse hasta por 10 afos su
negociacion, (por eso se dice que es un modelo ideal para sociedades de
familias)

- Formacion del Capital:

o Autorizado: Cuantia fija que determina el tope maximo de
capitalizacion de la sociedad

o Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se
comprometen a pagar a plazo (maximo en 2 afos), al momento de
su constitucion no es necesario pagar, pues se puede pagar hasta en
2 anos, la totalidad suscrita.

o Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han
pagado y que ha ingresado a la sociedad.

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus
aportes por las obligaciones sociales. Si la SAS es utilizada para defraudar a
la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que
hubieren realizado, participado o facilitado los actos de fraudatorios,
responderan solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y
por los perjuicios causados, mas alla del monto de sus aportes.

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre
del afo anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.Lv. y/o cuyos ingresos
brutos sean o excedan a 3.000 s.m.m.Lv., sera obligatorio tenerlo.

Sociedad de Responsabilidad Limitada - LTDA
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Constitucion, transformacion y Disolucion: Mediante Escritura Publica.

Numero de Socios: Minimo de socios 2, maximo 25.

Formacion del Capital:

o El capital se divide en cuotas o partes de igual valor.

o El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse.

o La cesidn de cuotas implica una reforma estatutaria.

o Encaso de muerte de uno de un socio, continuara con sus herederos,
salvo estipulacion en contrario.

o Larepresentacion esta en cabeza de todos los socios, salvo que éstos
la deleguen en un tercero.

- Responsabilidad de los Socios: Responden solamente hasta el monto de sus
aportes. No obstante, en los estatutos podra estipularse para todos o
algunos de los socios una mayor responsabilidad (Naturaleza, cuantia,
duracion y modalidad de responsabilidad adicional), sin comprometer una
responsabilidad indefinida o ilimitada (articulo 353 C.Co.).

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre

del afo anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.Lv. y/o cuyos ingresos

brutos sean o excedan a 3.000 s.m.m.Lv., sera obligatorio tenerlo.

Nota: La excepcion en la responsabilidad en las “LTDA” es la solidaridad respecto de
las obligaciones laborales y fiscales a cargo de la compafiia, por lo que se perseguird
solidariamente los bienes del patrimonio de cada socio.

Sociedad Comanditaria (Simple o por Acciones)

- Constitucion, transformacién y Disolucion: A través de Escritura Publica ante
Notario.

- Numero de socios en la C. Simple: Minimo 2, no tiene un limite maximo.

- Numero de accionistas en la C. por Acciones: Minimo 5, no tiene un limite
mMaximo.

o Se integra con 2 categorias de socios, Gestores/Colectivos y los
Comanditarios.
o Gestores administran, NO es necesario que den algun tipo de aporte.

Comanditarios hacen los aportes.

o La Razodn Social se forma con el nombre completo o el solo apellido
de uno o0 mas socios colectivos, acompanado de “& Cia.”, y sequida
siempre con las abreviaturas “S. en C.” para las simples y si es por
acciones “S. C. A”

- Responsabilidad de los Socios: Los socios Gestores comprometen solidaria
e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales (No tienen
que hacer aportes).

- Los socios Comanditarios limitan su responsabilidad hasta el monto de sus
aportes (Articulo 323 C.Co.).

- Responsabilidad de los Accionistas en la Comandita por Acciones siguen las
reglas que se establecen para las Sociedades Andnimas.

- Revisor Fiscal: Es Voluntario en las Comanditas Simples, pero si tiene
Activos Brutos a 31 de diciembre del afio anterior iguales o superiores a
5.000 sm.m.Lv. y/o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000
s.m.m.l.v., sera obligatorio tenerlo.

- En las Comanditas por Acciones, sera obligatorio tenerlo, sin importar su
patrimonio.

O

Sociedad Colectiva:
- Constitucion, transformacion y Disolucion: Mediante Escritura Publica
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- Numero de socios: Minimo 2 socios, no tiene limite de maximo.

- El capital se paga todo al momento de constituirse.

- El capital social se divide en partes de interés social.

- La Razdn Social: nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de
los socios: XXXX “& Cia.”, XXXXX “y hermanos”, XXXXXX “e hijos”

- La administracion corresponde a todos y a ¢/u uno de los socios, aunque se
puede delegar en uno o en un 3°.

- Se disuelve:

o Muerte/incapacidad en socio y no se ha previsto en estatutos la
continuidad con herederos o los demas socios.

o La declaracion de quiebra de un socio, si los demas no adquieren su
interés social o no aceptan la cesion a un tercero.

o Embargo y remate del interés de un socio en favor de un 32, si los
demas asociados no aceptan al adquirente.

o Renuncia/retiro justificado de un socio, y los demas no adquieren su
interés o no aceptan su cesion a un tercero.

- Responden los socios:

o Responden solidaria e ilimitadamente por operaciones sociales. 294
Codigo de Comercio

o En lo laboral Articulo 36 C.S.T: son solidariamente responsables de
las obligaciones laborales y sélo hasta el limite de la responsabilidad
de cada socio (No Confundir)

o En lo tributario Articulo 794, inc. 1° E.T.: los socios responderan
solidariamente por impuestos, actualizaciones e intereses a prorrata
de su aporte durante el respectivo periodo gravable.

o Cuando hay cesion, el cedente NO queda liberado de las obligaciones
anteriores, sino 1 afo después de la inscripcidon de cesion. (articulo
301 Cddigo Comercio).

o En cuanto a la responsabilidad de los consorciados, esta sera
solidaria en los términos establecidos en el articulo 7 de la Ley 820
de 1993.

1.2.  CRITERIOS JURIDICOS DE SELECCION DEL PROPONENTE

En consecuencia, en nuestros procesos tendremos en cuenta para la verificacion de la
capacidad juridica, lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto
Reglamentario 1082 de 2015 y demas normas aplicables de la siguiente manera.

REQUISITOS PARA PERSONAS JURIDICAS

Tratandose de personas juridicas se procedera a verificar que el objeto social le
permita ejecutar el contrato, que la firma posea la experiencia y cuente con personas
idoneas para la ejecucion del contrato, para tal efecto se analizara el certificado de
existencia y representacion legal, acompafado de las certificaciones de experiencia y
la idoneidad de las personas para la ejecucion del contrato.

Las personas juridicas, acreditan su capacidad juridica con el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la cadmara de comercio de su domicilio, el cual
debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de
presentacion o por la entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado.
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La Entidad Estatal debe verificar la capacidad juridica de una persona juridica
revisando los siguientes aspectos:

a. El objeto social de la persona juridica para efectos de verificar que esté
autorizada para cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es transcrito
en los certificados de existencia y representacion legal.

b. La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica
con la inscripcion del representante legal en el certificado de existencia y
representacion legal.

c. Las facultades del representante legal de la persona juridica para presentar la
oferta y obligar a la persona juridica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual
se verifica con la inscripcion del representante legal en el certificado de
existencia y representacion legal.

d. La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona
juridica para contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad
Estatal con la presentacion de una declaracion de la persona juridica en la cual
esta certifique que ni la persona juridica ni su representante legal estan incursos
en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. Adicionalmente la Entidad
Estatal debe consultar los sistemas de informacion de la Procuraduria General
de la Nacion y la Contraloria General de la Republica.

REQUISITOS PARA PERSONAS NATURALES

Las personas naturales, segun el articulo 74, del cddigo civil son: “<PERSONAS
NATURALES>. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que
sea su edad, sexo, estirpe o condicion.”

La Entidad debe verificar la capacidad juridica de las personas naturales de la siguiente
manera:

a. La mayoria de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadania, para los
nacionales colombianos, y con la cédula de extranjeria o el pasaporte para los
extranjeros. La simple presentacion de este documento sirve para acreditar la
capacidad juridica.

b. La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas naturales.
Este requisito lo debe verificar la Entidad con la presentacion de una
declaracion de la persona natural en la cual certifique que tiene plena capacidad
y que no estad incursa en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones y
adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas de informacion
de la Procuraduria General de la Nacion y la Contraloria General de la Republica.

REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES DEL PROPONENTE

Los siguientes son 10s requisitos que debe cumplir la persona natural o juridica con el
proposito de resultar habilitada en dicho componente dentro del proceso de seleccion.

a. Carta de presentacion de la propuesta.

b. Propuesta avalada o suscrita por un ingeniero civil y/o arquitecto

c. Documento Compromiso de Transparencia.

d. Certificado de constitucion, existencia y representacion legal, expedido dentro
del mes anterior a la fecha sefialada para el cierre del término para presentar

propuestas.
e. Documento de constitucion del consorcio o unién temporal (En caso de ser
necesario).
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f. Autorizacion para comprometer a la sociedad (Cuando el representante legal
de la sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar).

g. Certificacion de cumplimiento en el pago de aportes a Seguridad Social Integral
y aportes parafiscales.

h. Garantia de Seriedad de la Propuesta.

i. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de Ia
Nacion.

j. Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloria General de la Republica.

k. Verificacion de Antecedentes Judiciales.

1.3.  TRIBUTOS A TENER EN CUENTA

IMPUESTOS DEPERTAMENTALES Y NACIONALES
CONCEPTO BASE %
Seguln tabla de
RETENCION EN LA FUENTE ( DIAN) VALOR CONTRATO ANTES DE IVA retencion
Segun Acuerdo
RETENCION DE ICA (MUNICIPAL) VALOR CONTRATO ANTES DE IVA Municipal
CONTRIBUCION ESPECIAL (OBRAS CIVILES) VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 5%
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2,5%
ESTAMPILLA PRODESARROLLO VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%
PROELECTRIFICACION ORDENANZA N.0105-2023 ART.307 VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 0,2%
ESTAMPILLA PROCULTURA VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 1%
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%
ESTAMPILLA PRODESARROLLO UNIVERSIDAD . C/MARCA VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 1,5%
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%

16%

2. DEFINICION DE LOS REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES

En esta oportunidad, para definir los criterios generales bajo los cuales se estableceran
las condiciones financieras, se tuvo en cuenta unicamente los Indicadores establecidos
en los Documentos Tipo para licitacion de obra publica de infraestructura de
transporte, los cuales son de uso obligatorio, y estan establecidos mediante Decreto
No.342 del 05 de marzo de 2019 "Por el cual se adiciona la Seccion 6 Subseccion 1 del
Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parle 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional. ", asi:

2.1 Los Proponentes deberdn acreditar los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado |

indice de Liquidez

indice de <70%
Endeudamiento

Razdon de Cobertura de >1
Intereses

Definido en el

Capital de Trabajo oresente Pliego
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Rentabilidad del >0
Patrimonio
Rentabilidad del Activo 20

Indicador [ Férmula

L Activo Corriente

Liquidez - -
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razon de Utilidad O onal
Cobertura  de ilidad Operaciona
Gastos Interes

Intereses

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:
(>fL, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (2iL, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (uniéon temporal o
COoNsorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de
liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a
cero (0).

211 CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccion los Proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC=>CTd

Donde,

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberd ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTd):

©
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CT>CTd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se

calcula asi:
Presupuesto oficial Férmula
<$10.000.000.000 | CTd =10% x (PO)
Entre o
$10.000.000.001 y (CPTS) = 20 %
$20.000.000.000
>$20.000.000.001 | CTd = 30% x

(PO)
Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.
Si el proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTproponente plural = Z CT;
i=1
Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (uniéon temporal o
COoNsorcio).

21.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberdn acreditar los siguientes indicadores en los términos
sefialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales:

(ndicador  Férmua

Rentabilidad sobre | Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Activo | Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:
(2iL,; Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (2[L, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (uniéon temporal o
CONSOrcio).

2.2 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y
ORGANIZACIONAL

2.21 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA
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La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacion contenida en el RUP vigente y en firme, Las fechas de corte de los
documentos sefalados en el literal A sera: 31 de diciembre del mejor afio fiscal de los
ultimos (3) afos, dando concordancia con lo que establece el Decreto 579 del 31 de
mayo de 2021 en relacién al afo de evaluacion de los indicadores financieros. En tal
sentido, se tomara la informacion de acuerdo con el mejor afo fiscal del proponente.],
acompanado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la
legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista
en este pliego. Para personas juridicas constituidas en el aio en que se adelanta el
proceso de contratacion, la evaluacion financiera y organizacional de las propuestas,
se efectuard a partir de la informacion contenida en el Registro Unico de Proponentes
(RUP) vigente y en firme. Las personas juridicas extranjeras con sucursal en Colombia
deberan justificar y acreditar que la legislacion propia del pais de origen establece una
fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados
a tener RUP y por tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos
definidos en el numeral 2.2.2.

2.2.2 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de
conformidad con la legislacién propia del pais de origen. Los valores deben: (i)
presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de
corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en
obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado
integral (estado de resultados), acompafados por el informe de auditoria (si
aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traducciéon oficial al
castellano de acuerdo con las normas NIIF.

A. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y
certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central
de Contadores de quien realiza la conversion.

B. El Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional para extranjeros
diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la informacion
consignada en el Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros y los documentos sefalados en el Literal A, prevalecera la
informacion consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefalados en el literal A sera: 31 de diciembre
del mejor afo fiscal de los ultimos (3) afios, dando concordancia con lo que establece
el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021 en relacion al afio de evaluacion de los
indicadores financieros. En tal sentido, se tomara la informacién de acuerdo con el
mejor afo fiscal del proponente, acompafnado del Informe de Auditoria, salvo que se
acredite en debida forma que la legislacidon propia del pais de origen establece una
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fecha de corte diferente a la prevista en este pliego., acompaniado del Informe de
Auditoria salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de
origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo
constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 - Capacidad financiera y
organizacional para extranjeros. El Proponente podra acreditar este requisito con un
documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en una
moneda diferente a US$, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos
en la seccion 1.13.

23 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION

El Proponente sera habil si la capacidad residual del Proponente (CRP) es mayor o
igual a la capacidad residual de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC
Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se
describe a continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de
la adjudicacion del Proceso cualquier Proponente, interesado o la Entidad, en uso de
la potestad verificadora, advierte que se dej6 de incluir, al cierre del proceso, por parte
de un Proponente, alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, la
Entidad rechazara la oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar,
en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para
el calculo de la capacidad residual.

231 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE
CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC
debera tener en cuenta el siguiente proceso:
CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC deberd

tener en cuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado
CRPC = p.Y/ pes P * 12
Plazo estimado (meses)

2.3.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =CO (E +CT +CF) SCE
= * —
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
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CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia
para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa
la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad
residual total del Proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

e o

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera | 40
(CF)

Capacidad  técnica | 40
(CT)

Total 200

Se recomienda el uso de la Aplicacion para establecer la Capacidad Residual, de

Colombia Compra Eficiente, disponible en la pagina web:
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
guias/

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula
porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor
multiplicador de los demas factores.
El cdlculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en
cuenta lo siguiente:

Afos de informacion
financiera
Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afos

Capacidad de organizacién (CO)

Entre uno (1) y cinco | Mayor ingreso operacional de los afos de
(5) afos existencia del proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo cada 2 afios para efectos del
umbral del beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1) aflo (*)

Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o0 mas afios de informacion
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a
USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los
siguientes documentos:
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. Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del
ano en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco
(5) anos, debidamente firmado por el interesado o su Representante Legal vy el
Revisor Fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta
obligado a tener revisor fiscal.

[I.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios
vigentes de los Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefalados en
el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de
resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor Ingreso
Operacional en los ultimos cinco (5) aflos, auditado, con la firma de quien se encuentre
en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en
la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién
propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccidon al idioma castellano de la
informacion financiera, observando lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados
pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha
de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccion 1.13 del presente Pliego
de Condiciones; (ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente
firmados por el Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma
auditora externa.

A. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propdsitos de la capacidad residual es acreditado
por medio de la relacion entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados
con la actividad de la construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5
- Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacidon, Construccion de
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el
Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de Contratacion.

La relaciéon indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos
equivalentes a la cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la
capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula ast:

B Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un
Proponente Plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion
objeto del calculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar
a porcentaje.
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El puntaje asignado al factor (E) serd asignado con base en la siguiente tabla:
Mayor a Menor oiguala Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 - Capacidad
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en
pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial
Estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacion del Pliego de
Condiciones definitivo del Proceso de Contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con
terceros, bien sean publicos o privados. La informacidon de los contratos soportados
por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion
de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en
el Formato 3 - Experiencia. La informacion del Formato 5 - Capacidad residual debera
ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en
la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en
monedas extranjeras deberda convertirse a pesos colombianos en los términos
indicados en el numeral 1.13 del presente Pliego de Condiciones.

B. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propodsitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta
el indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

e . . Activo Corriente
Indice de liquidez = ————
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor ° Puntaje
igual a

0] 0,5 20

0,5 0,75 25

0,75 1,00 30

1,00 1,5 35

1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene
antigledad suficiente para tener Estados Financieros auditados a 31 de diciembre del
afno inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los Estados Financieros de
corte trimestral o de apertura, suscritos por el Representante Legal y el Auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia,
la informacion requerida para el factor (CF) exigido para el cdlculo de la capacidad
residual del Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad
financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0O) y por consiguiente su
indice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el
componente de Capacidad Financiera (CF).
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C. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta
el nimero de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia
vinculados mediante una relacion laboral o contractual vigente conforme a la cual
desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 - Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje

1 5 20
6 10 30
1 Mayores | 40

D. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 - Capacidad residual suscrito por su
Representante Legal y su Revisor Fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por
el Contador o su Auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en
ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato;
(ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia,
mes, afno; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Union Temporal junto con el
porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y (v) si el
contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado
debe constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecucion.
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I.  El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes

durante los 12 meses siguientes. Si el numero de dias por ejecutar en un contrato
es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta
la proporcion lineal de 12 meses.

Il.  Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de
presentacion de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con
Entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles
de los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con
concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan
acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que se
encuentren en liquidacion.

.  Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por
el Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales
el Proponente tenga participacion.

IV.  Siun contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato
debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de
presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato esta
suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V.  El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion
diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato
expresado en dias. Este resultado se multiplica por el numero de dias
pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por
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una estructura plural por la participacion del Proponente en la respectiva
estructura.

vl.  Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 - Capacidad residual firmado por la
persona natural o el Representante Legal de la persona juridica y el Contador
Publico Colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando
para ello la seccion 1.13 del pliego de condiciones.

La propuesta cuya Capacidad’residual de contratacion de obras (Cr) sea menor al valor
exigido se considerard NO HABIL.

3. ANALISIS ECONOMICO
3. IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO LOCAL Y NACIONAL

Cundinamarca es un departamento clave en la dindmica econdmica del pais, ya que es
el centro de Colombia y los centros productores deben transportar por Ia
infraestructura vial del departamento sus productos a Bogota D.C. la cual es la principal
ciudad de consumo del pais, asi mismo los productos que van del interior hacia los
puertos para su eventual exportacion utiliza la infraestructura vial de Cundinamarca.

En atencidn a lo anteriormente esbozado es claro que los productos de los
departamentos que conforman los llanos orientales y que van hacia el norte u oriente
del pais deben necesariamente entrar en la infraestructura del departamento de
Cundinamarca, asi mismo los departamentos del noroccidente del pais deben transitar
por las vias del departamento para dirigir sus productos hacia el puerto de
Buenaventura.

Uno de los problemas que mas afecta a la competitividad del Departamento tiene que
ver con el elevado porcentaje de las vias de Cundinamarca, que se encuentran en
regular o mal estado. Como ya se menciond del total de la red vial Departamental, sélo
el 13% se encuentra pavimentado y el 87% en afirmado. De la malla vial el 40% se
encuentra en mal estado, el 30% presenta un regular estado y el 30% restante estd en
buen estado, principalmente en las vias de la sabana de Bogota. Asi las cosas, la actual
malla vial es insuficiente para atender la demanda de carga y pasajeros que deben
movilizarse por territorio Cundinamarqués.

Esta dificultad que presenta la red vial origina incomunicacion entre los municipios del
departamento y de estos con las arterias principales. Considerando el alto porcentaje
de kildmetros de la red vial departamental en afirmado, esto afecta la integracion,
conectividad, productividad y agroturismo en aquellas provincias donde se concentran
dichos tramos viales y a las cuales se les realiza mantenimiento rutinario
esporadicamente especialmente en épocas de verano.

Es de resaltar que, la red terciaria favorece el desarrollo econdmico en aquellos
municipios donde no se tiene acceso directo a las carreteras principales y/o
secundarias, pero que generan gran porcentaje de la produccidon agricola del
departamento.

Thttps://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim18.pdf
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Mediante la Ordenanza No. 001 del 22 de marzo de 2024 se adoptd el Plan
Departamental de Desarrollo 2024 - 2028 “GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN”, en
el cual se encuentra establecida la Linea Estratégica: “Competitividad compartida”,
cuyo objetivo principal es “/a reduccion de brechas y rezagos en diversas dreas, como
equcacion superior, ciencia, tecnologia e innovacion, asi como en la generacion de
ingresos, productividad y bienestar general. Esta estrategia se enfoca en superar las
adisparidades entre la ciudad y el campo, brechas de géneros, productores y
comercializadores, asi como las diferencias marcadas entre estratos socioeconomicos.
La premisa es lograr un progreso colectivo que abrace a toda la diversidad existente
en el Departamento.

Una competitividad compartida pasa por diagnosticar, identificar y desarrollar las
vocaciones productivas de los territorios, basandose en sus ventajas comparativas.
Esto implica no solo fortalecer las vocaciones existentes, sino también promover la
apropiacion de tecnologias adecuadas para procesos sencillos que aporten un gran
valor, tanto a los productos, como a los servicios generados en los diferentes
municipios. Ademads, la linea estratégica busca fomentar la creacion de vocaciones
basadas en las mejores practicas agropecuarias, como también en la creacion de rutas
de turismo inteligente y demas potencialidades locales.

Dentro de las apuestas que se desarrollan para fortalecer la competitividad compartida
se

tienen: ... Conectividad y Movilidad Eficiente ya que el mejorar la conectividad afecta
positivamente la competitividad compartida. Esto considera la ampliacion y mejora de
/a infraestructura vial, la puesta en marcha de sistemas de transporte con enfoque de
sostenibilidad, con el desarrollo soluciones férreas, reposicion de flotas a energias
amigables con el ambiente, asi como infraestructura para la bicicleta. Ademads, es
fundamental el buen manejo del trdfico vehicular y la seguridad en las zonas
metropolitanas, y el uso permanente de las autopistas digitales. La conexion efectiva
entre Bogota y Ias provincias, asi como la conexion intermunicipal, no solo mejorara la
movilidad y conectividad, sino que también acortara las brechas sociales de quienes
habitan.”

En las apuestas que se proponen en el Plan de Desarrollo Departamental, se encuentra
la “Conectividad” |a cual se entiende como “e/ proceso de union de los territorios, los
sistemas economicos y las personas (CEPAL, 2006). Es por €ello, que la apuesta se
proyecta como todo tipo de union y acercamiento de la poblacion en Cundinamarca,
sea digital o vial. Desde este punto, se pretende conectar a Cundinamarca mediante
infraestructura optima que permita el transporte de la ciudadania, mejorando la
calidad de vida y facilitando el transporte de los productos del departamento
incrementando la competitividad de este. Es decir, se establece la conectividad como
elemento integrado que fomenta la productividad y competitividad.”

Asi mismo al ser Bogota D.C. el centro econdmico del pais y a su vez encontrarse
incluido en el centro del departamento, tiene incidencia directa sobre la economia
nacional, ya que las vias de conexion con Bogotd, como la Ruta del Sol, la via al llano
y las vias de comunicacion con Boyaca y los Santanderes tienen su punto de partida
en Bogota y su desarrollo a través de Cundinamarca, asi las cosas gran parte del
transporte de carga y de pasajeros tiene como paso obligatorio el departamento de
Cundinamarca.
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RED VIAL NACIONAL

Departamento Pavimentada |Afirmado Total % PARTICIPACION
Antioquia 1.429,31 103,85 1.533,16 9,1%
Atlantico 277,90 277,90 1,6%
Bolivar 509,65 509,65 3,0%
Boyaca 678,05 358,82 1.036,87 |6,1%
Caldas 303,04 303,04 1,8%
Caqueta 296,58 148,83 445,41 2,6%
Casanare 673,46 96,91 770,37 4,6%
Cauca 272,28 1.073,21 1.345,49 |8,0%
Cesar 569,27 144,32 713,59 4,2%
Choco 66,27 208,56 274,83 1,6%
Cordoba 533,79 61,51 595,30 3,5%
Cundinamarca 740,64 59,97 800,61 4,7%
Guajira 307,53 47,00 354,53 2,1%
Huila 545,97 313,05 859,02 5,1%
Magdalena 377,22 278,83 656,05 3,9%
Meta 575,43 483,47 1.058,90 [6,3%
Narifio 556,99 219,28 776,27 4,6%
Norte de Santander |566,06 23,75 589,81 3,5%
Putumayo 91,49 323,06 414,55 2,5%
Quindio 167,72 167,72 1,0%
Risaralda 208,93 102,21 311,14 1,8%
Santander 865,94 393,19 1.259,13 7,5%
Sucre 276,04 276,04 1,6%
Tolima 562,45 562,45 3,3%
Valle del Cauca 669,32 669,32 4,0%
Ocana 238,86 18,00 256,86 1,5%
san  Andrés Y5 4 4540  |0,3%
Providencia

Total 16863,41

3.2.  DATOS HISTORICOS DEL DESEMPENO DEL SECTOR

El Rio Magdalena era utilizado en la época precolombina, fue descubierto por Rodrigo
de Bastidas en 1501, pero sélo pudo ser navegado hasta el aflo de 1531, convirtiéndose
en la principal via de comunicacion a la cual llegaban numerosos afluentes que
permitian la conexién entre el centro del territorio y las regiones apartadas.

El viaje por el rio Magdalena, desde Cartagena o Santa Marta hasta el puerto de Honda
podia demorar entre veinte dias y tres meses. El recorrido que se hacia constaba
bdsicamente de tres etapas, Cartagena - Barrancas, que tomaba casi cuatro dias,
Barrancas - Mompox, otros cuatro dias y Mompdx - Honda, el cual se tardaba casi
veinte dias.

La via que unia las poblaciones de Honda y Santa Fe (actual Bogota D.C.) Fue una de
las principales vias de comunicacion del Nuevo Reino de Granada, y permitia la
comunicacion entre Bogotd y el rio Magdalena, a través de Honda. Era el mas
transitado, pero uno de los mas peligrosos vy dificiles de recorrer debido a los barriales
y las grandes rocas y piedras que habia que franquear.

l Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
Cddigo Postal: 111321 — Teléfono: 749 1624 -

@/CundiGob © @CundinamarcaGob
www cundinamarca.gov.co

©
icontec

% Gobernacion
y Cundinamareca |

i,
o
:IQNET
* CERTIFIED
MANAGEMENT

SC-CERG49THI



‘ ICCU Pagina 20 de 34

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA ESTUDIO DEL SECTOR
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA |CCU—LP—O38 de 2024

De acuerdo con un relato hecho por el sabio Humboldt, quien recorrié el camino en
1803, éste no tenia mas de veinte pulgadas de ancho, de tal modo que el paso de los
animales era bastante tortuoso, lo cual prolongaba ostensiblemente el tiempo de viaje.
(Jiménez, 1989)

En 1954, el Gobierno departamental, convencido de la necesidad urgente de construir
nuevas vias y del mejoramiento de las actuales se preocupd por adelantar un plan
completo de comunicaciones para llevar a todas las regiones de Cundinamarca el
progreso y la econdmica de los centros poblados. Para el estudio de este plan el
Gobierno departamental contrato técnicos especializados en carreteras que en asocio
de los técnicos del departamento durante varios meses estuvieron compilando Ia
informacion técnica y los datos estadisticos necesarios para planificar en la forma mas
acertada un sistema de carreteras que respondiera a las necesidades de
Cundinamarca.

La ejecucioén del Plan Vial trajo como consecuencia no solo el incremento del desarrollo
cultural y econdmico de Cundinamarca, sino la valorizacidon directa y efectiva de las
propiedades rurales que se benefician con la apertura de nuevas vias o con el
mejoramiento de existentes.

En la actualidad, las vias a cargo del departamento de Cundinamarca estan
identificadas en el Decreto 171 de 2003, el cual las divide en red Troncal con 1.881,65
km vy red Colectora 5.055,44 km.

De las vias a cargo del departamento de Cundinamarca, se han entregado a la nacion,
en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, algunos tramos para ser
mejorados y operados mediante concesiones de tercera y cuarta generacion, tales
como:

- Ruta del Sol para el tramo Guaguas - Guaduero.

- Concesidon Honda - Puerto Salgar - Girardot para los tramos Girardot -
Narifio, Narifo - Guataqui, Guataqui - Cruce a Paquild, Cruce a Paquild -
Beltran, Beltran - Cambao, Cambao - Rio Seco.

- Concesion Perimetral de Oriente para los tramos Choachi (El Cruce) -
Ubaque, Ubaque - Caqueza, Sesquilé - Guatavita, Guatavita - Cuatro
Esquinas, Sesquilé - Guatavita.

Asi las cosas, realizando el reajuste de las vias a cargo del Departamento de
Cundinamarca, producto de la entrega a la nacidén para las concesiones citadas, se
encuentra que la Red Troncal Departamental cuenta con aproximadamente 1.678,80
kmy que la Red Colectora cuenta con aproximadamente 6.904,79 km.

Como complemento al estado de la red de vias del Departamento de Cundinamarca,
se encuentra en el documento “INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN COLOMBIA”
de Fedesarrollo, marzo 2013, que “los departamentos con mejor calidad de esta

infraestructura son Cundinamarca y Quindio, con un 67% y 60% en buen estado,
respectivamente.

3.3.  INDICADORES MACROECONOMICOS

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
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Segun el DANE, en boletin del 30 de junio de 2016 sobre indicadores econdmicos
alrededor de la construccion (IEAC), presenta informacion de 16 investigaciones, desde
el punto de vista de indicadores macroeconomicos, oferta, demanda y precios e
indices. “Los indicadores de construccion se presentan considerando las coberturas
geograficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales. En el primer
trimestre de 2016 el PIB a precios constantes crecié 2,5% con relacién al mismo
trimestre de 2015. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de
actividad, se observa el crecimiento del valor agregado del sector construccion de
5,2%. Este resultado se explica por el aumento de 10,9% en el subsector de
edificaciones y el incremento de 0,4% en el subsector de obras civiles.

Grafico 1. PIB total, Valor agregado Construccion y subsectores
Variacién anual y participacion en el PIB
2001(I trimestre) - 2016 (I trimestre)?

Participacién en el Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)
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Fuente: DANE — Cuentas Trimestrales
P- Cifra provisional

Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de
2016 frente al mismo periodo del afio anterior para los paises de América Latina,
sobresale el comportamiento de Peru, México y Colombia, que registraron los mayores
incrementos (4,4%, 2,6% y 2,5% respectivamente) y se destaca en Colombia el valor

agregado de la  construccion, con un  crecimiento de  52%.
Grafico 2. PIB total y valor agregado de la rama construccidon para principales paises de
Latinoamerica?®

Variaciéon anual

2009 (I trimestre) - 2016 (I trimestre)?
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Fuente: DANE " Cifra provisional, Ibge (Brasil), Banco Central de Chile (Chile), Inegi (México), Inei (Peru).

2 para ampliar informacion sobre PIB Latinoamérica consulte:

https://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-economicas/cuentas-trimestrales
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/pib/defaulttabelas.shtm
http://www.bcentral.cl/estadisticas-economicas/series-indicadores/index_aeg.htm
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserPadre=10200035#D10200035
http://iinei.inei.gob.pe/iinei/siemweb/publico/
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Como se establecid, la construccion es uno de los sectores que mas impulsa el
crecimiento del PIB colombiano ya que su participacion es creciente en el tiempo,
ademas de lo anterior la implementacion de planes viales de expansion de las redes
departamentales y nacionales, asi mismo las concesiones viales y el expansionismo de
las construcciones de edificaciones ha impulsado al sector a ser uno de los de mayor
crecimiento en el pais, anotando también que con la entrada en operacion del capital
privado y extranjero en la modernizacion de mallas viales, mediante la concesion por
el sistema de Asociaciones Publico Privadas, realizard un aumento significativo en la
participacion de este sector en la dindmica econémica del sector.

Asi mismo el DANE en boletin técnico del 2 de junio de 2016, presenta indicadores n
obras de ingenieria civil asi: “La construccion de obras de ingenieria civil es una
actividad econémica que incide en el crecimiento y desarrollo de un pais. La medicion
y el andlisis de su comportamiento son instrumentos claves en el disefio de politicas
macroeconémicas y la elaboracion de planes y programas gubernamentales. Por ende,
las estadisticas derivadas de la inversion en el sector resultan indispensables para la
correcta toma de decisiones de las autoridades publicas y del publico en general.
Frente a esta necesidad, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
(DANE) inicio el calculo del Indicador de Inversion en Obras Civiles (IIOC) en 1998. A
través de este, se ha determinado la evolucion trimestral de la inversion real en obras
de ingenieria civil a través de los pagos y el valor estimado ha servido de insumo para
el calculo del PIB trimestral del subsector.

El calculo del [IOC se realiza, para cada uno de los grupos de obra segun la Clasificacion

Central de Productos (CPC): 4001 Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras
sobreelevadas, tuneles y construcciones de subterraneos. 4002 Vias férreas, pistas de
aterrizaje y sistemas de transporte masivo. 4003 Vias de agua, puertos, represas,
acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias. 4004 Construcciones para la
mineria y centrales generadoras eléctricas y tuberias para el transporte a larga y corta
distancia, lineas de comunicaciones y energia (cables) y 4008 Otras obras de
ingenieria.”

Los pagos en obras civiles durante el primer trimestre de 2016 registraron un
crecimiento de 0,2%, frente al mismo trimestre de 2015. En los doce meses a marzo de
2016 los pagos registraron un aumento de 4,3% comparado con el afo precedente
(cuadro 1, anexo Al).
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Grafico 1
IIOC Total. Variaciones anuales de los pagos en obras civiles
2011 - 2016 (I trimestre)
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Fuente: DANE
pr: preliminar
Cuadro 1
IHOC. Variaciones y contribuciones del indice de pagos
2010 - 2016F" (I trimestre)
indice base afio 2010 =100
Variaciones (%) Gonn-i:nrx:si?‘:::ls:nms
. - B
Afio Trimestre Ano Doce Ano Doce
Anual corrido meses Anual corrido meses
2010 I - - - - - -
n - - - - - -
1 - - - - - -
N - - - - - -
2011 I -3.3 -3.3 - -3.3 -3.3 -
n 8.8 3.7 - 8.8 3.7 -
m 8,9 5,7 - 8.9 5.7 -
[\ 4,0 5,0 5.0 4,0 5.0 5,0
2012 1 24 4 24,4 9.0 24 4 24 .4 9,0
n 22.9 23.5 12,1 22.9 23.5 12,1
(11} 11,0 18.4 12.6 11,0 18.4 12,6
n -4.3 9.0 9.0 -4.3 9.0 9.0
2013 1 5.0 6.0 6.5 5.0 6.0 6.5
1] -3.0 0,6 1.0 -3,0 0.6 1,0
m 14.3 5.8 2.0 14.3 5.8 2,0
n 18.9 10,6 10.6 18.9 10.6 10,6
2014 1 28.0 28.0 14,1 28.0 28.0 14,1
n 17.4 21.8 19,0 17.4 21.8 19,0
m 10,3 17,1 17.7 10,3 17.1 17,7
n 5.4 12,5 12.5 5.4 12.5 12,5
2015 1 56 5.6 9.0 56 5.6 9.0
n 7.5 6.6 7.0 7.5 5.6 7.0
(11} 7.6 7.0 5.4 7.6 7.0 6.4
n 2.1 5.2 5.2 2.1 5.2 5.2
2016 " 0.2 0.2 4.3 0.2 0.2 4.3
Fuente: DANE
pr: preliminar
(-) no es posible calcular la variacion
Total | 0.2
| 0.2
Carreteras, calles, caminos y puentes i 38

s | 14
=3
3 Vias férreas y pistas de aterrizaje
% [ R
1=
8 lo.o
@ I
= Vias de agua, puertos y represas
2 M 3o
= | o8
Construcciones para la mineria centrales generadoras 24.0
eléctricas y tuberias para el transporte a larga y corta e
distancia 7.7
Otras obras de ingenieria 344
H o
-50 -30 -10 10 30 50 70 90
m\ariacion (%) m Contribuciéon (puntos porcentuales)

Fuente: DANE

pr: preliminar

T Incluye estadios, otras instalaciones deportivas para el juego al aire libre, parques, plazas de mercado, obras
ambientales, instalaciones militares, etc.

(@9 5, woem, % Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
et : Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
icontec Iy : IQNET - Cédigo Postal: 111321 — Teléfono: 749 1624 -
] @/CundiGob © @CundinamarcaGob
; 4 www.cundinamarca.gov.co

SC-CERG49THI



‘ ICCU Pagina 24 de 34

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA ESTUDIO DEL SECTOR
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA |CCU—LP—O38 de 2024

El grupo de carreteras, calles, caminos y puentes crecid 3,8% y sumoé 1,4 puntos
porcentuales a la variacion total, principalmente como resultado de los mayores pagos
efectuados en construccidon, mantenimiento, reparacion y adecuacion de vias urbanas
e interurbanas (grafico 2, anexo Al).

Grafico 3

Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, tuneles y construccion de
subterraneos

Variaciones anuales de pagos

2011 — 2016 (I trimestre)
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Fuente: DANE

pr: preliminar

Nota: El aumento en el Il trimestre de 2012 (51,5%) se debid a los mayores desembolsos efectuados en la
construccian de vias interurhanas

Por tipo de entidad se encontrd que, en el primer trimestre de 2016, las entidades del
orden Territorial registraron un crecimiento de 36,7% en los pagos efectuados en el
grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, tuneles y
construccion de subterraneos, sumando 11,4 puntos porcentuales a la variacion del
grupo. Por su parte las entidades del orden Nacional registraron un decrecimiento de
20,4% restando 6,6 puntos porcentuales a la variacion total del grupo.

Cuadro 2

I1OC. Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, tuneles y construccion
de subterraneos

Variaciones y contribuciones anuales de pagos por tipo de entidad

2016 (I trimestre)

Tipo de entidad Variacion anual Contribucion

(%) (puntos porcentuales)
MNacionales -20.4 -6,6
Territoriales 36,7 11,4
Otras* 2.6 -0,9
Total 3,8 3,8

Fuente: DANE

pr: preliminar

*QOtras agrupa concesiones Nacionales y Departamentales, empresas privadas y empresas de
servicios publicos.

4. ASPECTOS ECONOMICOS

4..  INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA

Segun el DANE En junio de 2016, el indice de Costos de la Construccion Pesada, ICCP,
registrdé una variacion de 0,14 %, inferior en 0,04 puntos porcentuales a la presentada
en junio de 2015, cuando se ubico en 0,18%.

Durante este mes, las variaciones en los grupos de costos fueron: materiales con
0,24%, costos indirectos con 0,03% y equipo con -0,03%. Mientras que transporte y
mano de obra no presentaron variaciones. Por su parte, las principales alzas se
registraron en: crudo de castilla con 15,58%, cables de alta resistencia con 4,45% vy
taches reflectivos con 2,77%. En contraste, las principales bajas se registraron en:
bomba de concreto con -2,88%, perno de acero con -0,80 % y cemento con -0,61%.
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Afio corrido (primer semestre de 2016): En el primer semestre de 2016, el indice de
Costos de la Construccion Pesada, ICCP, presentd una variacion de 2,99%, resultado
superior en 0,03 puntos porcentuales a la variacion registrada en el mismo periodo de
2015 cuando se ubicd en 2,96%. Las variaciones en los grupos de costos se presentaron
en mano de obra con 4,86%, costos indirectos con 3,33%, materiales con 2,72%, equipo
con 2,08% y transporte con 0,33%. Las principales alzas se registraron en: fulminante
con 16,24%, crudo de castilla con 15,91% y dinamita con 15,77%. Las principales bajas
se registraron en: bomba de concreto con -3,69%, ACPM con -1,67% y fresadora de
pavimentos con -1,04%.

Doce meses (de julio de 2015 a junio de 2016): Durante este periodo, los costos de la
construccion pesada registraron una variacion de 4,13%, superior en 1,21 puntos
porcentuales frente a la variacion del acumulado del afio precedente que fue de 2,92%.

De julio de 2015 a junio de 2016, las variaciones en los grupos de costos fueron: mano
de obra con 5,09%, materiales con 4,36%, costos indirectos con 3,43%, equipo con
3,18% y transporte con 3,00%. Por su parte, las principales alzas se registraron en:
parafina con 18,48%, taches reflectivos con 18,43% y fulminante con 16,24 %. Las
principales bajas se registraron en crudo de castilla con -15,40%, ACPM con -5,75% vy
fresadora de pavimentos con -1,04%.

La variacion en los precios de las materias primas necesarias para llevar a cabo las
actividades de obras de ingenieria civil, ha mostrado un comportamiento creciente en
la mayoria de items representativos, con excepcion de los concretos, aceros y los
pavimentos de asfalto, los cuales han presentado variaciones fuertes en los ultimos
anos.

ICCP. VARIACION, CONTRIBUCION MENSUAL, ANO CORRIDO Y DOCE MESES SEGUN
GRUPO Y SUBGRUPOS DE COSTOS JUNIO 2016

CODIGO Grupo y subgrupos Contribucion
de costos Variacién porcentual (puntos porcentuales)
Mensual Afo Doce Mensual Afo Doce
corrido  meses corrido  meses
1 Equipo -0,03 2,08 3,18 0,00 0,27 0,41
101 Equipo de movimiento de tierras -0,03 2,04 2,58 0,00 0,07 0,09
102 Equipo de compactacion vy 0,00 3,45 3,63 0,00 0,05 0,05
nivelaciéon
103 Equipo de pavimentos 0,00 2,86 3,27 0,00 0,01 0,01
104 Equipo de obras de arte -0,27 0,79 1,81 -0,01 0,03 0,07
105 Equipo de obras varias 0,18 2,85 4,93 0,01 on 0,19
2 Materiales 0,24 2,72 4,36 0,14 1,57 2,50
201 Cemento -0,61 2,28 10,50 -0,03 0,12 0,50
202 Explosivos 0,64 13,97 14,27 0,00 0,03 0,03
203 Agregados minerales 0,24 6,85 8,88 0,01 0,31 0,40
204 Concretos 0,09 3,58 3,81 0,02 0,63 0,68
205 Aceros 0,60 0,96 3,18 0,10 0,17 0,57
206 Maderas 0,23 2,13 2,22 0,01 0,08 0,09
207 Tuberias 0,13 4,50 0,92 0,00 0,02 0,00
208 Pavimentos 0,34 1,94 1,93 0,02 0,12 0,12
209 Otros 0,39 5,02 6,57 0,01 0,09 on
3 Transporte 0,00 0,33 3,00 0,00 0,00 0,01
301 Transporte 0,00 0,33 3,00 0,00 0,00 0,01
4 Mano de obra 0,00 4,86 5,09 0,00 0,57 0,60
401 Maestro 0,00 513 5,40 0,00 0,03 0,03
402 Obrero 0,00 5,53 5,87 0,00 0,42 0,45
403 Oficial 0,00 3,43 3,44 0,00 0,12 0,12
404 Inspector 0,00 3,45 3,47 0,00 0,01 0,01
405 Topdgrafo 0,00 3,67 3,67 0,00 0,00 0,00
406 Cadenero 0,00 4,91 5,36 0,00 0,00 0,00
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5 Costos indirectos 0,03 3,33 3,43 0,01 0,58 0,60
501 Ingeniero director 0,00 3,00 3,05 0,00 0,18 0,18
502 Ingeniero residente 0,08 31 3,24 0,00 0,15 0,16
503 Almacenista 0,00 3,74 3,76 0,00 0,03 0,03
504 Celador 0,22 5,02 5,21 0,00 0,03 0,03
505 Contador 0,00 3,39 3,55 0,00 0,07 0,07
506 Auxiliar contable 0,00 4,26 4,36 0,00 0,03 0,03
507 Laboratorista 0,00 3,61 3,77 0,00 0,04 0,04
508 Mecanico 0,00 3,70 3,80 0,00 0,03 0,03
Secretaria 0,04 3,96 4,08 0,00 0,03 0,03
Total 0,14 2,99 4,13 0,14 2,99 4,13

FUENTE: DANE-ICCP
FECHA DE PUBLICACION 14/07/2016

Los temas presupuestales estaran sujetos a las cantidades de obra que se tomaran de
los estudios y disefios existentes para cada una de las obras de mejoramiento,
rehabilitacion y construccion, que sean producto de licitacion publica o contratacion
directa, asi mismo el ICCU contratara de acuerdo con la cartilla de precios unitarios
entregada por la Universidad Nacional de Colombia y actualizada por el ICCU.

5. ANALISIS TECNICO

El presente proceso de contratacidon por ser un proyecto para el mejoramiento vy
rehabilitacion vial, su calidad estd sujeta a las Especificaciones Generales de
Construccion de Carreteras del Instituto Nacional de Vias del afio 2022,
especificaciones generales y Decretos Reglamentarios y su control serd llevado a cabo
por el Interventor, mediante la aplicacion de las Normas de Ensayos de Materiales.

CODIFICACION UNSPSC

El objeto contractual se enmarca dentro del Cédigo Estandar de Productos y Servicios
de Naciones Unidas, de la siguiente manera:

SEGMENTOS FAMILIA CLASE PRODUCTO
Servicios de | Servicios de | Servicios de | Servicios de
Edificacion, construcciéon construccion de | construccion,
Construccion  de | pesada autopistas y | revestimiento y
Instalaciones y carreteras pavimentacion de
Mantenimiento infraestructura.

6. ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD

6.1. CONTRATOS DE OBRA

A lo largo de los ultimos afios, la entidad ha llevado a cabo una serie de contrataciones
con el objeto de mejorar la malla vial, la atencidon a emergencias viales y construccion
de puentes en la red vial departamental secundaria y terciaria, a partir de Licitaciones
publicas, estos se muestran a continuacion:

NUMERO

CONTRATO OBJETO VALOR FINAL

MEJORAMIENTO DE LA VIA SERREZUELA EL
ICCU-034-2020 |TRIUNFO, MUNICIPIO DE LA  CALERA,| $6,517,442,650
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-048-19
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ICCU-035-2020

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL
MUNICIPIO DENIMAIMA AL MUNICIPIO DE
NOCAIMA. LP-046-19

$ 4,571,981,444

ICCU-086-2020

EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
CONDUCE DEL MUNICIPIO DELA MESA AL
MUNICIPIO DECACHIPAY (DE LA INSPECCION
PENA NEGRA AL MUNICIPIO DECACHIPAY)
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 2 LP-
005 DE 2020

$ 6,283,274,492

ICCU-089-2020

EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SUSA -
CARMEN DE CARUPA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.LOTE 3. LP-005 DE 2020

$ 4,774,948,717

ICCU-103-2020

EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
CONDUCE DEL MUNICIPIO DEVIANI AL MUNICIPIO
DECHAGUANI (DE LA Y DE SAN VICENTE
ACHAGUAND), DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. LP-005 DE 2020

$ 6,663,732,083

ICCU-029-2021

DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISENOS Y ATENCION Y
PREVENCION A EMERGENCIAS VIALES Y DE
PUENTES EN EL DPTO DE CUNDINAMARCA. LP-023
DE 2020

$12,343,828,413

ICCU-972-2021

MANTENIMIENTO  RUTINARIO  PARA  LOS
CORREDORES VIALES DEPARTAMENTALES CON
CASETA DE RECAUDO INCUIDOS EN EL PLAN 500.
LP-015-21

$ 7,143,327,156

ICCU-120-2022

ATENCION Y PREVENCION INTEGRAL DE
EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-001-21

$12,400,853,686

ICCU-123-2022

ADMINISTRACION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA'Y
VEHICULOS A CARGO DEL INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA Y  CONCESIONES  DE
CUNDINAMARCA - ICCU PARA LA ATENCION D
ELA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. LP-005-2022

$12,424,529,392

ICCU-124-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA ViA
QUE COMUNICA LA INSPECCION SANTANDERCITO
AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN
ANTONIO DE TEQUENDAMA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. LP-007-2022

$ 5,957,413,902

ICCU-125-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
TRONCAL DEL TEQUENDAMA MEDIANTE LA
ATENCION DE SITIOS CRITICOS. LP-007-2022

$ 9,337,488,969

ICCU-148-2022

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS
RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE QUETAME-
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  DEL
PROGRAMA COLOMBIA RURAL - CORREDOR QUE
CONDUCE DEL MUNICIPIO DE QUETAME EN
CUNDINAMARCA AL MUNICIPIO DE CALVARIO EN
EL DEPARTAMENTO DEL META EN EL MARCO DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO INVIAS 2056
DE 2021. LP-016-2022

$ 2,631,465114

ICCU-519-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA ViA
TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. LP-006-2022 - LOTE 1

$ 69,042,136,694

ICCU-520-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS DEL
EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL

$ 30,683,815,565
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MARCO DEL PLAN 500 GRUPO 1-MEJORAMIENTO
Y REHABILITACION DE LA ViA QUE COMUNICA EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEVILLETA CON
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEUTICA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- LP-006 DE
2022 - LOTE 2

ICCU-521-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA ViA
CASABLANCA A HUMEDAL GUALI DEL MUNICIPIO
DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
- LP-006-2022 - LOTE 8

$ 3,310,466,850

ICCU-524-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
DESDE EL SECTOR DE SIBERIA HASTA EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE  TENJO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-006-
2022 - LOTE 4

$19,428,674,606

ICCU-531-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
DESDE EL SECTOR DEL BOQUERON HASTA EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DECABRERA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - LPOOG6-
2022 - LOTE 3

$ 27,136,312,192

ICCU-533-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
DESDE EL SECTOR DE LOS ALPES HASTA LA
INSPECCION DE REVENTONES DEL MUNICIPIO
DEANOLAIMA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA - LP-006-2022 - LOTE 6

$16,791,704,193

ICCU-534-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
DESDE EL SECTOR DE LA SHELL, MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA, HASTA EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DESAN BERNARDO, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA. - LP-006-2022 LOTE 5

$17,220,120,132

ICCU-535-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEPULI
HASTA LA INSPECCION DE SAN NICOLAS DEL
MUNICIPIO  DESAN  JUAN DE  RIOSECO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-006-
2022 LOTE 7

$17,705,542,721

ICCU-616-2022

CONSTRUCCION DEL VIADUCTO, SUS OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACION DEL SITIO
CRITICO LOS CHORROS. LP-015-22

$ 64,731,342,150

ICCU-666-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
UBATE -LENGUAZAQUE-GUACHETA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL
MARCO DEL PLAN 500. LP-014-22

$ 45,471,733,559

ICCU-757-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
ZIPAQUIRA -PACHO -LA PALMA, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500 .
LP-017-22

$ 80,539,767,651

ICCU-772-2022

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DECHAGUANI
CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
GUADUAS, Y LA VIA QUE COMUNICA EL SECTOR
PICO DE GALLO A LA INSPECCION LA PAZ EN
MUNICIPIO DE GUADUAS, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. LP-022-22

$ 4,226,412,886

ICCU-773-2022

MEJORAMIENTO DE LA VIA CAPARRAPI - SAN
CARLOS - TATI, EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPI,
Y LA VIA PUERTO SALGAR -YACOPi EN LOS

$6,700,997,709
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MUNICIPIOS DE PUERTO SALGAR YYACOPI,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ICCU-774-2022

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEPACHO CON
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DESUPATA, Y
LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL| $4,457,532,403
MUNICIPIO DE LA VEGA CON EL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DESASAIMA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

ICCU-878-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CON
LA INSPECCION DE BRICENO (MUNICIPIO DE| $1,600,854,989
SOPO), DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DEL PLAN 500. LP-030-2022

“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIAEL
ROSAL - SUBACHOQUE, DEPARTAMENTO DE

|CCU-1025-2023 CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500- $27.17,487,126
LP-024-2023
MANTENIMIENTO DE LA VIA SOACHA (NUEVO
SALTO) - SAN ANTONIO - EL COLEGIO - VIOTA'Y

ICCU-1229-2023 DE LOS TRAMOS BELLAVISTA - SANTANDERCITO, $ 8,906,083,362

EL PIN - LA VICTORIA, EL COLEGIO - RIO BOGOTA
Y PUERTO LOPEZ - GOLCONDA EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ICCU-252-2023

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PASO
URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA VIA BOGOTA
- VILLETA, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. LP-041-2023

$ 5,128,887,235

ICCU-257-2023

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LP-002-
2023

$1,763,152,429

ICCU-258-2023

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA
TOPAIPI - NARANJAL - YACOPI, LA CUAL HACE
PARTE DEL PLAN 500, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA EN MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO Nro 1278 CON EL INVIAS.
LP-004 DE 2023

$13,230,364,724

ICCU-331-2023

MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE
EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE
BOJACA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA,
LP-005-23

$ 8,829,820,844

ICCU-338-2023

“REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS
VIAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE LA MESA CON LAS INSPECCIONES
DE SAN JAVIER Y SAN JOAQUIN, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE PLAN 500”.
LP-009 DE 2023

$ 11,595,001,593

ICCU-166-2023

ATENCION Y PREVENCION INTEGRAL DE
EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL| $6,750,000,000
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ICCU-171-2023

ATENCION 'Y PREVENCION INTEGRAL DE
EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN LAS
PROVINCIAS DE GUAVIO, MEDINA, ORIENTE,
ALMEIDAS, SABANA CENTRO, SABANA DE
OCCIDENTE 'Y SOACHA DEL DEPTO DE
CUNDINAMARCA. LP-035-22

$ 4,100,000,000
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MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE COMUNICA A LOS
MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO Y COGUA, TRAMO
ICCU-688-2023 |VEREDA CARDONAL - VEREDA MORTINO DEL| $8,671,688,866
MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA. LP-014-2023
MEJORAMIENTO, REHABILITACION,
MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE -
ICCU-708-2023 |FUSAGASUGA - PASCA, DEPARTAMENTO DE| $17,862,489,434
CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500. LP
020 DE 2023

MANTENIMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DESDE
EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL
ICCU-826-2023 |EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA,| $8,763,814,559
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LP-025-
2023

Fuente: La entidad.
6.2. PROCESOS DE SELECCION

En los proyectos de mejoramiento y rehabilitacion de infraestructura vial adelantados
por la modalidad de seleccidn por Licitacion Publica la entidad ha tenido la siguiente
cantidad de oferentes en los ultimos afos.

- No DE
ANO PROCESO OBJETO OFERENTES
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA VIiA TRONCAL
2018 | ICCU-LP-004 DE 2018 | DEL CARBON SECTOR RABANAL, 32

MUNICIPIO DE GUACHETA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO
2018 | ICCU-LP-021DE 2018 DE VIA SUEVA - GACHETA - UBALA DEL 59
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO
2018 | ICCU-LP-029 DE 2018 | DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DE 46
CUNDINAMARCA. GRUPO_

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE
2018 | ICCU-LP-030 DE 2018 | ViAS URBANAS, EN EL DEPARTAMENTO 56
DE CUNDINAMARCA GRUPO

MEJORAMIENTO DE LA ViA
SERREZUELA - EL TRIUNFO, MUNICIPIO
DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
CONDUCE DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA
2019 | ICCU-LP-046-2013 AL  MUNICIPIO DE  NOCAIMA, 79
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MEJORAMIENTO DE LA VIA GUSBITA -
2019 | ICCU-LP-043-2019 TIBIRITA  DEL DEPARTAMENTO DE 60
CUNDINAMARCA

MEJORAMIENTO DE LA VIAS
2020 | ICCU-LP-005 DE 2020 | SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE 127
CUNDINAMARCA LOTE 1,2, 3

2019 | ICCU-LP-048-2019 79
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MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS
CORREDORES VIALES
2021 | ICCU-LP-OI5 DE 2021 | ep A T AMENTALES CON CASETA DE 44
RECAUDO INCLUIDOS EN EL PLAN 500
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE
VIAS DEL EN EL DEPARTAMENTO DE
2022 | 1CCU-LP-006-2022 CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL 109
PLAN 500 GRUPO 1

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE
VIAS EN LA PROVINCIA DEL
2022 | ICCU-LP-007 DE 2022 | TEQUENDAMA DEL DEPARTAMENTO DE 90
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
PLAN 500 GRUPO 2

MEJORAMIENTO DE LA ViA EL CODITO -
EL TRIUNFO - LA CABANA EN EL
MUNICIPIO DE LA CALERA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -
CONVENIO INVIAS 1321 DE 2021 EN EL
MARCO DEL PLAN 500 GRUPO 3
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE
LA VIA  UBATE-LENGUAZAQUE-
2022 | ICCU-LP-014-2022 GUACHETA, DEPARTAMENTO  DE 34
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
PLAN 500

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
QUETAME DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA
COLOMBIA RURAL - CORREDOR QUE
2022 | ICCU-LP-016-2022 CONDUCE DEL MUNICIPIO DE QUETAME 52
EN CUNDINAMARCA AL MUNICIPIO DE
EL CALVARIO EN EL DEPARTAMENTO
DEL META EN EL MARCO DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.
INVIAS 2056 DE 2021

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE
LA VIA ZIPAQUIRA - PACHO - LA

2022 | ICCU-LP-008 DE 2022 45

2022 | ICCU-LP-017-2022 PALMA, DEPARTAMENTO DE 28
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
PLAN 500

MEJORAMIENTO DE VIAS CON
ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA EN EL
2022 | ICCU-LP-022-2022 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 40
EN EL MARCO DEL PLAN 500
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE
LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO
DE ZIPAQUIRA CON LA INSPECCION DE
BRICENO (MUNICIPIO DE SOPO),
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
EN EL MARCO DEL PLAN 500
MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA
CORREDORES VIALES NO
2022 | ICCU-LP-033 DE 2022 | CONCESIONADOS CON CASETA DE 22
RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

2022 | ICCU-LP-030-2022 45
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MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
DEL PASO URBANO DEL MUNICIPIO DE
VILLETA ViA BOGOTA - VILLETA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE
LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO
2023 | 1CCU-LP-002 DE 2023 | |, GUADUAS, DEPARTAMENTO DE 94
CUNDINAMARCA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
LA VIA TOPAIPi - NARANJAL - YACOPI,
LA CUAL HACE PARTE DEL PLAN 500,
2023 | ICCU-LP-004 DE 2023 | EN EL DEPARTAMENTO DE 21
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
NRO. INVIAS 1278 DE 2022
MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE
CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO
HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO
DE LAS VIAS QUE COMUNICAN EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA
2023 | ICCU-LP-009 DE 2023 | MESA CON LAS INSPECCIONES DE SAN 59
JAVIER Y SAN JOAQUIN,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
EN EL MARCO DE PLAN 500
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SAN
CAYETANO Y COGUA, TRAMO VEREDA
CARDONAL - VEREDA MORTINO DEL
MUNICIPIO DE SAN CAYETANO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MEJORAMIENTO, REHABILITACION,
MANTENIMIENTO DE LA ViA SIBATE -
2023 | ICCU-LP-020 DE 2023 | FUSAGASUGA - PASCA, 44
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
EN EL MARCO DEL PLAN 500
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE
LA VIA EL ROSAL - SUBACHOQUE,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
EN EL MARCO DEL PLAN 500.
MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE
CONDUCE DESDE EL SECTOR LA
PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL
2023 | 1CCU-LP-025DE 2023 |ty a| SE DEL NEUSA MUNICIPIO DE 67
COGUA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

MANTENIMIENTO DE LA VIA SOACHA
(NUEVO SALTO) - SAN ANTONIO - EL
COLEGIO - VIOTA Y DE LOS TRAMOS
BELLAVISTA - SANTANDERCITO, EL PIN
- LA VICTORIA, EL COLEGIO - RIO
BOGOTA Y PUERTO LOPEZ -
GOLCONDA EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

2022 | ICCU-LP-041DE 2022 61

2023 | ICCU-LP-005 DE 2023 81

2023 | ICCU-LP-014 DE 2023 47

2023 | ICCU-LP-024 DE 2023 39

2023 | ICCU-LP-031DE 2023 66

PROMEDIO 58

Fuente: La entidad.
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7. ANALISIS DE LA OFERTA
7..  TAMANO DE LAS EMPRESAS

En Colombia el segmento empresarial esta clasificado en micro, pequefas, medianas
y grandes empresas, esta clasificacion estd reglamentada en la Ley 590 de 2000
conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004).

Tamafio Activos Totales SMMLV

Microempresa Hasta 500 ($ 580.000.000,00)

Pequefia Superior a 500 y hasta 5.000 ($
5.800.000.000,00)

Mediana Superior a 5.000 vy hasta 30.000 (%
34.800.000.000,00)

Grande Superior a 30.000 ($ 34.800.000.000,00)

SMMLYV para el afio 2024 $ 1.300.000,00

De acuerdo a cifras publicadas por la superintendencia de sociedades, en el informe
de Desemperfio del Sector de Infraestructura 2008-2012 en el afio 2013, se pueden
observas las caracteristicas de las empresas que pueden ofrecer sus servicios para
desarrollar el tipo de contrato que se pretende celebrar, de acuerdo a lo anterior se
tiene el tamafio de empresas del sector, sus ingresos y numero de las mismas:

Teniendo en cuenta la Ley 905 del afio 2004 se puede observar que para el sector de
Infraestructura la mayor parte de las empresas que pertenecen al mismo estan
catalogadas como PYMES con un 80,83% del total de las empresas analizadas en este
estudio (informe de Desempefio del Sector de Infraestructura 2008-2012), seguida de
las Grandes empresas con un 15,98% y las Microempresas con un 3,20%.

El comportamiento frente a los ingresos operacionales es inverso ya que las Grandes
empresas generan $15,2 billones de pesos, un 71,53% del total de los ingresos
operacionales generados por las 1.471 empresas del sector para el afio 2012, seguido
de las PYMES con $6 billones de pesos, un 28,39% de los ingresos operacionales
reportados por el total de las empresas del estudio.

Tabla-Ingresos Operacionales por Tamarfo - Afio 2012. (Miles de $)

- ING RESOS N2
it OPERACIONALES SOCIEDADES
GRANDE $ 15.195.155.637 235
MEDIAMNA $  4.907.741.458 561
PEQUEMNA $ 1.123.763.275 6528
MICRO S 15.114.269 47
TOTAL $ 21.241.774.639 1471

Asi mismo el ICCU ha desarrollado multiples procesos de contratacion, en promedio
los procesos de contratacion adelantados por el ICCU cuentan con la participacion de
78 oferentes y que ademas de esto, la tendencia es en aumento, esto debido a que los
procesos han sido estructurados de manera tal que generen un atractivo para las
empresas del sector de la construccion en ingenieria.
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Asi mismo, los criterios habilitantes y de calificacion han sido los adoptados por los
documentos tipo aportados por Colombia Compra Eficiente.

Ademas de lo anterior, se cuenta con una base de datos de precios unitarios elaborada
actualizada por el ICCU, los cuales estan sectorizados por las provincias del
departamento, generando una alta probabilidad de utilidad para el contratista de obra.
Dado en Bogotag, el dia 24 de octubre de 2024.

- Doaiida welo

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ

KAREN CAMARGO ARIAS
Subgerente Administrativa y Financiera (E)

GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS
Jefe Oficina Asesbra de Gestion Juridica y Contractual
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