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1. DEPENDENCIA SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO: SECRETARIA 
DE SALUD, SANEAMIENTO BÁSICO E INCLUSIÓN SOCIAL 

 
2. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: MINIMA CUANTIA  

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN. 
 
La Administración Municipal, está al servicio de los intereses generales de los habitantes 
del Municipio y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e interdisciplinariedad; y lo 
anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios generales y especiales 
que rigen la actividad de la Administración Pública y de los servidores públicos. 
El artículo 209 de la Constitución Nacional establece que “la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización la delegación y la desconcentración de funciones” 
 
La Constitución Política prevé en el Artículo 2º que son fines del Estado: “Servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural 
de la nación…” La constitución Política en sus artículos 209 y 339, determina que las 
autoridades administrativas coordinaran sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones. 
 
El municipio de La Cumbre en su plan de desarrollo “Juntos Construyendo Futuro 2024 
– 2027¨ en el sector de vivienda, definió como objetivo: “Promover la formulación e 
implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV del 
municipio de La Cumbre, que incluya el área urbana y las localidades de Pavitas, 
Cordobitas, Arboledas y Pavas.”  
 

El corregimiento de Pavas es parte de la zona rural del municipio de La Cumbre, es una 
zona estratégica para el desarrollo económico y agropecuario de la región cuyo sistema 
hídrico drena directamente a la quebrada Pavas y este a la subcuenca del río Bitaco.  
 
El sistema de alcantarillado en el corregimiento de Pavas, en su mayor parte, se 
encuentra obsoleto debido a su antigüedad, lo que ha dado lugar a múltiples fallas en su 
estructura, así mismo, debido al crecimiento demográfico y construcción de viviendas en 
áreas circundantes al centro poblado, se ha originado un problema significativo de 
disposición de aguas residuales a razón de la ausencia de infraestructura de 
alcantarillado en la periferia y la inoperancia de sistemas individuales de tratamiento 
dadas las características de infiltración de la región y su construcción inadecuada. Esta 
situación ha originado unos puntos de contaminación importantes que se suman a la ya 
compleja situación de contaminación de las quebradas Pavitas, Pavas y el río Bitaco, la 
cual ya está siendo abordada por los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
PSMV propuestos para la región. 
 
Unos de estos sectores, son los conocidos como Parraguita y El Tesorito, ubicados en 
el extremo oriental del corregimiento de Pavas. Estos sectores, dadas las características 
topográficas y demográficas, tienen la posibilidad de conectarse al sistema de 
alcantarillado ya existente del centro poblado, el cual a su vez, teniendo en cuenta el 
PSMV actual, se conectará con un colector principal que conducirá las aguas residuales 
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directamente a una PTAR que se construirá en el corregimiento de Jiguales.  
 
La necesidad de contratar estudios y diseños para las obras de construcción de la red 
de alcantarillado de los sectores de Parraguitas y El Tesorito, surge como respuesta a 
múltiples factores que inciden en el desarrollo rural, específicamente en el centro 
poblado del corregimiento de Pavas. La administración municipal busca generar y 
garantizar la prestación de servicios públicos básicos, en este caso en el sector 
denominado saneamiento básico.  
 
De acuerdo a lo anterior, se hace necesario recurrir a la celebración de un contrato de 
mínima cuantía con el objetivo de contratar una persona natural o jurídica que formule 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES PARRAGUITAS Y EL TESORITO, 
CORREGIMIENTO DE PAVAS. 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES  

 
OBJETO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES PARRAGUITAS Y EL 
TESORITO, CORREGIMIENTO DE PAVAS. 
 

 
 

4.1. FICHA TÉCNICA: 

 

Área de influencia del proyecto 

 

 

FICHA TECNICA 
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OBJETIVO GENERAL 

 
Estudios y diseños detallados de la red de alcantarillado sanitario para el 
callejón Tesorito (0,50 km) y sector Parraguita (1,00 km) en el corregimiento de 
Pavas del municipio La Cumbre (V). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 

1- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 
Levantamiento topográfico (altimétrico y planimétrico) del corredor donde se 
proyecta diseñar la red de alcantarillado sanitario (Longitud aproximada de 
1,50 km), señalando la localización de todo tipo de intervención hasta el 
urbanismo formal existente, ocupación, actividades, usos, afectaciones, 
infraestructura, árboles, linderos, cámaras, tuberías, etc. El área levantada, 
deberá extenderse en franjas de 30 metros a lado y lado del eje y la 
investigación de la cámara de alcantarillado existente a la cual vamos a 
conectar el tramo de alcantarillado proyectado. 

 
Se debe efectuar la investigación topográfica de todos los elementos que 
tengan  relación con las conducciones a diseñar, entre los que se encuentran: 

  

− Cámaras. Material; diámetro; estado; cotas de rasante, de fondo y de 
tuberías; diámetro y tipo de las tuberías de entrada y salida; coordenadas 
de las tapas; clase y estado de la tapa. 

− Tramos de otros conductos relacionados o que puedan interferir con el 
trazado de las conducciones a diseñar. Diámetro, material, clase, válvulas 
e hidrantes (coordenadas norte y este) y alineamiento. 

− Conexiones domiciliares o de otro tipo que se deban incorporar en el 
diseño. 

− Otros elementos como postes, cajas o armarios telefónicos, líneas 
eléctricas, tuberías de gas, entre otros, se localizarán en caso que 
interfieran con posibles obras a realizar dentro de los propósitos de la 
consultoría. 

− Vías, predios y paramentos de edificaciones que se relacionen con el 
trazado. 

 2- ESTUDIOS DE SUELOS Y GEOTECNIA 

 
Para el diseño geotécnico de la cimentación de la red de alcantarillado 
sanitario y estructuras hidráulicas proyectadas (cámaras de inspección), se  
debe hacer una exploración de campo la cual estará orientada a obtener 
perfiles geológicos• geotécnicos y la caracterización física y mecánica del 
subsuelo donde se emplazarán las diferentes estructuras del proyecto. Para 
esto, se deben realizar tres (3) sondeos a percusión a una profundidad de 3,00 
m en todo el corredor donde se proyecta diseñar la red de alcantarillado 
sanitario (Longitud aproximada de 1,50 km). Las muestras extraídas, deben 
ser llevadas al laboratorio de suelos, para realizar las pruebas de penetración 
estándar, granulometrías pasa 200, humedad natural, límites de Attemberg, 
consolidación, corte directo CD, peso unitario y compresión inconfinada. 

 
Los parámetros a evaluar, son los siguientes: 

 

− Perfiles estratigráficos y descripción de los suelos encontrados. 

− Capacidad portante del terreno. 

− Tipos de cimentación recomendada, profundidad y especificaciones 
generales. 

− Estimación de los asentamientos probables en el sitio de las obras. 

− Localización y variación del nivel freático. 

− Localización de los sitios de sondeos y profundidades de las muestras 
tomadas. 

− Recomendaciones sobre tratamiento, preservación y control de taludes. 

3- DISEÑO DETALLADO 
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El desarrollo del diseño detallado de la red de alcantarillado sanitario (Longitud 
aproximada de 1,50 km) proyectada debe incluir la ejecución de los diseños 
hidráulicos, estructurales y planos de detalle de las obras. 

 

− Diseño hidráulico: El diseño hidráulico definitivo dejará completamente 
precisados los siguientes aspectos del proyecto: alineamiento horizontal 
y vertical de la red de alcantarillado, cotas de rasante y batea de cada 
tramo, tipos de cámara de inspección, geometría y localización horizontal 
y vertical de todas las estructuras hidráulicas asociadas a la red de 
alcantarillado, longitud y diámetro interno de la red de alcantarillado, en 
todos sus tramos, material y tipo de tubería a instalar, tipo y diseño de la 
cimentación para cada tramo de la red de alcantarillado, tipo y diseño del 
relleno para cada tramo de la red de alcantarillado y empalmes con obras 
de alcantarillado existentes. 

 

− Diseño estructural: Una vez dimensionadas hidráulicamente y 
geométricamente todas las estructuras resultantes del proyectos y 
teniendo en cuenta los estudios geotécnicos y geológicos, se debe proceder  
a realizar el cálculo y diseño estructural de las obras que hacen parte del 
proyecto. 

 

- Planos de detalle: Como resultado del diseño hidráulico y estructural se 
deben realizar todos los planos de detalle requeridos para ejecutar la 
construcción de las obras de cada proyecto, en los tamaños y escalas 
adecuadas, siguiendo las normas y directrices definidas en el 
procedimiento de elaboración de planos, en el cual se consignarán 
todas las especificaciones de dibujo que obligatoriamente deberán 
seguirse en el proceso de preparación de un plano.  

 
 

4- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONTRUCCION 

 
Se deben elaborar las especificaciones técnicas generales y particulares de 
construcción y equipos, las cuales deben ser coincidentes con cada uno de los 
ítems del presupuesto. Por cada equipo e instrumento, se debe preparar la hoja 
de datos que indican sus características, materiales, el servicio que presta, los 
materiales, su localización en el proceso, las condiciones ambientales de 
trabajo, las características de su instalación, protecciones, entradas y salidas, 
etc. Bombas, motores, agitadores, mezcladores, rejillas, barredor de lodos, 
aireadores, equipos de deshidratación, transportadores, bombas de trasiego de 
soluciones químicas, bombas dosificadoras y en general todos los equipos 
requeridos, se especificarán por medio de las hojas de datos, en las cuales se 
realizará, con propósitos indicativos, la selección de una marca con su número 
de catálogo. 

5- CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO 

 
Calcular las cantidades de obra por cada una de las unidades de acuerdo 
con lo mostrado en los planos y con las especificaciones, en tal 
forma que es posible, con base en precios unitarios vigentes en el mercado, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2 PRESUPUESTO 
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ITEM DESCRIPCION UNID CANT P/UNITARIO V/PARCIAL 

 TRABAJO DE CAMPO     

 
1 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y CATASTRAL DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO EXISTENTE Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

DEL PREDIO DEL LOTE (LEVANTAMIENTO DE 1,50 KM). 

 
GL 

 
1 

  

 
2 

ESTUDIOS DE SUELOS Y GEOTECNIA (3 SONDEOS A 3,00 M Y 

ENSAYOS DE HUMEDAD NATURAL, GRANULOMETRIA PASA 200, 

LIMITES DE ATTEMBERG Y COMPRESION INCONFINADA) 

 
GL 

 
1 

  

 TRABAJO DE OFICINA     

 INGENIERO SANITARIO mes 1   

 INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURA mes 0,5   

Valor total sin IVA $.000 

Valor IVA $00 

Valor Total con IVA $00 

       

 
4.4  LUGAR DE EJECUCION  

 

Departamento Valle del cauca 

Municipio La Cumbre 

Zona Rural 

 

 

4.3    PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo del presente contrato será de cinco (30) dias a partir de la suscripcion del acta 

de inicio del contrato. 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: El contrato a celebrar es un 

Contrato de consultoría conforme lo dispuesto el numeral 2 del Artículo 32 de la Ley 80 

de 1993. 

 

5 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

5.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

5.1.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 
Además de las obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5 0 de la ley 80 de 
1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, EL 
CONTRATISTA se obliga especialmente a Ejecutar en plena autonomía técnica y 
administrativa el objeto contractual de conformidad con lo estipulado en el contrato, en 
la invitación sus adendas y especificaciones técnicas así como con su oferta presentada 
con su propuesta Pero, además, tener presentes y cumplir con las obligaciones y 
responsabilidades que por la naturaleza y modalidad del contrato imponen las 
reglamentaciones y leyes vigentes en la materia tales como pago de impuestos tasas y 
contribuciones Encontrarse a paz y salvo por el pago de los aportes a los sistemas de 
salud Suministrar toda la información requerida en las reglas de participación del 
proceso del cual se deriva la selección. Sin perjuicio de la autonomía técnica y 
administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del 
contrato se le impartan por parte del supervisor del contrato. Responder por el pago de 
los impuestos que cause la legalización del contrato. Suscribir conjuntamente con el 
supervisor el acta de inicio una vez se encuentre legalizado el contrato, Brindar el 
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servicio tanto en calidad cantidad como en el plazo que se estime del contrato. Corregir 
de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto 
contractual, Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor acta final de 
liquidación. Presentar al interventor y/o supervisor informe de cumplimiento y los que 
EL MUNICIPIO le solicite (En caso de requerirse). Disponer lo necesario para que el 
objeto del contrato se cumpla a cabalidad, Prestar la totalidad del servicio ofrecido en la 
propuesta y cuando Io requiera la administración municipal. Mantener reserva sobre fa 
información que le sea suministrada para la ejecución del objeto del contrato. No 
acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de 
obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho informando inmediatamente a la 
Administración Municipal y demás autoridades competentes cuando se presenten tales 
peticiones o amenazas Cumplir con los demás deberes a su cargo que se deriven de la 
naturaleza del contrato de la invitación y de la propuesta Las demás que sean 
necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 
 
6.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS; 
 

6.1.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA   
 
1. Cumplir el objeto del contrato conforme las condiciones técnicas exigidas de acuerdo 

con los criterios de calidad exigibles y las especificaciones que hacen parte de la 
invitación, con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo 
establecido.  

2. Realizar y entregar todas las actividades de acuerdo con las características y 
cantidades establecidas en el anexo y ficha técnica, dentro del término y el sitio 
señalado por el supervisor del contrato. 

3. El contratista deberá asumir los costos asociados necesarios para cumplir con el 
objeto del contrato. 

4. Mantener y garantizar la sostenibilidad de los precios ofertados durante la vigencia 
del contrato conforme a los valores señalados en la propuesta. 

5. Garantizar la buena calidad de los bienes y servicios objeto de la presente 
contratación 

6. Indemnizar los perjuicios que cause la mora o el incumplimiento de las obligaciones 
a su cargo. 

7. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del 
presente contrato, y de la ejecución del mismo, de conformidad con la constitución 
y la ley 

8. Actuar con lealtad y decoro acorde con la ética profesional.  
9. Todas las demás obligaciones que sean inherentes a la naturaleza del objeto 

contractual, impuestas por el Municipio. 
 

6.1.2. OBLIGACIONES LEGALES Suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato. 
Elaborar y suscribir actas de suspensión, reiniciación, terminación, recibo final a 
satisfacción, liquidación y demás que sean necesarias durante la ejecución del contrato 
Verificar que las garantías exigidas que se encuentren vigentes de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en el contrato, en caso de haberse solicitado Responder civil y 
penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente 
contrato; como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño 
o perjuicio a la entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993. Ajuste de la garantía de 
cumplimiento, cuando a ello hubiere lugar a fin de que la misma conserve su vigencia y 
cobertura de conformidad con lo estipulado en el contrato.  
 
6.1.3 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Conocer plenamente los documentos 
base para el ejercicio de sus obligaciones. Revisar y estudiar el contenido de su contrato 
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invitación y la política municipal del sector correspondiente Cumplir con la entrega del 
informe.  
 
6.1.4 OBLIGACIONES FINANCIERAS. Pago de los parafiscales del personal según ley 
en caso de requerirse Cualquier otra actividad que por esencia y/o naturaleza de objeto 
de este contrato se requiera 
 
7. OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
Además de los derechos y obligaciones que se derivan de la naturaleza del Contrato, la 
Administración Municipal de La Cumbre-Valle, se obliga a: 

I. Pagar al CONTRATISTA el valor monetario del presente Contrato, de conformidad 
con lo estipulado en el Contrato. 

2. Ejercer la supervisión sobre el adecuado cumplimiento y ejecución de las 
obligaciones objeto del presente Contrato. 

3. Impartir al CONTRATISTA a través del Supervisor designado, las instrucciones 
necesarias para la ejecución del Contrato. 

4. Todas las demás que surjan de la naturaleza del Contrato. 

 

8.  REQUISITOS DEL CONTRATISTA: 

8.1 DOCUMENTOS SOPORTES DE LA PROPUESTA 

Los siguientes documentos se deben anexar a la propuesta, los cuales son 
necesarios para la celebración del contrato. 

•  PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA: EN LA PROPUESTA DEBE 
CUMPLIRSE CON LA TOTALIDAD DE LAS CANTIDADES Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN, 
CON DISCRIMINACIÓN VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (SI APLICA) POR 
ITEM, EN TODO CASO NO PODRÁ CONTENER UN VALOR SUPERIOR AL 
ESTABLECIDO POR EL MUNICIPIO. LOS VALORES UNITARIOS QUE EL 
PROPONENTE RELACIONE, DEBEN TENER UNA VIGENCIA IGUAL AL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

•    CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL NO 
SUPERIOR A 30 DÍAS CUYO OBJETO SOCIAL CONTEMPLE LA 
COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y/O DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 
DE TRATAMIENTO DE AGUA. 

• CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN 

•    CERTIFICADO DE NO ESTAR INCURSO EN MEDIDAS CORRECTIVAS 

•    CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES.  

•    REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO ACTUALIZADO 

•    COPIA CEDULA DE CIUDADANÍA 

•    COPIA LIBRETA MILITAR (SI APLICA PARA LOS CASOS DE LEY) 

• DOCUMENTO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

• PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES 

• PAZ Y SALVO EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA CON 
RELACION AL PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.  

• CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA 
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La Propuesta deberá firmarse por el proponente, indicándose además el documento 
de identidad, la dirección y el teléfono 

8.2 EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA 

El Proponente deberá acreditar su experiencia mediante la relación de mínimo de cinco 

(5) contratos ejecutados y terminados con entidades públicas o privadas, cuyo objeto 

sean similares al que se pretende contratar mediante el presente proceso de 

contratación de mínima, es decir: ESTUDIOS Y DISEÑOS de Sistemas de Alcantarillado 

y/o Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, donde mínimo 2 de esos diseños 

hayan sido construidas o estén en proceso de construcción. Así mismo, mínimo 2 de 

estos estudios y diseños deben contar con concepto técnico favorable de una entidad 

pública de orden territorial o nacional de acuerdo a la Resolución 0762 del 2015. 

 

Dicha experiencia deberá ser soportada con alguno de los siguientes documentos  
 

• Contrato y acta de liquidación y/o terminación  
 

• Certificación en la cual se indique:  
 

• Nombre y/o razón social de la entidad contratante.  
• Dirección del Contratante 
• Fecha de Inicio y terminación 
• Objeto 
• valor del contrato.  
• Cargo, nombre y firma de quien expide la certificación.  
• Factura de Venta 

 

Las certificaciones sobre experiencia, seriedad y cumplimiento del proponente, deben 
ser expedidas únicamente por el contratante y suscritas por las personas competentes 
o autorizadas para ello. En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido 
celebrados en consorcio, unión temporal o bajo cualquier otra forma de participación 
conjunta, será tenida en cuenta la experiencia de acuerdo al porcentaje de participación. 
Las certificaciones pueden ser las mismas de la experiencia general si así diera a lugar. 
Para el caso de los consorcios o uniones temporales, se tendrá en cuenta la sumatoria 
de la experiencia acreditada por cada uno de los miembros, proporcionalmente, de 
acuerdo con el porcentaje de participación. No obstante, cada certificación de prestación 
de servicio deberá cumplir con los requisitos previstos en el presente numeral. 

NOTA 1: El MUNICIPIO DE LA CUMBRE se reserva el derecho de verificar la 
información consignada en estas certificaciones. Las certificaciones de consorcios o 
uniones temporales deben especificar el porcentaje (%) de participación del oferente o 
anexar copia del contrato en el que se mencione el porcentaje de participación. 

 

8. ANALISIS ECONOMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

Análisis de la demanda Definida por los economistas como la cantidad de bienes y 

servicios que los compradores o consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer 

sus necesidades o deseos, quienes demás, tienen la capacidad de pago para realizar la 
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transacción a un precio determinado y en un lugar establecido. La curva de la demanda 

tiene siempre una pendiente decreciente o negativa, se inclina hacia abajo y hacia la 

derecha porque representa una relación inversa entre el precio y las cantidades 

 

Las entidades estatales por su naturaleza, al no poseer la capacidad técnica para 

desarrollar de manera autónoma las obras, deben acudir a la figura de la contratación 

administrativa para adquirir y satisfacer sus necesidades. Esta situación las hace 

potencialmente demandantes de bienes y servicios y por consiguiente de obras públicas 

que demandan la satisfacción de necesidades de la sociedad y que para las autoridades 

administrativas obedecen al cumplimiento de objetivos y metas trazados en planes de 

desarrollo, planes de acción o planes de compras o adquisiciones. La Alcaldía Municipal 

de la Cumbre históricamente ha venido contratando obras que demandan el desarrollo 

del municipio. Para más claridad de la demanda en este tipo de obras, se invita a 

consultar en las páginas web de las entidades a partir del decreto 2170 de 2002 y en el 

SECOP desde el año 2008 para que se revise la demanda en contratos de obra pública 

por parte de las entidades estatales, lo cual servirá de referente histórico.  

 

Estudio de mercado para la oferta: Definida por los economistas como el conjunto de 

bienes y servicios que se ofrecen en el mercado en un momento determinado y con un 

precio en concreto. La ley establece que existe una relación directa entre la variación en 

la cantidad ofrecida, frente a la modificación en el precio. Para los productores el precio 

representa un ingreso, por lo que un precio elevado estimula a los productores a 

aumentar la producción y a los vendedores a ofrecer más de un producto dado, mientras 

un precio bajo muchas veces ni siquiera alcanza a cubrir los costos de producción. Se 

formula como: “Entre más alto sea el precio mayor será la cantidad ofrecida, 

permaneciendo otros factores constantes” 

 

Gráficamente se muestra la cantidad total de un producto que los productores están 

dispuestos a producir o vender, en un determinado período de tiempo, a diversos precios 

del producto, cuando los demás factores de la oferta permanecen constantes. La curva 

de la oferta normalmente tiene pendiente positiva que muestra una relación directa entre 

los precios y las cantidades.  

 

Un movimiento en esta curva se da solo si hay variación de los precios, si hay cambios 

en otras variables afectarán toda la curva causando un desplazamiento en la misma. Se 

dice que existe competencia perfecta cuando un mercado es altamente competitivo y eso, 

en materia de contratación estatal se logra cuando se establecen reglas objetivas y 

proporcionadas acorde con la naturaleza propia del contrato con sujeción expresa del 

precio Para el caso que nos ocupa, al no exceder el contrato de los 280 S.M.L.M.V, el 

proceso debe someterse a selección abreviada de menor cuantía con base al 

procedimiento establecido en la ley y el reglamento.  

 

En este sentido, al no segmentarse el mercado la convocatoria debe ser abierta, sin 

perjuicio de que la misma se someta, si a ello hubiere lugar, a tratados internacionales o 

acuerdos comerciales suscritos por Colombia y otros países.  
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Por el monto del presupuesto oficial de la consultoría y al no existir limitante alguna para 

los criterios de selección de los proponentes en el mercado, desde el punto de vista de 

la oferta, existe muestra representativa de personas naturales y jurídicas, adicional a las 

extranjeras, con historia en Colombia que pueden ofertar en el proceso, desconociendo, 

como es natural, su situación de vigencia a la fecha 

 
9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
El valor a pagar por este suministro implica adelantar trámites administrativos internos y 

periódicos de cancelación de cuentas, previo el recibo a satisfacción de los servicios 

requeridos, con claridad, agilidad, celeridad y economía. Para el contratista comporta el 

percibir oportunamente sus derechos económicos a fin de cubrir sus necesidades y las 

que demande la ejecución del contrato durante un plazo sensato. De acuerdo al análisis 

de los precios del mercado y a factores que inciden en el valor asignado al presupuesto 

del municipio, El objeto de la presente Invitación a contratar por Valor estimado del 

contrato VEINTE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE 

($20.335.000), se pagará con cargo al Presupuesto del municipio de LA CUMBRE-VALLE 

para la Vigencia Fiscal 2024, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 0001924 del 

16 de octubre de 2024, VEINTE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

PESOS MCTE ($20.335.000). 

 
10. FORMA DE PAGO:  
El municipio de La Cumbre pagará al contratista el 100 % del valor del contrato en un 
solo pago previa presentación del informe de supervisión y recibida satisfacción del objeto 
contractual y además de la acreditación de los pagos a los sistemas de salud y pensión. 
Así mismo el Municipio no reconocerá ningún tipo de intereses ni lucro cesante al 
proponente favorecido por la demora en los pagos. PARÁGRAFO PRIMERO: En el 
evento que los elementos contratados, estén gravado con el impuesto al valor agregado 
(IVA), de conformidad con la normatividad tributaria vigente y no haya sido contemplado 
en el valor ofertado en la propuesta por el CONTRATISTA, éste deberá asumir dicha 
obligación con cargo al valor del contrato y en consecuencia estará obligado a presentar 
la respectiva factura o su documento equivalente discriminando los valores a pagar y el 
IVA. PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que el CONTRATISTA no presente la 
factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad 
con el régimen tributario aplicable, el MUNICIPIO no lo tramitará mientras no se cumpla 
la obligación por parte del CONTRATISTA y en consecuencia el retraso en el pago que 
se produzca por esta circunstancia, no generará interés moratorio alguno a cargo del 
MUNICIPIO. PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos estarán sujetos al Programa Anual 
Mensualizado de Caja – P.A.C., sin generar intereses moratorios. PARÁGRAFO 
CUARTO: En el evento de que algún pago llegare a tener la condición de Pasivo Exigible, 
no se ocasionará responsabilidad ni intereses a cargo del MUNICIPIO y se tramitará con 
base en el marco normativo vigente. El Municipio de la Cumbre sólo adquiere 
obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de selección y bajo ningún 
motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. Si la factura no ha sido correctamente 
elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para 
este efecto sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida 
forma o se haya aportado el último de los documentos exigidos en estos estudios. Los 
retardos que se presenten por este concepto será responsabilidad del contratista y éste 
no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
En todo caso, cada pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual 
Mensualizada de Caja) 
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10.1. DESCUENTOS.  
 

Las retenciones efectuadas por la Administración son las siguientes:  

 

Al formular la oferta el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 

tasas, contribuciones y similares establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 

departamentales o municipales, que afectan el contrato y las actividades que dé él se 

deriven. Para efectos de la retención en la fuente por renta, El Municipio de La Cumbre, 

procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no 

haya lugar a ello, el proponente deber indicar la norma que lo excluye o le otorgue la 

exención.  

Retención por compras 2.5% si es declarante, si no es declarante el 3.5% 

Estampilla pro cultura 1%  

Estampilla Pro Hospital 1 % 

Estampilla Adulto mayor 4%  

Papelería $5.000 

 

En el evento de generar IVA se realiza retención del 15% sobre el valor del IVA. 

 
11. ANALISIS DEL SECTOR  
 
11.1 PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL: Se realiza la selección de las empresas y/o 
personas naturales, que cumplan cabalmente con la normatividad exigida para la 
adquisición de bienes y servicios que satisfagan con las necesidades puntuales de la 
Acadia Municipal; así mismo la empresa debe de contar con los elementos necesarios 
para la prestación del servicio y poder dar cumplimiento a cabalidad en lo estipulado en 
los estudios previos, aviso de convocatoria y contrato. 
 
11.2 PERSPECTIVA LEGAL: El proceso contractual debe estar ajustado dentro del 
marco legal aplicable, en sus etapas de planeación, precontractual, contractual y pos 
contractual. Al igual que el marco legal, debe contener los mínimos requisitos que los 
posibles oferentes han de cumplir para hacer parte de la selección del oferente 
adjudicatario y futuro contratista que ha de ser objetiva y en general en cumplimiento de 
los principios de la contratación, por lo cual al presente proceso de contratación y al 
contrato que de él se derive le son aplicables las disposiciones contenidas en la ley 80 
de 1993. 
 
 
12. SUPERVISION CONTRACTUAL 
 
La supervisión de la ejecución correcta del objeto del contrato se realizará a través de la 
Secretaria de Salud, Saneamiento Básico e Inclusión Social 
 
A) FUNCIONES GENERALES: 1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales. 2. Velar 
por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada 
ejecución de los recursos del contrato. 3. Mantener en contacto a las partes del contrato. 
4. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. 5. Solicitar 
informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas 
encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. 6. Llevar a cabo las labores 
de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinación con el área 
responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como la 
identificación y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas 
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del contrato. 7. Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega 
de los bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, 
especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas. 8. Suscribir las actas 
que se generen durante la ejecución del contrato para dejar documentadas diversas 
situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance, actas 
parciales de recibo y actas de recibo final. 9. Informar a la Entidad Estatal de hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los 
soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades 
correspondientes. 10. Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento 
contractual; así como entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal 
desarrolle las actividades correspondientes. 
 
B) VIGILANCIA ADMINISTRATIVA: Las siguientes actividades son una pauta para el 
seguimiento administrativo, fiscal, tributario y de manejo de recurso humano de un 
contrato: 1. Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado 
y que cumpla las normas en materia de archivo. 2. Coordinar las instancias internas de 
la Entidad Estatal relacionadas con la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
Por ejemplo: (celebración) pólizas, impuestos, y documentos para la celebración del 
contrato, etc. 3. Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los 
organismos de control. 4. Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de 
acuerdo con la ley. 5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en 
materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas 
ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato. 
 
 C) SEGUIMIENTO TÉCNICO: El seguimiento técnico está dirigido a revisar el 
cumplimiento de las normas técnicas aplicables y previstas en el contrato para lo cual las 
siguientes actividades sirven de pauta: 1. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas 
aplicables. 2. Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumpla 
las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo 
en condiciones equivalentes cuando fuere necesario. 3. Identificar las necesidades de 
cambio o ajuste y revisar el curso de acción con las partes. 4. Estudiar las solicitudes y 
requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones a la Entidad Estatal sobre 
el particular. 5. Elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la necesidad 
de hacer efectivas las garantías del contrato.  
 
D) SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE: En este ámbito, el supervisor o 
interventor tiene a su cargo un seguimiento a las actuaciones del contratista en términos 
presupuestales, financieros y contables, para lo cual es recomendable tener en cuenta 
lo siguiente: 1. Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato por parte de la 
Entidad Estatal, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos 
previstos y la disponibilidad de caja. 2. Revisar los documentos necesarios para efectuar 
los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios 
objeto del contrato. 3. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y 
controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del 
mismo. 4. Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada 
amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato. 5. Verificar que las 
actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del 
contrato cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y 
jurídicamente. 6. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la 
liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para 
efectuarla. 
 
13. TIPIFICACION Y ESTIMACION DE RIESGOS  
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De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en el 
Decreto 1082 de 2015, dentro de la ejecución del futuro contrato de consultoría, en su 
orden se Tipificarán, Estimarán y Asignarán los siguientes riesgos previsibles por la 
administración. 
 

RIESGO  TIPIFICACION  ASIGNACION MITIGACION  

JURIDICO  Riesgo por cambio 

del régimen de 

contratación que 

afecte el contrato y 

las condiciones 

pactadas en él y su 

ejecución 

Este riesgo y sus 

consecuencias 

serán asumidos 

en su totalidad 

por el Municipio 

Verificación por parte 

del interventor 

supervisor y/o 

interventor del 

cumplimiento de las 

condiciones en que fue 

pactado el contrato 

FINANCIERO  Toda modificación de 

carácter tributario, 

derivada de la 

actuación del Estado 

en su soberanía, 

será́ asumida por el 

CONTRATISTA en 

las condiciones en 

que sea fijado por la 

respectiva norma. 

Este riesgo y sus 

consecuencias 

serán asumidos 

en su totalidad 

por el 

CONTRATISTA 

Verificación por parte 

del supervisor y/o 

interventor del 

cumplimiento de las 

condiciones de ley 

exigidas en las normas 

Tributarias 

DESPLAZAMIENTOS  Gastos de viajes Este riesgo y sus 

consecuencias 

serán asumidos 

en su totalidad 

por el 

CONTRATISTA 

El contratista debe 

cubrir los honorarios 

pactado por los gastos 

en los que se incurra 

para el cumplimiento de 

las actividades 

programadas en la 

ejecución del objeto 

contractual 

 
14. GARANTIAS  
 
Por ser un Proceso de Selección de Mínima Cuantía La Alcaldía Municipal NO exigirá 

ninguna clase de garantía para esta clase de contrato. (Art. 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 

de 2015).  

En el presente caso tratándose de contrato compraventa el cual es de tracto sucesivo, y 

su pago se encuentra sometido directamente al cumplimiento efectivo del contrato en la 

medida que se suministren los bienes del objeto del mismo a la Alcaldía municipal, 

atendiendo la cuantía y la naturaleza del mismo se estima que no es necesaria la 

exigencia de garantías.  

Debe entenderse que los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las 
condiciones económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la 
propuesta por parte del contratista y consecuentemente, están diseñados para 
establecer y mantener la ecuación del equilibrio contractual en los términos señalados 
en la Ley 80 de 1.993. 
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15. INDICAR SI LA PRESENTE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR ACUERDO 
COMERCIAL  
 
De conformidad con los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente - a través del manual para el manejo 

de los acuerdos Comerciales en procesos de contratación versión M-MACPC-07, se 

establece en el literal C, Pagina 7 del mencionado manual, lo siguiente: 

“Las entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeación si los Acuerdos 

Comerciales son aplicables al proceso de contratación que están diseñando y en el caso 

de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos, Las 

Entidades Estatales no deben hacer este análisis para los procesos de contratación 

adelantados por las modalidades de selección de contratación directa y de mínima 

cuantía”. 

 
16. FUNDAMENTO JURIDICO QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE 

SELECCIÓN  

La oferta más favorable será aquella que cumpla con los requisitos mínimos 
habilitantes y que presente el menor precio, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

 

ITEM  FACTOR DE 
EVALUACION 

METODO DE EVALUACION 

1 Capacidad jurídica habilitante 

2 Capacidad técnica habilitante 

3 Propuesta económica  Menor valor 

 
La oferta más favorable para el MUNICIPIO la constituye la oferta que a precios de 
mercado presente el menor precio de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.2. Decreto 
1082 de 2015. 
 
La verificación de los requisitos se hará en relación con el proponente con el precio más 
bajo, para lo cual, se tendrá en cuenta las reglas de Subsanabilidad establecidas. En 
caso de que éste no cumpla con los mismos, procederá la verificación del proponente 
ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. De no lograrse la habilitación, se 
declarará desierto el proceso. 
 
 
 
 
 

DANIELA MARÍN JIMÉNEZ 
Secretaria de Salud, Saneamiento Básico e Inclusión Social. 

 
Proyectó: Julián R. Castro L, Contratista 

 

 


