# DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
# MUNICIPIO DE MARIQUITA

| | |
|---|---|
| **MINIMA CUANTÍA** | MC-SDE-037-2024 |
| **OBJETO** | COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MONITOREO DE LA FAUNA SILVESTRE DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN ESTRATÉGICA EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA, TOLIMA |
| **PRESUPUESTO OFICIAL** | QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($15,000,000) |
| **FECHA DE CIERRE** | 10 DE OCTUBRE DE 2024 |

**RESULTADO DE LA VERIFICACION DEFINITIVO**

| PROPONENTES | VERIFICACION JURIDICA | | VERIFICACION DE EXPERIENCIA Y TECNICA | | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| **MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS S.A.S** | | X | **RECHAZADO** | | ***CAUSAL DE RECHAZO*** *1. CUANDO LA PROPUESTA NO SE AJUSTE A LA INVITACION PUBLICA, ES DECIR, CUANDO CARECE ALGUNO DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES, SE COMPRUEBE LA INEXACTITUD EN SU CONTENIDO O NO CUMPLA CON LO ESTIPULADO PARA CADA UNO DE ELLOS, A MENOS QUE HUBIERE LA POSIBILIDAD DE SUBSANAR* |
| **YEFERSON CORDERO VALDERRAMA** | | X | **RECHAZADO** | | **CAUSAL DE RECHAZO** 1. CUANDO LA PROPUESTA NO SE AJUSTE A LA INVITACION PUBLICA, ES DECIR, CUANDO CARECE ALGUNO DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES, SE COMPRUEBE LA INEXACTITUD EN SU CONTENIDO O NO CUMPLA CON LO ESTIPULADO PARA CADA UNO DE ELLOS, A MENOS QUE HUBIERE LA POSIBILIDAD DE SUBSANAR |
| **FUNDACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO MEJOR – CON FUTURO** | **RECHAZADO** | | | | **CAUSAL DE RECHAZO** 16. CUANDO NO SE SUBSANE LA PROPUESTA DENTRO DEL TÉRMINO OTORGADO POR LA ENTIDAD PARA HACERLO. |
| **DAF PROYECTEMOS SAS** | | X | **RECHAZADO** | | **CAUSAL DE RECHAZO** 4. CUANDO NO SE PRESENTE LA PROPUESTA ECONÓMICA. |
| **DICAR SOLUCIONES E INGENIERIA SAS** | | X | x | | **NO HABILITADO** |
| **OBSERVACIONES:** | El proponente podra subsanar su oferta y/ o formular observaciones al informe de evaluación, durante el termino de traslado señalado en el cronograma del proceso de selección. | | | | |

Dada en el Municipio de San Sebastian de Mariquita, Diecisiete (17) del mes de Octubre de 2024

**ORIGINAL FIRMADO**
**CARLOS ANDRÉS LÓPEZ CHICA**
**SUPERVISOR**

Proyectó: CARLOS ANDRES LOPEZ CHICA - SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO