CONTRATOS DEL TECNICO ELECTRICISTA
ANDRES FELIPE PRADOT.
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(Fecha de elaboracion: mayo 30 del 2017)

CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FLJO.
Entre los suscritos: MECHATRONICS DESIGN S.A.S., identificado con Nit No.
900.562.699-3., representada legalmente por DIEGO FERNANDO OSORIO
CALDERON identificado con cedula de ciudadania 14.605.189. domiciliado en
Cali), quien en adelante se denominara EMPLEADOR ANDRES FELIPE
PRADO TREJOS identificado con cédula de ciudadania No.1.144.048.684
quien en adelante se denominara TRABAJADOR, acuerdan celebrar el
presente CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO que se regira por las
siguientes clausulas: PRIMERA. - OBJETO: EL EMPLEADOR contrata los
servicios TECNICO ELECTRICISTA, TECNICO EN MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACION E INSTALACIONES
ELECTRICAS DE OBRAS. SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL
TRABAJADOR: son obligaciones del trabajador las siguientes: a). Realizar
personalmente la labor, y acatar y cumplir las érdenes e instrucciones que de
modo particular la impartan el empleador o sus representantes, segun el orden
jerarquico establecido. b). No comunicar con terceros, salvo la autorizacién
expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las
cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgacion pueda ocasionar
perjuicios al empleador, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o
violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las
autoridades competentes. c). Conservar y restituir un buen estado, salvo el
deterioro natural, los instrumentos y Gtiles que le hayan sido facilitados y las
materias primas sobrantes. d). Guardar rigurosamente la moral en las
relaciones con sus superiores y companeros. e). Comunicar oportunamente al
empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle dafios y
perjuicios. f). Prestar la colaboracion posible en casos de siniestro o de riesgo
inminente que afecten o amenacen las personas o cosas de la empresa o
establecimiento. g). Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y
ordenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. H).
Instalar las redes eléctricas que le ordene el ingeniero jefe de la obra o el
representante legal de la empresa Mechatronics Design S.A.S.TERCERA.
PROHIBICIONES: Al trabajador le esta prohibido: a). Sustraer de la fabrica,
taller o establecimiento los Utiles de trabajo, las materias primas o productos
elaborados sin permiso de la empresa. b). Conservar armas de cualquier clase
en el sitio de trabajo. c). Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin
permiso de la empresa, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben
abandonar el lugar de trabajo. d. Disminuir intencionalmente el ritmo de
ejecucion del trabajo, suspender labores, promover suspensiones
intempestivas del trabajo e incitar a su declaracién o mantenimiento, sea que
se participe o no en ellas. e. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier
otra clase de propaganda en los lugares de trabajo. f. Coartar la libertad para
trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o
retirarse. g). Usar los utiles o herramientas suministradas por la empresa en
objetivos distintos del trabajo contratado. CUARTA - El trabajador iniciara
labores a partir del dia 30 MAYO 2017 con una jorada laboral ordinaria de 8 o
9 horas diarias y 48 horas a la semana pudiendo el empleador hacer ajustes o
cambios aumentando la jornada laboral sin que sobrepasen las 48 horas a la
semana cuando lo crea conveniente, con previo aviso por escrito al trabajador,
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quien debera recibirlo y en caso de no hacerlo se dejard constancia de su
omision y se entendera notificado.

El horario establecido por la empresa MECHATRONICS DESIGN, para iniciar
la jornada laboral es el siguiente:

De lunes a viernes: Entrada: 7:00 a.m.
Desayuno: 9:00 a.m.
Nuevamente inicio de labores: 9:30 a.m.
Salida: 12:00 pm. a 01:00 pm Aimuerzo
Entrada: 01:00 pm
Salida: 5:00 pm

Sabado: Entrada: 7:00 a.m.
Desayuno: 9:00 a.m.
Nuevamente inicio de labores: 9:30 a.m.
Salida: 1:00 pm.

QUINTA. - REMUNERACION - SALARIO ORDINARIO: EL EMPLEADOR

agara al trabajador por la prestacion de sus servicios un salario [ NN
S o .1 ccrér clicos o
dos_guincenas que se consignaran en el Banco [N
ﬁ a nombre del sefior ANDRES FELIPE PRADO TREJOS. Dentro
de este pago se encuentra incluido auxilio de transporte, la remuneracion de
los descansos dominicales y festivos, Paragrafo: Las partes expresamente
acuerda que lo que reciba EL TRABAJADOR o llegue a recibir en el futuro,
adicional a su salario ordinario, ya sean beneficios o auxilios habituales u
ocasionales o cualquier otra que reciba durante la vigencia del contrato de
trabajo, en dinero o en especie no constituye salario. SEXTA. - El presente
contrato se celebra por el tiempo que dure la realizacién de la obra, la cual
consiste en la adecuacion e instalacién de redes eléctricas en la obra.
SEPTIMA. - REGIMEN DISCIPLINARIO: Las faltas disciplinarias son leves y
graves, para las primeras se establece como sancion multa o llamados de
atencion y para las segundas suspension o terminacién del contrato de trabajo
con justa causa. Son faltas leves:
a) Retardarse a la hora de entrada al trabajo sin justificacion.
b). No presentarse al lugar del trabajo.
c). formas descomedidas de palabra para tratar a los jefes, compaiieros de
trabajo y clientes.
d). No iniciar labores después de terminada la hora del almuerzo.
El llamado de atencion se impone como sancion cuando se incurra por primera
vez en faltas disciplinarias leves y por segunda vez, la sancién corresponde a
la imposicién de una muilta que tendréa el valor de la quinta parte del salario de
un dia. En caso que la falta disciplinaria se cometa con justa causa se exonera
de responsabilidad disciplinaria.
Son faltas disciplinarias graves:
a). Omitir la utilizacién de los equipos de seguridad y de trabajo a que esté
obligado.



b). Desatencién de las medidas y precauciones que le indique el respectivo jefe
para el manejo de los instrumentos de trabajo y asi evitar accidentes de
trabajo.

c). Todo acto de indisciplina, mala fe, o discusiones durante la jornada de
trabajo.

d). Reiteradamente retardarse a la hora de entrada al trabajo.

e) Incumplir con el horario establecido para la jomada laboral sin justificacién o
sin permiso del empleador.

f) Reiteradamente ausentarse del lugar de trabajo durante la jornada laboral.

g) Reiteradamente no presentarse al lugar de trabajo.

h). No informar oportunamente al empleador sobre cualquier circunstancia que
pueda producirle graves perjuicios.

i). Sustraer del sitio de trabajo los (tiles de trabajo, las materias primas o
productos elaborados, sin permiso escrito y firmado del empleador.

j). Encontrar en poder del trabajador o en el lugar destinado a guardar sus
elementos de trabajo, sin autorizacion alguna, herramientas, materias primas,
objetos de produccion y demas elementos que no le pertenezcan.

k). Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de sus
compaiieros de trabajo, la de sus jefes o la de terceras personas, o que
amenace o perjudique los elementos o la obra civil o la obra eléctrica o
instalacion eléctrica.

). La no asistencia puntual del trabajador al sitio del trabajo, sin excusas
suficiente, a juicio del empleador, por dos (2) veces dentro de un mismo mes
calendario.

m). El hecho de que el trabajador sea sorprendido en el sitio de trabajo
ingiriendo bebidas embriagantes o consumiendo narcéticos o drogas
enervantes, heroicas, alucinégenas, adictivas o psicoactivas, aun por primera
vez, siempre y cuando afecte de manera directa el desempeiio laboral.

n). El hecho que el trabajador abandone el sitio de trabajo sin permiso de sus
superiores.

fi). Cualquier violacién de las obligaciones o prohibiciones especiales que
incumben al trabajador de acuerdo a los articulos 58 y 60 del Cédigo
Sustantivo del Trabajo.

0). Ausentarse del lugar de trabajo durante la jornada laboral sin permiso del
empleador o jefes.

p) No someterse al examen médico que se le haya ordenado, salvo que
demuestre la imposibilidad de hacérselo.

q). El hecho de que el trabajador sea sorprendido durmiendo en el sitio de
trabajo en horas laborales

r). No aplicar las medidas de bioseguridad establecidas en los protocolos.

La suspension de dias sin derecho a remuneracién por falta grave no sera
inferior a ocho dias por la primera vez, ni de dos (2) meses en caso de
reincidencia de cualquier grado. El empleador podra escoger entre la aplicacion
de esta sancion o la terminacion del contrato con justa causa, sin embargo, en
las conductas establecidas en el literal i dara lugar a la terminacion del
contrato siempre y cuando afectan de manera grave las obligaciones o
prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de lo contrario se aplicara
como sancion la suspension de sus funciones sin derecho a remuneracién. *



PARAGRAFO PRIMERO: Se entiende como reiterada una conducta cuando
se comete por segunda vez o mas.

PARAGRAFO SEGUNDO: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE
SANCIONES DISCIPLINARIAS:

Los trabajadores que tengan personal a cargo deberan informar a la Oficina de
Recursos Humanos sobre los hechos constitutivos de faltas y aportar las
pruebas que soporten los mismos para efectos que alli se adelante el
procedimiento.

En efecto, el empleador de oficio o por informe de los trabajadores procedera a
través de la Oficina de Recursos Humanos a recaudar el material probatorio si
lo considera pertinente y posteriormente citara al trabajador a audiencia de
descargos. En la citacion se debera informar al trabajador que se apertura en
su contra proceso disciplinario, la falta que se le endilga, advertirle que en la
audiencia de descargos debe aportar las pruebas que demuestren su
justificacion para cometer la falta disciplinaria, advertir que si lo considera
necesario podra asistir en compafia de dos compaferos de trabajo,
igualmente, se relacionara los testigos que estaran presentes en la diligencia
rindiendo su version de los hechos.

En la audiencia de descargos la cual sera dirigida por la auxiliar de Recursos
Humanos o el empleador, se pondra en conocimiento del trabajador los
hechos, el material probatorio y se escuchara a los testigos, acto seguido se
formulara cargos y el trabajador debera presentar sus descargos, asi como las
pruebas que estime pertinente.

Agotado el procedimiento anterior, en el evento que los argumentos y
descargos del trabajador no sean de recibo, el empleador procedera a imponer
la sancion a que haya lugar, en donde evaluara la levedad o gravedad teniendo
en cuenta los siguientes criterios: el grado de culpabilidad, la reiteracion de la
conducta, los motivos determinantes de la conducta, el perjuicio ocasionado al
empleador.

PARAGRAFO TERCERO: En el evento que el trabajador reciba
comunicaciones por llamadas de atencién u observaciones relacionadas con el
trabajo, una vez firmada la copia de la carta, tendra derecho a presentar sus
descargos en forma escrita, dentro de los tres dias siguientes. Si el empleador
no recibe en plazo tres (03) dias los descargos con relacion a la misma, se
presume que el trabajador esta de acuerdo con el contenido.

OCTAVA: SON JUSTAS CAUSAS PARA DAR POR TERMINADO
UNILATERALMENTE ESTE CONTRATO POR CUALQUIERA DE LAS
PARTES las enumeradas en el articulo 62 del Cédigo Sustantivo del Trabajo,
el cual fue modificado por el articulo 7 del decreto 2351 de 1965.

PARAGRAFO PRIMERO: EL PROCEDIMIENTO PARA DESPEDIR AL
TRABAJADOR CON JUSTA CAUSA SERA EL SIGUIENTE: Los trabajadores
que tengan personal a cargo deberan informar a la Oficina de Recursos
Humanos sobre los hechos que dan lugar a la terminacién del contrato con
justa causa por parte del empleador y aportar las pruebas que soporten los
mismos para efectos que alli se adelante el procedimiento.

En efecto, el empleador de oficio o por informe de los trabajadores procedera a
través de la Oficina de Recursos Humanos a recaudar el material probatorio si
lo considera pertinente y posteriormente citara al trabajador a audiencia de
descargos. En la citacion se debera informar al trabajador los hechos que dan
lugar a la terminacion del contrato con justa causa, la causal y advertir que si lo



considera necesario podra asistir en compaiiia de dos comparieros de trabajo,
igualmente, se relacionara los testigos que estaran presentes en la diligencia
rindiendo su version de los hechos.

En la audiencia de descargos la cual sera dirigida por la auxiliar de Recursos
Humanos o el empleador, se pondrd en conocimiento del trabajador los
hechos, el material probatorio y se escuchara a los testigos, acto seguido se
formulara cargos y el trabajador debera presentar sus descargos, asi como las
pruebas que estime pertinentes.

Agotado el procedimiento anterior, en el evento que los argumentos y
descargos del trabajador no sean de recibo, el empleador procedera a terminar
unilateralmente el contrato de trabajo y manifestara la causal o motivo de esa
determinacion. Posteriormente no pueden alegarse vélidamente causales o
motivos distintos.

NOVENA. - A la terminacion del presente contrato EL EMPLEADOR debe
liquidar y pagar los salarios y prestaciones que le adeude al TRABAJADOR.
Teniendo en cuenta que el EL EMPLEADOR requiere un tiempo prudencial
para que la seccion de contabilidad pueda efectuar la correspondiente revision
y liquidacion, las partes acuerdan un plazo de quince (15) dias habiles para
liquidar a partir de la entrega total del puesto de trabajo y de dotacién o
herramienta asignada, pagar y girar los valores adeudados a EL
TRABAJADOR sin que por ello se constituya en mora, ni se incurra a la
indemnizacion establecida en el Articulo 65 del Cédigo Sustantivo del Trabaijo.
Se entendera que el trabajador se niega a recibir ese valor, si dentro de los
quince (15) dias siguientes aquel plazo no comparece a retirar el cheque ni a
firmar el correspondiente finiquito, caso en el cual el EMPLEADOR hara
inmediatamente la correspondiente consignacién judicial. DECIMA. -
TRABAJO EXTRA, DOMINICALES Y FESTIVOS: El trabajo suplementario o
en horas extras, asi como el trabajo en domingo o festivo en los que deba
concederse descanso, sera remunerado conforme a la Ley, al igual que los
respectivos recargos nocturnos. Es de advertir que dicho trabajo debe ser
autorizado por el empleador o la oficina de recursos humanos, por lo que
mediante escrito se informara al trabajador las horas extras en semana o los
dias domingos o festivos que debera trabajar, quien debera recibirlo y en caso
de no hacerlo se dejara constancia de su omision y se entendera notificado.
DECIMA PRIMERA. - PERIODO DE PRUEBA: Acuerdan las partes fijar como
periodo de prueba los primeros dos (2) meses habiles a partir de la vigencia
de este contrato. Durante este periodo las partes pueden dar por terminado
unilateralmente el contrato. En el caso de existir un nuevo contrato entre las
partes se entiende que no existira para este un periodo de prueba. DECIMA
SEGUNDA. - El lugar de trabajo sera en la obra definida por el empleador.
DECIMA TERCERA. -Las partes podran convenir que el trabajo se preste en
un lugar distinto al inicialmente contratado, siempre que tales traslados no
desmejoren las condiciones laborales o remuneracién del TRABAJADOR, o
impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el traslado seran
cubiertos por el EMPLEADOR de conformidad con el numeral 8° del Articulo 57
del Cdédigo Sustantivo de Trabajo. EIl TRABAJADOR se obliga a aceptar los
cambios de oficio que decida EL EMPLEADOR dentro de su poder
subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del trabajador
y no se le causen perijuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y
los derechos minimos del TRABAJADOR, de conformidad con el Articulo 1° de



la Ley 50 de 1990. DECIMA CUARTA. - PERMISOS: El trabajador que desee
obtener un permiso debera solicitarlo con tres (03) dias habiles de antelacién a
la Oficina de Recursos Humanos con copia del documento que justifique el
permiso o en el momento que se reintegre debera aportarlo.

En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser
posterior o anterior al hecho que lo constituye, o al tiempo de ocurrir éste,
segin lo permitan las circunstancias. De todas maneras, el trabajador debe
comprobar ante el empleador la ocurrencia del hecho a efecto de que pueda
tenerse como justificada su falta de asistencia al trabajo.

Las ausencias por asistencia al servicio médico correspondiente debera el
trabajador acreditarlas con la correspondiente constancia de la EPS a la que se
encuentre vinculado. No se aceptaran, como excusa, la simple manifestacion
de haber concurrido al servicio médico. La asistencia al servicio médico
autorizado debera comunicarse con anticipacion al empleador, salvo los casos
de urgencias médicas. DECIMA QUINTA. - El presente contrato reemplaza en
su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito
celebrado por las partes con anterioridad.

Para constancia y en sefial de conformidad se firma el presente contrato en la
ciudad de Cali a los treinta (30) dias del mes de mayo del afio (2017).

EL EMPLEADOR EL TRABAJADOR
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DIEGO FERNANDO OSORIO ANDRES FELIPE PRADO T.
MECHATRONICS DESIGN S.A.S C.C. 1.144.048.684




CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 003, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO

MANTESAP Y DIEGO FERNANDO OSORIO.

CONTRATISTA: DIEGO FERNANDO OSORIO
IDENTIFICACION: 14.605.189

DIRECCION: CALLE 6 # 30-82 Av Roosevelt
CIUDAD: BOGOTA

TELEFONO: 315 253 43 26

CORREO ELECTRONICO: dfoc85@hotmail.com

Entre los suscritos, por una parte, CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE, conformado por:
LCQ INGENIERIA S.A.S., identificada con NIT 900.736.663-7, representada legalmente por José
Leonardo Cortez Quintero, identificado con C.C. 16.802.151, con un porcentaje de participacion del
50% y por FOCAR INGENIEROS ASOCIADOS S.A, identificada con NIT 900.222.195-5,
representada legalmente por Carlos Alberto Rodriguez Perdomo, identificado con C.C. 16.672.652,
con un porcentaje de participacion del 50%, Consorcio representado legalmente por JOSE
LEONARDO CORTEZ QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadania No. 16.802.151 de La
Victoria (Valle), quien para efectos del presente CONTRATO se denominara, EL CONTRATANTE
y por la otra, DIEGO FERNANADO OSORIO en su propia representacion, identificado con la Nit.
14.605.189, quien para efectos del presente CONTRATO se denominara EL CONTRATISTA,
hemos acordado suscribir el presente CONTRATO de obra, el cual se regira por las siguientes
clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO. Adelantar las obras de adecuacién y mantenimiento de las sedes
de la ESAP que se describen en el aicance en la vigencia 2017.

ALCANCE DEL OBJETO. Los trabajos a adelantar abarcan |a ejecucion de las obras de
adecuacion y mantenimiento contenidas contenidos en el ANEXO No. 1 para las siguientes sedes
de la ESAP;

[ Direccién Territ " Medellin

2 | Sede Académica Antioquia- Medellin Calle 57 No 45-83 Medellin
Sede Direccién Territorial Atlantico- Barranquilla
3 Barranquilla Carrera 54 No. 59-
248
4 Calle 32 Av Pedro de Cart
Direccién Territorial Bolivar- Cartagena |  Heredia No. 18¢-192 aragens
. Sincelej
5 CETAP Sincelejo-. Sincelejo Carrera 17 No. 23~ 54 incelelo

El detalle de las actividades de obras de adecuacion y mantenimiento a ejecutar en cada una de las
sedes se detalla en el PRESUPUESTO de los trabajos a adelantar (ANEXO No. 1).

CLAUSULA SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA: El plazo para la ejecucién del

CONTRATO, sera desde el dia 12 junio de 2017 hasta el 15 de diciembre de 201 7, para lo cual se/
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 003, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO

MANTESAP Y DIEGO FERNANDO OSORIO.

debe previamente firmar el acta de iniciacién del CONTRATO suscrita entre el CONTRATISTA, el
interventor y el supervisor designado por el CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE,

CLAUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del CONTRATO sera la suma
de Mil Cuatrocientos treinta y dos millones cincuenta y tres mil y quinientos setenta Pesos

M/Cte. ($1.432.053.570,0), incluido el A.LU., el Impuesto al Valor Agregado (LV.A) y demas
impuestos, tasas, costos directos e indirectos que se generen o requieran para el cumplimiento del
objeto de este CONTRATO, entre otras.

El valor del CONTRATO se pagara en actas parciales mensuales de manera proporcional con lo
que el CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE cobre a la ESAP, hasta llegar al noventa por
ciento (90%) del valor del CONTRATO. Estos pagos se haran mediante la presentacion de actas
parciales mensuales por obra ejecutada, de acuerdo con los precios unitarios del ANEXO No. 1
convenidos entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA y las cantidades de obra aprobadas y
recibidas por el Interventor de las obras asignado por la ESAP y el visto bueno del personal adscrito
al CONTRATANTE: asi como, previa verificacién de los soportes correspondientes al cumplimiento
del CONTRATISTA en sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social conforme a la Ley 828
de 2003 (salud, pension, riesgos profesionales) y aportes parafiscales.

Por ninglin motivo el valor desembolsado mediante actas de avance podra superar el noventa por
ciento (90%) del valor del CONTRATO.

El saldo del valor del CONTRATO, es decir, el diez por ciento (10%), sera desembolsado a |a
entrega final de la obra y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria designada por la ESAP,
el visto bueno del personal adscrito al CONTRATANTE y a la presentacion de los documentos
relacionados en la CLAUSULA OCTAVA. PRODUCTOS FINALES ENTREGABLES del presente
documento.

CLAUSULA CUARTA. EI valor del presente CONTRATO se pagara con cargo a los recursos
recibidos como pago del CONTRATO 534 - 2017 suscrito entre el CONSORCIO MANTESAP -
CONTRATANTE y la Escuela Superior de Administraciéon Publica — ESAP. Dentro de los
primeros 5 (cinco) dias siguientes al pago realizado por la ESAP al CONSORCIO MANTESAP -
CONTRATANTE, por cada acta parcial mensual o final, y liquidacion, presentada por el
CONTRATISTA y aprobada por el CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se
obliga a cumplir las siguientes obligaciones generales:

: A

aApoN

Acatar la Constitucién, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el
gobierno nacional y demés disposiciones pertinentes.

Cumpilir lo previsto en los estudios y documentos previos.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Atender el objeto contratado en forma oportuna.

Entregar al Supervisor asignado por la ESAP, a la Interventoria y al personal adscrito al
CONTRATANTE, los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones
contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los
estandares y directrices de gestién documental, sin que ello implique exoneracién de la
responsabilidad a que haya lugar en caso de iregularidades, asi como los informes requeridos
sobre las actividades realizadas durante la ejecucion del CONTRATO.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre |a informacién que conozca por causa o con
ocasion del CONTRATO, asi como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relacion

e



CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 003 , CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO

MANTESAP Y DIEGO FERNANDO OSORIO.

con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecucién del CONTRATO, salvo
requerimiento de autoridad competente.

7. Entregar los equipos electrénicos y bienes que le sean entregados por parte del CONSORCIO
MANTESAP - CONTRATANTE o la ESAP para el cumplimiento de sus obligaciones en el
mismo estado en el cual fueron recibidos, so pena de incumplimiento del CONTRATO.

8. Afiliar al Sistema de Seguridad Social Integral a las personas destinadas para la ejecucion del
CONTRATO.

9. Realizar las afiliaciones y el pago de los aportes al Régimen de Seguridad Social Integral de]
personal involucrado en la ejecucién de los trabajos y entregar en su debido momento los
correspondientes soportes al CONTRATANTE o a la Interventoria del CONTRATO cuando o
requieran y obligatoriamente para soporte en cada acta de pago.

10. Entregar para cada pago, la certificacién suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que
acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral,
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar de los Glitimos seis (6) meses, de
conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquelia que lo modifique, adicione o
complemente, en concordancia con lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007,
acompafiada de la Planilla Integrada de liquidacién de aportes (PILA). (Cuando se trate de
personas juridicas)

11. Realizar su afiliacién a Ia administradora de riesgos laborales — ARL, que ampare los riesgos
laborales identificados para la SDA, en cumplimiento del articulo 2 de la Ley 1562 de 2012 que
modificé el articulo 13 del decreto legislativo 1295 de 1994, en concordancia con el decreto
reglamentario 723 de 2013.(Cuando se trate de persona natural).

12. Constituir las garantias pactadas en el CONTRATO dentro del término que se establezca en el
mismo.

13. En general las que se desprendan de la naturaleza del CONTRATO y de su objeto.

CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: En concordancia con
el objeto del CONTRATO. El CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes obligaciones:

1. Realizar la revision y ajuste de las actividades del proyecto a ejecutar, obligandose a realizar
las modificaciones o cambios necesarios para optimizar el cumplimiento del objeto
contractual de acuerdo a lo que se pacte entre La ESAP, el personal adscrito al
CONTRATANTE vy la Interventoria en la o las visitas al sitio donde se desarroliaran los
trabajos objeto de este CONTRATO.

2. Cumplir con el objeto contractual y las condiciones técnicas previstas para la ejecucion y
desarrollo del CONTRATO.

3. Cumplir con el desarrollo de las actividades contratadas dentro del tiempo establecido por La
ESAP, para lo cual el CONTRATISTA allegara un cronograma en donde indique la
ejecucion en tiempo de cada una de las actividades a realizar de acuerdo al objeto
contractual.

4. Evaluar e inspeccionar las areas de acuerdo con la pregramacion presentada.

5. Tomar registro fotografico de los sitios o lugares donde se desarrollaran los trabajos de
adecuacion y mantenimiento. Este registro debe hacerse antes, durante y después de
terminados los trabajos.

6. Consultar con el CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE y/o con La Interventoria ylo
con La ESAP las inquietudes que se presenten en relacion con la ejecucién del
CONTRATO.

7. ldentificar y realizar la evaluacion pertinente sobre los aspectos e impactos ambientales
antes, durante y después de la ejecucion de las obras de mantenimiento. Asi mismo, to%
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un registro fotogréfico de las actividades que se lleven a cabo para el sistema de gestién
ambiental en relacién al objeto del CONTRATO.

8. Elaborar los planes ylo programas ambientales necesarios asociados al uso eficiente y
ahorro de agua, uso eficiente y ahorro de energia, manejo integral de residuos sélidos
convencionales, residuos peligrosos, materiales de construccién, mantenimiento de
magquinaria y equipos y planes de contingencia y control de derrames.

9. Capacitar al personal de forma mensual sobre los diferentes planes Yy programas
ambientales, establecidos en el numeral anterior; asi como en lo referente a seguridad en el
trabajo y primeros auxilios.

10. Verificar donde aplique o corresponda, que los estudios y disefios que entrega el
CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE o la Interventoria o La ESAP estén
actualizados a las normas vigentes tanto nacionales como internacionales y en especial a:
Retie, Retilap, NSR-10

11. Verificar donde aplique o corresponda, el levantamiento, evaluacion y recomendaciones de
la topologia de red, componentes activos, infraestructura fisica, geometria, capacidad de
tréfico y conectividad.

12. Revisar y en caso de requerirse complementar las especificaciones técnicas requeridas
tanto internas como externas para la ejecucion de las obras asi: planos de detalle, memorias
de calculo, caracteristicas técnicas garantizando los materiales de construccion,
procedimiento de montaje e instalacion, pruebas y mediciones, puesta en funcionamiento,
simulaciones, planos, disefios, redistribucién de circuitos en tableros, presupuesto detallado
como también cronograma de actividades.

13. Suministrar los equipos para realizar las pruebas necesarias durante la ejecucién de las
obras de mantenimiento.

14. Mantener durante la ejecucion del CONTRATO el recurso humano, técnico, fisico, ambiental
que requiera el proyecto o que exija el CONTRATANTE o la Interventoria o la ESAP.

15. Hacer las recomendaciones que contribuyan al mejor desempefio para la ejecucion de las
obras de mantenimiento.

16. Cuando aplique, realizar el marquillado para identificar y diferenciar los diferentes tipos de
redes intervenidos en virtud del CONTRATO.

17.El CONTRATISTA debe cumplir todas y cada una de las recomendaciones que se
discriminan a continuacién, asi como las establecidas por el CONSORCIO MANTESAP -
CONTRATANTE: a. Se pueden adelantar trabajos durante el dia en horas laborales,
siempre y cuando éstos no perturben a los Funcionarios, ni impliquen interrumpir el
calendario académico de la ESAP. b. Toda labor que genere ruido y/o escombros debe ser
adelantada en horas acordadas con el personal administrativo de la sede, y de requerirse se
adelantaran trabajos nocturnos, a partir de las 10:00 p-m. y hasta las 7:00 a.m., y/o los fines
de semana y festivos, con previa autorizacién de la ESAP, respetando los parametros
ambientales establecidos de forma local, regional y nacional. c. E| CONTRATISTA debe
entregar a la ESAP un listado del personal que adelanta los trabajos objeto del CONTRATO,
y mantenerloc permanentemente actualizado. d. Los equipos y herramientas necesarias para
los trabajos deben registrarse previamente con la empresa de vigilancia de la ESAP, sin que
esto implique responsabilidad en cuanto al uso o pérdida de los mismos.

18. Se deberan entregar todos los elementos contemplados en la propuesta, correctamente
instalados.

19. Presentar el Anélisis de Precios Unitarios (APU) de cada uno de los items no previstos que
se requieran en desarrollo de los trabajos.

20. Llevar un registro y control de los materiales de construccién junto con las cantidades
requeridas. /(



CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 003, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO

MANTESAP Y DIEGO FERNANDO OSORIO.

21. Ejecutar el CONTRATO con insumos y materiales de primera calidad, teniendo en cuenta
las cantidades, especificaciones e ltems determinados por la ESAP y/o el CONSORCIO
MANTESAP - CONTRATANTE y garantizar el suministro de los mismos de acuerdo a las
necesidades de la ESAP en el sitio que lo requiera. Si el elemento o material suministrado
presenta problemas de calidad o no cumple con la especificacion técnica minima requerida
por la ESAP y/o por el CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE, el mismo debe ser
sustituido por uno con caracteristicas similares 0 superiores. Asi mismo, reportar los titulos
mineros, permisos ambientaies y/o comprobantes de compra o suministro de materiales con
proveedores legalmente autorizados.

22. Para el correcto desarrollo del objeto contractual, todo lo que requiera el servicio de
transporte para el traslado de implementos, materiales, elementos Y personal destinado a la
ejecucion del mismo, estara a cargo del CONTRATISTA.

23. Llevar el registro PIN de los vehiculos que movilizarén los residuos de construccion y
demolicién — RCD, asf como incluir las autorizaciones ambientales a cargo del gestor de los
RCD.

24. Cualquier cambio en las caracteristicas técnicas del objeto debera ser coordinadas con el
interventor del CONTRATO y/o el Delegado del CONTRATANTE, quienes deberan dar su
aprobacién y debera ser manifestado por escrito.

25.No deberd adelantar actividades no previstas contractualmente, cambios de
especificaciones o mayores cantidades de obra sin la aprobacién del Interventor del
CONTRATO y/o del Delegado por parte del CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE,
pues estas no seran canceladas al CONTRATISTA si no contaran con el visto previo de los
antes mencionados y hayan sido legalizadas dichas modificaciones ante la oficina asesora
juridica de la ESAP, a través del CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE.

26. Llevar en una bitacora con el registro diario de actividades adelantadas, asi como de:
personal, maquinaria, vehiculos, equipos e insumos presentes en obra, siempre con la
aprobacién del personal adscrito al CONSORCIO MANTESAP — CONTRATANTE. Este
libro de obra debe permanecer donde se acuerde con el Interventor del CONTRATO y/o el
Delegado por parte del CONSORCIO MANTESAP — CONTRATANTE.

27. Todos los vehiculos que entren a los sitios en donde se desarrolien las obras de
mantenimiento deben contar con certificado de gases.

28. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor y el supervisor de las obras y/o el
Delegado por parte del CONSORCIO MANTESAP — CONTRATANTE, las actas: inicial (si
fuere el caso), de avance de obra, final y de liquidacion y todas las actas que sean
necesarias para el desarrollo del CONTRATO.

29. Levantar las respectivas actas de vecindad a que haya lugar, con su respectivo registro
fotografico.

30. Tener en cuenta durante el desarrollo de las obras la normativa aplicable -si fuere el caso-:
NTC 4595 para instalaciones o ambientes escolares, la NSR-10, asi ¢omo cumplir
contractualmente con lo establecido en la ley 99 de 1993, ley 9 de 1979, ley 1252 de 201 5,
resolucion 541 de 1994, los decretos 948 de1995 y 2820 de 2010 y demas normas
aplicables en materia de proteccién ambiental en relacién con el objeto del CONTRATO. Asi
como garantizar el cumplimiento de las demas normas y disposiciones de Ley que apliquen
a las diferentes actividades que se adelanten en desarrollo del CONTRATO.

31. Asegurar el cumplimiento de todas las actividades ambientales contenidas en el ANEXO No.
5. ANEXO TECNICO, y presentar los respectivos informes al interventor de obra.

32. A la terminacién del CONTRATO, el CONTRATISTA debera hacer entrega al CONSORCIO
MANTESAP — CONTRATANTE, de los siguientes documentos: Procedimiento técnico y
listado de trabajos a efectuar periédicamente. Registro de reparaciones, repuestos y costos
que ayuden a planificar los futuros trabajos de mantenimientos. /§
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33. Entregar a la Interventoria a la finalizacién de las obras de mantenimiento y previo al recibo
por parte de la ESAP, el area donde se ejecutaron los trabajos como las zonas aledafias
libres de escombros y aseadas perfectamente; asi mismo y en las mismas condiciones,
hacer devolucién de los espacios que la Entidad le hubiere suministrado para depoésito de
materiales y suministros. Todas las anteriores areas y espacios deben cumplir con el
caréacter 6ptimo de manejo ambiental preservando el estado natural y su entorno.

34.Subsanar de forma inmediata sin costo para el CONSORCIO MANTESAP -
CONTRATANTE, cualquier dafio causado directa e indirectamente en las instalaciones de Ia
ESAP y al ambiente.

35. Acudir inmediatamente a las instalaciones cuando existan observaciones o sugerencias
hechas por la ESAP y/o La Interventoria y/o el CONSORCIO MANTESAP -
CONTRATANTE después de ser entregada la obra y proceder a subsanar Jos problemas
presentados, siempre y cuando correspondan al alcance o ejecucién de este CONTRATO.

36. Asegurar por parte del CONTRATISTA su maquinaria, medios auxiliares, acopiados, pero
sin que estos gastos repercutan en la obra. En cualquier caso, el CONSORCIO MANTESAP
— CONTRATANTE no responde de siniestros que afecten a dicho personal o materiales.

37. Presentar informes del avance quincenal de actividades contratadas y ejecutadas para los
cortes ¢ informes a que haya lugar, asi como para la respectiva liquidacién. Estos informes
deben igualmente relacionar los porcentajes de cantidades y actividades ejecutadas,
descripcion de las actividades adelantadas y de los inconvenientes presentados con sus
respectivos registros fotograficos, descripcion técnica de las medidas adoptadas vy
recomendaciones para evitar futuros problemas en el desarrollo de las obras.

38. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucién del CONTRATO en los
siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal
que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulacién de equipos, herramientas,
combustibles, productos quimicos y todos los elementos que se utilicen para cumplir el
objeto, ¢) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.

39. EI CONTRATISTA y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las
cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisién. Asf
mismo cumplir con todos los requerimientos para el manejo de impacto ambiental y urbano
durante toda la ejecucién de las obras de mantenimiento acorde con lo contratado y las
estipulaciones legales y contractuales, y hacer entrega de los certificados, permisos,
licencias y/o registros de la disposicién de los escombros, residuos sélidos peligrosos,
convencionales y de construccién y demolicién, aceites usados de las obras expedidos por
empresas autorizadas y por la respectiva autoridad ambiental competente.

40. Brindar asesoria técnica en la implementacién para la puesta en marcha de los elementos y
equipos objeto del CONTRATO cuando asi fuere el caso.

41. Llevar los registros de inspeccién pre-operacional de equipos, maquinaria y vehiculos que
ingresan a las obras, asi como del mantenimiento periédico de los mismos y de la
evaluacion tecno mecénica de los vehiculos.

42. Si asi fuere el caso, realizar la capacitacion de manejo de los equipos adquiridos y pruebas
de funcionamiento, para su entrega y puesta en funcionamiento. Se debe entregar la
certificacion de la capacitacién brindada a funcionarios de la ESAP, previa a la liquidacién
del CONTRATO con el CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE.

43, Asegurar un plan de contingencias de tipo ambiental en el cual se dispongan todas las
medidas de control de contingencias necesarias brindando reportes y la atencion necesaria
para su prevencion y control.

44. Prestar los servicios conexos con posterioridad a la ejecucion del CONTRATO para labores
de: cierre de CONTRATO, revisiones finales, entregas, informes finales, liquidaciye{
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CONTRATO, reclamos de calidad, imposicién de multas, incumplimientos del CONTRATO y
las demas relacionadas con la terminacion del CONTRATO.

45. Suscribir el documento de liquidacién del CONTRATO, dentro del plazo previsto en la
respectiva clausula de este CONTRATO.

CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PREVIAS A LA SUSCRIPCION
DEL ACTA DE INICIO - S| ASi SE REQUIERIERA-:

1. Programa detallado del recurso humano. Programa detallado del recurso humano
requerido para la ejecucién de las obras de mantenimiento; en donde debera especificar la
jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de cada uno de los mantenimientos, indicando
dias y horas laborales para cada una de las semanas.

2. Flujo de inversién del CONTRATO. EI CONTRATISTA deberd presentar el flujo de
inversién del CONTRATO, expresado en pesos colombianos conforme al presupuesto del
anexo No. 1y que hace parte integral de este CONTRATO. La elaborara en hoja de calculo
de Excel y la entregara en medios fisico y magnético por cada una de las actividades
(capitulos y subcapitulos) contenidas en la Propuesta econémica, segun el siguiente modelo:

FLUJO DE INVERSION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO

item Descripcién Sem 1 Sem 2 Sem 3 n...

1 Capitulo 1

14. Actividad 1 4% 2% 3%

1.2 Actividad 2 2% 2% 8%

2 Capitulo 2

2.1 Actividad 1 1% 4% 2%

2.2 Actividad 2 1% 5% 10%

2.3 Actividad 3 2% 7% 4%
Subtotal Semana 10% 20% 27%
Acumulado 10% 30% 57%

3. Andlisis de precios unitarios de cada actividad no prevista o adicional. El
CONTRATISTA debe presentar Analisis de precios unitarios (en medios fisico y magneético)
firmados de cada una de las actividades no previstas o adicionales pactadas a ejecutar,
discriminando en cada caso como minimo:

- Materiales: Los requeridos en cada actividad con rendimiento, desperdicios, costos de material
y costos de transporte.

- Mano de Obra: Personal necesario por actividad, costo diario, salario y factor prestacional,
rendimiento, hospedaje y alimentacién.

- Maquinaria y Equipos: Determinar por actividad que equipos se necesitan, si son propios o
alquilados, factores de uso, tarifas alquiler, rendimiento y costos de transporte, ademas se debe
tener en cuenta los factores de produccién y las condiciones de la zona como las lluvias,
acceso a los sitios de trabajo, sistema de explotacién y produccién de los agregados pétreos y
todos los factores que puedan incidir en los precios unitarios de los diferentes ftems. Los
analisis primarios serviran como base para la aprobacion de precios no previstos.

CLAUSULA OCTAVA. PRODUCTOS FINALES ENTREGABLES: EI CONTRATISTA debe
entregar ejecutadas las obras de mantenimiento en las sedes de la ESAP, de acuerdo m%
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alcance y especificaciones técnicas del presente proceso, y con el visto bueno y recibo a
satisfaccion de la interventoria y del CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE
Ademas de los siguientes documentos:

1.

N o

Acta de recibo final debidamente firmada por las partes, que contenga detalladamente los
items y cantidades ejecutados. Adicionalmente se debera entregar las garantias de los
equipos instalados.

Aprobacién de la ampliacién de la péliza que garantice la calidad y estabilidad de la obra.
Paz y salvos a todos los trabajadores vinculados para la realizacién de los trabajos objeto de
contratacién o liquidacién de sus CONTRATO, en los cuales se haga constar, que han
recibido a satisfaccién los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones derivados del
CONTRATO.

Paz y salvo de los parafiscales que se generaron en virtud del desarrollo del objeto
contractual.

Procedimiento técnico y listado de trabajos a efectuar periédicamente cuando asi aplicare.
Planos de las instalaciones o redes intervenidas si asi fuere el caso.

El cabal cumplimiento de la lista de chequeo ambiental en obra, estipulada en el ANEXO
No. 5 ANEXO TECNICO.

Todos los anteriores documentos deberan contar con la aprobacién del interventor del CONTRATO

CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE: En
virtud del presente CONTRATO, el CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE se obliga a:

1.

Designar una persona que haga el enlace y la coordinacién con el Delegado del
CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE y con el supervisor e interventor por parte de
la ESAP y lleve el control de la ejecucién del objeto contratado.

Pagar el valor del CONTRATO en las condiciones pactadas.

Verificar que el CONTRATISTA realice el pago de aportes al sistema de seguridad social
integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacién familiar (cuando a ello haya
lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

Revisar y Aprobar la garantia Unica de cumplimiento suscrita por el CONTRATISTA.
Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y el interventor las Actas que se requieran
en desarrollo del CONTRATO.

Para garantizar la ejecucién satisfactoria del CONTRATO y de las obras objeto del mismo, el
CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE designara Coordinador o Delegado que
verificara el cumplimiento de lo establecido en el CONTRATO y llevard a cabo el
seguimiento y control directo de la ejecucién de las actividades, cantidades, especificaciones
y calidad pactada en el CONTRATO.

Conjuntamente con el interventor, atendera las solicitudes del CONTRATISTA y dara
respuesta oportuna para garantizar el normal transcurrir de los trabajos y obras objeto de
este CONTRATO.

En el caso que el CONTRATISTA alerte sobre un retraso en la fecha de entrega de una de
las actividades de la obra, el CONSORCIO MANTESAP — CONTRATANTE, gestionara ante
el interventor, quien analizar4 las razones expuestas y de considerarlas viables acordaré la
nueva fecha de entrega de la actividad, sin afectar el tiempo de ejecuciéon del CONTRATO.
De conformidad con las modificaciones requeridas con el CONTRATISTA, una vez
aprobadas por el interventor, y de considerarlas viables técnicamente, el Delegado o /S



CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 003 ; CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO

MANTESAP Y DIEGO FERNANDO OSORIO.

10.

11,
12

Coordinador asignado

por el CONSORCIO MANTESAP
gestionar ante la Oficina Asesora Ju

al CONTRATO a que haya lugar.

Con base en el concepto emitido por el interventor,

— CONTRATANTE, debers

ridica de la ESAP Ia legalizacién de las modificaciones

el Coordinador o Delegado del

CONSORCIO MANTESAP — CONTRATANTE, adelantara o procedera con la imposicién de

las multas pactadas en este CONTRATO,
descargos del caso de conformidad con el
Revisar y dar tramite a las solicitudes de

por el Interventor.

Una vez el CONTRATISTA cumpla con los requisitos
concepto del CONTRATO y se

una vez el CONTRATISTA haya presentado los
procedimiento establecido para ello.
Pago del CONTRATISTA debidamente avaladas

para que se efectlen los pagos por

cuente con el visto bueno del interventor y del Coordinador o

Delegado del CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE, efectuara el desembolso de los

recursos, siempre y cuando la ESAP
CONSORCIO MANTESAP - CONTRA
siguientes al pago realizado por la ESAP
por cada acta parcial mensual o final, y
aprobada por el CONSORCIO MANTESA
13.Una vez el CONTRATISTA cumpla

CONTRATO, proceder con el respectivo

ya haya realizado el desembolso respectivo al
TANTE, dentro de los
al CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE,
liquidacién, presentada por el CONTRATISTA y
P~ CONTRATANTE.

con todos los requisitos para la liquidacién del
tramite.

primeros 5 (cinco) dias

| PORCENTAJE DE
ITEM GARANTIA CUBRIMIENTO > 'VIGENCIA
Por el plazo de ejecucion del CONTRATO y seis
Por un valor | (6) meses mas, contados a partir  del
equivalente al veinte | perfeccionamiento del CONTRATO
A CUMPLIMIENTO por ciento (20%) del
valor total del
CONTRATO
CALIDAD Y CORRECTO| Por un valor
o FUNCIONAMIENTO DE L equivalente al diez por | Por el plazo de ejecucion del CONTRATO y doce
BIENES } ¢ EQUIPOS| ciento (10%) del valor (12) meses mas.
SUMINISTRADOS total del CONTRATO
Por un valor
ESTABILIDAD Y equivalente al diez por | A partir de la entrega y recibo a satisfaccion de la
¢ CALIDAD DE LA OBRA ciento (10%) del valor | obra y dos (2) afios més.
total del CONTRATO
Por un valor
CALIDAD DEL équivalente al diez por | Por el plazo del CONTRATO y doce (12) meses
D SERVICIO ciento (10%) del valor | mas.
total del CONTRATO
SALARIOS, : ;
PRESTACIONES Cinco por ciento (5;2 Plazo de ejecucion del CONTRATO y tres (3) afios
e SOCIALES E %N%OW més, contado a partir de la expedicion de la poliza.
INDEMNIZACIONES TR — T
cion
F | RESPONSABILIDAD cseoad da a0y | CoNERATSY T UM ¥ Dides d djecy
EXTRACONTRACTUAL SMLMV.
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QLAUSULA DﬁCIMA PRIMERA. EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA

de subordinacién o dependencia, por lo cual no se generarg ningun tipo de vinculo laboral entre el
CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE y EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder
total ni parciaimente el presente CONTRATO a ninguna persona natural o juridica, sin el
consentimiento previo, expreso y escrito del CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE.

incumplimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO, como por
los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen dafio o perjuicio a la ESAP o al
CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE, todo de conformidad con lo dispuesto por los
articulos 52, 53 (modificado por el articulo 82 de la Ley 1474 de 201 1) y 56 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. INDEMNIDAD: Con ocasién de la celebracién, ejecucion y
liquidacién del presente CONTRAT , EI CONTRATISTA se compromete y acuerda en forma
irrevocable a mantener indemne a la ESAP y al CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE por
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros Yy que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. MULTAS: En caso de mora 0 incumplimiento parcial de las
obligaciones por parte de EL CONTRATISTA y previo requerimiento del Interventor al
CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE y directamente del CONSORCIO MANTESAP —
CONTRATANTE, podra imponer y hacer exigibles las multas diarias y sucesivas, equivalentes al
uno por mil (1X1000) diario sobre el valor del CONTRATO, las cuales entre si no podran exceder del
diez por ciento (10%) del valor del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para los efectos de imposicién y cobro, se aplicaran las disposiciones
establecidas en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y en
el Manual de Contratacién de la ESAP. El pago o la deduccién de dichas sanciones no exoneran a
EL CONTRATISTA de su obligacién de ejecutar el CONTRATO, ni las demas responsabilidades y
obligaciones del mismo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las multas impuestas se pagaran, en su orden, mediante compensacion
con las sumas debidas a EL CONTRATISTA: en caso de insuficiencia de saldos para cubrir este valor
se cancelaran directamente por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENCIONAL.- Las partes
dentro del libre ejercicio de la autonomia de su voluntad, expresamente pactan los siguientes acuerdos
de orden econémico:

1. CLAUSULA PENAL CONVENCIONAL DE APREMIO (MULTAS) AL CONTRATISTA. En caso de
mora o incumplimiento parcial del CONTRATO por parte cualquiera de las partes, la parte que
incumpla pagara a titulo de pena una suma equivalente al 0.1% del valor del respectivo CONTRATO,
por cada dia de retraso en el cumplimiento sus obligaciones aqui estipuladas, en el caso de
incumplimiento del CONTRATISTA en el plazo aprobado por parte del Coordinador o Delegado del
CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE, se tasar4 en 0.1% por cada dia de incumplimiento, sin
que al momento total exceda del diez por ciento (10%) del valor del CONTRATO.



CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 003, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO

MANTESAP Y DIEGO FERNANDO OSORIO.

directamente por el CONTRATISTA o se imputaran a la Garantia Unica a eleccién del CONSORCIO
MANTESAP - CONTRATANTE. En caso de que el CONTRATISTA pague la suma debida no se
afectara la Garantia Unica. En el caso de incumplimiento por parte de CONSORCIO MANTESAP -
CONTRATANTE, en sus obligaciones se tasaran de acuerdo a Ia clausula Décimo Sexta Numeral
1, y dicho valor se suma a los valores adeudados al CONTRATISTA.

2. CLAUSULA PENAL CONVENCIONAL RESARCITORIA NO DEFINITIVA. En caso de
incumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, o de la declaratoria de caducidad del
presente  CONTRATO, el CONTRATISTA debera pagar al CONSORCIO MANTESAP -
CONTRATANTE a titulo de sancién penal pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento (10%)
del valor del CONTRATO cuyo monto se imputard al de los perjuicios definitivos que sufra el

CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE por tal incumplimiento ante la ESAP. Las partes

cancelaran directamente por el CONTRATISTA en caso de insuficiencia de saldos para cubrir este
valor se cancelara directamente por el CONTRATISTA.

PARAGRAFO. La mora o incumplimiento, a que se refiere esta clausula, se entienden referidos al
incumplimiento de las obligaciones sustanciales relativas al objeto del CONTRATO o de cualquier otra
obligacién de caracter formal. Es entendido y aceptado por las partes que el presente CONTRATO
presta mérito ejecutivo y que lo estipulado en esta clausula constituye compromiso irrevocable de pago
a favor del CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE si se presenta cualquiera de las situaciones
pactadas.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. SOLUCION DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes en caso de controversias contractuales buscaran solucionar en
forma 4gil, rapida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual a
través de los mecanismos de solucién de conformidad con la naturaleza y cuantia del asunto.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. COORDINACION: La coordinacién del CONTRATO ser4 ejercida
por el CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE o quien este delegue.

El CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE podra variar unilateralmente |a designacion del
Coordinador, Vocero o Delegado, comunicando su decisién por escrito al CONTRATISTA en su
debido momento.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LUGAR DE EJECUCION: Para
todos los efectos el domicilio contractual del presente CONTRATO ser4 la ciudad de Cali y los
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2 | Sede Académica Antioquia- Medellin Calle 57 No 45-83 Medellin
Sede Direccion Territorial Atlantico- Barranquilla
3 Barranquilla Carrera 54 No. 59-
248
4 Calle 32 Av Pedro de
Direccién Territorial Bolivar- Cartagena| Heredia No. 18¢c-192 Cartagena
8 CETAP Sincelejo-. Sincelejo Carrera 17 No. 23— 54 - Sincelejo

CLAUSULA VIGESIMA. REGIMEN LEGAL APLICABLE Y JURISDICCION: Este CONTRATO se
rige por las leyes colombianas, lo dispuesto en la Camara de Comercio contratacién de obra publica
y demas disposiciones que regulen la materia.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integrante del presente
CONTRATO los siguientes documentos: a) El presupuesto aprobado (ANEXO No. 1). b) Los
documentos que entregue la ESAP. c) Los documentos, actas, acuerdos, comunicaciones y demas
actos que se produzcan en desarrollo del objeto del CONTRATO. d) La garantia Unica, las 6rdenes
escritas dadas al CONTRATISTA para la ejecucion del presente CONTRATO y los Anexos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. LIQUIDACION: La liquidacion de este CONTRATO se hara
dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes al recibo de mantenimientos, obras y demas
ejecuciones objeto del presente CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. CAUSALES DE TERMINACION: Este CONTRATO podra
terminarse en cualquiera de los siguientes eventos: a) Por agotamiento del objeto o vencimiento del
plazo sin que se haya suscrito la adicién y/o prérroga necesaria. b) Por fuerza mayor o caso fortuito
que hagan imposible continuar su ejecucion. ¢) Por cualquier otra causa justificable que determine
la ESAP,

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: E| presente
CONTRATO se perfecciona con la firma de las partes. Su ejecucion iniciara con la firma del acta de
inicio, para lo cual se requiere el cumplimiento de los requisitos previos, aprobacién de la garantia
por parte del CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE y la presentacién de los documentos
estipulados en la Clausula Séptima.

Se firma el presente CONTRATO a los 28 dias del mes de junio de 2.017

EL BONTRATANTE EL CONTRATISTA

LEONA CORTEZ Q ORIO
REPRESENTANTE LEGAL C.C. 16.824.892 14.605.189
CONSORCIO MANTESAP — CONTRATANTE CONTRATISTA
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CONTRATO DE OBRA ELECTRICA A TODO COSTO No. 002-2019-DL

CONTRATANTE: ESDRAS MD INGENIERIA S.A.S

CONTRATISTA: MECHATRONICS DESIGN S.A.S.

CONTRATAR LA REALIZACION DE OBRAS ELECTRICAS A

QEIET: Z0DO COSTO NECESARIOS PARA EL DESAROLLO DE LA
OBRA “MANTENIMIENTO DE CABLEADO
ESTRUCTURADO, PISOS, PINTURA,  PUERTAS Y
VENTANAS DE ALUMINIO, CUBIERTA,

ACONDICIONAMIENRO AIRE  ACONDICIONADO Y
EXTRACTORES DEL CENTRO DE SALUD DIEGO LALINDE
IPS ADSCRITAS A LA RED DE SALUD DEL CENTRO ESE.

VALOR: SETENTA MILLONES OCHOSCIENTOS OCHENTA MIL
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($70.880.173.00)

PLAZO: SESENTA (60) DIAS

Entre los suscritos a saber: ESDRAS MD INGENIERIA S.AS, con
Nit.900.595.482-4, representado legalmente por el sefior CRISTHIAN CAMILO
MORENO HERRERA mayor de edad identificado con cedula de ciudadania
numero 71.219.577 expedida en Bello (Ant) y por otro lado MECHATRONICS
DESING S.A.S., sociedad comercial, constituida por documento privado de fecha
08 de Octubre de 2012, inscrita en la Camara de Comercio de Cali (Valle) el dia
12 de Octubre de 2012, bajo el nimero 12286 del Libro 1X, con Nit.900.562.699-3,
representada legalmente por el sefior DIEGO FERNANDO OSORIO CALDERON,
identificado con la cédula de ciudadania nimero 14.605.189 hemos convenido

CARRERA 79 A NO. 9 - 45 {9
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Ingenieria S.A.S

NIT. 900.595.482-4

celebrar el presente CONTRATO ELECTRICO A TODO COSTO que tiene por
objeto “REALIZACION DE OBRAS ELECTRICAS NECESARIOS PARA EL
DESAROLLO DE LA OBRA “MANTENIMIENTO DE CABLEADO
ESTRUCTURADO, PISOS, PINTURA, PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO,
CUBIERTA, ACONDICIONAMIENRO AIRE ACONDICIONADO Y
EXTRACTORES DEL CENTRO DE SALUD DIEGO LALINDE IPS ADSCRITAS A
LA RED DE SALUD DEL CENTRO ESE”, el cual se regira por las normas civiles y
comerciales propia de esta clase de contrato y previa las siguientes:

CONSIDERACIONES

ESDRAS MD INGENIERIA S.A.S esta interesado en contratar la realizacion de
obras eléctricas a todo costo necesarios para el desarrollo de la obra
“mantenimiento de cableado estructurado, pisos, pintura, puertas y ventanas de
aluminio, cubierta, acondicionamiento aire acondicionado y extractores del centro
de salud DIEGO LALINDE IPS adscritas a la RED DE SALUD DEL CENTRO ESE.

Que, de conformidad con el articulo 1603 del Cadigo Civil el CONTRATISTA se
obliga a ejecutar el presente Contrato bajo los principios de buena fe y lealtad, por
consiguiente, se obliga no sélo a lo que, en el Contrato, en los términos de
referencia y en la oferta se expresa, sino a todas las obligaciones emanadas de la
naturaleza del mismo, o que, por ley, pertenezcan al Contrato. En evento en que
llegase a presentarse alguna contradiccion entre el contrato, los términos de
referencia y la oferta, prevaleceran los términos de referencia.

CLAUSULAS DEL CONTRATO

. DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Se constituyen en documentos del
contrato, la oferta presentada por el CONTRATISTA el dia 06 de Marzo del
2019. PARAGRAFO: En el evento de conflicto entre una clausula del presente
Contrato y los documentos que hacen parte de este, prevalecera las
condiciones del Contrato salvo que ambas partes hayan determinado lo
contrario y conste por escrito, es de aclarar que el valor del contrato
correspondera a la unidad de medida y ejecucion real en obra.

CARRERA 79 A NO.9-45 Naf‘
CALI - YALLE
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CONTRATO: EL CONTRATIS A se obliga P
B R OBRAS ELECTRICAS A TODO

CONTRATANTE a: REALIZAR LAS o

S PARA EL DESAROLLO DE
oS R g RADO, PISOS, PINTURA,

“MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTU

PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO, CUBIERTA,
ACONDICIONAMIENRO AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACTORES DEL
CENTRO DE SALUD DIEGO LALINDE IPS ADSCRITAS A LA RED DE

SALUD DEL CENTRO ESE™

. ALCANCE DEL CONTRATO: El contrato se desarrollara de acuerdo con los
EL CONTRATANTE Y la oferta

términos de referencia establecidos por
presentada por el CONTRATISTA el dia 06 de Marzo de 2019 (anexo 1).

VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato asciende a la suma de
SETENTA MILLONES OCHOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO

SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($70.886- 3.00) MONEDA LEGAL; bajo 22
la modalidad de precios unitarios fijos, en el precio se incluye el IVA sobre el

componente de (AlU).

IV.

PARAGRAFO I: Finalmente el valor final del contrato sera la sumatoria del

total de actividades eléctricas ejecutadas en obra por el valor aprobado en
la oferta comercial, es de aclarar que estas actividades deben estar
previamente autorizadas por el CONTRATANTE en su defecto de no ser

asi no seran canceladas.

V. FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor
del contrato de la siguiente manera:

a) Se pagara como anticipo el setenta y un (71%) por ciento del valor del
contrato que equivale a CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE

($50.000.000.00) MONEDA LEGAL previa legalizacion del contrato.

b) El contratan?e pagara al contratista el saldo correspondiente al veintinueve
(29%) por ciento restante que equivale a el valor de VEINTE MILLONES

OCHOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS

MCTE ($20.880.173.00) una vez se entregue a satisfaccion la obra, cumpla
con todos los requerimientos y actividades solicitadas por el @)

CONTRATANTE y la ESE CENTRO, asi como la entrega de protocolos

CARRERA 79 & NO. 9 - 45 ‘
CALI - VALLE W 3

Scanned by CamScanner



nieria S AS

InNnge
NIT. 900.595.482-4 |
manuales, planos, certificados de calidad y de conformidad del producto

entre otros .

- i istos

Vl. ITEMS NO PREVISTOS: En el evento de presentarse items no previs
deben someterse a la revision y aprobacion por parte del CONTRATANTE
atendiendo las particularidades de la obra objeto del contrato y teniendo

como referencia el estudio de mercado.

PRORROGA: Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por
el Supervisor, se requiere modificar el plazo del Contrato, las pgrtes
suscribiran una prorroga de acuerdo con las disposiciones legales. Si las
causas de la prorroga son imputables al CONTRATISTA, los costos que
genere la misma seran de su cuenta Yy riesgo; por consiguiente, el
CONTRATANTE no le reconocera valor alguno por el tiempo adicional.
PARAGRAFO |. Cuando por causas imputables al CONTRATISTA se
requiera prorrogar el plazo del Contrato para lograr el fin del proyecto y evitar
un perjuicio al CONTRATANTE, todos los costos que se generen por esta
prérroga en plazo seran por cuenta del CONTRATISTA.

VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Ejecutar el contrato de obra
cumpliendo con las normas establecidas, con las especificaciones tecnicas
exigidas por la entidad y las contenidas en la oferta (documentos que hacen
parte integral del contrato), emplear el personal idéneo para Ia ejecucion del
contrato, 2. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios
para el normal y completo desarrollo del objeto contractual ademas de tener
disponible y emplear en la ejecucion el personal requerido para la oportuna
ejecucion del contrato; 3. Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de impuestos, gravamenes,
aportes y servicios de cualquier género que establezcan la Leyes
colombianas, en virtud de lo anterior, el contratista esta obligado a adjuntar
los recibos que acreditan el pago de las obligaciones laborales a su cargo; 4.
Cumplir con el cronograma de obra, las especificaciones técnicas y el
asegurar el uso eficaz y eficiente de los recursos. En caso de atrasos en la
ejecucion prevista, presentar de inmediato al CONTRATANTE para su
estudio y aprobacion el plan de contingencia. 5. En el evento en que el
CONTRATANTE deba tomar posesion de las obras, por incumplimiento y/o
abandono de las mismas por parte del CONTRATISTA, o por renuencia de
éste para su entrega, el CONTRATANTE citara con la debida antelacion al
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: [ teristicas del objeto contratado,
IX. SUPERVISION: Teniendo en cuenta las carac ;
la Supervision del presente Contrato por parte de EL CONTRATANTE sera

ejercida por el residente e inspector de obra.

X. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento parc_lal qtotal
del contrato o el mero retardo en el cumplimiento de las ‘obhgacmnes
contractuales, el CONTRATISTA pagara al CONTRATANTE, a titulo de pena
pecuniaria, una suma equivalente hasta el treinta por ciento (3’0%)' dQI valor
total del contrato. La tasacion de la clausula penal atendera c_rrteno; ‘cije
razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La !rr}posmon
de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de
perjuicios que el CONTRATISTA cause al CONTRATANTE.

Xl. CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA sblo podra ceder el presente
contrato con la autorizacion previa, expresa y escrita de EL CONTRATANTE,
cuando el pretendido cesionario acredite iguales o mejores condiciones
juridicas, técnicas y financieras que demostré EL CONTRATISTA cedente

para el proceso de seleccion.

xll. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL CONTRATANT!E Y
EL CONTRATISTA O SU PERSONAL: EL CONTRATISTA ejecutara el
Contrato con sus propios medios, asi como con autonomia técnica vy
administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre el
CONTRATANTE y el CONTRATISTA, por una parte, y entre el
CONTRATANTE vy el personal que se encuentre al servicio o dependencia
del CONTRATISTA, por la otra. PARAGRAFO I Sera obligacién del
CONTRATISTA cancelar, a su costa y bajo su responsabilidad, los
honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no,
al personal que emplee para la ejecucion del presente Contrato, de acuerdo
con la ley y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el
CONTRATISTA con sus empleados, agentes o SUBCONTRATISTA (s). Por
las razones anteriormente expuestas, el CONTRATANTE se exime del pago
de cualquiera de estas obligaciones, que asumira el CONTRATISTA, el cual
expresamente exime al CONTRATANTE de las mismas. PARAGRAFO II: Lo
pactado en esta clausula se hara constar expresamente en los contratos que
celebre el CONTRATISTA con el personal que emplee para la ejecucion de
este Contrato. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne al
CONTRATANTE de los reclamos, demandas, acciones legales y costas que
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surjan con ocasion del uso de patentes, disenos, invenciones o derechos de

autor, que sean utilizados para la ejecucion del contrato y que sean
ropiedad de terceros. Se consideraran hechos imputables al

CONTRATISTA las acciones y omisiones de su personal, sus asesores,
SUBCONTRATISTA(s) o proveedores, asi como el personal de éstos, que
ocasionen deficiencias en los cOMpromisos adquiridos o causen
incumplimientos.

rato se liquidara dentro de los (20) dias

XiIl. LIQUIDACION: El presente Cont
del término previsto para la ejecucion del

habiles siguientes a la expiracion
Contrato.

XIV. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA Anexo 1y el presente contrato.

XV. ACTA DE INICIO: Para la suscripcion del acta de inicio se hara necesario la

legalizacion del contrato.
XVL DOMICILIQ_QONTRACTUAL: Para todos los efectos legales se establece
como domicilio contractual la ciudad de Cali (Valle).

Se firma en Santiago de Cali, a los ocho (08) dias del mes Marzo del 2019.

EL CONTRARANTE: EL CONTRATIS

NIT.900.595.48p- S NIT. 900.562.699-3
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Ingenieria S.A.S

CONTRATO DE OBRA ELECTRICA A TODO COSTO No0.004-2020

CONTRATANTE: ESDRAS MD INGENIERIA S.A.S

CONTRATISTA: MECHATRONICS DESIGN S.A.S

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA Y ELECTRICA DE LA CLINICA
CALI SUR ENTREGADA EN COMODATO, PARA LA ATENCION
EN SALUD POR LA PANDEMIA COVID 19 A CARGO DE LA
RED SALUD DEL ORIENTE ESE.

VALOR: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
CUARENTA'Y CINCO PESOS MCTE ($353,352.545.00)

PLAZO: UN (01) MES.

Entre los suscritos a saber: ESDRAS MD INGENIERIA SAS con numero de
identificacion tributaria N0.900.595.482-4, cuyo representante Legal es LADY
VANESSA PABON TRIANA, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadania
No. 67.021.471 expedida en Cali (Valle) y por otro lado MECHATRONICS DESIGN
S.A.S., sociedad comercial, constituida por documento privado de fecha 08 de
Octubre de 2012, inscrita en la Camara de Comercio de Cali (Valle) el dia 12 de
Octubre de 2012, bajo el numero 412286 del Libro 1X, con Nit.900.562.699-3,
representada legalmente por el sefior DIEGO FERNANDO OSORIO CALDERON,
identificado con la cédula de ciudadania ndmero 14.605.189, hemos convenido
celebrar el presente CONTRATO DE OBRA ELECTRICA que tiene por objeto
“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA Y ELECTRICA DE LA CLINICA CALI SUR ENTREGADA EN COMODATO,
PARA LA ATENCION EN SALUD POR LA PANDEMIA COVID 19 A CARGO DE LA
RED SALUD DEL ORIENTE ESE” el cual se regira por las normas civiles y
comerciales propia de esta clase de contrato y previa las siguientes:

www.esdras.co
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CONSIDERACIONES

ESDRAS MD INGENIERIA SAS esta interesado en contratar la obra eléctrica a todo
costo ademas del sistema de voz y datos y llamados de estacién de enfermeria
necesarios para el mantenimiento y adecuacion de la infraestructura fisica y eléctrica
de la clinica red salud del oriente ese.

Que, de conformidad con el articulo 1603 del Cdodigo Civil el CONTRATISTA se obliga
a ejecutar el presente Contrato bajo los principios de buena fe y lealtad, por
consiguiente, se obliga no sélo a lo que, en el Contrato, en los términos de referencia
y en la oferta se expresa, sino a todas las obligaciones emanadas de la naturaleza del
mismo, o0 que, por ley, pertenezcan al Contrato. En evento en que llegase a
presentarse alguna contradiccién entre el contrato, los términos de referencia y la
oferta, prevaleceran los términos de referencia.

CLAUSULAS DEL CONTRATO

DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Se constituyen en documentos del
contrato, la oferta comercial No. 02 presentada por el CONTRATISTA el dia 4
de mayo de 2020. PARAGRAFO: En el evento de conflicto entre una clausula
del presente Contrato y los documentos que hacen parte del mismo,
prevalecerd las condiciones del Contrato salvo que ambas partes hayan
determinado lo contrario y conste por escrito.

I. OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga para con el
CONTRATANTE a: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA Y ELECTRICA DE LA CLINICA CALI SUR
ENTREGADA EN COMODATO, PARA LA ATENCION EN SALUD POR LA
PANDEMIA COVID 19 A CARGO DE LA RED SALUD DEL ORIENTE ESE.”

I. ALCANCE DEL CONTRATO: El contrato se desarrollara de acuerdo con los
términos de referencia establecidos por EL CONTRATANTE y la oferta
presentada por el CONTRATISTA No. 02 del 04 de mayo del 2020 (anexo 1).

V. VALOR DEL CONTRATO: EIl valor del contrato asciende a la suma de

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE
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($353,352.545.00) MONEDA LEGAL.

PARAGRAPO 1. Finalmente, el valor total del contrato seré obtenido de la totalidad
de obra eléctrica, sistema de voz y datos y llamados de estacién de enfermeria
efectuada realmente en el proyecto por el valor del precio unitario.

VI. FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor del
contrato de la siguiente manera:

a) El contratante pagara al contratista el treinta (30%) por ciento del valor total del
contrato equivalente a CIENTO SEIS MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS
SESENTAY TRES PESOS MCTE ($106.005.763.00) por concepto de anticipo;
previa firma de este contrato, expedicion de pdélizas y legalizacién del mismo.

b) Elsaldo restante que corresponde al setenta (70%) por ciento del valor total del
contrato equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS MCTE ($247.346.781.00) seran pagados mediante la presentacion de
actas parciales, que deberan ser validadas por el residente e inspector de obra
designado para tal efecto y avaladas posteriormente por el director de proyectos y
la gerencia. PARAGRAFO |. EL CONTRATISTA debera entregar un informe de
las actividades ejecutadas a la fecha detalladas en el acta, no se aceptaran
proyecciones ni estimaciones de actividades que no se hayan ejecutado al
momento del corte, esta debe contar con su respectivo registro fotografico, factura
original por el valor del acta radicada detallando los trabajos realizados.
PARAGRAFO Il. Con cada acta se debe anexar una certificaciéon de cumplimiento
de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la seguridad social y
parafiscal. El cumplimiento de estas obligaciones sera requisito indispensable para
la realizacion de cada pago respectivo. PARAGRAFO lll. Se deberéa contar con la
debida aprobacion y validacion de la interventoria de obra y la entidad contratante
(Gobernacion del Cauca) para el pago respectivo de cada acta de obra.
PARAGRAFO IV. EL CONTRATANTE efectuara una retencion del cinco por ciento
(5%) del valor de cada acta de pago a titulo de rete-garantia, la cual sera
reembolsable al momento de suscripcién del acta de liquidacién del contrato.
PARAGRAFO V. Para hacer el efectivo el desembolso de la rete-garantia se
debera entregar los respectivos paz y salvos en cuanto a prestaciones de cada
uno de sus trabajadores y proveedores. PARAGRAFO VI. Debera contar con el
personal humano idéneo para ejecutar el proyecto, asi como con los recursos
necesarios para dar cabal cumplimiento al objeto contractual. PARAGRAFO VII.
Todo NP, items no previsto u obra adicional que sea aprobado durante la ejecucion
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de la obra se pagara al noventa y un por ciento (91%) del valor del costo directo.
VI. ITEMS NO PREVISTOS: En el evento de presentarse items no previstos deben
someterse a la revision y aprobacién por parte del CONTRATANTE atendiendo
las particularidades de la obra objeto del contrato y teniendo como referencia
el estudio de mercado.

PRORROGA: Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el
Interventor, se requiere modificar el plazo del Contrato, las partes suscribiran
una prorroga de acuerdo con las disposiciones legales. Si las causas de la
prérroga son imputables al CONTRATISTA, los costos que genere la misma
seran de su cuenta y riesgo; por consiguiente, el CONTRATANTE no le
reconocera valor alguno por el tiempo adicional. PARAGRAFO |. Cuando por
causas imputables al CONTRATISTA se requiera prorrogar el plazo del
Contrato para lograr el fin del proyecto y evitar un perjuicio al CONTRANTE,
todos los costos que se generen por esta prorroga en plazo seran por cuenta
del CONTRATISTA.

VIl.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Ejecutar el contrato de obra
eléctrica cumpliendo con las normas, con las especificaciones técnicas exigidas
por la entidad y las contenidas en la oferta (documentos que hacen parte
integral del contrato), emplear el personal idéneo para la ejecucion del contrato,
el personal de obra debera contar con la aprobacion del CONTRATANTE. 2.
Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal
y completo desarrollo del objeto contractual ademas de tener disponible y
emplear en la ejecucion el personal requerido para la oportuna ejecucion del
contrato; 3. Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la ejecuciéon
del contrato, lo mismo que el pago de impuestos, gravamenes, aportes y
servicios de cualquier género que establezcan la Leyes colombianas, en virtud
de lo anterior, el contratista esta obligado a adjuntar los recibos que acreditan
el pago de las obligaciones laborales a su cargo; 4. Cumplir con el plazo
contractual y asegurar el uso eficaz y eficiente de los recursos. En caso de
atrasos en la ejecucion prevista, presentar de inmediato al CONTRATANTE
para su estudio y aprobacion el plan de contingencia. 5. En el evento en que el
CONTRATANTE deba tomar posesion, por incumplimiento y/o abandono de las
mismas por parte del CONTRATISTA, o por renuencia de éste para su entrega,
el CONTRATANTE citara con la debida antelacion al CONTRATISTA, para que
conjuntamente y la Compariia Aseguradora (Si la hubiere), proceda a efectuar
una visita de verificacion, de la cual se levantard un acta en el formato de Acta
de Recibo Final, donde se plasmara ésta circunstancia, el estado de las obras,
las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes
respectivos. Si el Contratista no comparece, 0 se niega a suscribir la citada
acta, el CONTRATANTE tomara posesion de las obras, dejando constancia de
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ello en la misma acta, la cual se tendré para todos los efectos como el Acta de
Recibo Final. 6. Antes de iniciar la ejecucion del proyecto, el contratista debe
enviar los soportes de afiliaciéon y/o pago de seguridad social de todo el
personal que estara ejecutando el contrato, 7. Garantizar la calidad del trabajo
realizado. 8. Garantizar la entrega de los elementos de proteccion personal
EPP a cada uno de sus trabajadores para llevar a cabo las actividades
contractuales, 9. Garantizar la mano de obra, 10. Garantizar la ejecucion de
cada una de las actividades descritas en el valor del contrato, 11. Garantizar la
calidad de los materiales a utilizar, 12. Garantizar el acompafiamiento
permanente en cada una de las reuniones, comités y definiciones cuando se
requieran, 13. Garantizar la entrega de los planos eléctricos, memorias de
calculo, manuales, certificados de calidad y de producto como también aquellos
registros que requiera la entidad contratante, 14, Velar por la custodia y
tenencia responsable de sus materiales, insumos y suministros, 15. Garantizar
el certificado de trabajo en altura de cada uno de sus trabajadores en caso de
requerirse, 16. Entregar oportunamente toda la documentacién que se requiera
al momento de efectuar un acta de obra a la interventoria y gobernacion del
Cauca. 17. Garantizar que el personal de obra esté acorde y cumpla con los
requisitos del pliego de condiciones emitido por la gobernacion del Cauca, 18.
Garantizar el siguiente personal en obra de manera constante y permanente:
ingeniero eléctrico residente de obra e inspector de obra y demés que sean
requeridos por la interventoria y entidad gubernamental, 19. Contar con el
servicio de vigilancia en la obra de manera permanente, 20. Atender cada uno
de los requerimientos y solicitudes oportunamente emanadas por la
interventoria, gobernacion del Cauca y contratante,

VIIl. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 1. Efectuar los pagos en la forma
prevista en el presente contrato. 2, Atender los requerimientos efectuados por
el CONTRATISTA para la buena ejecucién del contrato

IX.  SUPERVISION: Teniendo en cuenta las caracteristicas del objeto contratado,
la Supervision del presente Contrato por parte de EL CONTRATANTE sera
ejercida por el residente e inspector de obra o0 en su defecto por quien considere
el CONTRATANTE.

X. GARANTIAS: EI CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del
CONTRATANTE y a satisfaccion del mismo, dentro de los tres (03) dias
siguientes al perfeccionamiento del Contrato, las garantias que se establecen
a continuacion:

a) CUMPLIMIENTO. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato
privado, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y la
vigencia sera igual al plazo del contrato y se extendera hasta su liquidacion.
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b) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: En valor
equivalente al cien por ciento (100%) del valor pactado como anticipo para la
ejecucion del Contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del
Contrato. Este amparo cubre la devolucién de los dineros entregados como
anticipo, y los eventos en los cuales no sea devuelto el valor entregado por este
concepto o cuando el CONTRATISTA no amortice su totalidad.

c) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL: Su cuantia sera equivalente al diez
(10%) del valor total del Contrato, y debera extenderse por el plazo del contrato
y tres (3) afios mas.

d) CALIDAD DE LA OBRA: Su cuantia sera equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total de las Obras y tendra una vigencia de cinco (5) afios
contados a partir del acta de recibo final de la obra.

Xl.  CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento parcial o total
del contrato o el mero retardo en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, el CONTRATISTA pagara al CONTRATANTE, a titulo de pena
pecuniaria, una suma equivalente hasta el treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato. La tasacion de la clausula penal atendera criterios de
razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La imposicién
de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de
perjuicios que el CONTRATISTA cause al CONTRATANTE.

Xll.  CESION DEL CONTRATO. EI CONTRATISTA sélo podra ceder el presente
contrato con la autorizacion previa, expresa y escrita de EL CONTRATANTE,
cuando el pretendido cesionario acredite iguales o mejores condiciones
juridicas, técnicas y financieras que demostré EL CONSTRATISTA cedente
para el proceso de seleccion.

XII. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL CONTRATANTE Y EL
CONTRATISTA O SU PERSONAL: EL CONTRATISTA ejecutara el Contrato
con sus propios medios, asi como con autonomia técnica y administrativa. En
consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre el CONTRATANTE vy el
CONTRATISTA, por una parte, y entre el CONTRATANTE y el personal que se
encuentre al servicio o dependencia del CONTRATISTA, por la otra.
PARAGRAFO Il Sera obligacion del CONTRATISTA cancelar, a su costa y bajo
su responsabilidad, los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas
pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecucion del presente
Contrato, de acuerdo con la ley y con los términos contractuales que tenga a
bien convenir el CONTRATISTA con sus empleados, agentes o
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SUBCONTRATISTA (s). Por las razones anteriormente expuestas, el
CONTRATANTE se exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que
asumird el CONTRATISTA, el cual expresamente exime al
CONTRATANTE de las mismas. PARAGRAFO II: Lo pactado en esta clausula
se hara constar expresamente en los contratos que celebre el CONTRATISTA
con el personal que emplee para la ejecucion de este Contrato. INDEMNIDAD:
EL CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE de los reclamos,
demandas, acciones legales y costas que surjan con ocasioén del uso de
patentes, disefios, invenciones o derechos de autor, que sean utilizados para
la ejecucioén del contrato y que sean propiedad de terceros. Se consideraran
hechos imputables al CONTRATISTA las acciones y omisiones de su personal,
sus asesores, SUBCONTRATISTA(S) o proveedores, asi como el personal de
éstos, que ocasionen deficiencias en los compromisos adquiridos o causen
incumplimientos.

XIV. LIQUIDACION: El presente Contrato se liquidara dentro de los (20) dias habiles
siguientes a la expiracion del término previsto para la ejecucion del Contrato.

XV. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA Anexo 1 (1 folio) y el presente contrato.

XVI. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales se establece
como domicilio contractual la ciudad de Cali (Valle).

Se firma en Santiago de Cali, a los once (11) dias del mes mayo del 2020.

b:du| \anect lconTio O

ESDRAS MD INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.595.482-4
EL CONTRATANTE

A

MECHATRONICS DESIGN S.A.S.
NIT. 900.562.699-3
EL CONTRATISTA
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CONTRATOS DEL TECNICO ELECTRICISTA
CARLOS ANDRES GUACANES C.



(Fecha de eIabéracién: febrero 17 del 2017)

CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO.
Entre los suscritos: MECHATRONICS DESIGN S.A.S., identificado con Nit No.
900.562.699-3., representada legalmente por DIEGO FERNANDO OSORIO
CALDERON identificado con cedula de ciudadania 14.605.189. domiciliado en
Cali), quien en adelante se denominarda EMPLEADOR CARLOS ANDRES
GAUCANES GUAICAL identificado con cédula de ciudadania
No.1.087.673.116, quien en adelante se denominara TRABAJADOR, acuerdan
celebrar el presente CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO que se
regira por las siguientes clausulas: PRIMERA. - OBJETO: EL EMPLEADOR
contrata los servicios TECNICO ELECTRICISTA, TECNICO EN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACION E
INSTALACIONES ELECTRICAS DE OBRAS. SEGUNDA. OBLIGACIONES
DEL TRABAJADOR: son obligaciones del trabajador las siguientes: a).
Realizar personalmente la labor, y acatar y cumplir las érdenes e instrucciones
que de modo particular la impartan el empleador o sus representantes, segiin
el orden jerarquico establecido. b). No comunicar con terceros, salvo la
autorizacion expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo,
especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya
divulgacion pueda ocasionar perjuicios al empleador, lo que no obsta para
denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales
del trabajo ante las autoridades competentes. c). Conservar y restituir un buen
estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y dtiles que le hayan sido
facilitados y las materias primas sobrantes. d). Guardar rigurosamente la moral
en las relaciones con sus superiores y compaferos. e). Comunicar
oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a
evitarle dafios y perjuicios. f). Prestar la colaboracion posible en casos de
siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o cosas
de la empresa o establecimiento. g). Observar con suma diligencia y cuidado
las instrucciones y drdenes preventivas de accidentes o de enfermedades
profesionales. H). Instalar las redes eléctricas que le ordene el ingeniero jefe
de la obra o el representante legal de la empresa Mechatronics Design
S.A.S.TERCERA. PROHIBICIONES: Al trabajador le esta prohibido: a).
Sustraer de la fabrica, taller o establecimiento los Utiles de trabajo, las materias
primas o productos elaborados sin permiso de la empresa. b). Conservar armas
de cualquier clase en el sitio de trabajo. c). Faltar al trabajo sin justa causa de
impedimento o sin permiso de la empresa, excepto en los casos de huelga, en
los cuales deben abandonar el lugar de trabajo. d. Disminuir intencionalmente
el ritmo de ejecucion del trabajo, suspender labores, promover suspensiones
intempestivas del trabajo e incitar a su declaracion o mantenimiento, sea que
se participe o no en ellas. e. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier
otra clase de propaganda en los lugares de trabajo. f. Coartar la libertad para
trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o
retirarse. g). Usar los utiles o herramientas suministradas por la empresa en
objetivos distintos del trabajo contratado. CUARTA - El trabajador iniciara
labores a partir del dia 17 FEBRERO 2017 con una jornada laboral ordinaria de
8 0 9 horas diarias y 48 horas a la semana pudiendo el empleador hacer
ajustes o cambios aumentando la jomada laboral sin que sobrepasen las 48
horas a la semana cuando lo crea conveniente, con previo aviso por escrito al



trabajador, quien debera recibirlo y en caso de no hacerlo se dejara constancia
de su omision y se entendera notificado.

El horario establecido por la empresa MECHATRONICS DESIGN, para iniciar
la jornada laboral es el siguiente:

De lunes a viernes: Entrada: 7:00 a.m.
Desayuno: 9:00 a.m.
Nuevamente inicio de labores: 9:30 a.m.
Salida: 12:00 pm. a 01:00 pm Almuerzo
Entrada: 01:00 pm
Salida: 5:00 pm

Sabado: Entrada: 7:00 a.m.
Desayuno: 9:00 a.m.
Nuevamente inicio de labores: 9:30 a.m.
Salida: 1:00 pm.

QUINTA. - REMUNERACION - SALARIO ORDINARIO: EL EMPLEADOR
agara al trabajador por la prestaciéon de sus servicios un salario
, los cuales seran divididos en
dos quincenas que se consignaran en el Banco

ﬁ a nombre del sefior CARLOS ANDRES GUACANES GUAICAL.
Dentro de este pago se encuentra incluido auxilio de transporte, la
remuneracion de los descansos dominicales y festivos, Paragrafo: Las partes
expresamente acuerda que lo que reciba EL TRABAJADOR o llegue a recibir
en el futuro, adicional a su salario ordinario, ya sean beneficios o auxilios
habituales u ocasionales o cualquier otra que reciba durante la vigencia del
contrato de trabajo, en dinero o en especie no constituye salario. SEXTA. - El
presente contrato se celebra por el tiempo que dure la realizacién de la obra o
labor contratada, la cual consiste en la adecuacién e instalacién de redes
eléctricas en la obra Bienestar Animal. SEPTIMA. - REGIMEN
DISCIPLINARIO: Las faltas disciplinarias son leves y graves, para las primeras
se establece como sancién multa o llamados de atencién y para las segundas
suspension o terminacion del contrato de trabajo con justa causa. Son faltas
leves:

a) Retardarse a la hora de entrada al trabajo sin justificacién.

b). No presentarse al lugar del trabajo.

c). formas descomedidas de palabra para tratar a los jefes, compafieros de
trabajo y clientes.

d). No iniciar labores después de terminada la hora del almuerzo.

El llamado de atencion se impone como sancién cuando se incurra por primera
vez en faltas disciplinarias leves y por segunda vez, la sancién corresponde a
la imposicién de una multa que tendra el valor de la quinta parte del salario de
un dia. En caso que la falta disciplinaria se cometa con justa causa se exonera
de responsabilidad disciplinaria.

Son faltas disciplinarias graves: : .
a). Omitir la utilizacion de los equipos de seguridad y de trabajo a que esté
obligado.




PARAGRAFO PRIMERO: Se entiende como reiterada una conducta cuando
se comete por segunda vez o mas.

PARAGRAFO SEGUNDO: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE
SANCIONES DISCIPLINARIAS:

Los trabajadores que tengan personal a cargo deberan informar a la Oficina de
Recursos Humanos sobre los hechos constitutivos de faltas y aportar las
pruebas que soporten los mismos para efectos que alli se adelante el
procedimiento.

En efecto, el empleador de oficio o por informe de los trabajadores procedera a
través de la Oficina de Recursos Humanos a recaudar el material probatorio si
lo considera pertinente y posteriormente citara al trabajador a audiencia de
descargos. En la citacion se debera informar al trabajador que se apertura en
su contra proceso disciplinario, la falta que se le endilga, advertirle que en la
audiencia de descargos debe aportar las pruebas que demuestren su
justificacion para cometer la falta disciplinaria, advertir que si lo considera
necesario podra asistir en compafia de dos compafieros de trabajo,
igualmente, se relacionara los testigos que estaran presentes en la diligencia
rindiendo su version de los hechos.

En la audiencia de descargos la cual sera dirigida por la auxiliar de Recursos
Humanos o el empleador, se pondra en conocimiento del trabajador los
hechos, el material probatorio y se escuchara a los testigos, acto seguido se
formulara cargos y el trabajador debera presentar sus descargos, asi como las
pruebas que estime pertinente.

Agotado el procedimiento anterior, en el evento que los argumentos vy
descargos del trabajador no sean de recibo, el empleador procedera a imponer
la sancion a que haya lugar, en donde evaluara la levedad o gravedad teniendo
en cuenta los siguientes criterios: el grado de culpabilidad, la reiteracién de la
conducta, los motivos determinantes de la conducta, el perjuicio ocasionado al
empleador.

PARAGRAFO TERCERO: En el evento que el trabajador reciba
comunicaciones por llamadas de atencién u observaciones relacionadas con el
trabajo, una vez firmada la copia de la carta, tendra derecho a presentar sus
descargos en forma escrita, dentro de los tres dias siguientes. Si el empleador
no recibe en plazo tres (03) dias los descargos con relacion a la misma, se
presume que el trabajador esta de acuerdo con el contenido.

OCTAVA: SON JUSTAS CAUSAS PARA DAR POR TERMINADO
UNILATERALMENTE ESTE CONTRATO POR CUALQUIERA DE LAS
PARTES las enumeradas en el articulo 62 del Cédigo Sustantivo del Trabajo,
el cual fue modificado por el articulo 7 del decreto 2351 de 1965.

PARAGRAFO PRIMERO: EL PROCEDIMIENTO PARA DESPEDIR AL
TRABAJADOR CON JUSTA CAUSA SERA EL SIGUIENTE: Los trabajadores
que tengan personal a cargo deberan informar a la Oficina de Recursos
Humanos sobre los hechos que dan lugar a la terminacién del contrato con
justa causa por parte del empleador y aportar las pruebas que soporten los
mismos para efectos que alli se adelante el procedimiento.

En efecto, el empleador de oficio o por informe de los trabajadores procedera a
través de la Oficina de Recursos Humanos a recaudar el material probatorio si
lo considera pertinente y posteriormente citara al trabajador a audiencia de
descargos. En la citacion se debera informar al trabajador los hechos que dan
lugar a la terminacién del contrato con justa causa, la causal y advertir que si lo



b). Desatencion de las medidas y precauciones que le indique el respectivo jefe
para el manejo de los instrumentos de trabajo y asi evitar accidentes de
trabajo.

c). Todo acto de indisciplina, mala fe, o discusiones durante la jornada de
trabajo.

d). Reiteradamente retardarse a la hora de entrada al trabajo.

e) Incumplir con el horario establecido para la jomada laboral sin justificacion o
sin permiso del empleador.

f) Reiteradamente ausentarse del lugar de trabajo durante Ia jornada laboral.

g) Reiteradamente no presentarse al lugar de trabajo.

h). No informar oportunamente al empleador sobre cualquier circunstancia que
pueda producirle graves perjuicios.

i). Sustraer del sitio de trabajo los utiles de trabajo, las materias primas o
productos elaborados, sin permiso escrito y firmado del empleador.

j). Encontrar en poder del trabajador o en el lugar destinado a guardar sus
elementos de trabajo, sin autorizacion alguna, herramientas, materias primas,
objetos de produccion y demas elementos que no le pertenezcan.

k). Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de sus
comparieros de trabajo, la de sus jefes o la de terceras personas, o que
amenace o perjudique los elementos o la obra civil o la obra eléctrica o
instalacion eléctrica.

). La no asistencia puntual del trabajador al sitio del trabajo, sin excusas
suficiente, a juicio del empleador, por dos (2) veces dentro de un mismo mes
calendario.

m). El hecho de que el trabajador sea sorprendido en el sitio de trabajo
ingiriendo bebidas embriagantes o consumiendo narcéticos o drogas
enervantes, heroicas, alucinégenas, adictivas o psicoactivas, aun por primera
vez, siempre y cuando afecte de manera directa el desempeiio laboral.

n). El hecho que el trabajador abandone el sitio de trabajo sin permiso de sus
superiores.

f). Cualquier violacion de las obligaciones o prohibiciones especiales que
incumben al trabajador de acuerdo a los articulos 58 y 60 del Cddigo
Sustantivo del Trabajo.

0). Ausentarse del lugar de trabajo durante la jornada laboral sin permiso del
empleador o jefes.

P) No someterse al examen médico que se le haya ordenado, salvo que
demuestre la imposibilidad de hacérselo.

q). El hecho de que el trabajador sea sorprendido durmiendo en el sitio de
trabajo en horas laborales

r). No aplicar las medidas de bioseguridad establecidas en los protocolos.

La suspension de dias sin derecho a remuneracién por falta grave no sera
inferior a ocho dias por la primera vez, ni de dos (2) meses en caso de
reincidencia de cualquier grado. El empleador podra escoger entre la aplicacion
de esta sancion o la terminacién del contrato con justa causa, sin embargo, en
las conductas establecidas en el literal i dara lugar a la terminacion del
contrato siempre y cuando afectan de manera grave las obligaciones o
prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de lo contrario se aplicara
como sancion la suspension de sus funciones sin derecho a remuneracion. «



considera necesario podra asistir en compaiiia de dos comparieros de trabajo,
igualmente, se relacionara los testigos que estaran presentes en la diligencia
rindiendo su version de los hechos.

En la audiencia de descargos la cual sera dirigida por la auxiliar de Recursos
Humanos o el empleador, se pondra en conocimiento del trabajador los
hechos, el material probatorio y se escuchara a los testigos, acto seguido se
formulara cargos y el trabajador debera presentar sus descargos, asi como las
pruebas que estime pertinentes.

Agotado el procedimiento anterior, en el evento que los argumentos y
descargos del trabajador no sean de recibo, el empleador procedera a terminar
unilateralmente el contrato de trabajo y manifestara la causal o motivo de esa
determinacion. Posteriormente no pueden alegarse validamente causales o
motivos distintos.

NOVENA. - A la terminacion del presente contrato EL EMPLEADOR debe
liquidar y pagar los salarios y prestaciones que le adeude al TRABAJADOR.
Teniendo en cuenta que el EL EMPLEADOR requiere un tiempo prudencial
para que la seccion de contabilidad pueda efectuar la correspondiente revisién
y liquidacion, las partes acuerdan un plazo de quince (15) dias habiles para
liquidar a partir de la entrega total del puesto de trabajo y de dotacidn o
herramienta asignada, pagar y girar los valores adeudados a EL
TRABAJADOR sin que por ello se constituya en mora, ni se incurra a la
indemnizacion establecida en el Articulo 65 del Codigo Sustantivo del Trabajo.
Se entendera que el trabajador se niega a recibir ese valor, si dentro de los
quince (15) dias siguientes aquel plazo no comparece a retirar el cheque ni a
firmar el correspondiente finiquito, caso en el cual el EMPLEADOR hara
inmediatamente la correspondiente consignacion judicial. DECIMA. -
TRABAJO EXTRA, DOMINICALES Y FESTIVOS: El trabajo suplementario o
en horas extras, asi como el trabajo en domingo o festivo en los que deba
concederse descanso, sera remunerado conforme a la Ley, al igual que los
respectivos recargos nocturnos. Es de advertir que dicho trabajo debe ser
autorizado por el empleador o la oficina de recursos humanos, por lo que
mediante escrito se informara al trabajador las horas extras en semana o los
dias domingos o festivos que debera trabajar, quien debera recibirlo y en caso
de no hacerlo se dejara constancia de su omision y se entendera notificado.
DECIMA PRIMERA. - PERIODO DE PRUEBA: Acuerdan las partes fijar como
periodo de prueba los primeros dos (2) meses habiles a partir de la vigencia
de este contrato. Durante este periodo las partes pueden dar por terminado
unilateralmente el contrato. En el caso de existir un nuevo contrato entre las
partes se entiende que no existira para este un periodo de prueba. DECIMA
SEGUNDA. - El lugar de trabajo sera en la obra definida por el empleador.
DECIMA TERCERA. -Las partes podran convenir que el trabajo se preste en
un lugar distinto al inicialmente contratado, siempre que tales traslados no
desmejoren las condiciones laborales o remuneracién del TRABAJADOR, o
impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el traslado seran
cubiertos por el EMPLEADOR de conformidad con el numeral 8° del Articulo 57
del Cddigo Sustantivo de Trabajo. EIl TRABAJADOR se obliga a aceptar los
cambios de oficio que decida EL EMPLEADOR dentro de su poder
subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del trabajador
y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y
los derechos minimos del TRABAJADOR, de conformidad con el Articulo 1% de



la Ley 50 de 1990. DECIMA CUARTA. - PERMISOS: El trabajador que desee
obtener un permiso debera solicitarlo con tres (03) dias habiles de antelacién a
la Oficina de Recursos Humanos con copia del documento que justifique el
permiso o en el momento que se reintegre debera aportarlo.

En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser
posterior o anterior al hecho que lo constituye, o al tiempo de ocurrir éste,
segun lo permitan las circunstancias. De todas maneras, el trabajador debe
comprobar ante el empleador la ocurrencia del hecho a efecto de que pueda
tenerse como justificada su falta de asistencia al trabajo.

Las ausencias por asistencia al servicio médico correspondiente debera el
trabajador acreditarlas con la correspondiente constancia de la EPS a la que se
encuentre vinculado. No se aceptaran, como excusa, la simple manifestacion
de haber concurrido al servicio médico. La asistencia al servicio médico
autorizado debera comunicarse con anticipacién al empleador, salvo los casos
de urgencias médicas. DECIMA QUINTA. - El presente contrato reemplaza en
su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito
celebrado por las partes con anterioridad.

Para constancia y en sefial de conformidad se firma el presente contrato en la
ciudad de Cali a los diecisiete (17) dias del mes de febrero del afio (2017).

EL EMPLEADOR EL TRABAJADOR

coslos ".)‘\‘\;((,'3

DIEGO FERNANDO OSORIO CARLOS ANDRES GUACANES G.
MECHATRONICS DESIGN S.A.S C.C. 1.087.673.116



CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 003, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO

MANTESAP Y DIEGO FERNANDO OSORIO.

CONTRATISTA: DIEGO FERNANDO OSORIO
IDENTIFICACION: 14.605.189

DIRECCION: CALLE 6 # 30-82 Av Roosevelt
CIUDAD: BOGOTA

TELEFONO: 315 253 43 26

CORREO ELECTRONICO: dfoc85@hotmail.com

Entre los suscritos, por una parte, CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE, conformado por:
LCQ INGENIERIA S.A.S., identificada con NIT 900.736.663-7, representada legalmente por José
Leonardo Cortez Quintero, identificado con C.C. 16.802.151, con un porcentaje de participacion del
50% y por FOCAR INGENIEROS ASOCIADOS S.A, identificada con NIT 900.222.195-5,
representada legalmente por Carlos Alberto Rodriguez Perdomo, identificado con C.C. 16.672.652,
con un porcentaje de participacion del 50%, Consorcio representado legalmente por JOSE
LEONARDO CORTEZ QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadania No. 16.802.151 de La
Victoria (Valle), quien para efectos del presente CONTRATO se denominara, EL CONTRATANTE
y por la otra, DIEGO FERNANADO OSORIO en su propia representacion, identificado con la Nit.
14.605.189, quien para efectos del presente CONTRATO se denominara EL CONTRATISTA,
hemos acordado suscribir el presente CONTRATO de obra, el cual se regira por las siguientes
clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO. Adelantar las obras de adecuacién y mantenimiento de las sedes
de la ESAP que se describen en el aicance en la vigencia 2017.

ALCANCE DEL OBJETO. Los trabajos a adelantar abarcan |a ejecucion de las obras de
adecuacion y mantenimiento contenidas contenidos en el ANEXO No. 1 para las siguientes sedes
de la ESAP;

[ Direccién Territ " Medellin

2 | Sede Académica Antioquia- Medellin Calle 57 No 45-83 Medellin
Sede Direccién Territorial Atlantico- Barranquilla
3 Barranquilla Carrera 54 No. 59-
248
4 Calle 32 Av Pedro de Cart
Direccién Territorial Bolivar- Cartagena |  Heredia No. 18¢-192 aragens
. Sincelej
5 CETAP Sincelejo-. Sincelejo Carrera 17 No. 23~ 54 incelelo

El detalle de las actividades de obras de adecuacion y mantenimiento a ejecutar en cada una de las
sedes se detalla en el PRESUPUESTO de los trabajos a adelantar (ANEXO No. 1).

CLAUSULA SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA: El plazo para la ejecucién del

CONTRATO, sera desde el dia 12 junio de 2017 hasta el 15 de diciembre de 201 7, para lo cual se/

/7
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debe previamente firmar el acta de iniciacién del CONTRATO suscrita entre el CONTRATISTA, el
interventor y el supervisor designado por el CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE,

CLAUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del CONTRATO sera la suma
de Mil Cuatrocientos treinta y dos millones cincuenta y tres mil y quinientos setenta Pesos

M/Cte. ($1.432.053.570,0), incluido el A.LU., el Impuesto al Valor Agregado (LV.A) y demas
impuestos, tasas, costos directos e indirectos que se generen o requieran para el cumplimiento del
objeto de este CONTRATO, entre otras.

El valor del CONTRATO se pagara en actas parciales mensuales de manera proporcional con lo
que el CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE cobre a la ESAP, hasta llegar al noventa por
ciento (90%) del valor del CONTRATO. Estos pagos se haran mediante la presentacion de actas
parciales mensuales por obra ejecutada, de acuerdo con los precios unitarios del ANEXO No. 1
convenidos entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA y las cantidades de obra aprobadas y
recibidas por el Interventor de las obras asignado por la ESAP y el visto bueno del personal adscrito
al CONTRATANTE: asi como, previa verificacién de los soportes correspondientes al cumplimiento
del CONTRATISTA en sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social conforme a la Ley 828
de 2003 (salud, pension, riesgos profesionales) y aportes parafiscales.

Por ninglin motivo el valor desembolsado mediante actas de avance podra superar el noventa por
ciento (90%) del valor del CONTRATO.

El saldo del valor del CONTRATO, es decir, el diez por ciento (10%), sera desembolsado a |a
entrega final de la obra y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria designada por la ESAP,
el visto bueno del personal adscrito al CONTRATANTE y a la presentacion de los documentos
relacionados en la CLAUSULA OCTAVA. PRODUCTOS FINALES ENTREGABLES del presente
documento.

CLAUSULA CUARTA. EI valor del presente CONTRATO se pagara con cargo a los recursos
recibidos como pago del CONTRATO 534 - 2017 suscrito entre el CONSORCIO MANTESAP -
CONTRATANTE y la Escuela Superior de Administraciéon Publica — ESAP. Dentro de los
primeros 5 (cinco) dias siguientes al pago realizado por la ESAP al CONSORCIO MANTESAP -
CONTRATANTE, por cada acta parcial mensual o final, y liquidacion, presentada por el
CONTRATISTA y aprobada por el CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se
obliga a cumplir las siguientes obligaciones generales:

: A

aApoN

Acatar la Constitucién, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el
gobierno nacional y demés disposiciones pertinentes.

Cumpilir lo previsto en los estudios y documentos previos.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Atender el objeto contratado en forma oportuna.

Entregar al Supervisor asignado por la ESAP, a la Interventoria y al personal adscrito al
CONTRATANTE, los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones
contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los
estandares y directrices de gestién documental, sin que ello implique exoneracién de la
responsabilidad a que haya lugar en caso de iregularidades, asi como los informes requeridos
sobre las actividades realizadas durante la ejecucion del CONTRATO.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre |a informacién que conozca por causa o con
ocasion del CONTRATO, asi como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relacion

e
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con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecucién del CONTRATO, salvo
requerimiento de autoridad competente.

7. Entregar los equipos electrénicos y bienes que le sean entregados por parte del CONSORCIO
MANTESAP - CONTRATANTE o la ESAP para el cumplimiento de sus obligaciones en el
mismo estado en el cual fueron recibidos, so pena de incumplimiento del CONTRATO.

8. Afiliar al Sistema de Seguridad Social Integral a las personas destinadas para la ejecucion del
CONTRATO.

9. Realizar las afiliaciones y el pago de los aportes al Régimen de Seguridad Social Integral de]
personal involucrado en la ejecucién de los trabajos y entregar en su debido momento los
correspondientes soportes al CONTRATANTE o a la Interventoria del CONTRATO cuando o
requieran y obligatoriamente para soporte en cada acta de pago.

10. Entregar para cada pago, la certificacién suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que
acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral,
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar de los Glitimos seis (6) meses, de
conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquelia que lo modifique, adicione o
complemente, en concordancia con lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007,
acompafiada de la Planilla Integrada de liquidacién de aportes (PILA). (Cuando se trate de
personas juridicas)

11. Realizar su afiliacién a Ia administradora de riesgos laborales — ARL, que ampare los riesgos
laborales identificados para la SDA, en cumplimiento del articulo 2 de la Ley 1562 de 2012 que
modificé el articulo 13 del decreto legislativo 1295 de 1994, en concordancia con el decreto
reglamentario 723 de 2013.(Cuando se trate de persona natural).

12. Constituir las garantias pactadas en el CONTRATO dentro del término que se establezca en el
mismo.

13. En general las que se desprendan de la naturaleza del CONTRATO y de su objeto.

CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: En concordancia con
el objeto del CONTRATO. El CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes obligaciones:

1. Realizar la revision y ajuste de las actividades del proyecto a ejecutar, obligandose a realizar
las modificaciones o cambios necesarios para optimizar el cumplimiento del objeto
contractual de acuerdo a lo que se pacte entre La ESAP, el personal adscrito al
CONTRATANTE vy la Interventoria en la o las visitas al sitio donde se desarroliaran los
trabajos objeto de este CONTRATO.

2. Cumplir con el objeto contractual y las condiciones técnicas previstas para la ejecucion y
desarrollo del CONTRATO.

3. Cumplir con el desarrollo de las actividades contratadas dentro del tiempo establecido por La
ESAP, para lo cual el CONTRATISTA allegara un cronograma en donde indique la
ejecucion en tiempo de cada una de las actividades a realizar de acuerdo al objeto
contractual.

4. Evaluar e inspeccionar las areas de acuerdo con la pregramacion presentada.

5. Tomar registro fotografico de los sitios o lugares donde se desarrollaran los trabajos de
adecuacion y mantenimiento. Este registro debe hacerse antes, durante y después de
terminados los trabajos.

6. Consultar con el CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE y/o con La Interventoria ylo
con La ESAP las inquietudes que se presenten en relacion con la ejecucién del
CONTRATO.

7. ldentificar y realizar la evaluacion pertinente sobre los aspectos e impactos ambientales
antes, durante y después de la ejecucion de las obras de mantenimiento. Asi mismo, to%
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un registro fotogréfico de las actividades que se lleven a cabo para el sistema de gestién
ambiental en relacién al objeto del CONTRATO.

8. Elaborar los planes ylo programas ambientales necesarios asociados al uso eficiente y
ahorro de agua, uso eficiente y ahorro de energia, manejo integral de residuos sélidos
convencionales, residuos peligrosos, materiales de construccién, mantenimiento de
magquinaria y equipos y planes de contingencia y control de derrames.

9. Capacitar al personal de forma mensual sobre los diferentes planes Yy programas
ambientales, establecidos en el numeral anterior; asi como en lo referente a seguridad en el
trabajo y primeros auxilios.

10. Verificar donde aplique o corresponda, que los estudios y disefios que entrega el
CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE o la Interventoria o La ESAP estén
actualizados a las normas vigentes tanto nacionales como internacionales y en especial a:
Retie, Retilap, NSR-10

11. Verificar donde aplique o corresponda, el levantamiento, evaluacion y recomendaciones de
la topologia de red, componentes activos, infraestructura fisica, geometria, capacidad de
tréfico y conectividad.

12. Revisar y en caso de requerirse complementar las especificaciones técnicas requeridas
tanto internas como externas para la ejecucion de las obras asi: planos de detalle, memorias
de calculo, caracteristicas técnicas garantizando los materiales de construccion,
procedimiento de montaje e instalacion, pruebas y mediciones, puesta en funcionamiento,
simulaciones, planos, disefios, redistribucién de circuitos en tableros, presupuesto detallado
como también cronograma de actividades.

13. Suministrar los equipos para realizar las pruebas necesarias durante la ejecucién de las
obras de mantenimiento.

14. Mantener durante la ejecucion del CONTRATO el recurso humano, técnico, fisico, ambiental
que requiera el proyecto o que exija el CONTRATANTE o la Interventoria o la ESAP.

15. Hacer las recomendaciones que contribuyan al mejor desempefio para la ejecucion de las
obras de mantenimiento.

16. Cuando aplique, realizar el marquillado para identificar y diferenciar los diferentes tipos de
redes intervenidos en virtud del CONTRATO.

17.El CONTRATISTA debe cumplir todas y cada una de las recomendaciones que se
discriminan a continuacién, asi como las establecidas por el CONSORCIO MANTESAP -
CONTRATANTE: a. Se pueden adelantar trabajos durante el dia en horas laborales,
siempre y cuando éstos no perturben a los Funcionarios, ni impliquen interrumpir el
calendario académico de la ESAP. b. Toda labor que genere ruido y/o escombros debe ser
adelantada en horas acordadas con el personal administrativo de la sede, y de requerirse se
adelantaran trabajos nocturnos, a partir de las 10:00 p-m. y hasta las 7:00 a.m., y/o los fines
de semana y festivos, con previa autorizacién de la ESAP, respetando los parametros
ambientales establecidos de forma local, regional y nacional. c. E| CONTRATISTA debe
entregar a la ESAP un listado del personal que adelanta los trabajos objeto del CONTRATO,
y mantenerloc permanentemente actualizado. d. Los equipos y herramientas necesarias para
los trabajos deben registrarse previamente con la empresa de vigilancia de la ESAP, sin que
esto implique responsabilidad en cuanto al uso o pérdida de los mismos.

18. Se deberan entregar todos los elementos contemplados en la propuesta, correctamente
instalados.

19. Presentar el Anélisis de Precios Unitarios (APU) de cada uno de los items no previstos que
se requieran en desarrollo de los trabajos.

20. Llevar un registro y control de los materiales de construccién junto con las cantidades
requeridas. /(
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21. Ejecutar el CONTRATO con insumos y materiales de primera calidad, teniendo en cuenta
las cantidades, especificaciones e ltems determinados por la ESAP y/o el CONSORCIO
MANTESAP - CONTRATANTE y garantizar el suministro de los mismos de acuerdo a las
necesidades de la ESAP en el sitio que lo requiera. Si el elemento o material suministrado
presenta problemas de calidad o no cumple con la especificacion técnica minima requerida
por la ESAP y/o por el CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE, el mismo debe ser
sustituido por uno con caracteristicas similares 0 superiores. Asi mismo, reportar los titulos
mineros, permisos ambientaies y/o comprobantes de compra o suministro de materiales con
proveedores legalmente autorizados.

22. Para el correcto desarrollo del objeto contractual, todo lo que requiera el servicio de
transporte para el traslado de implementos, materiales, elementos Y personal destinado a la
ejecucion del mismo, estara a cargo del CONTRATISTA.

23. Llevar el registro PIN de los vehiculos que movilizarén los residuos de construccion y
demolicién — RCD, asf como incluir las autorizaciones ambientales a cargo del gestor de los
RCD.

24. Cualquier cambio en las caracteristicas técnicas del objeto debera ser coordinadas con el
interventor del CONTRATO y/o el Delegado del CONTRATANTE, quienes deberan dar su
aprobacién y debera ser manifestado por escrito.

25.No deberd adelantar actividades no previstas contractualmente, cambios de
especificaciones o mayores cantidades de obra sin la aprobacién del Interventor del
CONTRATO y/o del Delegado por parte del CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE,
pues estas no seran canceladas al CONTRATISTA si no contaran con el visto previo de los
antes mencionados y hayan sido legalizadas dichas modificaciones ante la oficina asesora
juridica de la ESAP, a través del CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE.

26. Llevar en una bitacora con el registro diario de actividades adelantadas, asi como de:
personal, maquinaria, vehiculos, equipos e insumos presentes en obra, siempre con la
aprobacién del personal adscrito al CONSORCIO MANTESAP — CONTRATANTE. Este
libro de obra debe permanecer donde se acuerde con el Interventor del CONTRATO y/o el
Delegado por parte del CONSORCIO MANTESAP — CONTRATANTE.

27. Todos los vehiculos que entren a los sitios en donde se desarrolien las obras de
mantenimiento deben contar con certificado de gases.

28. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor y el supervisor de las obras y/o el
Delegado por parte del CONSORCIO MANTESAP — CONTRATANTE, las actas: inicial (si
fuere el caso), de avance de obra, final y de liquidacion y todas las actas que sean
necesarias para el desarrollo del CONTRATO.

29. Levantar las respectivas actas de vecindad a que haya lugar, con su respectivo registro
fotografico.

30. Tener en cuenta durante el desarrollo de las obras la normativa aplicable -si fuere el caso-:
NTC 4595 para instalaciones o ambientes escolares, la NSR-10, asi ¢omo cumplir
contractualmente con lo establecido en la ley 99 de 1993, ley 9 de 1979, ley 1252 de 201 5,
resolucion 541 de 1994, los decretos 948 de1995 y 2820 de 2010 y demas normas
aplicables en materia de proteccién ambiental en relacién con el objeto del CONTRATO. Asi
como garantizar el cumplimiento de las demas normas y disposiciones de Ley que apliquen
a las diferentes actividades que se adelanten en desarrollo del CONTRATO.

31. Asegurar el cumplimiento de todas las actividades ambientales contenidas en el ANEXO No.
5. ANEXO TECNICO, y presentar los respectivos informes al interventor de obra.

32. A la terminacién del CONTRATO, el CONTRATISTA debera hacer entrega al CONSORCIO
MANTESAP — CONTRATANTE, de los siguientes documentos: Procedimiento técnico y
listado de trabajos a efectuar periédicamente. Registro de reparaciones, repuestos y costos
que ayuden a planificar los futuros trabajos de mantenimientos. /§
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33. Entregar a la Interventoria a la finalizacién de las obras de mantenimiento y previo al recibo
por parte de la ESAP, el area donde se ejecutaron los trabajos como las zonas aledafias
libres de escombros y aseadas perfectamente; asi mismo y en las mismas condiciones,
hacer devolucién de los espacios que la Entidad le hubiere suministrado para depoésito de
materiales y suministros. Todas las anteriores areas y espacios deben cumplir con el
caréacter 6ptimo de manejo ambiental preservando el estado natural y su entorno.

34.Subsanar de forma inmediata sin costo para el CONSORCIO MANTESAP -
CONTRATANTE, cualquier dafio causado directa e indirectamente en las instalaciones de Ia
ESAP y al ambiente.

35. Acudir inmediatamente a las instalaciones cuando existan observaciones o sugerencias
hechas por la ESAP y/o La Interventoria y/o el CONSORCIO MANTESAP -
CONTRATANTE después de ser entregada la obra y proceder a subsanar Jos problemas
presentados, siempre y cuando correspondan al alcance o ejecucién de este CONTRATO.

36. Asegurar por parte del CONTRATISTA su maquinaria, medios auxiliares, acopiados, pero
sin que estos gastos repercutan en la obra. En cualquier caso, el CONSORCIO MANTESAP
— CONTRATANTE no responde de siniestros que afecten a dicho personal o materiales.

37. Presentar informes del avance quincenal de actividades contratadas y ejecutadas para los
cortes ¢ informes a que haya lugar, asi como para la respectiva liquidacién. Estos informes
deben igualmente relacionar los porcentajes de cantidades y actividades ejecutadas,
descripcion de las actividades adelantadas y de los inconvenientes presentados con sus
respectivos registros fotograficos, descripcion técnica de las medidas adoptadas vy
recomendaciones para evitar futuros problemas en el desarrollo de las obras.

38. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucién del CONTRATO en los
siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal
que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulacién de equipos, herramientas,
combustibles, productos quimicos y todos los elementos que se utilicen para cumplir el
objeto, ¢) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.

39. EI CONTRATISTA y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las
cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisién. Asf
mismo cumplir con todos los requerimientos para el manejo de impacto ambiental y urbano
durante toda la ejecucién de las obras de mantenimiento acorde con lo contratado y las
estipulaciones legales y contractuales, y hacer entrega de los certificados, permisos,
licencias y/o registros de la disposicién de los escombros, residuos sélidos peligrosos,
convencionales y de construccién y demolicién, aceites usados de las obras expedidos por
empresas autorizadas y por la respectiva autoridad ambiental competente.

40. Brindar asesoria técnica en la implementacién para la puesta en marcha de los elementos y
equipos objeto del CONTRATO cuando asi fuere el caso.

41. Llevar los registros de inspeccién pre-operacional de equipos, maquinaria y vehiculos que
ingresan a las obras, asi como del mantenimiento periédico de los mismos y de la
evaluacion tecno mecénica de los vehiculos.

42. Si asi fuere el caso, realizar la capacitacion de manejo de los equipos adquiridos y pruebas
de funcionamiento, para su entrega y puesta en funcionamiento. Se debe entregar la
certificacion de la capacitacién brindada a funcionarios de la ESAP, previa a la liquidacién
del CONTRATO con el CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE.

43, Asegurar un plan de contingencias de tipo ambiental en el cual se dispongan todas las
medidas de control de contingencias necesarias brindando reportes y la atencion necesaria
para su prevencion y control.

44. Prestar los servicios conexos con posterioridad a la ejecucion del CONTRATO para labores
de: cierre de CONTRATO, revisiones finales, entregas, informes finales, liquidaciye{
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CONTRATO, reclamos de calidad, imposicién de multas, incumplimientos del CONTRATO y
las demas relacionadas con la terminacion del CONTRATO.

45. Suscribir el documento de liquidacién del CONTRATO, dentro del plazo previsto en la
respectiva clausula de este CONTRATO.

CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PREVIAS A LA SUSCRIPCION
DEL ACTA DE INICIO - S| ASi SE REQUIERIERA-:

1. Programa detallado del recurso humano. Programa detallado del recurso humano
requerido para la ejecucién de las obras de mantenimiento; en donde debera especificar la
jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de cada uno de los mantenimientos, indicando
dias y horas laborales para cada una de las semanas.

2. Flujo de inversién del CONTRATO. EI CONTRATISTA deberd presentar el flujo de
inversién del CONTRATO, expresado en pesos colombianos conforme al presupuesto del
anexo No. 1y que hace parte integral de este CONTRATO. La elaborara en hoja de calculo
de Excel y la entregara en medios fisico y magnético por cada una de las actividades
(capitulos y subcapitulos) contenidas en la Propuesta econémica, segun el siguiente modelo:

FLUJO DE INVERSION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO

item Descripcién Sem 1 Sem 2 Sem 3 n...

1 Capitulo 1

14. Actividad 1 4% 2% 3%

1.2 Actividad 2 2% 2% 8%

2 Capitulo 2

2.1 Actividad 1 1% 4% 2%

2.2 Actividad 2 1% 5% 10%

2.3 Actividad 3 2% 7% 4%
Subtotal Semana 10% 20% 27%
Acumulado 10% 30% 57%

3. Andlisis de precios unitarios de cada actividad no prevista o adicional. El
CONTRATISTA debe presentar Analisis de precios unitarios (en medios fisico y magneético)
firmados de cada una de las actividades no previstas o adicionales pactadas a ejecutar,
discriminando en cada caso como minimo:

- Materiales: Los requeridos en cada actividad con rendimiento, desperdicios, costos de material
y costos de transporte.

- Mano de Obra: Personal necesario por actividad, costo diario, salario y factor prestacional,
rendimiento, hospedaje y alimentacién.

- Maquinaria y Equipos: Determinar por actividad que equipos se necesitan, si son propios o
alquilados, factores de uso, tarifas alquiler, rendimiento y costos de transporte, ademas se debe
tener en cuenta los factores de produccién y las condiciones de la zona como las lluvias,
acceso a los sitios de trabajo, sistema de explotacién y produccién de los agregados pétreos y
todos los factores que puedan incidir en los precios unitarios de los diferentes ftems. Los
analisis primarios serviran como base para la aprobacion de precios no previstos.

CLAUSULA OCTAVA. PRODUCTOS FINALES ENTREGABLES: EI CONTRATISTA debe
entregar ejecutadas las obras de mantenimiento en las sedes de la ESAP, de acuerdo m%
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alcance y especificaciones técnicas del presente proceso, y con el visto bueno y recibo a
satisfaccion de la interventoria y del CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE
Ademas de los siguientes documentos:

1.

N o

Acta de recibo final debidamente firmada por las partes, que contenga detalladamente los
items y cantidades ejecutados. Adicionalmente se debera entregar las garantias de los
equipos instalados.

Aprobacién de la ampliacién de la péliza que garantice la calidad y estabilidad de la obra.
Paz y salvos a todos los trabajadores vinculados para la realizacién de los trabajos objeto de
contratacién o liquidacién de sus CONTRATO, en los cuales se haga constar, que han
recibido a satisfaccién los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones derivados del
CONTRATO.

Paz y salvo de los parafiscales que se generaron en virtud del desarrollo del objeto
contractual.

Procedimiento técnico y listado de trabajos a efectuar periédicamente cuando asi aplicare.
Planos de las instalaciones o redes intervenidas si asi fuere el caso.

El cabal cumplimiento de la lista de chequeo ambiental en obra, estipulada en el ANEXO
No. 5 ANEXO TECNICO.

Todos los anteriores documentos deberan contar con la aprobacién del interventor del CONTRATO

CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE: En
virtud del presente CONTRATO, el CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE se obliga a:

1.

Designar una persona que haga el enlace y la coordinacién con el Delegado del
CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE y con el supervisor e interventor por parte de
la ESAP y lleve el control de la ejecucién del objeto contratado.

Pagar el valor del CONTRATO en las condiciones pactadas.

Verificar que el CONTRATISTA realice el pago de aportes al sistema de seguridad social
integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacién familiar (cuando a ello haya
lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

Revisar y Aprobar la garantia Unica de cumplimiento suscrita por el CONTRATISTA.
Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y el interventor las Actas que se requieran
en desarrollo del CONTRATO.

Para garantizar la ejecucién satisfactoria del CONTRATO y de las obras objeto del mismo, el
CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE designara Coordinador o Delegado que
verificara el cumplimiento de lo establecido en el CONTRATO y llevard a cabo el
seguimiento y control directo de la ejecucién de las actividades, cantidades, especificaciones
y calidad pactada en el CONTRATO.

Conjuntamente con el interventor, atendera las solicitudes del CONTRATISTA y dara
respuesta oportuna para garantizar el normal transcurrir de los trabajos y obras objeto de
este CONTRATO.

En el caso que el CONTRATISTA alerte sobre un retraso en la fecha de entrega de una de
las actividades de la obra, el CONSORCIO MANTESAP — CONTRATANTE, gestionara ante
el interventor, quien analizar4 las razones expuestas y de considerarlas viables acordaré la
nueva fecha de entrega de la actividad, sin afectar el tiempo de ejecuciéon del CONTRATO.
De conformidad con las modificaciones requeridas con el CONTRATISTA, una vez
aprobadas por el interventor, y de considerarlas viables técnicamente, el Delegado o /S
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10.

11,
12

Coordinador asignado

por el CONSORCIO MANTESAP
gestionar ante la Oficina Asesora Ju

al CONTRATO a que haya lugar.

Con base en el concepto emitido por el interventor,

— CONTRATANTE, debers

ridica de la ESAP Ia legalizacién de las modificaciones

el Coordinador o Delegado del

CONSORCIO MANTESAP — CONTRATANTE, adelantara o procedera con la imposicién de

las multas pactadas en este CONTRATO,
descargos del caso de conformidad con el
Revisar y dar tramite a las solicitudes de

por el Interventor.

Una vez el CONTRATISTA cumpla con los requisitos
concepto del CONTRATO y se

una vez el CONTRATISTA haya presentado los
procedimiento establecido para ello.
Pago del CONTRATISTA debidamente avaladas

para que se efectlen los pagos por

cuente con el visto bueno del interventor y del Coordinador o

Delegado del CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE, efectuara el desembolso de los

recursos, siempre y cuando la ESAP
CONSORCIO MANTESAP - CONTRA
siguientes al pago realizado por la ESAP
por cada acta parcial mensual o final, y
aprobada por el CONSORCIO MANTESA
13.Una vez el CONTRATISTA cumpla

CONTRATO, proceder con el respectivo

ya haya realizado el desembolso respectivo al
TANTE, dentro de los
al CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE,
liquidacién, presentada por el CONTRATISTA y
P~ CONTRATANTE.

con todos los requisitos para la liquidacién del
tramite.

primeros 5 (cinco) dias

| PORCENTAJE DE
ITEM GARANTIA CUBRIMIENTO > 'VIGENCIA
Por el plazo de ejecucion del CONTRATO y seis
Por un valor | (6) meses mas, contados a partir  del
equivalente al veinte | perfeccionamiento del CONTRATO
A CUMPLIMIENTO por ciento (20%) del
valor total del
CONTRATO
CALIDAD Y CORRECTO| Por un valor
o FUNCIONAMIENTO DE L equivalente al diez por | Por el plazo de ejecucion del CONTRATO y doce
BIENES } ¢ EQUIPOS| ciento (10%) del valor (12) meses mas.
SUMINISTRADOS total del CONTRATO
Por un valor
ESTABILIDAD Y equivalente al diez por | A partir de la entrega y recibo a satisfaccion de la
¢ CALIDAD DE LA OBRA ciento (10%) del valor | obra y dos (2) afios més.
total del CONTRATO
Por un valor
CALIDAD DEL équivalente al diez por | Por el plazo del CONTRATO y doce (12) meses
D SERVICIO ciento (10%) del valor | mas.
total del CONTRATO
SALARIOS, : ;
PRESTACIONES Cinco por ciento (5;2 Plazo de ejecucion del CONTRATO y tres (3) afios
e SOCIALES E %N%OW més, contado a partir de la expedicion de la poliza.
INDEMNIZACIONES TR — T
cion
F | RESPONSABILIDAD cseoad da a0y | CoNERATSY T UM ¥ Dides d djecy
EXTRACONTRACTUAL SMLMV.
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QLAUSULA DﬁCIMA PRIMERA. EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA

de subordinacién o dependencia, por lo cual no se generarg ningun tipo de vinculo laboral entre el
CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE y EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder
total ni parciaimente el presente CONTRATO a ninguna persona natural o juridica, sin el
consentimiento previo, expreso y escrito del CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE.

incumplimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO, como por
los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen dafio o perjuicio a la ESAP o al
CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE, todo de conformidad con lo dispuesto por los
articulos 52, 53 (modificado por el articulo 82 de la Ley 1474 de 201 1) y 56 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. INDEMNIDAD: Con ocasién de la celebracién, ejecucion y
liquidacién del presente CONTRAT , EI CONTRATISTA se compromete y acuerda en forma
irrevocable a mantener indemne a la ESAP y al CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE por
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros Yy que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. MULTAS: En caso de mora 0 incumplimiento parcial de las
obligaciones por parte de EL CONTRATISTA y previo requerimiento del Interventor al
CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE y directamente del CONSORCIO MANTESAP —
CONTRATANTE, podra imponer y hacer exigibles las multas diarias y sucesivas, equivalentes al
uno por mil (1X1000) diario sobre el valor del CONTRATO, las cuales entre si no podran exceder del
diez por ciento (10%) del valor del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para los efectos de imposicién y cobro, se aplicaran las disposiciones
establecidas en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y en
el Manual de Contratacién de la ESAP. El pago o la deduccién de dichas sanciones no exoneran a
EL CONTRATISTA de su obligacién de ejecutar el CONTRATO, ni las demas responsabilidades y
obligaciones del mismo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las multas impuestas se pagaran, en su orden, mediante compensacion
con las sumas debidas a EL CONTRATISTA: en caso de insuficiencia de saldos para cubrir este valor
se cancelaran directamente por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENCIONAL.- Las partes
dentro del libre ejercicio de la autonomia de su voluntad, expresamente pactan los siguientes acuerdos
de orden econémico:

1. CLAUSULA PENAL CONVENCIONAL DE APREMIO (MULTAS) AL CONTRATISTA. En caso de
mora o incumplimiento parcial del CONTRATO por parte cualquiera de las partes, la parte que
incumpla pagara a titulo de pena una suma equivalente al 0.1% del valor del respectivo CONTRATO,
por cada dia de retraso en el cumplimiento sus obligaciones aqui estipuladas, en el caso de
incumplimiento del CONTRATISTA en el plazo aprobado por parte del Coordinador o Delegado del
CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE, se tasar4 en 0.1% por cada dia de incumplimiento, sin
que al momento total exceda del diez por ciento (10%) del valor del CONTRATO.
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directamente por el CONTRATISTA o se imputaran a la Garantia Unica a eleccién del CONSORCIO
MANTESAP - CONTRATANTE. En caso de que el CONTRATISTA pague la suma debida no se
afectara la Garantia Unica. En el caso de incumplimiento por parte de CONSORCIO MANTESAP -
CONTRATANTE, en sus obligaciones se tasaran de acuerdo a Ia clausula Décimo Sexta Numeral
1, y dicho valor se suma a los valores adeudados al CONTRATISTA.

2. CLAUSULA PENAL CONVENCIONAL RESARCITORIA NO DEFINITIVA. En caso de
incumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, o de la declaratoria de caducidad del
presente  CONTRATO, el CONTRATISTA debera pagar al CONSORCIO MANTESAP -
CONTRATANTE a titulo de sancién penal pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento (10%)
del valor del CONTRATO cuyo monto se imputard al de los perjuicios definitivos que sufra el

CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE por tal incumplimiento ante la ESAP. Las partes

cancelaran directamente por el CONTRATISTA en caso de insuficiencia de saldos para cubrir este
valor se cancelara directamente por el CONTRATISTA.

PARAGRAFO. La mora o incumplimiento, a que se refiere esta clausula, se entienden referidos al
incumplimiento de las obligaciones sustanciales relativas al objeto del CONTRATO o de cualquier otra
obligacién de caracter formal. Es entendido y aceptado por las partes que el presente CONTRATO
presta mérito ejecutivo y que lo estipulado en esta clausula constituye compromiso irrevocable de pago
a favor del CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE si se presenta cualquiera de las situaciones
pactadas.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. SOLUCION DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes en caso de controversias contractuales buscaran solucionar en
forma 4gil, rapida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual a
través de los mecanismos de solucién de conformidad con la naturaleza y cuantia del asunto.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. COORDINACION: La coordinacién del CONTRATO ser4 ejercida
por el CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE o quien este delegue.

El CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE podra variar unilateralmente |a designacion del
Coordinador, Vocero o Delegado, comunicando su decisién por escrito al CONTRATISTA en su
debido momento.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LUGAR DE EJECUCION: Para
todos los efectos el domicilio contractual del presente CONTRATO ser4 la ciudad de Cali y los
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2 | Sede Académica Antioquia- Medellin Calle 57 No 45-83 Medellin
Sede Direccion Territorial Atlantico- Barranquilla
3 Barranquilla Carrera 54 No. 59-
248
4 Calle 32 Av Pedro de
Direccién Territorial Bolivar- Cartagena| Heredia No. 18¢c-192 Cartagena
8 CETAP Sincelejo-. Sincelejo Carrera 17 No. 23— 54 - Sincelejo

CLAUSULA VIGESIMA. REGIMEN LEGAL APLICABLE Y JURISDICCION: Este CONTRATO se
rige por las leyes colombianas, lo dispuesto en la Camara de Comercio contratacién de obra publica
y demas disposiciones que regulen la materia.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integrante del presente
CONTRATO los siguientes documentos: a) El presupuesto aprobado (ANEXO No. 1). b) Los
documentos que entregue la ESAP. c) Los documentos, actas, acuerdos, comunicaciones y demas
actos que se produzcan en desarrollo del objeto del CONTRATO. d) La garantia Unica, las 6rdenes
escritas dadas al CONTRATISTA para la ejecucion del presente CONTRATO y los Anexos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. LIQUIDACION: La liquidacion de este CONTRATO se hara
dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes al recibo de mantenimientos, obras y demas
ejecuciones objeto del presente CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. CAUSALES DE TERMINACION: Este CONTRATO podra
terminarse en cualquiera de los siguientes eventos: a) Por agotamiento del objeto o vencimiento del
plazo sin que se haya suscrito la adicién y/o prérroga necesaria. b) Por fuerza mayor o caso fortuito
que hagan imposible continuar su ejecucion. ¢) Por cualquier otra causa justificable que determine
la ESAP,

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: E| presente
CONTRATO se perfecciona con la firma de las partes. Su ejecucion iniciara con la firma del acta de
inicio, para lo cual se requiere el cumplimiento de los requisitos previos, aprobacién de la garantia
por parte del CONSORCIO MANTESAP - CONTRATANTE y la presentacién de los documentos
estipulados en la Clausula Séptima.

Se firma el presente CONTRATO a los 28 dias del mes de junio de 2.017

EL BONTRATANTE EL CONTRATISTA

LEONA CORTEZ Q ORIO
REPRESENTANTE LEGAL C.C. 16.824.892 14.605.189
CONSORCIO MANTESAP — CONTRATANTE CONTRATISTA
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NIT. 900.595.482'4

CONTRATO DE OBRA ELECTRICA A TODO COSTO No. 002-2019-DL

CONTRATANTE: ESDRAS MD INGENIERIA S.A.S

CONTRATISTA: MECHATRONICS DESIGN S.A.S.

CONTRATAR LA REALIZACION DE OBRAS ELECTRICAS A

QEIET: Z0DO COSTO NECESARIOS PARA EL DESAROLLO DE LA
OBRA “MANTENIMIENTO DE CABLEADO
ESTRUCTURADO, PISOS, PINTURA,  PUERTAS Y
VENTANAS DE ALUMINIO, CUBIERTA,

ACONDICIONAMIENRO AIRE  ACONDICIONADO Y
EXTRACTORES DEL CENTRO DE SALUD DIEGO LALINDE
IPS ADSCRITAS A LA RED DE SALUD DEL CENTRO ESE.

VALOR: SETENTA MILLONES OCHOSCIENTOS OCHENTA MIL
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($70.880.173.00)

PLAZO: SESENTA (60) DIAS

Entre los suscritos a saber: ESDRAS MD INGENIERIA S.AS, con
Nit.900.595.482-4, representado legalmente por el sefior CRISTHIAN CAMILO
MORENO HERRERA mayor de edad identificado con cedula de ciudadania
numero 71.219.577 expedida en Bello (Ant) y por otro lado MECHATRONICS
DESING S.A.S., sociedad comercial, constituida por documento privado de fecha
08 de Octubre de 2012, inscrita en la Camara de Comercio de Cali (Valle) el dia
12 de Octubre de 2012, bajo el nimero 12286 del Libro 1X, con Nit.900.562.699-3,
representada legalmente por el sefior DIEGO FERNANDO OSORIO CALDERON,
identificado con la cédula de ciudadania nimero 14.605.189 hemos convenido
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Ingenieria S.A.S

NIT. 900.595.482-4

celebrar el presente CONTRATO ELECTRICO A TODO COSTO que tiene por
objeto “REALIZACION DE OBRAS ELECTRICAS NECESARIOS PARA EL
DESAROLLO DE LA OBRA “MANTENIMIENTO DE CABLEADO
ESTRUCTURADO, PISOS, PINTURA, PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO,
CUBIERTA, ACONDICIONAMIENRO AIRE ACONDICIONADO Y
EXTRACTORES DEL CENTRO DE SALUD DIEGO LALINDE IPS ADSCRITAS A
LA RED DE SALUD DEL CENTRO ESE”, el cual se regira por las normas civiles y
comerciales propia de esta clase de contrato y previa las siguientes:

CONSIDERACIONES

ESDRAS MD INGENIERIA S.A.S esta interesado en contratar la realizacion de
obras eléctricas a todo costo necesarios para el desarrollo de la obra
“mantenimiento de cableado estructurado, pisos, pintura, puertas y ventanas de
aluminio, cubierta, acondicionamiento aire acondicionado y extractores del centro
de salud DIEGO LALINDE IPS adscritas a la RED DE SALUD DEL CENTRO ESE.

Que, de conformidad con el articulo 1603 del Cadigo Civil el CONTRATISTA se
obliga a ejecutar el presente Contrato bajo los principios de buena fe y lealtad, por
consiguiente, se obliga no sélo a lo que, en el Contrato, en los términos de
referencia y en la oferta se expresa, sino a todas las obligaciones emanadas de la
naturaleza del mismo, o que, por ley, pertenezcan al Contrato. En evento en que
llegase a presentarse alguna contradiccion entre el contrato, los términos de
referencia y la oferta, prevaleceran los términos de referencia.

CLAUSULAS DEL CONTRATO

. DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Se constituyen en documentos del
contrato, la oferta presentada por el CONTRATISTA el dia 06 de Marzo del
2019. PARAGRAFO: En el evento de conflicto entre una clausula del presente
Contrato y los documentos que hacen parte de este, prevalecera las
condiciones del Contrato salvo que ambas partes hayan determinado lo
contrario y conste por escrito, es de aclarar que el valor del contrato
correspondera a la unidad de medida y ejecucion real en obra.
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CONTRATO: EL CONTRATIS A se obliga P
B R OBRAS ELECTRICAS A TODO

CONTRATANTE a: REALIZAR LAS o

S PARA EL DESAROLLO DE
oS R g RADO, PISOS, PINTURA,

“MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTU

PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO, CUBIERTA,
ACONDICIONAMIENRO AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACTORES DEL
CENTRO DE SALUD DIEGO LALINDE IPS ADSCRITAS A LA RED DE

SALUD DEL CENTRO ESE™

. ALCANCE DEL CONTRATO: El contrato se desarrollara de acuerdo con los
EL CONTRATANTE Y la oferta

términos de referencia establecidos por
presentada por el CONTRATISTA el dia 06 de Marzo de 2019 (anexo 1).

VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato asciende a la suma de
SETENTA MILLONES OCHOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO

SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($70.886- 3.00) MONEDA LEGAL; bajo 22
la modalidad de precios unitarios fijos, en el precio se incluye el IVA sobre el

componente de (AlU).

IV.

PARAGRAFO I: Finalmente el valor final del contrato sera la sumatoria del

total de actividades eléctricas ejecutadas en obra por el valor aprobado en
la oferta comercial, es de aclarar que estas actividades deben estar
previamente autorizadas por el CONTRATANTE en su defecto de no ser

asi no seran canceladas.

V. FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor
del contrato de la siguiente manera:

a) Se pagara como anticipo el setenta y un (71%) por ciento del valor del
contrato que equivale a CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE

($50.000.000.00) MONEDA LEGAL previa legalizacion del contrato.

b) El contratan?e pagara al contratista el saldo correspondiente al veintinueve
(29%) por ciento restante que equivale a el valor de VEINTE MILLONES

OCHOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS

MCTE ($20.880.173.00) una vez se entregue a satisfaccion la obra, cumpla
con todos los requerimientos y actividades solicitadas por el @)

CONTRATANTE y la ESE CENTRO, asi como la entrega de protocolos
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manuales, planos, certificados de calidad y de conformidad del producto

entre otros .

- i istos

Vl. ITEMS NO PREVISTOS: En el evento de presentarse items no previs
deben someterse a la revision y aprobacion por parte del CONTRATANTE
atendiendo las particularidades de la obra objeto del contrato y teniendo

como referencia el estudio de mercado.

PRORROGA: Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por
el Supervisor, se requiere modificar el plazo del Contrato, las pgrtes
suscribiran una prorroga de acuerdo con las disposiciones legales. Si las
causas de la prorroga son imputables al CONTRATISTA, los costos que
genere la misma seran de su cuenta Yy riesgo; por consiguiente, el
CONTRATANTE no le reconocera valor alguno por el tiempo adicional.
PARAGRAFO |. Cuando por causas imputables al CONTRATISTA se
requiera prorrogar el plazo del Contrato para lograr el fin del proyecto y evitar
un perjuicio al CONTRATANTE, todos los costos que se generen por esta
prérroga en plazo seran por cuenta del CONTRATISTA.

VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Ejecutar el contrato de obra
cumpliendo con las normas establecidas, con las especificaciones tecnicas
exigidas por la entidad y las contenidas en la oferta (documentos que hacen
parte integral del contrato), emplear el personal idéneo para Ia ejecucion del
contrato, 2. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios
para el normal y completo desarrollo del objeto contractual ademas de tener
disponible y emplear en la ejecucion el personal requerido para la oportuna
ejecucion del contrato; 3. Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de impuestos, gravamenes,
aportes y servicios de cualquier género que establezcan la Leyes
colombianas, en virtud de lo anterior, el contratista esta obligado a adjuntar
los recibos que acreditan el pago de las obligaciones laborales a su cargo; 4.
Cumplir con el cronograma de obra, las especificaciones técnicas y el
asegurar el uso eficaz y eficiente de los recursos. En caso de atrasos en la
ejecucion prevista, presentar de inmediato al CONTRATANTE para su
estudio y aprobacion el plan de contingencia. 5. En el evento en que el
CONTRATANTE deba tomar posesion de las obras, por incumplimiento y/o
abandono de las mismas por parte del CONTRATISTA, o por renuencia de
éste para su entrega, el CONTRATANTE citara con la debida antelacion al
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: [ teristicas del objeto contratado,
IX. SUPERVISION: Teniendo en cuenta las carac ;
la Supervision del presente Contrato por parte de EL CONTRATANTE sera

ejercida por el residente e inspector de obra.

X. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento parc_lal qtotal
del contrato o el mero retardo en el cumplimiento de las ‘obhgacmnes
contractuales, el CONTRATISTA pagara al CONTRATANTE, a titulo de pena
pecuniaria, una suma equivalente hasta el treinta por ciento (3’0%)' dQI valor
total del contrato. La tasacion de la clausula penal atendera c_rrteno; ‘cije
razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La !rr}posmon
de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de
perjuicios que el CONTRATISTA cause al CONTRATANTE.

Xl. CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA sblo podra ceder el presente
contrato con la autorizacion previa, expresa y escrita de EL CONTRATANTE,
cuando el pretendido cesionario acredite iguales o mejores condiciones
juridicas, técnicas y financieras que demostré EL CONTRATISTA cedente

para el proceso de seleccion.

xll. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL CONTRATANT!E Y
EL CONTRATISTA O SU PERSONAL: EL CONTRATISTA ejecutara el
Contrato con sus propios medios, asi como con autonomia técnica vy
administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre el
CONTRATANTE y el CONTRATISTA, por una parte, y entre el
CONTRATANTE vy el personal que se encuentre al servicio o dependencia
del CONTRATISTA, por la otra. PARAGRAFO I Sera obligacién del
CONTRATISTA cancelar, a su costa y bajo su responsabilidad, los
honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no,
al personal que emplee para la ejecucion del presente Contrato, de acuerdo
con la ley y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el
CONTRATISTA con sus empleados, agentes o SUBCONTRATISTA (s). Por
las razones anteriormente expuestas, el CONTRATANTE se exime del pago
de cualquiera de estas obligaciones, que asumira el CONTRATISTA, el cual
expresamente exime al CONTRATANTE de las mismas. PARAGRAFO II: Lo
pactado en esta clausula se hara constar expresamente en los contratos que
celebre el CONTRATISTA con el personal que emplee para la ejecucion de
este Contrato. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne al
CONTRATANTE de los reclamos, demandas, acciones legales y costas que
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surjan con ocasion del uso de patentes, disenos, invenciones o derechos de

autor, que sean utilizados para la ejecucion del contrato y que sean
ropiedad de terceros. Se consideraran hechos imputables al

CONTRATISTA las acciones y omisiones de su personal, sus asesores,
SUBCONTRATISTA(s) o proveedores, asi como el personal de éstos, que
ocasionen deficiencias en los cOMpromisos adquiridos o causen
incumplimientos.

rato se liquidara dentro de los (20) dias

XiIl. LIQUIDACION: El presente Cont
del término previsto para la ejecucion del

habiles siguientes a la expiracion
Contrato.

XIV. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA Anexo 1y el presente contrato.

XV. ACTA DE INICIO: Para la suscripcion del acta de inicio se hara necesario la

legalizacion del contrato.
XVL DOMICILIQ_QONTRACTUAL: Para todos los efectos legales se establece
como domicilio contractual la ciudad de Cali (Valle).

Se firma en Santiago de Cali, a los ocho (08) dias del mes Marzo del 2019.

EL CONTRARANTE: EL CONTRATIS

NIT.900.595.48p- S NIT. 900.562.699-3
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Ingenieria S.A.S

CONTRATO DE OBRA ELECTRICA A TODO COSTO No0.004-2020

CONTRATANTE: ESDRAS MD INGENIERIA S.A.S

CONTRATISTA: MECHATRONICS DESIGN S.A.S

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA Y ELECTRICA DE LA CLINICA
CALI SUR ENTREGADA EN COMODATO, PARA LA ATENCION
EN SALUD POR LA PANDEMIA COVID 19 A CARGO DE LA
RED SALUD DEL ORIENTE ESE.

VALOR: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
CUARENTA'Y CINCO PESOS MCTE ($353,352.545.00)

PLAZO: UN (01) MES.

Entre los suscritos a saber: ESDRAS MD INGENIERIA SAS con numero de
identificacion tributaria N0.900.595.482-4, cuyo representante Legal es LADY
VANESSA PABON TRIANA, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadania
No. 67.021.471 expedida en Cali (Valle) y por otro lado MECHATRONICS DESIGN
S.A.S., sociedad comercial, constituida por documento privado de fecha 08 de
Octubre de 2012, inscrita en la Camara de Comercio de Cali (Valle) el dia 12 de
Octubre de 2012, bajo el numero 412286 del Libro 1X, con Nit.900.562.699-3,
representada legalmente por el sefior DIEGO FERNANDO OSORIO CALDERON,
identificado con la cédula de ciudadania ndmero 14.605.189, hemos convenido
celebrar el presente CONTRATO DE OBRA ELECTRICA que tiene por objeto
“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA Y ELECTRICA DE LA CLINICA CALI SUR ENTREGADA EN COMODATO,
PARA LA ATENCION EN SALUD POR LA PANDEMIA COVID 19 A CARGO DE LA
RED SALUD DEL ORIENTE ESE” el cual se regira por las normas civiles y
comerciales propia de esta clase de contrato y previa las siguientes:

www.esdras.co
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CONSIDERACIONES

ESDRAS MD INGENIERIA SAS esta interesado en contratar la obra eléctrica a todo
costo ademas del sistema de voz y datos y llamados de estacién de enfermeria
necesarios para el mantenimiento y adecuacion de la infraestructura fisica y eléctrica
de la clinica red salud del oriente ese.

Que, de conformidad con el articulo 1603 del Cdodigo Civil el CONTRATISTA se obliga
a ejecutar el presente Contrato bajo los principios de buena fe y lealtad, por
consiguiente, se obliga no sélo a lo que, en el Contrato, en los términos de referencia
y en la oferta se expresa, sino a todas las obligaciones emanadas de la naturaleza del
mismo, o0 que, por ley, pertenezcan al Contrato. En evento en que llegase a
presentarse alguna contradiccién entre el contrato, los términos de referencia y la
oferta, prevaleceran los términos de referencia.

CLAUSULAS DEL CONTRATO

DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Se constituyen en documentos del
contrato, la oferta comercial No. 02 presentada por el CONTRATISTA el dia 4
de mayo de 2020. PARAGRAFO: En el evento de conflicto entre una clausula
del presente Contrato y los documentos que hacen parte del mismo,
prevalecerd las condiciones del Contrato salvo que ambas partes hayan
determinado lo contrario y conste por escrito.

I. OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga para con el
CONTRATANTE a: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA Y ELECTRICA DE LA CLINICA CALI SUR
ENTREGADA EN COMODATO, PARA LA ATENCION EN SALUD POR LA
PANDEMIA COVID 19 A CARGO DE LA RED SALUD DEL ORIENTE ESE.”

I. ALCANCE DEL CONTRATO: El contrato se desarrollara de acuerdo con los
términos de referencia establecidos por EL CONTRATANTE y la oferta
presentada por el CONTRATISTA No. 02 del 04 de mayo del 2020 (anexo 1).

V. VALOR DEL CONTRATO: EIl valor del contrato asciende a la suma de

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE

www.esdras.co

Carrera 79 No. 9 - 45 Capri - Teléfono: 485 60 39 - Cali, Valle del Cauca - ESDRAS MD S.A.S : 900.595482-4




Construccion - Adecuacion - Diserio - Mantenimiento
Interventoria y Consultoria

Ingenieria S.A.S

($353,352.545.00) MONEDA LEGAL.

PARAGRAPO 1. Finalmente, el valor total del contrato seré obtenido de la totalidad
de obra eléctrica, sistema de voz y datos y llamados de estacién de enfermeria
efectuada realmente en el proyecto por el valor del precio unitario.

VI. FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor del
contrato de la siguiente manera:

a) El contratante pagara al contratista el treinta (30%) por ciento del valor total del
contrato equivalente a CIENTO SEIS MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS
SESENTAY TRES PESOS MCTE ($106.005.763.00) por concepto de anticipo;
previa firma de este contrato, expedicion de pdélizas y legalizacién del mismo.

b) Elsaldo restante que corresponde al setenta (70%) por ciento del valor total del
contrato equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS MCTE ($247.346.781.00) seran pagados mediante la presentacion de
actas parciales, que deberan ser validadas por el residente e inspector de obra
designado para tal efecto y avaladas posteriormente por el director de proyectos y
la gerencia. PARAGRAFO |. EL CONTRATISTA debera entregar un informe de
las actividades ejecutadas a la fecha detalladas en el acta, no se aceptaran
proyecciones ni estimaciones de actividades que no se hayan ejecutado al
momento del corte, esta debe contar con su respectivo registro fotografico, factura
original por el valor del acta radicada detallando los trabajos realizados.
PARAGRAFO Il. Con cada acta se debe anexar una certificaciéon de cumplimiento
de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la seguridad social y
parafiscal. El cumplimiento de estas obligaciones sera requisito indispensable para
la realizacion de cada pago respectivo. PARAGRAFO lll. Se deberéa contar con la
debida aprobacion y validacion de la interventoria de obra y la entidad contratante
(Gobernacion del Cauca) para el pago respectivo de cada acta de obra.
PARAGRAFO IV. EL CONTRATANTE efectuara una retencion del cinco por ciento
(5%) del valor de cada acta de pago a titulo de rete-garantia, la cual sera
reembolsable al momento de suscripcién del acta de liquidacién del contrato.
PARAGRAFO V. Para hacer el efectivo el desembolso de la rete-garantia se
debera entregar los respectivos paz y salvos en cuanto a prestaciones de cada
uno de sus trabajadores y proveedores. PARAGRAFO VI. Debera contar con el
personal humano idéneo para ejecutar el proyecto, asi como con los recursos
necesarios para dar cabal cumplimiento al objeto contractual. PARAGRAFO VII.
Todo NP, items no previsto u obra adicional que sea aprobado durante la ejecucion
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de la obra se pagara al noventa y un por ciento (91%) del valor del costo directo.
VI. ITEMS NO PREVISTOS: En el evento de presentarse items no previstos deben
someterse a la revision y aprobacién por parte del CONTRATANTE atendiendo
las particularidades de la obra objeto del contrato y teniendo como referencia
el estudio de mercado.

PRORROGA: Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el
Interventor, se requiere modificar el plazo del Contrato, las partes suscribiran
una prorroga de acuerdo con las disposiciones legales. Si las causas de la
prérroga son imputables al CONTRATISTA, los costos que genere la misma
seran de su cuenta y riesgo; por consiguiente, el CONTRATANTE no le
reconocera valor alguno por el tiempo adicional. PARAGRAFO |. Cuando por
causas imputables al CONTRATISTA se requiera prorrogar el plazo del
Contrato para lograr el fin del proyecto y evitar un perjuicio al CONTRANTE,
todos los costos que se generen por esta prorroga en plazo seran por cuenta
del CONTRATISTA.

VIl.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Ejecutar el contrato de obra
eléctrica cumpliendo con las normas, con las especificaciones técnicas exigidas
por la entidad y las contenidas en la oferta (documentos que hacen parte
integral del contrato), emplear el personal idéneo para la ejecucion del contrato,
el personal de obra debera contar con la aprobacion del CONTRATANTE. 2.
Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal
y completo desarrollo del objeto contractual ademas de tener disponible y
emplear en la ejecucion el personal requerido para la oportuna ejecucion del
contrato; 3. Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la ejecuciéon
del contrato, lo mismo que el pago de impuestos, gravamenes, aportes y
servicios de cualquier género que establezcan la Leyes colombianas, en virtud
de lo anterior, el contratista esta obligado a adjuntar los recibos que acreditan
el pago de las obligaciones laborales a su cargo; 4. Cumplir con el plazo
contractual y asegurar el uso eficaz y eficiente de los recursos. En caso de
atrasos en la ejecucion prevista, presentar de inmediato al CONTRATANTE
para su estudio y aprobacion el plan de contingencia. 5. En el evento en que el
CONTRATANTE deba tomar posesion, por incumplimiento y/o abandono de las
mismas por parte del CONTRATISTA, o por renuencia de éste para su entrega,
el CONTRATANTE citara con la debida antelacion al CONTRATISTA, para que
conjuntamente y la Compariia Aseguradora (Si la hubiere), proceda a efectuar
una visita de verificacion, de la cual se levantard un acta en el formato de Acta
de Recibo Final, donde se plasmara ésta circunstancia, el estado de las obras,
las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes
respectivos. Si el Contratista no comparece, 0 se niega a suscribir la citada
acta, el CONTRATANTE tomara posesion de las obras, dejando constancia de
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ello en la misma acta, la cual se tendré para todos los efectos como el Acta de
Recibo Final. 6. Antes de iniciar la ejecucion del proyecto, el contratista debe
enviar los soportes de afiliaciéon y/o pago de seguridad social de todo el
personal que estara ejecutando el contrato, 7. Garantizar la calidad del trabajo
realizado. 8. Garantizar la entrega de los elementos de proteccion personal
EPP a cada uno de sus trabajadores para llevar a cabo las actividades
contractuales, 9. Garantizar la mano de obra, 10. Garantizar la ejecucion de
cada una de las actividades descritas en el valor del contrato, 11. Garantizar la
calidad de los materiales a utilizar, 12. Garantizar el acompafiamiento
permanente en cada una de las reuniones, comités y definiciones cuando se
requieran, 13. Garantizar la entrega de los planos eléctricos, memorias de
calculo, manuales, certificados de calidad y de producto como también aquellos
registros que requiera la entidad contratante, 14, Velar por la custodia y
tenencia responsable de sus materiales, insumos y suministros, 15. Garantizar
el certificado de trabajo en altura de cada uno de sus trabajadores en caso de
requerirse, 16. Entregar oportunamente toda la documentacién que se requiera
al momento de efectuar un acta de obra a la interventoria y gobernacion del
Cauca. 17. Garantizar que el personal de obra esté acorde y cumpla con los
requisitos del pliego de condiciones emitido por la gobernacion del Cauca, 18.
Garantizar el siguiente personal en obra de manera constante y permanente:
ingeniero eléctrico residente de obra e inspector de obra y demés que sean
requeridos por la interventoria y entidad gubernamental, 19. Contar con el
servicio de vigilancia en la obra de manera permanente, 20. Atender cada uno
de los requerimientos y solicitudes oportunamente emanadas por la
interventoria, gobernacion del Cauca y contratante,

VIIl. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 1. Efectuar los pagos en la forma
prevista en el presente contrato. 2, Atender los requerimientos efectuados por
el CONTRATISTA para la buena ejecucién del contrato

IX.  SUPERVISION: Teniendo en cuenta las caracteristicas del objeto contratado,
la Supervision del presente Contrato por parte de EL CONTRATANTE sera
ejercida por el residente e inspector de obra o0 en su defecto por quien considere
el CONTRATANTE.

X. GARANTIAS: EI CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del
CONTRATANTE y a satisfaccion del mismo, dentro de los tres (03) dias
siguientes al perfeccionamiento del Contrato, las garantias que se establecen
a continuacion:

a) CUMPLIMIENTO. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato
privado, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y la
vigencia sera igual al plazo del contrato y se extendera hasta su liquidacion.
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b) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: En valor
equivalente al cien por ciento (100%) del valor pactado como anticipo para la
ejecucion del Contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del
Contrato. Este amparo cubre la devolucién de los dineros entregados como
anticipo, y los eventos en los cuales no sea devuelto el valor entregado por este
concepto o cuando el CONTRATISTA no amortice su totalidad.

c) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL: Su cuantia sera equivalente al diez
(10%) del valor total del Contrato, y debera extenderse por el plazo del contrato
y tres (3) afios mas.

d) CALIDAD DE LA OBRA: Su cuantia sera equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total de las Obras y tendra una vigencia de cinco (5) afios
contados a partir del acta de recibo final de la obra.

Xl.  CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento parcial o total
del contrato o el mero retardo en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, el CONTRATISTA pagara al CONTRATANTE, a titulo de pena
pecuniaria, una suma equivalente hasta el treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato. La tasacion de la clausula penal atendera criterios de
razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La imposicién
de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de
perjuicios que el CONTRATISTA cause al CONTRATANTE.

Xll.  CESION DEL CONTRATO. EI CONTRATISTA sélo podra ceder el presente
contrato con la autorizacion previa, expresa y escrita de EL CONTRATANTE,
cuando el pretendido cesionario acredite iguales o mejores condiciones
juridicas, técnicas y financieras que demostré EL CONSTRATISTA cedente
para el proceso de seleccion.

XII. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL CONTRATANTE Y EL
CONTRATISTA O SU PERSONAL: EL CONTRATISTA ejecutara el Contrato
con sus propios medios, asi como con autonomia técnica y administrativa. En
consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre el CONTRATANTE vy el
CONTRATISTA, por una parte, y entre el CONTRATANTE y el personal que se
encuentre al servicio o dependencia del CONTRATISTA, por la otra.
PARAGRAFO Il Sera obligacion del CONTRATISTA cancelar, a su costa y bajo
su responsabilidad, los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas
pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecucion del presente
Contrato, de acuerdo con la ley y con los términos contractuales que tenga a
bien convenir el CONTRATISTA con sus empleados, agentes o
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SUBCONTRATISTA (s). Por las razones anteriormente expuestas, el
CONTRATANTE se exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que
asumird el CONTRATISTA, el cual expresamente exime al
CONTRATANTE de las mismas. PARAGRAFO II: Lo pactado en esta clausula
se hara constar expresamente en los contratos que celebre el CONTRATISTA
con el personal que emplee para la ejecucion de este Contrato. INDEMNIDAD:
EL CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE de los reclamos,
demandas, acciones legales y costas que surjan con ocasioén del uso de
patentes, disefios, invenciones o derechos de autor, que sean utilizados para
la ejecucioén del contrato y que sean propiedad de terceros. Se consideraran
hechos imputables al CONTRATISTA las acciones y omisiones de su personal,
sus asesores, SUBCONTRATISTA(S) o proveedores, asi como el personal de
éstos, que ocasionen deficiencias en los compromisos adquiridos o causen
incumplimientos.

XIV. LIQUIDACION: El presente Contrato se liquidara dentro de los (20) dias habiles
siguientes a la expiracion del término previsto para la ejecucion del Contrato.

XV. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA Anexo 1 (1 folio) y el presente contrato.

XVI. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales se establece
como domicilio contractual la ciudad de Cali (Valle).

Se firma en Santiago de Cali, a los once (11) dias del mes mayo del 2020.

b:du| \anect lconTio O

ESDRAS MD INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.595.482-4
EL CONTRATANTE

A

MECHATRONICS DESIGN S.A.S.
NIT. 900.562.699-3
EL CONTRATISTA
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