Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6933214
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(22/10/2024 11:38:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6933214
Objeto del contrato	Adquisición de elementos de ferretería para el desarrollo de las actividades del proyecto de investigación SGPS-12082-2024 "Uso de Apis mellifera como vehículo de un biocontrolador de Botrytis Cinérea en el cultivo de fresa (fragaria vesca)" que se desarrollara en el Centro Internacional de Producción Limpia Lope del SENA Regional Nariño.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	27/11/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	27/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	27/05/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JULIO EDUARDO DELGADO SANCHEZ

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 12991628

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JULIO EDUARDO DELGADO SANCHEZ	Bancolombia	Ahorros	88049782246

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JULIO EDUARDO DELGADO SANCHEZ* ***Fecha de aprobación:*** *25/10/2024 1:07:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA* ***Fecha de aprobación:*** *25/10/2024 2:25:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	23 días para terminar *(18/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar	*(29/10/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/05/2025 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar	*(29/10/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/05/2025 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días para terminar *(29/10/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

	Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión	
☐	Pago 001	100	3.452.250,00	-	Editar

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6933214

Proveedor JULIO EDUARDO DELGADO SANCHEZ

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	Anexo al contrato MC-NRÑ-CIPLL-00095-2024.pdf	Anexo al contrato MC-NRÑ-CIPLL-00095-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	Carta de aceptación MC-NRÑ-CIPLL-00095-2024-1.pdf	Carta de aceptación MC-NRÑ-CIPLL-00095-2024-1.pdf	Descargar	Detalle
☐	Designacion de Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-00095-2024.pdf	Designacion de Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-00095-2024.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente

Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto

País COLOMBIA

Departamento Nariño

Municipio Pasto

Dirección Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 22 11E 05 Vía Oriente	COLOMBIA > Nariño > Pasto

1	CO1.PCONTR.6933214

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							3.457.700,00	3.452.250,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		30102405	Varilla Corrugada de 3/8 pulg x 6 metros de largo. **Mis observaciones:** UN	15,00	UN	16.180,00	16.150,00	242.700,00	242.250,00
2		30264305	Alambre galvanizado de calibre N° 14 por 25 Kilogramos **Mis observaciones:** Rollo	3,00	UN	220.000,00	220.000,00	660.000,00	660.000,00
3		21102305	Plástico de invernadero de calibre No. 8 de 6 metros de ancho x 70 metros de largo por rollo. Con una duración de calidad mínimo de 3 años y protección de radiación ultravioleta. **Mis observaciones:** Rollo	1,00	UN	2.045.000,00	2.040.000,00	2.045.000,00	2.040.000,00
4		21102305	Polisombra negra al 80%. X4 metros de ancho y 100 metros de largo por rollo. **Mis observaciones:** Rollo	1,00	UN	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 7 días de tiempo transcurrido *(17/10/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Anexo al contrato MC-NRÑ-CIPLL-00095-2024.pdf	Anexo al contrato MC-NRÑ-CIPLL-00095-2024.pdf	(detalle)
☐	Carta de aceptación MC-NRÑ-CIPLL-00095-2024-1.pdf	Carta de aceptación MC-NRÑ-CIPLL-00095-2024-1.pdf	(detalle)
☐	Designacion de Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-00095-2024.pdf	Designacion de Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-00095-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GERMAN DARIO ARELL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98378805	Guardar y notificar
Supervisor	Diana María Guerrero P	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37084465	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA	25/10/2024 2:25:25 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA
Supervisor	Diana María Guerrero Pérez	25/10/2024 2:25:25 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	3.452.250
	Total	3.452.250

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-052-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	10724	CDP	Con Compromiso	16.072.154 COP	3.452.250 COP	36-02-00-052-953610	Validado	Editar

Saldo de CDP 16.072.154 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 3.452.250 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 24/10/2024 9:19 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -