8

VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

PROCESO	CM-ICC-217-2024
OBJETO	Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera, al contrato de obra resultante de la licitación pública N° LP ICC-203-2024 cuyo objeto es "Adelantar mantenimientos, reparaciones locativas y adecuaciones en las sedes del Instituto Caro y Cuervo.
EMPRESA	PCG SAS

VERIFICACIÓN INDICADORES

INDICADOR	FORMULA	CRITERIO	REQUISITO HABILITANTE	VALOR PROPONENTE	RESULTADO	DOCUMENTO ELECTRONICO	OBSERVACIONES
Capital de trabajo	Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a 100% Presupuesto Oficial	$ 92.310.275,00	$ 276.420.838,00	HABILITADO	4. RUP PCG_1.pdf	
Índice de Liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente	Mayor o igual a 1,20	1,20	8,543978035	HABILITADO	4. RUP PCG_1.pdf	
Nivel de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	Menor o igual a 60%	60%	11%	HABILITADO	4. RUP PCG_1.pdf	
Cobertura de Intereses	Utilidad Operacional / Gastos de Intereses	Mayor o igual a 2,00	2,00	INDETERMINADO	HABILITADO	4. RUP PCG_1.pdf	
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Operacional / Patrimonio	Mayor o igual a 0.02	0,02	0,18	HABILITADO	4. RUP PCG_1.pdf	
Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional / Activo Total	Mayor o igual a 0.01	0,01	0,16	HABILITADO	4. RUP PCG_1.pdf	
Patrimonio	Patrimonio	Mayor o igual a 100% Presupuesto Oficial	$ 92.310.275,00	292740838,00	HABILITADO	4. RUP PCG_1.pdf	

VERIFICACION EXPEDICIÓN RUP

DESCRIPCIÓN	FECHA LIMITE	CRITERIO	FECHA	RESULTADO	DOCUMENTO ELECTRONICO	OBSERVACIONES
Fecha Expedición	9/09/2024	La fecha de expedición del RUP no debe ser superior a 30 días anteriores al cierre del proceso y debe estar vigente y en firme.	8/10/2024	HABILITADO	4. RUP PCG_1.pdf	

RESULTADO	**HABILITADO**

Activo corriente	$	313.062.095,00
Pasivo corriente	$	36.641.257,00
Pasivo Total	$	36.641.257,00
Activo Total	$	329.382.095,00
Utilidad Operacional	$	53.433.295,00
Gastos de Intereses	$	-
Patrimonio	$	292.740.838,00

7 **VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

PROCESO	CM-ICC-217-2024
OBJETO	Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera, al contrato de obra resultante de la licitación pública N° LP ICC-203-2024 cuyo objeto es "Adelantar mantenimientos, reparaciones locativas y adecuaciones en las sedes del Instituto Caro y Cuervo.
EMPRESA	CONSORCIO NVP

VERIFICACIÓN INDICADORES

INDICADOR	FORMULA	CRITERIO	REQUISITO HABILITANTE	VALOR PROPONENTE	RESULTADO	DOCUMENTO ELECTRONICO	OBSERVACIONES
Capital de trabajo	Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a 100% Presupuesto Oficial	$ 92.310.275,00	$ 3.521.183.717,00	HABILITADO	8 Registro Unico de Proponentes.pdf	
Índice de Liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente	Mayor o igual a 1,20	1,20	26,72356851	HABILITADO	8 Registro Unico de Proponentes.pdf	
Nivel de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	Menor o igual a 60%	60%	58%	HABILITADO	8 Registro Unico de Proponentes.pdf	
Cobertura de Intereses	Utilidad Operacional / Gastos de Intereses	Mayor o igual a 2,00	2,00	37,84142525	HABILITADO	8 Registro Unico de Proponentes.pdf	
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Operacional / Patrimonio	Mayor o igual a 0.02	0,02	0,07	HABILITADO	8 Registro Unico de Proponentes.pdf	
Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional / Activo Total	Mayor o igual a 0.01	0,01	0,03	HABILITADO	8 Registro Unico de Proponentes.pdf	
Patrimonio	Patrimonio	Mayor o igual a 100% Presupuesto Oficial	$ 92.310.275,00	2206523661,00	HABILITADO	8 Registro Unico de Proponentes.pdf	

VERIFICACION EXPEDICIÓN RUP

DESCRIPCIÓN	FECHA LIMITE	CRITERIO	FECHA	RESULTADO	DOCUMENTO ELECTRONICO	OBSERVACIONES
Fecha Expedición	9/09/2024	La fecha de expedición del RUP no debe ser superior a 30 días anteriores al cierre del proceso y debe estar vigente y en firme.	12/09/2024	HABILITADO	8 Registro Unico de Proponentes.pdf	
Fecha Expedición	9/09/2024		12/09/2024	HABILITADO	8 Registro Unico de Proponentes.pdf	

RESULTADO	**HABILITADO**

INTEGRANTE 1 NÉSTOR VARGAS PEDROZA 50%		INTEGRANTE 2 NÉSTOR VARGAS PEDROZA ARQUITECTOS S.A.S. 50%		TOTAL
Activo corriente	$ 277.111.014,00	Activo corriente	$ 3.380.958.210,00	$ 3.658.069.224,00
Pasivo corriente	$ 56.469.918,00	Pasivo corriente	$ 80.415.589,00	$ 136.885.507,00
Pasivo Total	$ 91.469.918,00	Pasivo Total	$ 2.995.723.832,00	$ 3.087.193.750,00
Activo Total	$ 1.348.006.589,00	Activo Total	$ 3.945.710.822,00	$ 5.293.717.411,00
Utilidad Operacional	$ 61.712.997,00	Utilidad Operacional	$ 98.996.206,00	$ 160.709.203,00
Gastos de Intereses	$ 3.219.412,00	Gastos de Intereses	$ 1.027.500,00	$ 4.246.912,00
Patrimonio	$ 1.256.536.671,00	Patrimonio	$ 949.986.990,00	$ 2.206.523.661,00

6

VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

PROCESO	CM-ICC-217-2024
OBJETO	Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera, al contrato de obra resultante de la licitación pública N° LP ICC-203-2024 cuyo objeto es "Adelantar mantenimientos, reparaciones locativas y adecuaciones en las sedes del Instituto Caro y Cuervo.
EMPRESA	PROINSO S.F

VERIFICACIÓN INDICADORES

INDICADOR	FORMULA	CRITERIO	REQUISITO HABILITANTE	VALOR PROPONENTE	RESULTADO	DOCUMENTO ELECTRONICO	OBSERVACIONES
Capital de trabajo	Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a 100% Presupuesto Oficial	$ 92.310.275,00	$ 4.057.957.875,00	HABILITADO	RUP PROINSO S.F. S.A.S - 08 DE OCTUBRE_1.pdf	
Índice de Liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente	Mayor o igual a 1,20	1,20	18,63875221	HABILITADO	RUP PROINSO S.F. S.A.S - 08 DE OCTUBRE_1.pdf	
Nivel de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	Menor o igual a 60%	60%	19%	HABILITADO	RUP PROINSO S.F. S.A.S - 08 DE OCTUBRE_1.pdf	
Cobertura de Intereses	Utilidad Operacional / Gastos de Intereses	Mayor o igual a 2,00	2,00	144,7182836	HABILITADO	RUP PROINSO S.F. S.A.S - 08 DE OCTUBRE_1.pdf	
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Operacional / Patrimonio	Mayor o igual a 0.02	0,02	1,17	HABILITADO	RUP PROINSO S.F. S.A.S - 08 DE OCTUBRE_1.pdf	
Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional / Activo Total	Mayor o igual a 0.01	0,01	0,94	HABILITADO	RUP PROINSO S.F. S.A.S - 08 DE OCTUBRE_1.pdf	
Patrimonio	Patrimonio	Mayor o igual a 100% Presupuesto Oficial	$ 92.310.275,00	$ 3.709.916.115,00	HABILITADO	RUP PROINSO S.F. S.A.S - 08 DE OCTUBRE_1.pdf	

VERIFICACION EXPEDICIÓN RUP

DESCRIPCIÓN	FECHA LIMITE	CRITERIO	FECHA	RESULTADO	DOCUMENTO ELECTRONICO	OBSERVACIONES
Fecha Expedición	9/09/2024	La fecha de expedición del RUP no debe ser superior a 30 días anteriores al cierre del proceso y debe estar vigente y en firme.	08/1072024	HABILITADO	RUP PROINSO S.F. S.A.S - 08 DE OCTUBRE_1.pdf	

RESULTADO	**HABILITADO**

Activo corriente	$	4.288.017.112,00
Pasivo corriente	$	230.059.237,00
Pasivo Total	$	873.733.486,00
Activo Total	$	4.583.649.601,00
Utilidad Operacional	$	4.322.334.841,00
Gastos de Intereses	$	29.867.234,00
Patrimonio	$	3.709.916.115,00

5 **VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

PROCESO	CM-ICC-217-2024
OBJETO	Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera, al contrato de obra resultante de la licitación pública N° LP ICC-203-2024 cuyo objeto es "Adelantar mantenimientos, reparaciones locativas y adecuaciones en las sedes del Instituto Caro y Cuervo.
EMPRESA	CUBIKO SAS

VERIFICACIÓN INDICADORES

INDICADOR	FORMULA	CRITERIO	REQUISITO HABILITANTE	VALOR PROPONENTE	RESULTADO	DOCUMENTO ELECTRONICO	OBSERVACIONES
Capital de trabajo	Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a 100% Presupuesto Oficial	$ 92.310.275,00	$ 1.753.925.856,00	HABILITADO	rup_1.pdf	
Índice de Liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente	Mayor o igual a 1,20	1,20	14,79393976	HABILITADO	rup_1.pdf	
Nivel de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	Menor o igual a 60%	60%	6%	HABILITADO	rup_1.pdf	
Cobertura de Intereses	Utilidad Operacional / Gastos de Intereses	Mayor o igual a 2,00	2,00	INDETERMINADO	HABILITADO	rup_1.pdf	
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Operacional / Patrimonio	Mayor o igual a 0.02	0,02	0,28	HABILITADO	rup_1.pdf	
Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional / Activo Total	Mayor o igual a 0.01	0,01	0,27	HABILITADO	rup_1.pdf	
Patrimonio	Patrimonio	Mayor o igual a 100% Presupuesto Oficial	$ 92.310.275,00	$ 2.010.997.398,00	HABILITADO	rup_1.pdf	

VERIFICACION EXPEDICIÓN RUP

DESCRIPCIÓN	FECHA LIMITE	CRITERIO	FECHA	RESULTADO	DOCUMENTO ELECTRONICO	OBSERVACIONES
Fecha Expedición	9/09/2024	La fecha de expedición del RUP no debe ser superior a 30 días anteriores al cierre del proceso y debe estar vigente y en firme.	24/09/2024	HABILITADO	rup_1.pdf	

RESULTADO	**HABILITADO**

Activo corriente	$	1.881.077.771,00
Pasivo corriente	$	127.151.915,00
Pasivo Total	$	127.151.915,00
Activo Total	$	2.138.149.313,00
Utilidad Operacional	$	572.968.386,00
Gastos de Intereses	$	-
Patrimonio	$	2.010.997.398,00

4

VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

PROCESO	CM-ICC-217-2024
OBJETO	Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera, al contrato de obra resultante de la licitación pública N° LP ICC-203-2024 cuyo objeto es "Adelantar mantenimientos, reparaciones locativas y adecuaciones en las sedes del Instituto Caro y Cuervo.
EMPRESA	CONSORCIO JB-CARING

VERIFICACIÓN INDICADORES

INDICADOR	FORMULA	CRITERIO	REQUISITO HABILITANTE	VALOR PROPONENTE	RESULTADO	DOCUMENTO ELECTRONICO	OBSERVACIONES
Capital de trabajo	Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a 100% Presupuesto Oficial	$ 92.310.275,00	$ 2.785.066.194,00	HABILITADO	05-13 RUP_1	
Índice de Liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente	Mayor o igual a 1,20	1,20	12,50425223	HABILITADO	05-13 RUP_1	
Nivel de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	Menor o igual a 60%	60%	8%	HABILITADO	05-13 RUP_1	
Cobertura de Intereses	Utilidad Operacional / Gastos de Intereses	Mayor o igual a 2,00	2,00	1235,212922	HABILITADO	05-13 RUP_1	
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Operacional / Patrimonio	Mayor o igual a 0.02	0,02	0,36	HABILITADO	05-13 RUP_1	
Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional / Activo Total	Mayor o igual a 0.01	0,01	0,33	HABILITADO	05-13 RUP_1	
Patrimonio	Patrimonio	Mayor o igual a 100% Presupuesto Oficial	$ 92.310.275,00	3275434717,00	HABILITADO	05-13 RUP_1	

VERIFICACION EXPEDICIÓN RUP

DESCRIPCIÓN	FECHA LIMITE	CRITERIO	FECHA	RESULTADO	DOCUMENTO ELECTRONICO	OBSERVACIONES
Fecha Expedición	9/09/2024	La fecha de expedición del RUP no debe ser superior a 30 días anteriores al cierre del proceso y debe estar vigente y en firme.	27/09/2024	HABILITADO	05-13 RUP_1	
Fecha Expedición	9/09/2024		27/09/2024	HABILITADO	05-13 RUP_1	
Fecha Expedición	10/09/2024		12/09/2024	HABILITADO	05-13 RUP_1	

RESULTADO	**HABILITADO**

INTEGRANTE 1 GABRIEL DUARTE DIAZ 1%		INTEGRANTE 2 CARING S.A.S 69%		INTEGRANTE 3 JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ 30%		TOTAL
Activo corriente	$ 524.173.208,00	Activo corriente	$ 986.535.419,00	Activo corriente	$ 1.516.447.721,00	$ 3.027.156.348,00
Pasivo corriente	$ 54.151.543,00	Pasivo corriente	$ 184.165.000,00	Pasivo corriente	$ 3.773.611,00	$ 242.090.154,00
Pasivo Total	$ 114.151.543,00	Pasivo Total	$ 184.165.000,00	Pasivo Total	$ 3.773.611,00	$ 302.090.154,00
Activo Total	$ 1.048.671.783,00	Activo Total	$ 993.625.367,00	Activo Total	$ 1.535.227.721,00	$ 3.577.524.871,00
Utilidad Operacional	$ 250.356.675,00	Utilidad Operacional	$ 472.143.728,00	Utilidad Operacional	$ 459.479.783,00	$ 1.181.980.186,00
Gastos de Intereses	$ 956.904,00	Gastos de Intereses	$ -	Gastos de Intereses	$ -	$ 956.904,00
Patrimonio	$ 934.520.240,00	Patrimonio	$ 809.460.367,00	Patrimonio	$ 1.531.454.110,00	$ 3.275.434.717,00

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

9/09/2024	0
9/09/2024	0
10/09/2024	0

0

3 **VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

PROCESO	CM-ICC-217-2024
OBJETO	Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera, al contrato de obra resultante de la licitación pública N° LP ICC-203-2024 cuyo objeto es "Adelantar mantenimientos, reparaciones locativas y adecuaciones en las sedes del Instituto Caro y Cuervo.
EMPRESA	QUINTERO Y RIAÑO S A

VERIFICACIÓN INDICADORES

INDICADOR	FORMULA	CRITERIO	REQUISITO HABILITANTE	VALOR PROPONENTE	RESULTADO	DOCUMENTO ELECTRONICO	OBSERVACIONES
Capital de trabajo	Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a 100% Presupuesto Oficial	$ 92.310.275,00	$ 390.973.000,00	HABILITADO	SB24549455AE39B_1.pdf	
Índice de Liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente	Mayor o igual a 1,20	1,20	7,226378736	HABILITADO	SB24549455AE39B_1.pdf	
Nivel de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	Menor o igual a 60%	60%	21%	HABILITADO	SB24549455AE39B_1.pdf	
Cobertura de Intereses	Utilidad Operacional / Gastos de Intereses	Mayor o igual a 2,00	2,00	INDETERMINADO	HABILITADO	SB24549455AE39B_1.pdf	
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Operacional / Patrimonio	Mayor o igual a 0.02	0,02	1,08	HABILITADO	SB24549455AE39B_1.pdf	
Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional / Activo Total	Mayor o igual a 0.01	0,01	0,86	HABILITADO	SB24549455AE39B_1.pdf	
Patrimonio	Patrimonio	Mayor o igual a 100% Presupuesto Oficial	$ 92.310.275,00	$ 373.638.000,00	HABILITADO	SB24549455AE39B_1.pdf	

VERIFICACION EXPEDICIÓN RUP

DESCRIPCIÓN	FECHA LIMITE	CRITERIO	FECHA	RESULTADO	DOCUMENTO ELECTRONICO	OBSERVACIONES
Fecha Expedición	9/09/2024	La fecha de expedición del RUP no debe ser superior a 30 días anteriores al cierre del proceso y debe estar vigente y en firme.	8/10/2024	HABILITADO	SB24549455AE39B_1.pdf	

RESULTADO	**HABILITADO**

Activo corriente	$	453.766.000,00
Pasivo corriente	$	62.793.000,00
Pasivo Total	$	99.063.000,00
Activo Total	$	472.701.000,00
Utilidad Operacional	$	404.579.000,00
Gastos de Intereses	$	-
Patrimonio	$	373.638.000,00

2 **VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

PROCESO	CM-ICC-217-2024
OBJETO	Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera, al contrato de obra resultante de la licitación pública N° LP ICC-203-2024 cuyo objeto es "Adelantar mantenimientos, reparaciones locativas y adecuaciones en las sedes del Instituto Caro y Cuervo.
EMPRESA	ARINCO SAS

VERIFICACIÓN INDICADORES

INDICADOR	FORMULA	CRITERIO	REQUISITO HABILITANTE	VALOR PROPONENTE	RESULTADO	DOCUMENTO ELECTRONICO	OBSERVACIONES
Capital de trabajo	Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a 100% Presupuesto Oficial	$ 92.310.275,00	$ 829.231.590,00	HABILITADO	2.1 RUP ARINCO- 18-09-24_1.pdf	
Índice de Liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente	Mayor o igual a 1,20	1,20	2,34977996	HABILITADO	2.1 RUP ARINCO- 18-09-24_1.pdf	
Nivel de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	Menor o igual a 60%	60%	54%	HABILITADO	2.1 RUP ARINCO- 18-09-24_1.pdf	
Cobertura de Intereses	Utilidad Operacional / Gastos de Intereses	Mayor o igual a 2,00	2,00	7,230132535	HABILITADO	2.1 RUP ARINCO- 18-09-24_1.pdf	
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Operacional / Patrimonio	Mayor o igual a 0.02	0,02	0,36	HABILITADO	2.1 RUP ARINCO- 18-09-24_1.pdf	
Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional / Activo Total	Mayor o igual a 0.01	0,01	0,16	HABILITADO	2.1 RUP ARINCO- 18-09-24_1.pdf	
Patrimonio	Patrimonio	Mayor o igual a 100% Presupuesto Oficial	$ 92.310.275,00	$ 1.171.701.856,00	HABILITADO	2.1 RUP ARINCO- 18-09-24_1.pdf	

VERIFICACION EXPEDICIÓN RUP

DESCRIPCIÓN	FECHA LIMITE	CRITERIO	FECHA	RESULTADO	DOCUMENTO ELECTRONICO	OBSERVACIONES
Fecha Expedición	9/09/2024	La fecha de expedición del RUP no debe ser superior a 30 días anteriores al cierre del proceso y debe estar vigente y en firme.	18/09/2024	HABILITADO	2.1 RUP ARINCO- 18-09-24_1.pdf	

RESULTADO	**HABILITADO**

Activo corriente	$	1.443.577.346,00
Pasivo corriente	$	614.345.756,00
Pasivo Total	$	1.374.070.524,00
Activo Total	$	2.545.772.380,00
Utilidad Operacional	$	419.969.276,00
Gastos de Intereses	$	58.085.972,00
Patrimonio	$	1.171.701.856,00

1

VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

PROCESO	CM-ICC-217-2024
OBJETO	Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera, al contrato de obra resultante de la licitación pública N° LP ICC-203-2024 cuyo objeto es "Adelantar mantenimientos, reparaciones locativas y adecuaciones en las sedes del Instituto Caro y Cuervo.
EMPRESA	CONSTRURAM SAS

VERIFICACIÓN INDICADORES

INDICADOR	FORMULA	CRITERIO	REQUISITO HABILITANTE	VALOR PROPONENTE	RESULTADO	DOCUMENTO ELECTRONICO	OBSERVACIONES
Capital de trabajo	Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a 100% Presupuesto Oficial	$ 92.310.275,00	$ 1.012.292.604,00	HABILITADO	13 RUP CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS.pdf	
Índice de Liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente	Mayor o igual a 1,20	1,20	375,9231867	HABILITADO	13 RUP CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS.pdf	
Nivel de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	Menor o igual a 60%	60%	3%	HABILITADO	13 RUP CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS.pdf	
Cobertura de Intereses	Utilidad Operacional / Gastos de Intereses	Mayor o igual a 2,00	2,00	37,7792984	HABILITADO	13 RUP CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS.pdf	
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Operacional / Patrimonio	Mayor o igual a 0.02	0,02	0,20	HABILITADO	13 RUP CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS.pdf	
Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional / Activo Total	Mayor o igual a 0.01	0,01	0,20	HABILITADO	13 RUP CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS.pdf	
Patrimonio	Patrimonio	Mayor o igual a 100% Presupuesto Oficial	$ 92.310.275,00	$ 1.011.254.604,00	HABILITADO	13 RUP CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS.pdf	

VERIFICACION EXPEDICIÓN RUP

DESCRIPCIÓN	FECHA LIMITE	CRITERIO	FECHA	RESULTADO	DOCUMENTO ELECTRONICO	OBSERVACIONES
Fecha Expedición	9/09/2024	La fecha de expedición del RUP no debe ser superior a 30 días anteriores al cierre del proceso y debe estar vigente y en firme.	4/10/2024	HABILITADO	13 RUP CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS.pdf	

RESULTADO	**HABILITADO**

Activo corriente	$	1.014.992.604,00
Pasivo corriente	$	2.700.000,00
Pasivo Total	$	36.190.000,00
Activo Total	$	1.047.444.604,00
Utilidad Operacional	$	205.481.604,00
Gastos de Intereses	$	5.439.000,00
Patrimonio	$	1.011.254.604,00

VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

PROCESO	CM-ICC-217-2024

OBJETO	Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera, al contrato de obra resultante de la licitación pública N° LP ICC-203-2024 cuyo objeto es "Adelantar mantenimientos, reparaciones locativas y adecuaciones en las sedes del Instituto Caro y Cuervo.

Numero	EMPRESA	RESULTADO	OBSERVACIONES
1	CONSTRURAM SAS	HABILITADO	
2	ARINCO SAS	HABILITADO	
3	QUINTERO Y RIAÑO S A	HABILITADO	
4	CONSORCIO JB-CARING	HABILITADO	
5	CUBIKO SAS	HABILITADO	
6	PROINSO S.F	HABILITADO	
7	CONSORCIO NVP	HABILITADO	
8	PCG SAS	HABILITADO	



Elaboró: Sergio Alejandro Pino Rojas
Contratista