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2. LAS PERFORACIONES PARA REFUERZOS
PASANTES DEBEN SER INYECTADAS CON
MORTEROS DE BAJA RETRACCIÓN.
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NOTAS:

CONVENCIONES:

CONCRETO COLUMNAS CON f`c = 210 kg/cm 2 (3.000psi)

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:

PLANO No:

CONTIENE:

DISEÑÓ:

DIBUJÓ:

REVISÓ:

FECHA:

APROBÓ:

ESCALA:

INTERVENTORÍA MINISTERIO DE CULTURA

CONTROL DE FIRMAS

REALIZAR   LOS   ESTUDIOS   TÉCNICOS   Y  
PROYECTOS  DE  RESTAURACIÓN  DE  LOS   
EDIFICIOS SALUD MENTAL Y  CUNDIFARMA,
LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO 

HOSPITALARIO SAN JUAN DE  DIOS DE BOGOTÁ

CONSORCIO SSER-SJD

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3

NOTAS

OBJETO:

CONTROL DE VERSIONES

EMITIDO 
PARA:

PROFESIONALFECHA FIRMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MAT: 25202-32884                                                     

MINISTERIO DE CULTURA

VERSIÓN:

DIRECTOR DE PROYECTO

COORDINADOR DE EDIFICIO

DIRECTOR/DISEÑADOR DE LA ESPECIALIDAD

MAT.: A25121999-52425400
CLAUDIA BUENO 18-12-2023

MAT.: A25121999-52425400
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-
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TIPO DE ESTUDIO:

NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
NOMBRE DE ARCHIVO RVT:

PLANO No:

VERSIÓN: CONSECUTIVO No:DE:

TIPO DE ESTUDIO:

NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:

SALUD MENTAL

Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.

JORGE MARIO SUAREZ
MAT.: 25202-170710 CND

REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE

18-12-2023 DANIEL ALBERTO SANTANDER
MAT.: 25202-117532 CND

ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA

18-12-2023 SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ
MAT.: 25202-61474

18-12-2023
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V FECHA OBSERVACIONES

A 06-03-2023 RADICACIÓN SIPA
B 14-04-2023 RESPUESTA REVISIÓN ESTRUCTURAL
C 18-12-2023 RADICACIÓN A CURADURÍA
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1. VER NOTAS GENERALES EN PLANOS ÍNDICE.

REFUERZO PASANTE

2. LAS PERFORACIONES PARA REFUERZOS
PASANTES DEBEN SER INYECTADAS CON
MORTEROS DE BAJA RETRACCIÓN.

ANCLAJE
EPOXICO

ANCLAJE
EPOXICO

ANCLAJE
EPOXICO

ANCLAJE
EPOXICO

ANCLAJE
EPOXICO

ANCLAJE
EPOXICO

CONCRETO COLUMNAS CON f`c = 210 kg/cm 2 (3.000psi)

NOTAS:

CONVENCIONES:

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:

PLANO No:

CONTIENE:

DISEÑÓ:

DIBUJÓ:

REVISÓ:

FECHA:

APROBÓ:

ESCALA:

INTERVENTORÍA MINISTERIO DE CULTURA

CONTROL DE FIRMAS

REALIZAR   LOS   ESTUDIOS   TÉCNICOS   Y  
PROYECTOS  DE  RESTAURACIÓN  DE  LOS   
EDIFICIOS SALUD MENTAL Y  CUNDIFARMA,
LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO 
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CONSORCIO SSER-SJD

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3

NOTAS
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ESCALIFICAR HASTA
ENCONTRAR REFUERZO

EXISTENTE

ZONA NUEVA

ANCLAJE EPÓXICO

1. VER NOTAS GENERALES EN PLANO INDICE.

REFUERZO PASANTE

2. LAS PERFORACIONES PARA REFUERZOS
PASANTES DEBEN SER INYECTADAS CON
MORTEROS DE BAJA RETRACCIÓN.

ESCARIFICAR HASTA
ENCONTRAR REFUERZO

EXISTENTE

  CONCRETO DE MUROS f'c=21.0 MPa (210 kgf/cm  )²  3000 psi.

NOTAS:

CONVENCIONES:

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:

PLANO No:

CONTIENE:

DISEÑÓ:

DIBUJÓ:

REVISÓ:

FECHA:

APROBÓ:

ESCALA:

INTERVENTORÍA MINISTERIO DE CULTURA

CONTROL DE FIRMAS

REALIZAR   LOS   ESTUDIOS   TÉCNICOS   Y  
PROYECTOS  DE  RESTAURACIÓN  DE  LOS   
EDIFICIOS SALUD MENTAL Y  CUNDIFARMA,
LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO 
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LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3
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DIRECTOR DE PROYECTO

COORDINADOR DE EDIFICIO

DIRECTOR/DISEÑADOR DE LA ESPECIALIDAD
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CLAUDIA BUENO 18-12-2023
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DIRECCIÓN:

TIPO DE ESTUDIO:
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PLANO No:

VERSIÓN: CONSECUTIVO No:DE:

TIPO DE ESTUDIO:

NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:

SALUD MENTAL

Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.

JORGE MARIO SUAREZ
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  CONCRETO DE MUROS f'c=21.0 MPa (210 kgf/cm  )²  3000 psi.
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1. VER NOTAS GENERALES EN PLANO ÍNDICE.
2. EL NIVEL DE APOYO EN CIMENTACIÓN DEBE SER

APROBADO EN  OBRA POR EL INGENIERO GEOTECNISTA.

4. VER CORTES Y DETALLES EN PLANO EST-802.

Concreto (Concreto con inclusor de aire):

Resistencia a la compresión a los 28 días  f'c= 28.0 MPa (280 kgf/cm²)
debe obtenerse del promedio de dos cilindros estándar ensayados a los
28 días. Se recomienda dejar cilindros adicionales para que sean
curados en obra de la misma manera que el concreto usado, para ser
ensayados a los 3, 7 y 14 días. Tamaño mínimo del agregado grueso 1"
(2.5 cm.). Máxima relación agua/cemento de la dosificación de la mezcla
0.45 (la dosificación de la mezcla debe hacerse por peso).
Esta dosificación debe ser realizada por un laboratorio especializado
utilizando los mismos materiales que van a usar en la obra.
Asentamiento máximo (slump)=10 cm. (4").

ETAPA 1: Vaciar la losa de piso del tanque, dejando instalada la tubería
de drenaje. En las juntas que resulten entre los diferentes sectores de
losa, debe colocarse un sello de P.V.C. de 12" según detalle mostrado,
aplicar aditivo adherente y realizar limpieza y remoción del material
suelto.  Entre cada etapa de vaciado, para sectores de losa adyacentes,
debe transcurrir al menos un tiempo de 7.0 días.

ETAPA 2: Colocar en las juntas de construcción verticales cintas de sello
de PVC de 12", la cual debe sostenerse en la altura como marca el
detalle respectivo por medio del  hierro transversal  marcado, para
garantizar que no se desplace el sello durante la fundida. Las juntas de
construcción de la base deben estar totalmente limpias antes de vaciar y
debe colocarsele aditivo adherente antes de colocar el concreto del
muro. La formaleta puede aflojarse, sin retirarla 3 días después de
vaciado el muro y debe colocarse agua permanentemente en el espacio
entre muro y formaleta por 7 días, después de los cuales puede retirarse
totalmente las formaleta.

ETAPA 3: Para la construcción de los muros, se recomienda no vaciar
longitudes superiores a 20 m. En todo caso, el Constructor debe contar
con el equipo y personal suficiente para evitar que durante el vaciado de
un sector de muro, el concreto presente fraguado inicial.  Entre cada
etapa de vaciado de muros, para sectores adyacentes, debe transcurrir
al menos un tiempo de 7.0 días. Debe colocarse aditivo adherente en
todas las juntas, tanto horizontales (base) como verticales. Las demás
instrucciones y precauciones similares a las de la Etapa 2.

Las juntas de Construcción deberán ser definidas por la Supervisión Técnica
en el sitio.
Debe utilizarse Concreto de Baja Retracción.

5. VER CORTES Y REFUERZO ESCALERA

ESC:   1:50

CUARTO TÉCNICO

TANQUE DE AGUA

CUARTO TÉCNICO

TANQUE DE AGUA

EN PLANO SME-P-EST-802.

Muros Sector A

Muros Sector B

NIVEL NE-2.15

5

10

12

4

5

10

12

3. PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE SE DEBEN SEGUIR
LAS RECOMENDACIONES DE EXCAVACIÓN INDICADA EN
EL ESTUDIO DE SUELOS.
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ARRANQUE DESDE
PISO 1 (CORTE A - A)

Refuerzo Indicado
en detalle de muroBLOQUE No 5

ANCLAJE EPÓXICO

VG-

Anclaje
epoxico

1#4.070

ESC.   1:25

.1
1
5

.60

CORTE TRANSVERSAL DE MURO (CORTE C - C)
ESC:                         1:10

(Verticalmente)

2Ø4.0mm
cada 3 hiladas

Conectores Ø3.0 mm-.60c/c Horizontales

.15

.1
5

VAR.

VG-

1#3-18c/c 1#3-18c/c

1#3-18c/c

1#3-18c/c

 MURO CORTAFUEGO
(CORTE D - D)

 MURO CORTAFUEGO
(PLANTA)

D

D

NE+

ESC:   1:25ESC:   1:25

.1
0

.1
5

.0
1

.1
0

.1
0

.1
5

.0
1

.1
5

.0
1

DILATACIÓN
CON ICOPOR

MURO
EXISTENTE

VIGA
EXISTENTE

DILATACIÓN
CON ICOPOR

MURO
EXISTENTE

VIGA
EXISTENTE

DILATACIÓN
CON ICOPOR

MURO
EXISTENTE

VIGA
EXISTENTE

#3.030 -90c/c

#3.030 -90c/c

#3.030 -90c/c

DETALLE DILATACIÓN MURO
EXISTENTE

NE+1.74

NE+4.63

NE+7.51
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0

.10

.1
0

.10

ESC:   1:25

.1
5

.15

REFUERZO  VIGA DINTEL

EST.#3.060-.10c/c

4#4 corr.

.1
0

.10

Gancho a 90° en los
extremos Traslapo .50 mín.

ESC:   1:5

NE+

S=4.00 (MAX) S=4.00 (MAX)
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DETALLE MUROS NUEVOS INTERNOS DIVISORIOS EN
BLOQUE #5 PH PARA ZONAS PÚBLICAS

PISO 1 (CORTE B - B)
ARRANQUE DESDE

B

B

A

A

CC

CC

RESISTENCIA DE CONCRETO:

GRADO DE DESEMPEÑO MÍNIMO DE LOS
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES:

NOTA:

CONVENSIONES

Dovelas ó Grouting: f'c= 17.5MPa (175 kgf/cm²) 2500psi
Columnetas y Vigas: f'c= 21.0MPa (210 kgf/cm²) 3000psi

Grupo de uso IV: superior (según NSR-10 A.9.2.3)

Mortero de pega: f'c= 12.5MPa (125 kgf/cm²) 1800psi

1.  Cuando existe unión a columna, dejar una dilatación de
0.015m con icopor o similar

CONCRETO NUEVO
CONCRETO A DEMOLER

Dilatación 1cm (dejar Poliuretano de alta

Dilatación 1.5cm (dejar Poliuretano de alta

4.00m Separación máxima entre columnetas

Ver Corte A - A

1 Ø 1/2"

Son 2Ø 4mm c / 3 Hiladas

R3

d2

d1

R4

densidad de 1.5cm)

densidad de 1cm)

S

R1

d1

d2
R3

R2

R3

R2

R1

R1

R4R4

R2

R3
d2

R4

VG-
INTERMEDIA

VG-

R1
CT-1 CT-1

CT-1

NOTA:
Disponer mínimo de una columneta en cada
extremo de muro

R1

ESC.          1:50

VG-
INTERMEDIA

VG-

2Ø4.0mm
c/3Hiladas

2Ø4.0mm
c/3Hiladas

2Ø4.0mm
c/3Hiladas

2Ø4.0mm
c/3Hiladas

ESC.         1:50

PLACA EN CONCRETO

VG-

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:

PLANO No:

CONTIENE:

DISEÑÓ:

DIBUJÓ:

REVISÓ:

FECHA:

APROBÓ:

ESCALA:

INTERVENTORÍA MINISTERIO DE CULTURA

CONTROL DE FIRMAS

REALIZAR   LOS   ESTUDIOS   TÉCNICOS   Y  
PROYECTOS  DE  RESTAURACIÓN  DE  LOS   
EDIFICIOS SALUD MENTAL Y  CUNDIFARMA,
LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO 

HOSPITALARIO SAN JUAN DE  DIOS DE BOGOTÁ

CONSORCIO SSER-SJD

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3

NOTAS

OBJETO:

CONTROL DE VERSIONES

EMITIDO 
PARA:

PROFESIONALFECHA FIRMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MAT: 25202-32884                                                     

MINISTERIO DE CULTURA

VERSIÓN:

DIRECTOR DE PROYECTO

COORDINADOR DE EDIFICIO

DIRECTOR/DISEÑADOR DE LA ESPECIALIDAD

MAT.: A25121999-52425400
CLAUDIA BUENO 18-12-2023

MAT.: A25121999-52425400
CLAUDIA BUENO18-12-2023

18-12-2023

EDIFICIO:

CONSECUTIVO No: DE:

CONTRATO:
3053 DE 2022  (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

SALUD MENTAL
(SME)

JUAN DIEGO QUINTERO
MAT:                                                     
-

DIRECCIÓN:

TIPO DE ESTUDIO:

NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
NOMBRE DE ARCHIVO RVT:

PLANO No:

VERSIÓN: CONSECUTIVO No:DE:

TIPO DE ESTUDIO:

NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:

SALUD MENTAL

Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.

JORGE MARIO SUAREZ
MAT.: 25202-170710 CND

REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE

18-12-2023 DANIEL ALBERTO SANTANDER
MAT.: 25202-117532 CND

ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA

18-12-2023 SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ
MAT.: 25202-61474

04-04-2024

VD

1 : 50

VD
P-EST-903

OLN

DETALLES ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
- REFORZAMIENTO

JMS MRB MRB

PROYECTO

25 26

P
CHSJD-SME-P-EST-903-R-VDCHSJD-SME-P-EST

P-EST-903
2526

P

CHSJD-SME-P P-EST-903-VD CHSJD-SME-P-R

V FECHA OBSERVACIONES

A 06-03-2023 RADICACIÓN SIPA
B 14-04-2023 RESPUESTA REVISIÓN ESTRUCTURAL
C 18-12-2023 RADICACIÓN A CURADURÍA
D 04-04-2024 SE AJUSTA ESCALA DE DETALLES

DIRECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

M.P. 25202-277997 CND
EDUARDO PÉREZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
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VM-1 IPE 180 CM-1 PTC 150x150x4

DETALLE 1
CONEXIÓN EN LA BASE

CORTE 2 - 2
VISTA EN PLANTA

2 2

DETALLE 2
CONEXIÓN VIGA-COLUMNA

DETALLE 3
CONEXIÓN VIGA-VIGA

ESC:   1:5
(Dimensiones en mm)

ESC:   1:5
(Dimensiones en mm)

PERNO 1/2"
A-193

3"X1/4"
LOSA

4 PERNOS 1/2"
A-193

LAM 1/2"X240X240

ESC:   1:5
(Dimensiones en mm)

PTC-150X150X4

4 PERNOS 1/2"
A-193LAM 1/2"X240X240

PTC-150X150X4

ESC:   1:5
(Dimensiones en mm)

ESC:   1:5
(Dimensiones en mm)

PASANTE

1/4"

1/4"

TIP.

PTC-150X150X4

IPE-180

1/4"

IPE-180

IPE-180

TIP.
1/4"

ESC:   1:5
(Dimensiones en mm)
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VER DETALLE 3

ABCDEFGG'G''H'H

2.13 2.24 1.59 0.58 3.29 2.66 5.76 4.42 3.31 6.54
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NE+ 12.51

NE+ 10.08
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CM-1
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VM-1

VM-1

VM-1 VM-1

VM-1
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PENDIENTE 16%

PENDIENTE 17%

DETALLE 2

DETALLE 1

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:

PLANO No:

CONTIENE:

DISEÑÓ:

DIBUJÓ:

REVISÓ:

FECHA:

APROBÓ:

ESCALA:

INTERVENTORÍA MINISTERIO DE CULTURA

CONTROL DE FIRMAS

REALIZAR   LOS   ESTUDIOS   TÉCNICOS   Y  
PROYECTOS  DE  RESTAURACIÓN  DE  LOS   
EDIFICIOS SALUD MENTAL Y  CUNDIFARMA,
LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO 

HOSPITALARIO SAN JUAN DE  DIOS DE BOGOTÁ

CONSORCIO SSER-SJD

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3

NOTAS

OBJETO:

CONTROL DE VERSIONES

EMITIDO 
PARA:

PROFESIONALFECHA FIRMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MAT: 25202-32884                                                     

MINISTERIO DE CULTURA

VERSIÓN:

DIRECTOR DE PROYECTO

COORDINADOR DE EDIFICIO

DIRECTOR/DISEÑADOR DE LA ESPECIALIDAD

MAT.: A25121999-52425400
CLAUDIA BUENO 18-12-2023

MAT.: A25121999-52425400
CLAUDIA BUENO18-12-2023

18-12-2023

EDIFICIO:

CONSECUTIVO No: DE:

CONTRATO:
3053 DE 2022  (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

SALUD MENTAL
(SME)

JUAN DIEGO QUINTERO
MAT:                                                     
-

DIRECCIÓN:

TIPO DE ESTUDIO:

NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
NOMBRE DE ARCHIVO RVT:

PLANO No:

VERSIÓN: CONSECUTIVO No:DE:

TIPO DE ESTUDIO:

NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:

SALUD MENTAL

Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.

JORGE MARIO SUAREZ
MAT.: 25202-170710 CND

REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE

18-12-2023 DANIEL ALBERTO SANTANDER
MAT.: 25202-117532 CND

ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA

18-12-2023 SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ
MAT.: 25202-61474

18-12-2023

VC

As indicated

VC
P-EST-904

DPL

PLANTA SOBRECUBIERTA TEMPORAL -
REFORZAMIENTO

JMS MRB MRB

PROYECTO

26 26

P
CHSJD-SME-P-EST-904-R-VCCHSJD-SME-P-EST

P-EST-904
2626

P

CHSJD-SME-P P-EST-904-VC CHSJD-SME-P-R

ESC       1 : 100
PLANTA SOBRECUBIERTAS TEMPORAL

ELEMENTOS NUEVOS

CONVENCIONES:

NOTAS:
1. VER NOTAS GENERALES EN PLANO ÍNDICE.
2. LAS CORREAS TIPO JOIST DEBEN RESISTIR UNA
    CARGA MUERTA SOBREIMPUESTA DE 
    10 Kgf/m2 Y CARGA DE GRANIZO DE 50Kgf/m2 

ESC       1 : 50
CORTE 1 - 1

V FECHA OBSERVACIONES

A 06-03-2023 RADICACIÓN SIPA
B 14-04-2023 RESPUESTA REVISIÓN ESTRUCTURAL
C 18-12-2023 RADICACIÓN A CURADURÍA



NOMBRE DE ARCHIVO RVT:

PLANO No:

CONTIENE:

DISEÑÓ:

DIBUJÓ:

REVISÓ:

FECHA:

APROBÓ:

ESCALA:

INTERVENTORÍA MINISTERIO DE CULTURA

CONTROL DE FIRMAS

REALIZAR   LOS   ESTUDIOS   TÉCNICOS   Y  
PROYECTOS  DE  RESTAURACIÓN  DE  LOS   
EDIFICIOS SALUD MENTAL Y  CUNDIFARMA,
LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO 

HOSPITALARIO SAN JUAN DE  DIOS DE BOGOTÁ

CONSORCIO SSER-SJD

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3

NOTAS

OBJETO:

CONTROL DE VERSIONES

EMITIDO 
PARA:

PROFESIONALFECHA FIRMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MAT: 25202-32884                                                     

MINISTERIO DE CULTURA

VERSIÓN:

DIRECTOR DE PROYECTO

COORDINADOR DE EDIFICIO

DIRECTOR/DISEÑADOR DE LA ESPECIALIDAD

MAT.: A25121999-52425400
CLAUDIA BUENO 18-12-2023

MAT.: A25121999-52425400
CLAUDIA BUENO18-12-2023

18-12-2023

EDIFICIO:

CONSECUTIVO No: DE:

CONTRATO:
3053 DE 2022  (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

SALUD MENTAL
(SME)

JUAN DIEGO QUINTERO
MAT:                                                     
-

DIRECCIÓN:

TIPO DE ESTUDIO:

NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
NOMBRE DE ARCHIVO RVT:

PLANO No:

VERSIÓN: CONSECUTIVO No:DE:

TIPO DE ESTUDIO:

NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:

SALUD MENTAL

Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.

JORGE MARIO SUAREZ
MAT.: 25202-170710 CND

REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE

18-12-2023 DANIEL ALBERTO SANTANDER
MAT.: 25202-117532 CND

ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA

18-12-2023 SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ
MAT.: 25202-61474

04-04-2024

VE
VE

P-EST-001

DPL

PLANO INDICE ESPECIFICACIONES
GENERALES

JMS MRB MRB

PROYECTO

1 26

P

CHSJD-SME-P-EST-001-R-VECHSJD-SME-P-EST

P-EST-001
126

P

CHSJD-SME-P P-EST-001-VE CHSJD-SME-P-R

BARRA  No.
DOBLEZ (cm)

DIAMETRO DEL
(cm)

EXTENSION

REFUERZO LONGITUDINAL ESTRIBOS

BARRA  
No.

D E

DOBLEZ (cm)
DIAMETRO DEL

(cm)
EXTENSION

D E

12
d

6d
  7

5m
m

d

135° ó másD

E

E

D

DIMENSIONES MÍN. PARA GANCHOS ESTANDAR

90°

#9 a #11  8d

b

#2 a #8    6d

>

b

b

b

4d

#4 (1/2") 7.7

#5 (5/8") 9.6

#6 (3/4") 11.5

#7 (7/8") 13.4

#8  (1") 15.3

#3 (3/8") 5.7

#2 (1/4") 3.9

#9 (1-1/8")

#10 (1-1/4")

#11 (1-3/8")

23.0

25.9

28.7

15.4

19.2

23.0

26.8

30.6

11.4

7.8

34.5

38.8

43.0

#4 (1/2")

#5 (5/8")

#3 (3/8")

5.1

6.4

3.8

7.7

9.6

7.5

4#7.600

4#7.600

(2f2)
3#8.240

D

1-1

VG-

FORMATO PARA ELEMENTOS A FLEXION

CORTE 1-1

Ejes

los estribos en cm.

Numeración corte

Refuerzo inferior

Refuerzo superior

Espaciamiento de

Cantidades
de estribos

barras en cm.
Longitud de las

Cantidad
de Barras

Cantidades 
estribosSección (m)

Nombre
del elemento

B x H     corte      estribos
0.00X0.00   1-1

E
a

27

1#3.084

Cantidad de

Estribos
No. varilla en

Longitud del
estribo en cm.

octavos de pulgada

b

h

c

Longitud del
gancho en m.

Ancho del

Altura del
estribo en m.

estribo en m.

Traslapo

Refuerzo 
longitudinal

Cantidad de
barras

Número de

Fila
Fila

lo contrario (segunda y tercera fila) . Ej: ( 1f2 y/ó 1f3 )

Nota: El refuerzo siempre va en primera fila a menos que se indique

Número de barra
en octavos de
pulgada

D

Refuerzo 
longitudinalH

B
CONVENCIÓN:

CONVENCIONES

ELEMENTOS NUEVOS

SECTOR A DEMOLER

REFUERZOS PASANTES

En los anclajes epóxicos con varillas corrugadas ó pernos se debe garantizar una 
resistencia igual a la mostrada en la tabla, dicha resistencia deberá ser verificada 

por medio de pruebas en campo.

CUADRO DE ANCLAJES EPÓXICOS

3.7 10

6.8 13

10.5 16

15.0 19

20.4 22

26.0 25

BARRA No. TENSIÓN
(ton)

LONGITUD MÍNIMA 
DE ANCLAJE

(cm)

Ø DE LA 
PERFORACION

(cm)

LONGITUD MINIMA 
DE TRASLAPO

(cm)

3

4

5

6

7

8

1.30

1.60

1.92

2.23

2.54

2.86

60

90

100

120

140

160

NOTAS:

ANCLAJE EPÓXICO

REFUERZO

Long. Mín.
de anclaje

Long. Mín. de 
traslapo

d
b

b

b

Piso 2

Piso 1

CIM.

COLUMNA TIPO C-3
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CONVENCIÓN DE ELEMENTOS VERTICALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

RESISTENCIA DEL CONCRETO EXISTENTE

Cimentación: f'c=21.0 MPa (210 kgf/cm2) 3000 psi.
Muros y Columnas: f'c=21.0 MPa (210 kgf/cm2) 3000 psi.
Losas y Vigas aéreas: f'c=21 MPa (210 kgf/cm2) 3000 psi.
Escaleras: f'c=21 MPa (210 kgf/cm2) 3000 psi.

L

CONVENCIONES:

1. Se deben anclar las barras con la longitud mínima indicada en la tabla
    a menos que se indique lo contrario en los planos.
2. Se permite reducir las longitudes mínimas de anclaje si esto se respalda
    con ensayos experimentales que garanticen la resistencia a tensión indi-
    cada en la tabla. Estos ensayos y sus resultados deben tener el visto
    bueno de la supervisión técnica independiente y de P&D S.A.S.

Si la distancia entre barras ancladas es menor que el doble de la profundidad
del anclaje, o si un anclaje se encuentra a una distancia menor que una
profundidad de anclaje de un borde, se debe aumentar la longitud de anclaje
de las barras para garantizar la resistencia a tensión del grupo.

CUADRO DE TRASLAPOS
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130

VARILLA No. LONGITUD TRASLAPO PARA
DESPIECES TÍPICOS

#

#4

#5

#6

#7

#8

(LT)cm

LT

El cuadro de traslapos indicado aplica 
unicamente para los refuerzos de repartición 
que no están mostrados en su longitud total.
Para los refuerzos principales las longitudes 
de los hierros están mostradas en los planos y 
no se pueden alterar sin el visto bueno del 
consultor.

50#3

MAMPOSTERÍA

1. Deberán usarse bloques de perforación vertical de
    arcilla, que cumplan con la norma NTC 4205 (ASTM C34),
    Resistencia mínima de la mamposteria f'm=10 MPa (100 kgf/cm2).

2. En caso que las unidades de arcilla tengan una tasa
    inicial de absorción alta, deben humedecerse antes de la
    pega.

3. El mortero de pega debe ser tipo S con resistencia mínima
    a la compresión de 12.5 MPa (125 kgf/cm2) medida en cubos de 50mm  
    por 150 mm de altura, correlacionando sus resultados a los cubos
    como referencia).

4. El mortero de relleno para las celdas (Grouting), debe tener una
    resistencia mínima a los 28 días de 1.2 veces f'm y máxima
    de 1.5 veces f'm de la mampostería que se está inyectando,
    medida según la norma NTC 4043 (ASTM C1019). En ningún caso la
    resistencia a la compresión "a los 28 días" puede ser inferior a 17.5MPa.   
    (175 kgf/cm2)

5. En todos los casos debe preveerse ventanas de inspección y limpieza.
    o "ratoneras" en la parte inferior de las celdas, para 
    remover los desechos de pega y controlar la calidad de la
    inyección de mortero. Estas ventanas deben cerrarse una vez
    concluida la limpieza.

6. Es responsabilidad del Supervisor técnico de la construcción revisar
    en obra que los materiales utilizados cumplan todos los
    requisitos de calidad especificados por las normas colombianas de
    Diseño y construcción Sismo Resistente (Ley 400 de 1997)
    NSR-10, en particular que la resistencia y las dimensiones de las
    celdas, paredes y perforaciones secundarias de las unidades de
    perforación vertical usadas se ajusten a los especificados por las
    normas NSR-10, vease numerales D.4.3 a D.4.9.

SECUENCIA CONSTRUCTIVA
-Reforzar Cimentaciones
-Reforzar Columnas
-Construir Muros de reforzamiento
-Reforzar Vigas y Losas
-El reforzamiento se debe ejecutar de abajo hacia arriba.
-Apuntalar para reforzar.

EPÓXICO

INDICE DE PLANOS ESTRUCTURALES

CONSEC
UTIVO NOMBRE DESCRIPCIÓN

FECHA
ÚLTIMA

VERSIÓN

1 CHSJD-SME-P-EST-001-R-VE PLANO INDICE ESPECIFICACIONES GENERALES 04-04-2024
2 CHSJD-SME-P-EST-101-R-VD PLANTA DE SÓTANO - REFORZAMIENTO 18-12-2023
3 CHSJD-SME-P-EST-102-R-VC PLANTA DEMOLICIÓN DE SÓTANO - REFORZAMIENTO 18-12-2023
4 CHSJD-SME-P-EST-103-R-VE PLANTA PISO 1 - REFORZAMIENTO 04-04-2024
5 CHSJD-SME-P-EST-104-R-VD PLANTA DEMOLICIÓN DE  PISO 1 - REFORZAMIENTO 04-04-2024
6 CHSJD-SME-P-EST-105-R-VC PLANTA PISO 2 - REFORZAMIENTO 18-12-2023
7 CHSJD-SME-P-EST-106-R-VC PLANTA DE CUBIERTA - REFORZAMIENTO 18-12-2023
8 CHSJD-SME-P-EST-301-R-VC LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS - REFORZAMIENTO 18-12-2023
9 CHSJD-SME-P-EST-302-R-VC DESPIECE DE COLUMNAS - REFORZAMIENTO 18-12-2023
10 CHSJD-SME-P-EST-303-R-VC DESPIECE DE COLUMNAS - REFORZAMIENTO 18-12-2023
11 CHSJD-SME-P-EST-401-R-VC DESPIECE DE MUROS - REFORZAMIENTO 18-12-2023
12 CHSJD-SME-P-EST-402-R-VC DESPIECE DE MUROS - REFORZAMIENTO 18-12-2023
13 CHSJD-SME-P-EST-501-R-VC DESPIECE DE VIGAS DE PISO 1 - REFORZAMIENTO 18-12-2023
14 CHSJD-SME-P-EST-502-R-VC DESPIECE DE VIGAS DE PISO 2 - REFORZAMIENTO 18-12-2023
15 CHSJD-SME-P-EST-503-R-VC DESPIECE DE VIGAS DE CUBIERTA - REFORZAMIENTO 18-12-2023
16 CHSJD-SME-P-EST-601-R-VC REFUERZOS DE CIMENTACIÓN - REFORZAMIENTO 18-12-2023
17 CHSJD-SME-P-EST-602-R-VC REFUERZOS DE CIMENTACIÓN REFORZAMIENTO 18-12-2023
18 CHSJD-SME-P-EST-603-R-VC PROCESO CONSTRUCTIVO DE CIMENTACIÓN - REFORZAMIENTO 18-12-2023
19 CHSJD-SME-P-EST-604-R-VC REFUERZOS LOSA DE PISO 2 Y CUBIERTA - REFORZAMIENTO 18-12-2023
20 CHSJD-SME-P-EST-701-R-VC REFUERZO ESCALERA E-1 - REFORZAMIENTO 18-12-2023
21 CHSJD-SME-P-EST-801-R-VD PLANTA TANQUE Y CUARTO TECNICO - REFORZAMIENTO 18-12-2023
22 CHSJD-SME-P-EST-802-R-VC REFUERZO CUARTO TÉCNICO Y TANQUE - REFORZAMIENTO 18-12-2023
23 CHSJD-SME-P-EST-901-R-VD ISÓMETRICO - REFORZAMIENTO 04-04-2024
24 CHSJD-SME-P-EST-902-R-VD ISÓMETRICO - REFORZAMIENTO 04-04-2024
25 CHSJD-SME-P-EST-903-R-VD DETALLES ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES - REFORZAMIENTO 04-04-2024
26 CHSJD-SME-P-EST-904-R-VC PLANTA SOBRECUBIERTA TEMPORAL - REFORZAMIENTO 18-12-2023

Barras #2 y mayores fy= 420 MPa (4200 kg/cm²), debe cumplir NTC 2289.
Mallas electrosoldadas y grafiles fy= 420 MPa (4200 kg/cm²), debe cumplir NTC 
2289.  

RESISTENCIA DEL ACERO

CARGA DE DISEÑO

Carga viva de Piso 2: 5.0 kN/m2 (500 kgf/m2)                                   
Carga viva de Cubierta: 0.5 kN/m2 (50 kgf/m2)                                

Las soldaduras empleadas para empalmar las estructuras metálicas, deben 
cumplir las disposiciones citadas en la Norma NSR-10. C.12.14.3.3. 
específicamente las NORMAS NTC-4040 (Norma ANSI/AVVS D1.4 de la 
Sociedad Americana de la Soldadura).

SOLDADURA

Los anclajes se deberán realizar con epóxico que cumplan lo siguiente:
- Norma ASTM C882, ASTM D695, ASTM D648.
  Que sea bicomponente y la aplicación se haga con boquilla mezcladora
  suministrada por el fabricante que garantice la mezcla exacta.
- Norma ASTM C881 Tipo IV Grado 2 y 3 Clase A, B, C. (Garantiza facilidad
  en instalación)
- Norma ICBO ES AC58 (Característica sismorresistente)
- La instalación deberá realizarse de acuerdo con las recomendaciones del
  fabricante.

ANCLAJES EPÓXICOS

-Dado que esta estructura pertenece al grupo de uso IV y que el proyecto tiene 
más de dos mil (2000) metros cuadrados de área construida, deberá someterse 
a una supervisión técnica, la cual debe realizar un profesional laboralmente 
independiente de la firma constructora de la estructura ó de los elementos no 
estructurales (véase el título I de la NSR-10).

SUPERVISIÓN TÉCNICA

DISEÑO SISMO RESISTENTE DE LA ESTRUCTURA
CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGIA EN EL

GRADO DE DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

RESPONSABILIDADES

Proyectos y Diseños S.A.S. no se hace responsable de modificaciones y/o 
enmendaduras realizadas por otros, sobre los planos entregados. Por tal motivo 
manifestamos que únicamente serán válidos, los planos originales o copia de 
ellos, que presentan las firmas de los profesionales que intervinieron en la 
ejecución del proyecto, que aparecen en las casillas Dibujó, Diseño, Revisó y 
quién presentó a Curaduría y que además son idénticas a las 
copias que reposan en nuestros archivos.

ESPECTRO SISMICO  DE DISEÑO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto está ubicado en la Cra 10 N° 1-59 Sur en la Ciudad de Bogotá D.C.

De acuerdo a la microzonificación sísmica de Bogotá el proyecto se encuentra 
en la Zona Piedemonte B

Capacidad Moderada de disipación de energía (DMO) - Grupo de uso IV

Grupo de uso IV: Superior (Según NSR-10 A.9.2.3)

ESTUDIO DE SUELOS

Alfonso Uribe y CIA, AUS-23267-1 de 20 de Diciembre de 2022

NOTAS

1. Todos los niveles deberán ser verificados en obra.
2. Verificar cotas en obra y contra planos de levantamiento.
3. El contratista debe verificar todas las dimensiones de control en campo 

antes de ordenar o fabricar materiales.
4. Se recomienda dar un curado intensivo a los elementos estructurales  
           nuevos durante los primeros 28 días.
5. Cuando el concreto nuevo es vaciado contra concreto existente, la 
           superficie de concreto debe tener rugosidad de 7mm de amplitud y debe 
           estar limpia, libre de impurezas y otras sustancias que puedan inhibir la 
           adherencia.
6. El constructor deberá especificar la fluidez requerida para los concretos a 

utilizarse dependiendo de las condiciones del vaciado.
7. En caso de no existir algunos de los elementos contemplados en estos 
           planos informar a PROYECTOS Y DISEÑOS S.A.S.
8. La estabilidad de la obra durante el proceso de construcción será  
           responsabilidad del contratista, los procedimientos de construcción serán 
           propuestos por el contratista y  aprobados por la interventoría.
9. Todas las medidas están dadas en metros. En caso contrario estarán 
           indicadas respectivamente.
10. La información obtenida con los levantamientos, se recopiló con base en 
           una exploración limitada, por lo que solicitamos informar a Proyectos y 
           Diseños S.A.S. sobre cualquier diferencia con lo señalado en estos planos.

ESTRUCTURA METÁLICA
- Limpieza con grata metálica
- Aplicar 3 mils de película seca, anticorrosivo tipo pintuco 500 o similar
- El fabricante elaborara planos de fabricación y  montaje de la estructura
  metálica las cuales serán revisados y aprobados por la interventoría         
  antes de fabricar y montar la estructura.
- La estabilidad de la obra durante el proceso de construcción será 
  responsabilidad del contratista.
- Los procedimientos de construcción serán propuestos por el contratista
  y aprobados por la interventoría.      
- El contratista debe verificar todas las dimenciones de control en campo 
  antes de ordenar ó fabricar elementos.
- Todas las unidades están dadas en mm. excepto donde se indique otra  
  unidad.
- El nivel de la estructura de concreto con respecto a la estructura metálica
  se debe verificar en obra.

Platinas: ASTM A572 Gr.50
fy=350 kgf/cm².
Pernos de anclaje A-193 Gr. B7
Perfiles Tubulares: ASTM A-500 Gr. 50 fy=3500 kgf/cm²
Tornilleria ASTM A-325 Grado 5
Soldadura E70xx Ksi)
Perfiles C: ASTM A1011 Gr. 50

MATERIALES ESTRUCTURA METÁLICA

RESISTENCIA DEL CONCRETO DE REFORZAMIENTO Y ELEMENTOS NUEVOS

Cimentación: f'c=21.0 MPa (210 kgf/cm2) 3000 psi.
Muros y Columnas: f'c=21.0 MPa (210 kgf/cm2) 3000 psi.
Losas y Vigas aéreas: f'c=21 MPa (210 kgf/cm2) 3000 psi.
Escaleras: f'c=21 MPa (210 kgf/cm2) 3000 psi.
Tanque y Cuarto Ténico: f'c=28 MPa (280 kgf/cm2) 4000 psi.

V FECHA OBSERVACIONES

A 06-03-2023 RADICACIÓN SIPA
B 14-04-2023 RESPUESTA REVISIÓN ESTRUCTURAL
C 25-09-2023 AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
D 18-12-2023 RADICACIÓN A CURADURÍA
E 04-04-2024 AJUSTES EN RAMPAS SOBRE LOS EJES A',D-10 Y A,D-1 Y

SE AJUSTA ESCALA DE DETALLES EN PLANO 903
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NOMBRE DE ARCHIVO RVT:

PLANO No:

CONTIENE:

DISEÑÓ:

DIBUJÓ:

REVISÓ:

FECHA:

APROBÓ:

ESCALA:

INTERVENTORÍA MINISTERIO DE CULTURA

CONTROL DE FIRMAS

REALIZAR   LOS   ESTUDIOS   TÉCNICOS   Y  
PROYECTOS  DE  RESTAURACIÓN  DE  LOS   
EDIFICIOS SALUD MENTAL Y  CUNDIFARMA,
LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO 

HOSPITALARIO SAN JUAN DE  DIOS DE BOGOTÁ

CONSORCIO SSER-SJD

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3

NOTAS

OBJETO:

CONTROL DE VERSIONES

EMITIDO 
PARA:

PROFESIONALFECHA FIRMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MAT: 25202-32884                                                     

MINISTERIO DE CULTURA

VERSIÓN:

DIRECTOR DE PROYECTO

COORDINADOR DE EDIFICIO

DIRECTOR/DISEÑADOR DE LA ESPECIALIDAD

MAT.: A25121999-52425400
CLAUDIA BUENO 18-12-2023

MAT.: A25121999-52425400
CLAUDIA BUENO18-12-2023

18-12-2023

EDIFICIO:

CONSECUTIVO No: DE:

CONTRATO:
3053 DE 2022  (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

SALUD MENTAL
(SME)

JUAN DIEGO QUINTERO
MAT:                                                     
-

DIRECCIÓN:

TIPO DE ESTUDIO:

NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
NOMBRE DE ARCHIVO RVT:

PLANO No:

VERSIÓN: CONSECUTIVO No:DE:

TIPO DE ESTUDIO:

NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:

SALUD MENTAL

Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.

JORGE MARIO SUAREZ
MAT.: 25202-170710 CND

REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE

18-12-2023 DANIEL ALBERTO SANTANDER
MAT.: 25202-117532 CND

ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA

18-12-2023 SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ
MAT.: 25202-61474

18-12-2023

VD

As indicated

VD
P-EST-101

DPL

PLANTA DE SÓTANO - REFORZAMIENTO

JMS MRB MRB

PROYECTO

2 26

P
CHSJD-SME-P-EST-101-R-VDCHSJD-SME-P-EST

P-EST-101
226

P

CHSJD-SME-P P-EST-101-VD CHSJD-SME-P-R

ESC       1 : 100
PLANTA DE SÓTANO

ESC       1 : 50
CORTE 1 - 1

ESC       1 : 50
CORTE 2 - 2

ESC
REFUERZO CORTE 3 - 3

ESC       1 : 50
CORTE 3 - 3

ELEMENTOS NUEVOS

SECTOR A DEMOLER

CONVENCIONES:

NOTAS:

1. VER NOTAS GENERALES EN PLANO ÍNDICE.
2. LOS ANCLAJES DE LOS ACEROS VERTICALES DE MUROS, 
SE DETALLAN EN PLANOS EST-401 Y EST-402.
3. PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE SE DEBEN SEGUIR 
LAS RECOMENDACIONES DE EXCAVACIÓN INDICADA EN EL 
ESTUDIO DE SUELOS.
4. EL NIVEL DE APOYO DE LA CIMENTACIÓN DEBE  SER 
APROBADO POR EL ING. GEOTECNISTA
5. ESTE PLANO NO ES VÁLIDO SIN LA APROBACIÓN
    DEL ING. GEOTECNISTA

Vo. Bo. Ing. Geotecnista

V FECHA OBSERVACIONES

A 06-03-2023 RADICACIÓN SIPA
B 14-04-2023 RESPUESTA REVISIÓN ESTRUCTURAL
C 25-09-2023 AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
D 18-12-2023 RADICACIÓN A CURADURÍA
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1 Malla Ø6.0mm-.15c/cLOSA DE CONTRAPISO

ESC:                                                  1:25
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C 25-09-2023 AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
D 18-12-2023 RADICACIÓN A CURADURÍA
E 04-04-2024 AJUSTES EN RAMPAS SOBRE LOS EJES A',D-10 Y A,D-1
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NOMBRE DE ARCHIVO RVT:

PLANO No:

CONTIENE:

DISEÑÓ:

DIBUJÓ:

REVISÓ:

FECHA:

APROBÓ:

ESCALA:

INTERVENTORÍA MINISTERIO DE CULTURA

CONTROL DE FIRMAS

REALIZAR   LOS   ESTUDIOS   TÉCNICOS   Y  
PROYECTOS  DE  RESTAURACIÓN  DE  LOS   
EDIFICIOS SALUD MENTAL Y  CUNDIFARMA,
LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO 

HOSPITALARIO SAN JUAN DE  DIOS DE BOGOTÁ

CONSORCIO SSER-SJD

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3

NOTAS

OBJETO:

CONTROL DE VERSIONES

EMITIDO 
PARA:

PROFESIONALFECHA FIRMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MAT: 25202-32884                                                     

MINISTERIO DE CULTURA

VERSIÓN:

DIRECTOR DE PROYECTO

COORDINADOR DE EDIFICIO

DIRECTOR/DISEÑADOR DE LA ESPECIALIDAD

MAT.: A25121999-52425400
CLAUDIA BUENO 18-12-2023

MAT.: A25121999-52425400
CLAUDIA BUENO18-12-2023

18-12-2023

EDIFICIO:

CONSECUTIVO No: DE:

CONTRATO:
3053 DE 2022  (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

SALUD MENTAL
(SME)

JUAN DIEGO QUINTERO
MAT:                                                     
-

DIRECCIÓN:

TIPO DE ESTUDIO:

NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
NOMBRE DE ARCHIVO RVT:

PLANO No:

VERSIÓN: CONSECUTIVO No:DE:

TIPO DE ESTUDIO:

NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:

SALUD MENTAL

Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.

JORGE MARIO SUAREZ
MAT.: 25202-170710 CND

REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE

18-12-2023 DANIEL ALBERTO SANTANDER
MAT.: 25202-117532 CND

ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA

18-12-2023 SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ
MAT.: 25202-61474

04-04-2024

VD

As indicated

VD
P-EST-104

DPL

PLANTA DEMOLICIÓN DE  PISO 1 -
REFORZAMIENTO

JMS MRB MRB

PROYECTO

5 26

P
CHSJD-SME-P-EST-104-R-VDCHSJD-SME-P-EST

P-EST-104
526

P

CHSJD-SME-P P-EST-104-VD CHSJD-SME-P-R

ESC       1 : 100
PLANTA DEMOLICIÓN DE PISO 1

ELEMENTOS NUEVOS

SECTOR A DEMOLER

CONVENCIONES:

NOTAS:
1. VER NOTAS GENERALES EN PLANO ÍNDICE.

ESC       1 : 50
CORTE 1 - 1

ESC       1 : 50
CORTE 2 - 2

NE+1.24

V FECHA OBSERVACIONES

A 06-03-2023 RADICACIÓN SIPA
B 14-04-2023 RESPUESTA REVISIÓN ESTRUCTURAL
C 18-12-2023 RADICACIÓN A CURADURÍA
D 04-04-2024 AJUSTES EN RAMPAS SOBRE LOS EJES A',D-10 Y A,D-1
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NOMBRE DE ARCHIVO RVT:

PLANO No:

CONTIENE:

DISEÑÓ:

DIBUJÓ:

REVISÓ:

FECHA:

APROBÓ:

ESCALA:

INTERVENTORÍA MINISTERIO DE CULTURA

CONTROL DE FIRMAS

REALIZAR   LOS   ESTUDIOS   TÉCNICOS   Y  
PROYECTOS  DE  RESTAURACIÓN  DE  LOS   
EDIFICIOS SALUD MENTAL Y  CUNDIFARMA,
LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO 

HOSPITALARIO SAN JUAN DE  DIOS DE BOGOTÁ

CONSORCIO SSER-SJD

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3

NOTAS

OBJETO:

CONTROL DE VERSIONES

EMITIDO 
PARA:

PROFESIONALFECHA FIRMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MAT: 25202-32884                                                     

MINISTERIO DE CULTURA

VERSIÓN:

DIRECTOR DE PROYECTO

COORDINADOR DE EDIFICIO

DIRECTOR/DISEÑADOR DE LA ESPECIALIDAD

MAT.: A25121999-52425400
CLAUDIA BUENO 18-12-2023

MAT.: A25121999-52425400
CLAUDIA BUENO18-12-2023

18-12-2023

EDIFICIO:

CONSECUTIVO No: DE:

CONTRATO:
3053 DE 2022  (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

SALUD MENTAL
(SME)

JUAN DIEGO QUINTERO
MAT:                                                     
-

DIRECCIÓN:

TIPO DE ESTUDIO:

NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
NOMBRE DE ARCHIVO RVT:

PLANO No:

VERSIÓN: CONSECUTIVO No:DE:

TIPO DE ESTUDIO:

NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:

SALUD MENTAL

Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.

JORGE MARIO SUAREZ
MAT.: 25202-170710 CND

REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE

18-12-2023 DANIEL ALBERTO SANTANDER
MAT.: 25202-117532 CND

ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA

18-12-2023 SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ
MAT.: 25202-61474

18-12-2023

VC

As indicated

VC
P-EST-105

DPL

PLANTA PISO 2 - REFORZAMIENTO

JMS MRB MRB

PROYECTO

6 26

P
CHSJD-SME-P-EST-105-R-VCCHSJD-SME-P-EST

P-EST-105
626

P

CHSJD-SME-P P-EST-105-VC CHSJD-SME-P-R

ESC       1 : 100
PLANTA DE PISO 2

ESC       1 : 50
CORTE 1 - 1

ESC       1 : 50
CORTE 2 - 2

ESC
REFUERZO CORTE 2-2

ELEMENTOS NUEVOS

SECTOR A DEMOLER

CONVENCIONES:

NOTAS:
1. VER NOTAS GENERALES EN PLANO ÍNDICE.

V FECHA OBSERVACIONES

A 06-03-2023 RADICACIÓN SIPA
B 14-04-2023 RESPUESTA REVISIÓN ESTRUCTURAL
C 18-12-2023 RADICACIÓN A CURADURÍA
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