Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6954313
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(25/10/2024 7:37:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO-004-2024
Objeto del contrato	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVITIDADES TENDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS. MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	24/01/2025 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA
Estructuras y edificios permanentes
COLOMBIA, San Juan De Urabá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO UVEROS 2024
Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
COLOMBIA, Montería
Número de documento 901882173

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO UVEROS 2024			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO* ***Fecha de aprobación:*** *25/10/2024 9:24:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDUARDO SANCHEZ PADILLA* ***Fecha de aprobación:*** *25/10/2024 9:27:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(19/10/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/02/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(19/10/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(19/10/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/02/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(19/10/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/08/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días para terminar *(31/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6954313
Proveedor CONSORCIO UVEROS 2024
Creado por EDUARDO SANCHEZ PADILLA
Agregado en 25/10/2024 9:27:14 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUNCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISITEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS. MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA- ANTIOQUIA.

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones barrio la floresta Cra. 22 con calle 22 diagonal al palacio municipal del municipio de san juan de Urabá Ant
Ubicación CO-ANT-05659 - San Juan De Urabá
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio San Juan De Urabá
Dirección barrio la floresta Cra. 22 con calle 22 diagonal al palacio municipal del municipio de san juan de Urabá Ant
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	barrio la floresta Cra. 22 con calle 22 diagonal al palacio municipal del municipio de san juan de Urabá Ant	COLOMBIA > Antioquia > San Juan De Urabá

1 CO1.PCCNTR.6954313

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.949.790.310,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVITIDADES TENDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA					

1	81101500	DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS. MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA	1,00	UN	1.950.000.000,00	1.949.790.310,00	1.949.790.310,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ACTA DE INICIO CO-004-2024 CONCORCIO UVEROS.pdf	ACTA DE INICIO CO-004-2024 CONCORCIO UVEROS.pdf	(detalle)
☐	APROBACION POLIZA CO-004-2024 CONCORCIO UVEROS.pdf	APROBACION POLIZA CO-004-2024 CONCORCIO UVEROS.pdf	(detalle)
☐	CONTRATO - ACTA DE INICIO CO-004-2024 CONCORCIO UVEROS.pdf	CONTRATO - ACTA DE INICIO CO-004-2024 CONCORCIO UVEROS.pdf	(detalle)
☐	CUENTA DE COBRO Nro-01 ANTICIPO 50% CO-004-2024.pdf	CUENTA DE COBRO Nro-01 ANTICIPO 50% CO-004-2024.pdf	(detalle)
☐	POL_202_10_100013054_0 (CO-004-2024 UVEROS).pdf	POL_202_10_100013054_0 (CO-004-2024 UVEROS).pdf	(detalle)
☐	Poliza_10_CMT-100013201_0 (CO-004-2024 UVEROS).pdf	Poliza_10_CMT-100013201_0 (CO-004-2024 UVEROS).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDUARDO SANCHEZ P/	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036599038	Guardar y notificar
Supervisor	EDUARDO SANCHEZ P/	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036599038	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EDUARDO SANCHEZ P/	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036599038	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	EDUARDO SANCHEZ PADILLA	25/10/2024 9:27:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDUARDO SANCHEZ PADILLA
Ordenador del Gasto	EDUARDO SANCHEZ PADILLA	25/10/2024 9:27:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDUARDO SANCHEZ PADILLA
Supervisor	EDUARDO SANCHEZ PADILLA	25/10/2024 9:27:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDUARDO SANCHEZ PADILLA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	1.949.790.310
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		1.949.790.310

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	000000020	CDP	No se ha iniciado		1.950.000.000 COP		-	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -