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1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

OBJETO 

“CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES 
HIDROSANITARIAS; REMODELACIÓN, MODIFICACIÓN Y REPARACIONES 
LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL 
DISPENSARIO MÉDICO BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL 
COMBATE N° 13 CACIQUE TISQUESUZA – DISNOR”. 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN  

La modalidad de convocatoria de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA, tal como lo establece la Ley 1150 de 2007 art. 2º, núm. 2º, lit. b), en 
concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 

NATURALEZA 
DEL CONTRATO 

OBRA – PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución será a partir del previo perfeccionamiento del contrato 
(Articulo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 
41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 Ley 1150 de 2007), hasta el 
27 DE DICIEMBRE  DE 2024. 

PRESUPUESTO 
Y VALOR 
ESTIMADO DEL 
CONTRATO. 

El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2295 del 29 de diciembre de 2023 "Por 
el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 
2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" liquidó el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, modificado por 
el Decreto 0312 de fecha 06 de marzo de 2024, modificado por el Decreto0312 de 
fecha 06 de marzo de 2024 
 
La distribución de los recursos asignados por el Gobierno Nacional fue realizada 
por la sección financiera y presupuestal de la DIRECCIÓN DE SANIDAD 
EJERCITO, de acuerdo con las necesidades previamente establecidas, así como 
en el plan de compras para la vigencia 2024. 
 
El presupuesto oficial asignado para este proceso de selección es de MIL CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS 
M/CTE ($1.159.599.931,82) 

CERTIFICADO 
DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

El presente proceso se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No.XXXX de fecha XX de xxxx  de 2024 correspondiente al Rubro 
xxx-02 “xxxx ” CSF 11 por valor de xxxx, el cual fue expedido por la Sección de 
Presupuesto de la Dirección de Sanidad Ejército.  

VIGENCIA DEL 
CONTRATO 

La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. 

VIGILANCIA DE 
LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

Para efectos de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, la vigilancia del 
contrato se realizará mediante la figura de INTERVENTORÍA quién llevará el 
seguimiento y control de todas y cada una de las actuaciones contractuales, 
además de estar sujeto de aquellas que establezca el manual de contratación y la 
Ley 1474 de 2011.  
 
Las obligaciones específicas serán estipuladas en el contrato, las cuales deberán 
cumplirse en su totalidad. 
 
Con respecto a la interventoría esta consiste en el seguimiento técnico que sobre 
el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para 
tal fin por la Entidad Estatal. 
 
Siendo así y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar además 
el seguimiento administrativo, financiero, contable, jurídico social, ambiental, etc. 
del objeto o contrato dentro de la interventoría. 

LUGAR DE 
EJECUCIÓN. 

ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL DISPENSARIO MÉDICO BATALLÓN DE APOYO 
Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 13 CACIQUE TISQUESUZA – DISNOR, 
ubicado en la Calle 106 No. 7 -25, en la ciudad de Bogotá D.C. 

FORMA DE 
ADJUDICAR 

LA ADJUDICACION SE REALIZARÁ TOTAL A UN SOLO OFERENTE POR EL 
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 
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MONEDA DEL 
CONTRATO 

Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. 

FORMA DE 
PAGO 

Para la VIGENCIA 2024, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal será de la 

siguiente forma: 

La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – COMANDO GENERAL DE LAS 

FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - 

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO se compromete a cancelar el valor del 

contrato, mediante actas parciales de avance de obra hasta un total del 90%, el 

10% restante estará sujeto al recibo final de la obra, de acuerdo con la recepción 

de los servicios, liquidación y cruce de cuentas, coordinados con la administración.  

 

Así como el previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

1) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 

2) Verificación por parte de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO del 

cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y 

Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, ADRES. 

3) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 

4) Recepción a satisfacción de los servicios por el Supervisor del contrato. 

 

En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable 

al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.  

 

Parágrafo primero. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, 

por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la 

prórroga.  

Parágrafo segundo: La DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, realizará los 

pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista. 

Parágrafo Tercero: En caso de estar obligado a facturar electrónicamente el 

proveedor deberá presentar la facturación electrónica validada previamente por la 

DIAN, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 05 de marzo 

de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 05 de 

mayo del 2020 

 

2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN 

 
2.1  ADQUISICIONES PREVIAS DEL EJERCITO NACIONAL U OTRAS ENTIDADES 
 
Cabe resaltar que dentro de la búsqueda de procesos publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
SECOP II para “CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES HIDROSANITARIAS; REMODELACIÓN, MODIFICACIÓN Y 
REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL DISPENSARIO 
MÉDICO BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 13 CACIQUE TISQUESUZA – DISNOR””, 
(por otras unidades ejecutoras, Comandos de Fuerza y entidades estatales) con características similares al objeto del 
presente proceso, se hallaron los siguientes procesos de contratación:  
 

OBJETO ESM CONTRATISTA 
VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 
NIVEL 2 INTERNA – EXTERNA E 
IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PLACA DEL 
DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE 
“HÉROES DEL SUMAPAZ” PARA LA 
VIGENCIA 2022 
 

DISPENSARIO 
MÉDICO SUR 
OCCIDENTE “HÉROES 
DEL SUMAPAZ” 
(DMSOC) 

SOLUCIONES 
INTEGRALES UNION 

S.A.S. 
$294.795.629,00 

31/12/2022 
6 MESES 
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MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA, ADECUACIÓN DE 
FACHADAS AÉREAS INTERNAS DEL 
CENTRO DE REHABILITACIÓN 
HOSPITALARIA (CRH) PARA LA VIGENCIA 
2022. 

CENTRO DE 
REHABILITACIÓN 
HOSPITALARIA (CRH) 

SOLUCIONES 
INTEGRALES UNION 

S.A.S. 
$728.304.854,00 

12/12/2022 
6 MESES 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES MAYOR DEL EDIFICIO 
ANTIGUO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
SANIDAD MILITAR BAS 06, PARA LA 
VIGENCIA 2023 06 SEDE ANTIGUA, EN LA 
VIGENCIA 2023 

ESTABLECIMIENTO 
DE SANIDAD MILITAR 
BAS 06 

CONSORCIO RCB 746.000.000,00 15/12/2023 

EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE CALI  

DISPENSARIO 
MEDICO DE CALI 

CONSORCIO CTH 150.000.000,00 30/12/2022 

 
 MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA, INTERVENCIÒN DE 
CUBIERTA Y ADECUACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS DE LAS AREAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÒN DE 
SANIDAD EJÈRCITO PARA LA VIGENCIA 
2023” 

DIRECCIÓN DE 
SANIDAD EJERCITO  

 
UNION TEMPORAL 

OBRA 2023 
759.985.799,31 01/12/2023 

  
2.2  DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD  
 
Los establecimientos de sanidad militar tienen unas características especiales que los hacen más vulnerables a 
cualquier incidencia frente a otro tipo de estructura inmobiliaria. Al respecto, en una instalación destinada para 
prestar los servicios esenciales de salud como lo es el Establecimiento de Sanidad Militar DISNOR, una avería en 
su estructura, verbigracia el área de odontología; puede significar un riesgo para la vida de los pacientes. 
 
En este sentido, el mantenimiento preventivo y correctivo es una garantía para la seguridad de las personas que 
utilizan los establecimientos de la red de Sanidad Militar del Ejército Nacional, ya sea el personal de planta, los 
pacientes o los visitantes.  
 
Ahora bien, durante la vigencia fiscal 2024, La Dirección General de Sanidad Militar en el marco de sus funciones 
de inspección y vigilancia, realizó auditoría al DISPENSARIO MÉDICO BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS 
PARA EL COMBATE N° 13 CACIQUE TISQUESUZA – DISNOR, materializando los siguientes hallazgos: 
 

1 2 3 

Número 
del 

Hallazgo  
Descripción del Hallazgo Causa del Hallazgo 

4 

Se evidencia en el servicio de consulta odontológica, que cualquier 
novedad del servicio de acueducto que contemple algún consultorio, 
se deben cerrar todo el servicio, aunque cada consultorio cuenta 
con registro individual, estos no funcionan.  

Daños en la red hidrosanitaria por 
presunta falta de mantenimiento o 
desgaste general por uso 

7 

Se evidencia en servicio de odontología que no se da cumplimiento 
con el siguiente criterio: En los servicios…consulta odontológica y 
los ambientes o áreas donde se requieran procesos de limpieza y 
asepsia más profundos, la unión entre paredes o muros y el piso 
debe ser en media caña evitando la formación de aristas o de 
esquinas, incumpliendo Directiva Permanente N° 0122008641702 / 
MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA GRUAS-ARCAS 23.1 del 
22 de septiembre de 2022. “Directrices Componente de Capacidad 
Tecnológica y Científica del Subsistema de Salud de las Fuerzas 
Militares". 

Inexistencia de media caña en los 
consultorios 

9 

En zonas comunes, se evidencia que estas no cuentan con rutas de  
acceso demarcadas y la señalización correspondiente. 
Del mismo modo se observa que no se cuenta con rampa para el  
acceso de los usuarios que por sus condiciones propias y de salud  
presentan limitaciones, el Estándar de Infraestructura- Directiva  
Permanente N° 0122008641702 / MDN-COGFM-JEMCO-
DIGSASUBSA GRUAS-ARCAS 23.1 del 22 de septiembre de 2022.  
“Directrices Componente de Capacidad Tecnológica y Científica del  
Subsistema de Salud” 

1, Inexistencia de señalización  
 
2, La infraestructura existente no 
permite la adecuación de rampas 
internas, puesto que las pendientes 
superarían el estándar normativo 
conforme a los espacios a intervenir 
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10 

Se evidencia en zonas comunes el incumplimiento del criterio: En 
las  
instituciones prestadoras de servicios de salud los cielos rasos, 
techos  
y paredes o muros deberán cumplir, como mínimo, con las 
siguientes  
condiciones, Ser impermeables, sólidos y resistentes a factores  
ambientales como humedad y temperatura, e incombustibles, con  
materiales que cumplan condiciones de asepsia, incumpliendo con 
lo  
establecido para el estándar de Infraestructura Directiva 
Permanente  
N° 0122008641702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA 
GRUASARCAS 23.1 del 22 de septiembre de 2022. “Directrices 
Componente de Capacidad Tecnológica y Científica del Subsistema 
de Salud de las Fuerzas Militares”. 

Implementación de materiales de 
construcción fuera de la norma 
establecida de asepsia, debido a la 
antigüedad de la construcción 

17 

En el servicio de consulta externa, se evidencia el no cumplimiento 
de áreas mínimas para un consultorio de medicina general en el 
servicio de prioritario, ya que el m2 requerido no es acorde a las 
necesidades, el tema de mobiliario equipos de cómputo y equipos 
biomédicos se encuentra limitado por la falta de espacios. Por lo 
anterior se está incumpliendo el estándar de Infraestructura de la 
Directiva Permanente N° 0122008641702 / MDN-COGFM-JEMCO-
DIGSASUBSA GRUAS-ARCAS 23.1 del 22 de septiembre de 2022. 
“Directrices Componente de Capacidad Tecnológica y Científica del 
Subsistema de Salud”. 

Distribución espacial poco funcional 
dentro del área de consulta externa 
 

18 

 La Infraestructura de todos los consultorios de consulta externa 
general presenta humedad, en las paredes y en algunos techos, se 
evidencia desprendimiento de pintura y cemento en techos.  
Se observan en los consultorios con restos de persianas, lo que no 
permite la privacidad del paciente y la entrada de sol dificulta la 
visibilidad en el ordenador, además la señalización de los 
consultorios no es clara, ya que se tachan los nombres señalados 
con marcador, incumplimiento en el estándar de Infraestructura 
Directiva Permanente N° 0122008641702 / MDN-COGFM-JEMCO-
DIGSA-SUBSA GRUASARCAS 23.1 del 22 de septiembre de 2022. 
“Directrices Componente de Capacidad Tecnológica y Científica del 
Subsistema de Salud” 

Daños en la infraestructura por 
presunta falta de mantenimiento o 
desgaste general por uso 

21 

En las áreas de archivo se evidencia que hay hacinamiento por 
espacios reducidos para la cantidad de documentos que se tiene. 
No se tiene los archivos foliados y organizados, falta ventilación. 
Adicionalmente, falta de control de temperatura y humedad para un 
óptimo almacenamiento de documentación de acuerdo con las 
condiciones ambientales y técnicas, estas áreas deben cumplir con 
las condiciones ambientales que incluyen manejo de temperatura, 
humedad relativa, ventilación, contaminantes atmosféricos e 
iluminación en base incumpliendo al acuerdo 049 del 2000, y la 
resolución 1995 de 1999, CAPITULO III archivo y custodia de 
historias clínicas, acuerdo No. 049 (5 de mayo de 2000) Por el cual 
se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de 
Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre 
“condiciones de edificios y locales destinados a archivos” y el 
estándar de historia clínica de la Directiva Permanente 
N°0122010958302 / MDN-COGFM-JEMCO-
DIGSASUBSAGRUAS-ARCAS-23.1 del 10 de noviembre del 2022, 
"Metodología para la Implementación del Programa Seguridad del 
Paciente del SSFM - DIGSA" 

Dentro del plan de distribución de 
equipos biomédicos por parte de la 
Regional, no se priorizaron estos 
elementos para la asignación al ESM 
DISNOR 

23 

El ESM no se cumple con la dotación mínima requerida y de 
acuerdo con la capacidad instalada en los servicios tales como: 
Consultorios Médicos (Consulta Externa / Priorizada). Del mismo 
modo se debe renovar toda la dotación mínima de atención básica 
de consulta y adquirir dotación de apoyo para medidas 

Distribución espacial poco funcional 
dentro del área de prioritaria 
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antropométricas, - Atención Priorizada: Adquisición de monitores de 
signos. -Renovación de desfibrilador, -Transporte Asistencial 
Básica: Monitores de signos, DEA, Succionadores, y demás 
elementos establecidos en el Estándar de Dotación de acuerdo con 
la capacidad instalada y los servicios ofertados de acuerdo Directiva 
Permanente N° 0122008641702 / MDN-COGFM-JEMCO-
DIGSASUBSA GRUAS-ARCAS 23.1 del 22 de septiembre de 2022. 
“Directrices Componente de Capacidad Tecnológica y Científica del 
Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares". 

25 

En el servicio de terapia respiratorio no cumple con el estándar de 
infraestructura en cuanto al área de atención, barreras físicas, 
unidad sanitaria para uso de los usuarios, y ubicación ya que el 
consultorio se encuentra dentro del área del servicio de prioritaria el 
cual aumenta el riego de infecciones cruzadas, adicionalmente se 
observan que las balas de oxígeno no se encuentran aseguradas o 
ancladas, generando un riesgo para la seguridad del paciente, el 
mobiliario con el que cuentan está obsoleto, dañado y sin uso 
ocupando espacio que se puede aprovechar, se encuentran cajas 
de archivo en el piso, los equipo que utiliza la profesional son 
propios ya que no cuenta con la dotación por parte del ESM 
(fonendoscopio, computador, masajeador, entre otros), 
incumplimiento la Directiva Permanente N° 0122008641702 / 
MDNCOGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA GRUAS-ARCAS 23.1 del 22 
de septiembre de 2022. “Directrices Componente de Capacidad 
Tecnológica y Científica del Subsistema de Salud de las Fuerzas 
Militares" 

1, Distribución espacial poco funcional 
dentro del área de prioritaria 
 
2, Dentro del plan de distribución de 
equipos biomédicos por parte de la 
Regional, no se priorizaron estos 
elementos para la asignación al ESM 
DISNOR 

26 

En el ESM DISNOR No se dispone de planta eléctrica por lo cual  
dando alcance se establece que si se presta servicios como  
laboratorio clínico, imágenes diagnósticas, odontología, vacunación  
o servicio farmacéutico se deberá contar con el equipo industrial  
como contingencia para la cadena de frio Por lo anterior se está  
incumpliendo a la Directiva Permanente N° 0122008641702 / 
MDNCOGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA GRUAS-ARCAS 23.1 del 22 
de septiembre de 2022. “Directrices Componente de Capacidad  
Tecnológica y Científica del Subsistema de Salud” 

No se ha emitido el requerimiento por 
parte del Dispensario Medico 

 
Como bien se aprecia, los hallazgos descritos requieren ser atendidos de forma prioritaria. No obstante, de acuerdo 
con los estudios y diseños realizados previamente, la necesidad debe cubrir mantenimientos de naturaleza estructural, 
conexiones eléctricas, redes hidrosanitarias entre otras infraestructuras que resultan directamente afectadas con la 
intervención que requiere el área de odontología del Establecimiento de Sanidad Militar DISNOR. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario adelantar un proceso de contratación para garantizar la 
“CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LAS REDES HIDROSANITARIAS; REMODELACIÓN, MODIFICACIÓN Y REPARACIONES 
LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL DISPENSARIO MÉDICO BATALLÓN 
DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 13 CACIQUE TISQUESUZA – DISNOR” para garantizar el 
óptimo estado del área de odontología a fin de mantener la continua y correcta prestación de los servicios esenciales 
de salud a los usuarios del subsistema de las Fuerzas Militares. 
                                                                                                                                                                                        

3. IDENTIFICACIÓN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:  

 
En cumplimiento al Decreto 1082 de 2015, entre otros requisitos, se hace la descripción sucinta de la necesidad que 
pretende satisfacer, con la descripción del objeto a contratar identificado con el tercer nivel del Clasificador de Bienes 
y Servicios, es así como de acuerdo con la Codificación de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, el servicio a 
contratar se encuentra codificado de la siguiente manera: 
 

CÓDIGO DEL PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA 

72102900 
 

72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7210- 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 

72103300 
 

72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7210- 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 

72101500 72- 7210- 
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SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 

72121400 
 

72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7212- 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 
NO RESIDENCIALES 

72151300 
 

72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

72151500 
 

72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

72151900 
 

72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

72152000 
 

72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

72152200 
 

72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

72152300 
 

72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

72152500 
 

72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

72153600 
 

72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

72154000 
72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

80101600 
80- 
SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS PROFESIONALES 
DE EMPRESA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

8010- 
SERVICIOS DE ASESORÍA DE GESTIÓN 

81101500 
81- 
SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN 
Y TECNOLOGÍA 

8110- 
SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA 

95122000 
95- 
TERRENOS, EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y VÍAS 

9512- 
ESTRUCTURAS Y EDIFICIOS PERMANENTES 

 

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 
Con base en la necesidad detallada en las características técnicas, la Dirección de Sanidad Ejército determinó cuáles 
serán los campos de obligatorio cumplimiento por parte del adjudicatario resultante del presente proceso, además se 
exigirán documentos soporte que serán objeto de verificación por parte de los comités evaluadores. 
 

ITEMS DESCRIPCION DEL PRODUCTO UN/MED CANT 

1 DEMOLICIÓN DE PARED EN BLOQUE  INCLUYE RETIRO M² 1 

2 DEMOLCION DE MURO EN DRIWALL M2 1 

3 DEMOLICIÓN PLANTILLA EN CONCRETO INCLUYE RETIRO. M² 1 

4 DEMOLICION DE MEDIA CAÑA ML 1 

5 DEMOLICIÓN MESÓN INCLUYE RETIRO. M² 1 

6 DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE RETIRO. UND. 1 

7 DESMONTE DE VENTANAS. UND. 1 

8 DESMONTE DE CIELO RASO M2 1 

9 DESMONTE DE MOBILIARIOS  EXISTENTES UNI 1 

10 DESMONTE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS GLOBAL 1 

11 DESMONTE DE APARATOS  SANITARIOS Y LAVAMANOS INCLUYE RETIRO. UND. 1 

12 DESMONTE DE MUEBLE EXISTENTE. UND. 1 

13 CANCELACIÓN PUNTOS HIDRÁULICOS. UND. 1 

14 CANCELACIÓN PUNTOS SANITARIOS. UND. 1 

15 DEMOLICION DE ENCHAPES DE MURO M2 1 

16 DEMOLICION DE MURO EN MANPOSTERIA 0.15 M M2 1 

17 DEMOLICION DE PLACA ED PISO DE 0.15 M M2 1 

18 DEMOLICION VALDOSA DE PISO M2 1 

19 DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES UNI 1 

20 DESMONTE DE RED DE DATOS ML 1 

21 DESMONTE DE RED HIDRONEUMATICA ML 1 

22 
CIMIENTO  EN  CONCRETO  DE  3.000  PSI  REFORZADO  CON  4  0  1/2" Y  EST.  DE  
3/8" 20  CMS.  DIM   0.30  X  0.30  MTS. 

M3 1 

23 EXCAVACIÓN  Y RELLENOS M3 1 

24 
VIGA DE AMARRE DE 0.10X0.20 MTS EN CONCRETO DE 3.000 PSI CON  2  O  1/2"  
Y  EST  DE  3/8". 

M3 1 

25 
VIGA DINTEL DE 0.10X0.20 MTS EN CONCRETO DE 3.000 PSI CON 2  O  1/2"  Y  EST  
DE  3/8". 

M3 1 
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26 MURO EN  BLOQUE # 4 MORTERO DE PEGA 1:4. M2 1 

27 PAÑETE EN MORTERO 1:4. M2 1 

28 ENCHAPE DE PISOS PARA BAÑOS EN CERÁMICA  FORMATO 60*60. M2 1 

29 
CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (PERFILERIA METALICA, CAL .24-26,  
ESTRUCTURA CADA 50 CM). 

M2 1 

30 RED  SUMINISTRO  DE  1/2" ML 1 

31 RED  SUMINISTRO  DE  3/4 ML 1 

32 PUNTO  POTABLE  1/2  "  SANITARIO. UND. 1 

33 PUNTO  POTABLE  1/2"  LAVAMANO,  POCETAS . UND. 1 

34 PUNTO  POTABLE    1/2"    LLAVE  TERMINAL UND. 1 

35 VALVULA  DE  CONTROL  DE  3/4". UND. 1 

36 VALVULA  DE  CONTROL    DE  1/2". UND. 1 

37 TAPAS PLASTICAS DE 15X15 CMS. UND. 1 

38 SUMINISTRO DE INSTALACION LLAVE LAVAMANOS UND. 1 

39 SUMINISTRO DE INSTALACION DE GRIFERIA PARA POCETA. UND. 1 

40 SUMINISTRO  DE  INSTALACION  DE  CHEQUE  3/4. UND. 1 

41 SUMINISTRO DE INSTALACION DE CHEQUE DE MEDIA. UND. 1 

42 
SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETA EN ACERO INOXIDABLE INCLUIDO 
MESON 

M2 1 

43 TUBERIA  AGUAS NEGRAS 2" PVC. ML 1 

44 TUBERIA DE AGUAS NEGRAS 4" PVC. ML 1 

45 TUBERIA DE AGUAS NEGRAS 6" PVC. ML 1 

46 PUNTO SANITARIO 4" P.V.C UND. 1 

47 PUNTO DE AGUAS NEGRAS DE 2" PVC. UND. 1 

48 PUNTO DE AGUAS NEGRAS DE 2" SIFON PVC. UND. 1 

49 REGISTRO SANITARIO 0.60 X 0.60 X 0.60 MTS. UND. 1 

50 REGISTRO SANITARIO DE 1.00X1.00X0.80 MTS. UND. 1 

51 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS REDONDAS UND. 1 

52 SALIDA DE TOMA CORRIENTE COMÚN. UND. 1 

53 PUNTO DE TOMA CORRIENTE REGULADO. UND. 1 

54 PUNTO DE  TOMA CORRIENTE CON PROTECCIÓN DE FALLA. UND. 1 

55 PUTO DE TOMA CORRIENTE 220 UND. 1 

56 SALIDA DE TOMA CORRIENTE  VOZ Y DATOS. UND. 1 

57 
ACOMETIDA PRINCIPAL GENERAL DESDE EL TABLERO PRINCIPAL EN BAJA 
TENSIÓN HASTA EL TABLERO DE DISTRIBUCION. 

GLOBAL 1 

58 
ACOMETIDA PRINCIPAL GENERAL DESDE EL TABLERO GENERAL EN BAJA 
TENSIÓN HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION UPS. 

GLOBAL 1 

59 
ACOMETIDA A EQUIPO DE ODONTOLOGÍA DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION 
HASTA EQUIPO ODONTOLÓGICO. 

ML 1 

60 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA ILUMINACIÓN Y TOMA CORRIENTES DE 24 
CIRCUITOS. 

UND. 1 

61 SUMINISTRO INSTALACION DE BREAKERS  TIPO  ENCHUFABLE DE 1 X  20 A 10 KA. UND. 1 

62 COMUNICACIONES TIPO RACK, CON MULTITOMA, , BANDEJA PORTA EQUIPOS. UND. 1 

63 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INCLUYE CONDUCTOR DESNUDO TIPO CABLE  2/0  
SOLDADURAS  CADWELD,  EXCAVACIÓN  EN  SANJA  VARILLAS DE COBRE Y 
REGISTROS DE INSPECCIÓN. 

ML 1 

64 

PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W POTENCIA 18 WATTS VOLTAJE 85-
265 VOLTIOS MEDIDAS 8 NOMBRE FUNCIONAL LED PANEL ALTO PRODUCTO 3.458 
CENTIMETROS ANCHO PRODUCTO 24.897 CENTIMETROS PROFUNDO 
PRODUCTO 22.297 CENTIMETROS VIDA UTIL 30.000 HORAS LUMENES 1080 IM 
INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND. 1 

65 EXTRACTOR PARA BAÑOS DE UN CUARTO DE H.P. UND. 1 

66 JUEGO SANITARIO    COLOR BLANCO TIPO MONTECARLO UND. 1 

67 LAVAMANOS INDIVIDUAL UND. 1 

68 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 2.00 X 2.05 
MTS INCLUYE BISAGRA HIDRÁULICA MANIJA DE ACERO ACCESORIOS Y 
ZOCALOS. 

UND. 1 

69 INSTALACION DE VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 0.70 X 2.05 MTS. UND. 1 

70 VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 5 MM DE 80 X 1.20. UND. 1 

71 VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 1.20 X 0.40 MTS. UND. 1 

72 VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 0.60 X 0.40 MTS. UND. 1 

73 PUERTA EN ALUMINIO  0.90 X 2.05 MTS. UND. 1 

74 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 2000 LT UND. 1 

75 ESTUCO EN YESO SOBRE MURO M2 1 

76 

PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGUN DISENO 1 + ACRILCOR SELLANTE, O 
SIMILAR.3 MANOS SOBRE ESTUCO PLASTICO PARA MUROS EN MAMPOSTERIA 
DE BLOQUE, ENCINTADO Y ENMANSILLADO SOBRE MUROS DE SISTEMA SECO. 
(INCLUYE 1 MANO EN PINTURA  TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA 
ANTIBACTERIAL BLANCO TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). 

M2 1 

77 MEDIA CAÑAS PRE-FABRICADAS CON GRANITO DE MÁRMOL ML 1 

78 PLACAS DE SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO DE 10 X 30 CM PARA CADA ESPACIO. UND. 1 

79 MANTENIMIENTO DE MEDIA CAÑA A TODO COSTO EN GRANITO PULIDO ML 1 
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80 
ACOMETIDA DE RED DE DATOS PUNTO DATOS DE 4- 6 METROS LINEALES 
(INCLUYE, REGATAS, RESANE, TUBERÍA, CABLEADO UTP 5 E INTERIOR) 

ML 1 

81 
ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA INCLUYE 
(REGATAS, RESANE, TUBERÍA CONDUIT, CABLEADO N10) 

ML 1 

82 
ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA INCLUYE 
(REGATAS, RESANE, TUBERÍA CONDUIT, CABLEADO N12) 

ML 1 

83 ACOMETIDA HIDRÁULICA DE SANEAMIENTO RED GENERAL EN PVC LISO GLOBAL 1 

84 
INSTALACION DE SANDBLASTING SOBRE VENTANERIA. (INCLUYE EL 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA 
GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACION. SEGUN DISENO ARQUITECTONICO) 

M2 1 

85 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE NORMAL UND. 1 

86 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO UND. 1 

87 DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON PERFORACIONES M2 1 

88 
SUMINSITRO Y INTALACION  DE ACCESORIOS DE FIJACION EN ACERO PARA 
DIVICIONES DE VIDRIO 

UNIDAD 1 

89 
MURO EN ETERBOARD  DOBLE CARA  - INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION 

M2 1 

90 SUMINSITRO E INSTALACION DE LAMINA DE PLOMO DE 3 MM. M2 1 

91 
CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (PERFILERIA METALICA, CAL .24-26,  
ESTRUCTURA CADA 50 CM). 

M2 1 

92 

CARPINTERIA METALICA EN  ACERO INOXIDABLE REF. 304 CALIBRE 20 O 18. PARA 
USO HOSPITALARIO Y DE LABORATORIO. SU ACABADO ES COMPLETAMENTE 
SATINADO Y PULIDO EN SU TOTALIDAD, EXCELENTES ACABADOS INTERNOS Y 
EXTERNOS, 

M2 1 

93 
PUERTA 2.11*1.60 PUERTA DE VAIVÉN EN ACERO INOXIDABLE REF. 304 CON 
MARCO CALIBRE 16 Y SISTEMA DE BISAGRA DE VAIVÉN INCLUYE INSTALACIÓN 

UND. 1 

94 SUMINSITRO E INSTALACION DE TABLETA FORMATO 30*30 TIPO HUILA M2 1 

95 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TIBERIA DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO PARA 
RED HIDRONEUMATICA 

ML 1 

96 SUMINSITRO E INSTALACION DE CODO 1/2 EN ACERO GALVANIZADO UND. 1 

97 SUMINSITRO E INSTALACION DE UNION 1/2 EN ACERO GALVANIZADO UND. 1 

98 SUMINSITRO E INSTALACION DE T DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO UND. 1 

99 SUMINSITRO E INSTALACION DE TAPON  DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO UND. 1 

100 
SUMINSITRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO  DE 1/2 EN ACERO 
GALVANIZADO 

UND. 1 

101 
SUMINSITRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA   DE 1/2 EN ACERO 
GALVANIZADO 

UND. 1 

102 SUMINSITRO E INSTALACION    DE REDUCCION  1/2 EN ACERO GALVANIZADO UND. 1 

103 SUMINSITRO E INSTALACION DE TERMINAL   1/2 EN ACERO GALVANIZADO UND. 1 

104 SUMINSITRO E INSTALACION DE CHEQUE   1/2 EN ACERO GALVANIZADO UND. 1 

105 SUMINSITRO E INSTALACION DE PRESOSTATO UND. 1 

106 SUMINSITRO E INSTALACION DE REGULADORES DE PRECION DE AIRE UND. 1 

107 SUMINSITRO E INATALCION DE VALVULAS DE PRECION UND. 1 

108 SUMINISTRO DE TUBO POLIURETANO ML 1 

109 

PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W POTENCIA 18 WATTS VOLTAJE 85-
265 VOLTIOS MEDIDAS 8 NOMBRE FUNCIONAL LED PANEL ALTO PRODUCTO 3.458 
CENTIMETROS ANCHO PRODUCTO 24.897 CENTIMETROS PROFUNDO 
PRODUCTO 22.297 CENTIMETROS VIDA UTIL 30.000 HORAS LUMENES 1080 IM 
INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND. 1 

110 SERVICIO DE SELLADO EN PISO GRANITO PULIDO INCLUYE DECAPADO UND. 1 

 
Para acreditar este requisito habilitante, Los oferentes junto con la presentación de oferta deberán presentar en 
documento independiente, debidamente suscrito por la persona natural o representante legal de la persona jurídica o 
del proponente plural, donde manifiesten que se obligan a lo siguiente: 
 
• Para las adecuaciones internas y externas del Dispensario Médico DISNOR, los proponentes interesados deberán 

tener en cuenta la Resolución 3100 del 2019; "Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción 
de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de 
Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud”. 

 
• Esta resolución, la cual se encuentra vigente, mostrara de forma definida los espacios y condiciones necesarias 

para el correcto funcionamiento y habilitación de cada uno de los espacios que componen este proceso, además 
los elementos necesarios que garanticen la comodidad y confort para el personal médico sanitario y usuarios del 
subsistema de salud de las Fuerzas Militares. 

 
• El oferente en su propuesta garantizará que dentro del mantenimiento a la Dispensario Médico DISNOR deberá 

ejecutar las actividades necesarias complementarias que garanticen la correcta instalación y puesta en 
funcionamiento de los elementos, tales como Instalaciones Hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, teniendo en 
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cuenta el cumplimiento de normas, códigos y manuales de diseño, en especial la Norma colombiana NSR-10 y a 
fines NTC 1500, NTC 1669 – 2115 resolución N°0330/2017, RETIE, RETILAP. 

 
• El oferente certifica bajo la gravedad del juramento, que los bienes a entregar cumplen con los estándares de 

calidad, igualmente cumplen estrictamente con las características y referencias descritas en las condiciones 
técnicas mínimas solicitadas por la entidad. 

 
• El oferente se obliga a mantener los precios y condiciones ofertadas durante la vigencia de ejecución del contrato, 

teniendo en cuenta el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, trasiegos, control 
de calidad, ensayos y demás elementos que considere necesarios para la ejecución de la obra objeto del contrato, 
por lo tanto, los precios estimados en el contrato no estarán sujetos a reajuste alguno durante la ejecución del 
mismo, en tal sentido el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la oferta los posibles 
incrementos, costos impuestos, y demás erogaciones que se puedan presentar en la contratación. 

 
• El proponente deberá certificar que los elementos a instalar son nuevos, que tendrán garantía, calidad y correcto 

funcionamiento de los mismos, mínimo de un año, contado a partir del recibo a satisfacción por parte del supervisor 
del contrato. 

 
• El oferente deberá comprometerse a entregar todos los bienes objeto del presente proceso en condición de 

NUEVOS Protegidos con su respectivo embalaje, sin presentar daños físicos de ningún tipo como ralladuras, 
rajaduras, cortes, daños de pintura y /o algún otro tipo de anomalía exterior. 

 
• El oferente deberá garantizar que los bienes son aptos para resistir las condiciones ambientales y su uso natural, 

de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas. 
 
4.1 Personal mínimo requerido para la ejecución de la obra. 
 
Los perfiles requeridos por la Dirección de Sanidad Ejército corresponden a un estudio previo en atención a la necesidad 
que se requiere satisfacer y, en aras de garantizar pluralidad de oferentes, a fin de salvaguardar los principios 
constitucionales y legales que regulan la contratación de las entidades públicas del estado colombiano, se establece 
como personal mínimo requerido el siguiente: 
 
Los proponentes junto con su oferta deberán presentar las siguientes hojas de vida con los respectivos anexos, así: 
 
UN (1) RESIDENTE DE OBRA (INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO): Con matrícula profesional vigente, con un 
mínimo de experiencia profesional no menor de cuatro (04) años, contados a partir de la expedición de la Tarjeta 
Profesional a partir del respectivo registro en el COPNIA, el cual deberá aportar debidamente firmado por el respectivo 
profesional. La experiencia, debe ser relacionada como residente de obra o residente de construcción y, mantenimiento 
y/o remodelación y/o adecuación y/o mejoramiento de edificaciones o instalaciones. Así mismo, debe contar con curso 
certificado y vigente, para trabajo en alturas; para el cumplimiento de este requisito deberá aportar junto con la oferta 
la constancia de formación vocacional expedida por el ministerio de trabajo en concordancia con lo regulado por la 
Resolución 4272 de 2021. La dedicación al proyecto debe ser del 100%. 
 
UN (1) MAESTRO DE OBRA, Y/O TÉCNICO O TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, con 
experiencia general en obra no menor a dos (02) años, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta otorgada 
por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA). La experiencia, debe ser relacionada como maestro 
general de obra en la ejecución de proyectos relacionados con construcción, mantenimiento y/o adecuación y/o 
remodelación y/o reparación y/o reforzamiento y/o mantenimiento locativo de edificaciones, La dedicación y 
permanencia al proyecto será del 100%. Así mismo, debe contar con curso certificado y vigente, para trabajo en alturas; 
para el cumplimiento de este requisito deberá aportar junto con la oferta la constancia de formación vocacional expedida 
por el ministerio de trabajo en concordancia con lo regulado por la Resolución 4272 de 2021. 
 
UN (1) INSPECTOR SISO: PROFESIONAL EN LA RAMA DE LA INGENIERÍA O EN SALUD OCUPACIONAL, con 
especialización en seguridad y salud en el trabajo y/o salud ocupacional. Debe contar con mínimo cuatro (04) años de 
experiencia contabilizada a partir de la licencia de prestación los servicios en seguridad y salud en el trabajo y/o licencia 
en salud ocupacional, cuyo objeto sea en el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo SISO y/o HSQE 
en obras de construcción y/o mantenimiento y/o adecuación y/o remodelación y/o reparación y/o reforzamiento y/o 
mantenimiento locativo de edificaciones. Debe aportar la Certificación de curso de capacitación virtual de cincuenta 
(50) horas sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Así mismo, debe contar con 
curso certificado y vigente, para trabajo en alturas; para el cumplimiento de este requisito deberá aportar junto con la 
oferta la constancia de formación vocacional expedida por el ministerio de trabajo en concordancia con lo regulado por 
la Resolución 4272 de 2021. ). La dedicación y permanencia al proyecto será del 100% 
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UN (01) INGENIERO ELÉCTRICO Y/O TÉCNICO ELECTRICISTA Y/O TECNÓLOGO ELÉCTRICO: debe contar con 
experiencia general como electricista en mantenimiento y/o adecuación y/o remodelación y/o reparación y/o 
reforzamiento y/o mantenimiento locativo de edificaciones, no menor a tres (3) años, contados a partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta profesional que lo acredite. (Debe contar con curso certificado y vigente, para trabajo en alturas, 
para el cumplimiento de este requisito deberá aportar junto con la oferta la constancia de formación vocacional expedida 
por el ministerio de trabajo). La dedicación y permanencia al proyecto será del 30% sujeto a la ejecución de las 
actividades.  
 
TRES (03) AYUDANTES DE CONSTRUCCIÓN: debe contar con experiencia mínima certificada de dos (02) años. La 
dedicación y permanencia al proyecto será del 100%. Contar con curso certificado y vigente, para trabajo en alturas; 
para el cumplimiento de este requisito deberá aportar junto con la oferta la constancia de formación vocacional expedida 
por el ministerio de trabajo en concordancia con lo regulado por la Resolución 4272 de 2021. La dedicación y 
permanencia al proyecto será del 100% 
 
NOTAS: 
 
1. El proponente deberá presentar las hojas de vida del personal que va a realizar los trabajos con el fin de verificar el 
cumplimiento de lo solicitado, anexando el certificado de afiliación de riesgos laborales de cada personal y/o profesional. 
 
2. El proponente deberá anexar las certificaciones laborales, debidamente firmadas por el contratante, que contengan, 
como mínimo: Nombre del contratante, objeto del contrato, cargo desempeñado, fechas de inicio y terminación (DÍA, 
MES Y AÑO), esto con el propósito de certificar la experiencia relacionada en la hoja de vida del personal la cual será 
objeto de verificación por parte de la entidad. 
 
3. El proponente debe garantizar que en caso de existir novedades en el personal que desarrolle la obra, deberá realizar 
la modificación correspondiente previo aval del supervisor dentro del día hábil siguiente a la ocurrencia de la novedad. 
  
4. La documentación debe ser legible de lo contrario será observación dentro del proceso de calificación técnica. 
 
5. Los periodos que pretendan acreditar simultáneamente en obras diferentes se contara como tiempo sencillo; no se 
aceptan experiencias traslapadas en la misma vigencia. 
 
4.2 Justificación del personal mínimo requerido dentro del proceso de contratación. 
 
El personal antes descrito, por tratarse de un proceso de contratación de obra pública, resultante de una necesidad 
que está directamente relacionada con “CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES HIDROSANITARIAS; REMODELACIÓN, 
MODIFICACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL 
DISPENSARIO MÉDICO BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 13 CACIQUE TISQUESUZA 
– DISNOR”; habilita legalmente a la Entidad en el marco de la autonomía que la reviste para diseñar el pliego de 
condiciones, establecer como personal mínimo requerido para el proyecto los fijados en la sección 4.1; toda vez que, 
se requiere la combinación de conocimiento profesional, especializado, técnico y experiencia, para la correcta ejecución 
del proceso de contratación.  
 
Al respecto, resulta procedente y proporcional el requisito habilitante técnico determinado por la Entidad, situación que 
garantiza la participación plural de los posibles interesados.  
 
 
4.3 Visita técnica al sitio donde se llevará a cabo la ejecución de la obra (Obligatoria). 
 
El oferente, previo a la presentación de la oferta; deberá realizar una visita de inspección al sitio donde se ejecutará la 
obra, donde se realizarán los trabajos en el área de odontología; la cual se encuentra situada en el DISPENSARIO 
MÉDICO BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 13 CACIQUE TISQUESUZA – DISNOR, 
ubicado en la Calle 106 No. 7-25, en la ciudad de Bogotá D.C, para acreditar este requisito, la Dirección de Sanidad 
rendirá un informe y lo publicará en el SECOP II, donde conste la relación de los oferentes que cumplieron con la visita 
técnica. 
 
Lo anterior, con el propósito de que los Proponentes puedan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean 
necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de manera tal que tengan en cuenta 
el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, incluyendo todos los costos directos e indirectos que implique 
cumplir el contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su 
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estimación y distribución, la Entidad establecerá en el cronograma del proceso la fecha y hora para realizar la visita al 
sitio de la obra.  
  
No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona jurídica o la persona natural que presentará 
la oferta, por lo que se podrá encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el título de ingeniero, por medio 
de una autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones 
personales ante notario. 
 
Cuando la oferta la presente un Proponente plural, la visita debe realizarla al menos uno (1) de los futuros integrantes. 
En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de la persona jurídica o la persona natural 
miembro del proponente plural, por lo que podrá encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el título de 
ingeniero, por medio de una autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o 
presentaciones personales ante notario. 
 
De la visita se levantará un acta donde se consignarán los nombres de las personas que participan por la Entidad y los 
Proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la Entidad Estatal solicitará la cédula de ciudadanía y la 
tarjeta profesional en los casos que se requiera la última, es decir, cuando se encomienda la asistencia a una persona 
que no sea el representante legal de la persona jurídica o cuando no asista la persona natural que presentara la oferta. 
  
Para tales efectos, los oferentes deben tener en cuenta, las siguientes condiciones de obligatorio cumplimiento: 
 
I. No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por razones de fuerza mayor o caso fortuito. 

Cuando extraordinariamente se cambie, la decisión se adoptará con mínimo un día hábil de antelación a la fecha 
que se va a modificar, y la visita se reprogramará para una fecha mínimo 7 días hábiles después de la programada 
inicialmente. 

II. La Entidad garantizará las condiciones de seguridad al momento de visitar la zona.  
III. La visita se realizará en el siguiente lugar y fecha: 
 
Ciudad, Fecha y hora de visita Lugar de encuentro Observaciones y Recomendaciones 
[Ciudad, Fecha, Hora AM/PM] [Ciudad, dirección e indicaciones] [La Entidad realizará observaciones y 
recomendaciones para el examen del sitio de obra] 
NOTA: Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el proceso de selección. 
 
4.4 Verificación de la experiencia habilitante del proponente persona natural, jurídica o en modalidad de 
consorcio y/o unión temporal. 
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de la información consignada en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto 
Ley 019 de 2012 y artículo 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.3 y 2.2.1.1.1.5.6 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
concordantes, cumpliendo los siguientes aspectos: 
 
A. Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o Entidades 

Estatales.  
B. Las contrataciones con las que se demuestre esta experiencia deberán encontrarse inscritas en el Registro Único 

de Proponentes. 
C. El Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de proponentes debe encontrarse 

vigente y en firme; para el presente proceso, el Oferente deberá allegar el Registro Único de proponentes a corte 
31 de diciembre de 2023. 

D. El proponente y todos los miembros del consorcio o unión temporal, que vayan a proveer los bienes del presente 
proceso de selección, trátese de personas naturales o jurídicas, deben encontrarse registrados en el Registro 
Único de proponentes de la Cámara de Comercio, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 80 de 1993, Art. 6 de 
la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012. , para el caso de uniones 
temporales, consorcios o promesa de sociedad futura la experiencia podrá ser certificada sumando los contratos 
ejecutados por dichos integrantes y/o un extremo de estos podrá certificar toda la experiencia requerida en el 
proceso. 

E. Tratándose de personas jurídicas extranjeras de naturaleza pública o privada, sin domicilio en Colombia, no se 
requerirá su inscripción en el RUP, tal calidad se debe acreditar mediante el RUP del país de origen, su equivalente 
o certificación consularizados de que en dicho país no se exige tal actividad administrativa. 

F. El oferente interesado en participar en el proceso deberá acreditar como máximo tres (03) contratos ejecutados 
con entidades públicas o privadas cuyo objeto sea igual o similar al de la presente contratación, los cuales deben 
estar clasificados como mínimo en diez (10) de los siguientes códigos del clasificador de bienes y servicios hasta 
el tercer nivel por cada contrato, lo cual indica que los contratos se encuentran ejecutados y las inscripciones del 
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mismo en firme y cuya sumatoria del valor sea equivalente al 100% del presupuesto oficial asignado al presente 
proceso, relacionados a continuación: 

 
CÓDIGO DEL PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA 

72102900 
 

72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7210- 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 

72103300 
 

72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7210- 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 

72101500 
72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7210- 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 

72121400 
 

72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7212- 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 
NO RESIDENCIALES 

72151300 
 

72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

72151500 
 

72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

72151900 
 

72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

72152000 
 

72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

72152200 
 

72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

72152300 
 

72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

72152500 
 

72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

72153600 
 

72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

72154000 
72- 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

80101600 
80- 
SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS PROFESIONALES 
DE EMPRESA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

8010- 
SERVICIOS DE ASESORÍA DE GESTIÓN 

81101500 
81- 
SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y 
TECNOLOGÍA 

8110- 
SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA 

95122000 
95- 
TERRENOS, EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y VÍAS 

9512- 
ESTRUCTURAS Y EDIFICIOS PERMANENTES 

 
NOTA: La experiencia requerida para presentar la oferta deberá ser acreditada mediante certificaciones o copia de 
contratos, los cuales deben haberse recibido a satisfacción en su totalidad y deberán sumar el 100% del presupuesto 
oficial del presente proceso y el objeto de estos deberá ser igual, similar o tener relación directa con el objeto del 
presente proceso. 
 
Se aceptará como equivalente a la acreditación de experiencia de este numeral, acta de liquidación siempre y cuando 
tal documento contenga e indique los requisitos mencionados anteriormente, los cuales deberán ser indicados por el 
oferente en el documento aportado. 
 
No se acepta ningún otro documento para acreditar la experiencia, NO SE ACEPTAN AUTO CERTIFICACIONES, 
ACTAS PARCIALES, FACTURAS RADICADAS O CUENTAS DE COBRO, por lo expuesto se requiere que cada 
oferente, adicionalmente cumpla con lo siguiente 
 
1. Diligenciamiento del formulario "EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE", en el que identifique los 

contratos del Registro Único de Proponentes a tenerse en cuenta para el presente proceso de contratación. 
2. En el evento de oferentes extranjeros diligenciar el formulario "EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE" 

anexar los contratos correspondientes a acreditar. 
3. La información suministrada, se entiende bajo la gravedad del juramento y debe ser correlativa a la documentación 

aportada. 
4. El formulario debe ir firmado por el representante legal del proponente y/o suplente. 
5. La(s) certificación(es) de experiencia deberán reunir los siguientes requisitos: 
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• Número del contrato. 
 
• Nombre o razón social del contratante. 
• Nombre o razón social del contratista. 
• Fecha de iniciación del contrato 
• Fecha de terminación del contrato. 
• Objeto del contrato. 
• Valor del contrato 
• La certificación de experiencia debe venir suscrita por el representante legal y/o funcionaria competente de la 

entidad contratante. 
• Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si son contratos adicionales al 

principal o son contratos nuevos, indicando en cada uno de ellos su plazo y valor. 
 
4.4.1 Acreditación de la experiencia en la modalidad de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura. 
 
A. Para los Proponentes Plurales, uno de los integrantes del Proponente debe aportar como mínimo el cincuenta 

(50%) por ciento de la experiencia.  
B. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o Unión 

Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los 
documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener 
RUP.  

C. Para los demás aspectos relacionados con la acreditación de la experiencia, se tendrá en cuenta lo estabecido 
en la sección 3.3.6 “Verificación de la experiencia habilitante del proponente persona natural, jurídica o en 
modalidad de consorcio y/o unión temporal”. 

 
4.4.2 Verificación de la experiencia habilitante para los oferentes extranjeros sin domicilio en Colombia. 
 
De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y 
articulo 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.3 y 2.2.1.1.1.5.6 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, el oferente 
debe acreditar su experiencia habilitante de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 
Las contrataciones con las que se demuestre esta experiencia deberán encontrarse inscritas en el Registro Único de 
Proponentes. La experiencia de los oferentes se verificará mediante la presentación del Certificado de Inscripción, 
Clasificación y Calificación en el Registro Único de proponentes expedido por la respectiva Cámara de Comercio en 
Colombia, certificado que debe encontrarse vigente y en firme. 
 
Para lo cual, el comitente vendedor deberá allegar comunicación suscrita por su representante legal en la que indique 
los consecutivos del RUP con los que pretende acreditar experiencia, cumpliendo los parámetros acá fijados. 
 
NOTA 1: La Dirección de Sanidad Ejército podrá solicitar información adicional de ser necesario para la verificación de 
los soportes allegados y la acreditación de la experiencia requerida. 
NOTA 2: Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el oferente haya desarrollado de manera 
directa las actividades que constituyen tal experiencia para el presente proceso de selección. 
 
4.5 Garantía técnica y término de respuesta. 
 
A. Garantía Técnica: Para el presente proceso de selección el proponente deberá presentar junto con la 
propuesta, la garantía técnica en documento independiente debidamente suscrito por el proponente, la cual debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
• Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes y servicios adquiridos, 

responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad. 
• Que ampare cada uno de los requerimientos técnicos 
• Que ampare la calidad de los bienes y materia prima empleada en su fabricación. 
• Que ampare por el término mínimo de cinco (5) años en obra, adicional al plazo de ejecución. 
• Las garantías deben cubrir el transporte, los elementos a cambiar y demás situaciones que se requieran para el 

cumplimiento de la garantía, estos costos adicionales, deben ser asumidos por el oferente seleccionado. 
• Cuando se presente en calidad de fabricante, debe presentar la garantía técnica suscrita por su representante 

legal 
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• Cuando el proponente se presente en calidad de comercializador y/o distribuidor, debe presentar la garantía 
técnica debidamente suscrita por el representante legal del proponente y/o su fabricante. 

 
B. Término de respuesta: Para el presente proceso de selección el proponente deberá presentar junto con la 
propuesta, el término de respuesta en documento independiente debidamente suscrito por el proponente, la cual debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
• En caso de que resulten deficientes los bienes y servicios y no cumplan con las especificaciones técnicas 

requeridas, el oferente debe proveer el reemplazo de los mismos dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, 
al requerimiento realizado por el ordenador del gasto. Previo concepto del supervisor del contrato. 

• Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. 
• El cumplimiento de la garantía técnica debe ser entregado en el mismo lugar de ejecución del presente proceso. 
• El bien defectuoso no podrá ser superior al 20 % del total de los elementos y o servicios entregados, de lo 

contrario no se aplicará la garantía técnica, sino que se hará efectiva la garantía única de cumplimiento por el 
amparo de calidad de los elementos. 

• En caso de que el material resulte defectuoso, el contratista deberá reponerlo en un término no mayor a los 
cinco (05) días hábiles siguientes, contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato, en la 
dependencia de la Entidad que se indique. 

• Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. 
• En todo caso, al presente deber de garantía se entiende incorporada la Garantía Legal descritos en los términos 

de la ley 1480 de 2011, por medio de la cual se expide el estatuto del consumidor y se dictan otras disposiciones 
 
4.6  Aspectos generales de ejecución. 
 
En la ejecución del contrato de obra el oferente que resulte seleccionado deberá cumplir con todas las normas de 
seguridad industrial del personal a su cargo, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y teniendo en cuenta las 
siguientes reglas como medidas de prevención y seguridad tanto para el personal involucrado en la obra como para el 
personal externo a la misma. 
 
a) Los materiales almacenados deberán estar alejados de bordes o excavaciones 
b) En ninguna circunstancia se deben dejar herramientas o materiales estorbando el paso, esto puede provocar 

molestias y accidentes 
c) No dejar líquidos inflamables ni cigarros en la zona de trabajo 
d) Los trabajos que se lleven a cabo a más de 1.5 metros de altura, se deben realizar con protecciones especiales: 

si es posible, colocar redes, cuerdas y cinturones de seguridad y que el personal cuente con el debido curso de 
alturas como lo indica la Resolución 4272 de 2021 

e) En los andamios sólo deben estar las personas que estarán trabajando ahí, y se debe evitar pasar por debajo 
de ellos. 

f) Los aparatos eléctricos deben estar lejos de zonas donde haya agua o fuego, y deben asegurarse de que tanto 
cables como conexiones estén en perfecto estado. 

g) Procurar tener a la mano un botiquín de primeros auxilios 
 
A. Seguridad Industrial: El contratista debe acatar todas las normas aplicables referidas al objeto del presente 

proceso contractual y cumplir con todas las medidas de seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la 
prevención de accidentes y seguridad industrial, que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades 
competentes, las cuales serán publicadas en los lugares más visibles y vulnerables en cuanto a seguridad 
industrial, cumpliendo como mínimo con las siguientes exigencias: 

B. Cerramientos: El contratista debe realizar los aislamientos y cerramientos necesarios y que cumplan con la 
normatividad para minimizar la contaminación de las áreas continuas a los sitios de inspección y/o trabajo, estos 
cerramientos deben garantizar la seguridad y salud de las personas que transitan y hacen uso de las 
instalaciones del Dispensario Médico DISNOR en las áreas intervenidas. Estos cerramientos deben ser avalados 
por la supervisión/interventoría, en todo caso estos cerramientos deberán evitar el paso del polvo y residuos de 
construcción a las zonas aledañas. 

C. Protecciones: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el público o el personal se protegerán 
con barricadas que tengan cintas reflectivas o pintadas en colores reflectivos. Estas protecciones serán también 
aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas. 

D. Aseo: Por ningún motivo el contratista ocupará las vías y zonas públicas; será bajo su responsabilidad mantener 
limpios y con libre tránsito los andenes, antejardines y calles circundantes, para lo cual deberá disponer en forma 
inmediata y cuantas veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines. 

                      Interiormente se convendrá, la ubicación de los centros de acopio de materiales de patio, los cuales se 
organizarán conformando vertederos por tipo de materiales, con paredes de madera o camillas, evitando la 
dispersión y desperdicio de los mismos. Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una 
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actividad, debe ser entregado por el contratista en completo aseo, una vez se concluyan las labores, 
entendiéndose como parte unitaria de la actividad correspondiente, la cual no se medirá hasta no ser recibida a 
satisfacción de la Entidad contratante. 

E. Dotación de Personal: Todo el personal que labore en la ejecución del objeto contractual por cuenta del 
contratista deberá tener en todo momento la dotación que requiera, según la labor que ejecute, y siguiendo lo 
determinado en estos casos por el Ministerio de la Protección Social, en cuanto al número de dotaciones, de 
acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo. 

F. Transportes Internos: Todo transporte vertical y horizontal de cualquier material o equipo que requiera el 
contratista deberá estar considerado dentro de los costos. 

G. Responsabilidad del futuro contratista: La responsabilidad del personal a contratar será atribuida exclusivamente 
a la empresa contratista, quien deberá responder por la ARL, seguros, cesantías y demás gastos que implican 
la contratación del personal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002, Decreto 0862 
de fecha 26 de abril de 2013, Decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes) para llevar a cabo las tareas 
encomendadas. 

           El contratista asumirá todos los riesgos laborales y demás erogaciones en que puedan incurrir sus trabajadores 
con ocasión del desarrollo de los servicios objeto del presente proceso, es decir que no existirá vínculo laboral 
alguno entre la Dirección de Sanidad Ejército- Dispensario Médico DISNOR y el personal que desarrollará los 
trabajos. 

            
            El contratista en coordinación con la oficina de seguridad gestionará los correspondientes permisos y 

documentación necesaria como estudios de seguridad del personal, ficheros, autorizaciones y demás que sean 
necesarias para garantizar el ingreso del personal a las instalaciones de la Dispensario Médico DISNOR, donde 
se desarrollarán los trabajos objeto del presente proceso. 

 
4.7 Entrega de las obras. 
 
Corresponde a la entrega física de los trabajos, para lo cual la Dirección de Sanidad Ejército - Dispensario Médico 
DISNOR verificara como mínimo lo siguiente: 
 
ACTA DE ENTREGA: Mediante actas de entrega, según formatos suministrados por la Dirección de Sanidad Ejército- 
Dispensario Médico DISNOR los cuales deberán estar suscritos por el oferente que resulte seleccionado y el supervisor, 
en el cual se incluya el registro fotográfico de las zonas intervenidas antes, durante y después de la intervención, 
memoria de cantidades previa a la ejecución aprobada por el supervisora y memoria de cantidades definitivas. 
 
4.8 Aspectos ambientales. 
 
El futuro contratista se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio 
ambiente, las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos otorgados 
por la autoridad competente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en caso de aplicar. 
 
4.9 Aseo final. 
 
Se deberá tener en cuenta el retiro de todos los escombros y residuos de materiales que se produzcan como 
consecuencia del mantenimiento desde su inicio, que se ubiquen en interiores o exteriores dejando todos los ambientes 
perfectamente limpios de tal forma que permita el uso de los espacios, se deberán retirar todas manchas de mortero, 
pintura u cualquier otro material y en fin cualquier tipo de suciedad que impida el perfecto acabado de los trabajos. 
Incluye muros, ventanas, vidrios, enchapes, cielo-rasos, muebles y todos los demás espacios y elementos que integran 
el proyecto. 
 
El oferente que resulte seleccionado entregara en perfectas condiciones las áreas que se vean afectadas por las 
actividades de instalación de las acometidas y todos los elementos que hacen parte de estas. 
 
4.10 EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD A LA ENTIDAD CONTRATANTE 

Durante la ejecución del contrato, la responsabilidad del pago de los respectivos, seguros, cesantías, EPS, pensiones, 
ARL y demás gastos que implican la contratación del personal, además de las dotaciones y/o uniformes que utilizaran 
en el desarrollo del objeto contractual, para llevar a cabo las tareas encomendadas, será exclusivamente del oferente 
que resulte seleccionado. 
 
4.11 CONFIDENCIALIDAD 

El oferente que resulte seleccionado para el desarrollo del presente contrato se obliga para con la DIRECCIÒN DE 
SANIDAD EJÈRCITO- Dispensario Médico DISNOR  a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros 
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de la cual tengan conocimiento en cumplimiento del contrato, de igual manera suscribirá con el personal utilizado para 
el desarrollo del contrato, los correspondientes compromisos de confidencialidad. 
 
4.12 COMPROMISO DE EJECUCIÒN  
 
El contratista se obliga a ejecutar el presente contrato de obra en su totalidad, de acuerdo con los planos y 
especificaciones acordadas, cumpliendo con las normativas y estándares aplicables, durante el plazo de ejecución 
establecido en el presente proceso.  
 

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
En la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015 se establecen cinco (5) 
modalidades de selección para seleccionar contratista, dentro de las cuales se encuentran: - Licitación Pública; - 
Selección Abreviada; - Concurso de Méritos; - Contratación Directa; y Mínima Cuantía. 
 
De esta manera, se evidencia que teniendo en cuenta la cuantía estimada del proceso y el objeto contractual de este 
se debe adelantar el proceso bajo la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, sustentado en 
la siguiente normatividad: 
 

Numeral b del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 “La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor 
cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las 
entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales” 

 
De igual manera con respecto al procedimiento de la modalidad de selección abreviada de menor cuantía el artículo 
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 indica: 
 

“Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía. Además de las normas generales establecidas 
en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía: 
1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de 
Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo establecido para 
el efecto en los pliegos de condiciones.  
2. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer un 
sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el Proceso de Contratación. La 
Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará.  
3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día hábil siguiente a la 
fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo.  
4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días hábiles” 

 
De igual forma de conformidad con la Resolución No. 4130 de fecha 16 de junio de 2022 “Por la cual se expide el 
Manual de Contratación y de Convenios”, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, la cual en su numeral 
6.2.2.2.2 establece: 
 

“Si el proceso de selección a llevar a cabo no se encuentra entre las demás causales de selección abreviada y, 
teniendo en consideración que el presupuesto anual del Ministerio de Defensa Nacional es superior o igual a un 
millón doscientos mil (1.200.000) salarios mínimos legales mensuales5, el monto de la menor cuantía será hasta 
los mil salarios mínimos mensuales vigentes (1000 SMMLV), por lo que el contratista será seleccionado a través 
del procedimiento previsto para la Selección Abreviada de Menor Cuantía literal b numeral 2º del Artículo 2º de la 
Ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015”. 

 
Ahora bien, con la expedición de la Ley 1882 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan 
disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la Ley de infraestructura y se dictan otras 
disposiciones”, de la Ley 1150 de 2007, modificatoria de la Ley 80 de 1993, y de su Decreto Único Reglamentario No. 
1082 de 2015, se entiende que los contratos estatales se sujetarán ya no sólo a la Ley 80 de 1993, como única 
regulación de derecho público, sino también a su ley modificatoria y a sus decretos reglamentarios, sin que ello quiera 
decir que en las materias no reguladas en dichas ley, los contratos no se sujeten a las normas de carácter privado 
como ya se venía dando, en relación a aquellos que tuvieren el carácter de civil o mercantil. 
 
Aunado a lo anterior la Dirección de Sanidad Ejército, comprometido con la transparencia y el buen obrar dentro de 
los procesos de contratación se adhiere completamente a dicho principio, para elegir gracias a la competencia de los 
oferentes que se obtengan las mejores condiciones para el Estado y en definitiva para la entidad. 
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NORMAS JURÍDICAS APLICABLES 
 
El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está conformado por la 
Constitución Política, las Leyes de la República de Colombia y en especial por: 
 
 Constitución Política de la República de Colombia. 
 Ley 352 de enero 17 de 1997 “Por la cual se reestructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de policía 

Nacional”. 
 Ley 57 de 1887 “Código Civil”. 
 Ley 1564 de 2012 “Código General del Proceso”. 
 Decreto 410 de 1971 “Código de Comercio”. 
 Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
 Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones”  
 Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto de la Contratación de la Administración Pública”. 
 Ley 1150 de 2007 “Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y 

se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”. 
 Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 
 Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública". 
 Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 
 Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. 
 Ley 828 de 2003 “Por la cual se expiden normas para el Control a la evasión del Sistema de Seguridad Social”. 
 Decreto 1793 del 21 de diciembre de 2021, “Por el cual se liquida el presupuesto General de la Nación para la 

vigencia fiscal 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”. 
 Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de 

Planeación Nacional”. 
 Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación 

pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”.  
 Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 mediante la cual establece un marco regulatorio que propicie el 

emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el 
bienestar social y generar equidad. Dicho marco delineará un enfoque regionalizado de acuerdo a las realidades 
socioeconómicas de cada región.  

 Decreto 399 del 13 de abril de 2021 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. Y 
2.2.1.2.3.1.14., Y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. Y 
2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional". 

 Decreto No. 392 del 26 de febrero de 2018 “Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la 
Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad. 

 Decreto 579 del 31 de mayo de 2021, "Por el cual se sustituyen los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2., 
el parágrafo transitorio 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del 
Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, para que los 
proponentes acrediten el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos 3 años, con el fin de contribuir 
a la reactivación económica". 

 Decreto 680 del 22 de junio de 2021 “Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona 
el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, en relación con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra Pública. 

 Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 
34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones". 

 Ley 2195 de 2022, Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha 
contra la corrupción y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1041 de 2022 “Por el cual se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 2.2.1.1.1.5.2. y se modifican los 
parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, con el 'fin de extender hasta el año 2023 la facultad de los oferentes de 
acreditar el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos tres (3) años, para contribuir a la reactivación 
económica” 

 Decreto 1042 de 2022 “Por el cual se realiza la depuración del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional” 

 Decreto 142 de 2023 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional para promover el acceso al sistema de Compras Públicas de las Mipymes, 
las Cooperativas y demás entidades de la economía solidaria, se incorporan criterios sociales y ambientales en 
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los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales, se incluye el Título de emprendimiento comunal y se 
dictan otras disposiciones” 

 Guías y circulares en materia de Contratación Estatal emitidas por Colombia Compra Eficiente. 
 
NOTA: Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley Colombiana, se presumen 
conocidas por todos los oferentes. 
 
NORMATIVIDAD ESPECÍFICA RELACIONADA CON EL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO:  
 
 Resolución 2003/14 Habilitación Hospitalaria Ley de Seguridad Social en salud en Colombia 

 DECRETO 2174 DE NOVIEMBRE 28 DE 1996 DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Por el cual se 

organiza el sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de seguridad Social en Salud. 

 RESOLUCIÓN 3100 de 2019 DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Por la cual se definen los 

procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los 

servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud. 

 RESOLUCIÓN 5261 DE AGOSTO 5 DE 1994 DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Por la cual se 

establece el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 

prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción 

de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud 

 RESOLUCIÓN 4445 DE DICIEMBRE 2 DE 1996 DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Por la cual 

se dictan normas para el cumplimiento del contenido del título cuarto de la Ley 09/79 en lo referente a las 

condiciones sanitarias que deben cumplir las Instituciones Prestadoras de servicios de Salud y se dictan otras 

disposiciones técnicas y administrativas. 

 RESOLUCIÓN  2003 DEL 28 DE MAYO DE 2014 DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Por el cual 

se definen los procesos y condiciones de inspección de los prestadores de servicios de salud y de habilitación 

de servicios de salud. 

 LEY 9 DEL 24 DE ENERO DE 1979. Por la cual se dictan medidas sanitarias. 

 NSR-2010 y demás decretos y resoluciones complementarias. 

 Normatividad Vigente Aplicable. 

 
5.1 ANALISIS JURÍDICO REGULATORIO 
 
En este documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde el punto de vista legal, comercial, 
financiero, organizacional y técnico, conforme la sustentación que sobre cada aspecto que se adelante, en 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 y la respectiva 
Guía para la elaboración de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente. 
  
La Entidad Estatal debe identificar la regulación aplicable al objeto del Proceso de Contratación, tanto la que influye en 
el mercado del bien, obra o servicio, como la que regula la actividad de los proveedores y compradores de manera 
particular, incluyendo regulaciones de mercado, de precios, ambientales, tributarias y de cualquier otro tipo, así como 
las modificaciones recientes a tales regulaciones y el impacto en su aplicación. También debe estudiar si en el sector 
hay Normas Técnicas Colombianas, acuerdos o normas internacionales aplicables y autoridades regulatorias o de 
vigilancia.   
 
Así las cosas, el artículo 32 de la ley 80 de 1993 define el contrato de obra pública como aquél que celebran las 
Entidades Estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro 
trabajo material sobre bienes inmuebles. 
  
De igual forma el Consejo de Estado, ha manifestado en su jurisprudencia frente al contrato de obra, lo siguiente: 
 

“El legislador limitó la naturaleza de los contratos de obra a las actividades de trabajos materiales exclusivamente 
sobre bienes inmuebles, independientemente de su modalidad de ejecución y pago. De esta forma, acogió la 
posición de una parte de la doctrina y del derecho comparado, que vinculan la tipificación del contrato de obra a 
aquellas actividades realizadas sobre bienes inmuebles. La ejecución de obras sobre otro tipo de bienes, no estarán 
regulados por el contrato estatal de obra y podrán corresponder a una prestación de servicios general, o a cualquier 
otra modalidad típica o atípica, nominada o innominada que pueda celebrarse entre la entidad estatal y un 
contratista, en los términos de la autonomía de la voluntad de las partes, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
32 y 40 de la ley 80 de 1993. El legislador acogió entonces el criterio restrictivo de obra pública, que se diferencia 
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del concepto más amplio, también reconocido en la doctrina comparada, del “trabajo público”, y lo limitó a un trabajo 
material sobre bienes inmuebles. 
 
El contrato de obra tiene como finalidad la ejecución de una obra pública, considerándose dentro del alcance de la 
misma todo trabajo que tiene por objeto, crear, construir, conservar o modificar bienes inmuebles incorporándose a 
dicho concepto trabajos como la construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición 
de los bienes inmuebles, así como la construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y 
demolición de aquellos bienes destinados a un servicio público o al uso común1” 

 
Por otra parte, los partícipes del Sistema de Compras Pública deben conocer y aplicar las normas del nivel nacional y 
territorial en la ejecución de obras públicas, respecto a los siguientes aspectos: 

 

 Licencias y obligaciones ambientales.  

 Licencias urbanísticas y cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial.  

 Normas de protección del patrimonio histórico y cultural.  

 Asuntos relativos al desarrollo territorial, expropiación y manejo de temas prediales.  

 Asuntos tributarios.  

 Movilidad.  

 Servicios públicos domiciliarios.  

 Manejo de comunidades. 
 
Por lo anterior, se establece la viabilidad que tiene el proceso desde el punto de vista legal, comercial, financiero, 
económico, organizacional y técnico, conforme la sustentación que sobre cada aspecto se adelante, en cumplimiento 
de lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de Mayo del 2015, y la respectiva Guía para la 
elaboración de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente.  
 
Lo que NO este regulado en el estatuto de contratación estatal se aplicaran las normas civiles y comerciales 
pertinentes, las reglas establecidas en el pliego de condiciones y demás documentos que se expidan con ocasión del 
proceso.  
 
Por lo anteriormente expuesto, este proceso de contratación está permitido y regulado por cuanto se establecen los 
requisitos para el cumplimiento del objeto de este proceso de selección, conforme a los servicios requeridos, teniendo 
el MDN -DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR y DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, la capacidad 
jurídica para contratar “CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES HIDROSANITARIAS; REMODELACIÓN, MODIFICACIÓN Y 
REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL DISPENSARIO 
MÉDICO BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 13 CACIQUE TISQUESUZA – DISNOR”.  
 
5.2. NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. Estudios y documentos previos. (Modificado 
por el artículo 1 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021), se establece que los estudios y documentos previos son el 
soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato.  
 
Estos deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los 
siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: 
 
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación.  
2. El objeto para contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su 

ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del 
proyecto. 

3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. 
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por 

precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos presupuestales 
en la estimación de aquellos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo 
financiero utilizado en su estructuración.  

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.  
6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el proceso de contratación.  

                                                           
1 Consejo de Estado, Radicación número: 11001-03-06-000-2018-00124-00(2386), Septiembre 05 de 2018. 
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8. La indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial. El presente artículo no es 
aplicable a la contratación por mínima cuantía” 

 

5.3 LA INDICACIÓN DE SI LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁN 
COBIJADOS POR UN ACUERDO MARCO DE PRECIOS 

 
Que en cumplimiento del artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el cual indica: 
 
“Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes de 
Común Utilización a través de los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, diseñados, organizados y 
celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-. La implementación de 
nuevos Acuerdos Marco de Precios organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente- de uso obligatorio por parte de las entidades territoriales, estará precedida de un estudio 
de agregación de demanda que realizará aquella, el cual tenga en cuenta las particularidades propias de los mercados 
regionales, la necesidad de promover el desarrollo empresarial en las entidades territoriales a través de las MYPIMES 
y evitar en lo posible, la concentración de proveedores en ciertas ciudades del país, salvo que exista la respectiva 
justificación técnica, económica y/o jurídica.” 
 
Se verificó en la página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública, los Acuerdos Marco de Precios y se 
evidencio que los bienes y servicios requeridos en el presente proceso no se encuentran cobijados por un Acuerdo 
Marco de Precios, por lo que se hace necesario adelantar el proceso de selección en la modalidad de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía. 
 

6. ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN 

 
6.1 ANÁLISIS TÉCNICO 
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015, contempla: 
 
“Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis 
necesario para conocer el sector "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública" relativo al 
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de 
Análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. Cuando 
el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, la entidad contratante deberá contar con los estudios y 
diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental.” 
 
Por lo anterior, se realiza un análisis, así: 
La entidad ha realizado durante la etapa de planeación del proyecto estudio preliminar sobre los diferentes impactos 
que se presentan una vez de inicio a la ejecución del contrato.  
 
IMPACTO SOCIAL 
 
Teniendo en cuenta que la intervención a realizar se encuentra en una institución educativa, el impacto directo que se 
creará con la misma se verá reflejado en el bienestar del personal que hace uso de las instalaciones. 
 
Igualmente se da un impacto social indirecto de las familias de los estudiantes que se encuentran haciendo uso de las 
instalaciones. Esto mediante la generación de seguridad y generar condiciones óptimas de habitabilidad con el cambio 
de techos, elementos arquitectónico y estructural que hacen parte de la edificación. 
  
Cabe mencionar que con dichas adecuaciones y mantenimientos se verán reflejados más de 2.000 estudiantes 
pertenecientes a los liceos a intervenir. 
 
IMPACTO AMBIENTAL 
  
Para esta intervención, al darse al interior de la edificación en su calidad de existente, no requiere por parte de la 
entidad, contratista y/o interventoría ningún tipo de trámite de aprovechamiento forestal, toda vez que no se afectan 
las especies arbóreas ubicadas en el perímetro exterior del contexto inmediato de dicha edificación. 
  
Así mismo no existen cuerpos de agua o elementos naturales que se vean afectados por la intervención de este 
sistema estructural. En lo concerniente al manejo de residuos se tienen varias escombreras aledañas.  
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IMPACTO ECONÓMICO 
   
Dado que el mantenimiento se efectuará en una edificación, pese a este es necesario indicar que mediante las obras 
de ingeniería se abren puertas para la generación de empleos durante el proceso de construcción, ya que aumenta 
los beneficios para la población de la zona donde se realizará el proyecto. 
  
En consecuencia, se evidencia mejora respeto a la actividad económica en cuanto a generación de empleo del sector 
de la región, y se verán beneficiadas con una mejor calidad de vida a los estudiantes, personal docente y administrativo 
que usa las instalaciones. 
   
Lo anterior permite viabilizar la ejecución de dicho proyecto el cual se efectuará durante la presente vigencia. 
  
DESDE EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  
 
La estructura del sector de la construcción se puede dividir en dos: obras inmobiliarias y obras civiles. Las 
construcciones inmobiliarias tienen una amplia interrelación con otras industrias de la economía por cuenta del 
consumo de materias primas y otros bienes, entre ellos, el cemento, el hierro, el acero y el crédito bancario. 
 
6.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
ASPECTOS GENERALES: 
 
El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida del valor de la actividad económica de un país. 
 
Básicamente calcula cual fue la producción en bienes y servicios que se hizo en un periodo de tiempo específico, 
generalmente en un trimestre o en un año, en las fronteras de un país. 
 
En el segundo trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto al mismo 
periodo de 2023pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado 
son:  
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 10,2% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación 
anual).  
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 
atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación 
anual).  
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores 
de bienes y servicios para uso propio crece 11,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). Durante 
el primer semestre de 2024pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un 
crecimiento de 1,5%.  
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 
atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,1% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación 
anual).  
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,0% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación 
anual).  
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores 
de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores 
de bienes y servicios para uso propio crece 3,5%.  
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 
atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,7%.  
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 1,5% 
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CONSTRUCCIÓN 
 
En el segundo trimestre de 2024pr, el valor agregado de la construcción crece 2,4% en su serie original, respecto al 
mismo periodo de 2023pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):  
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,8%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil 
crece 14,4%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y 
equipo de construcción con operadores) crece 2,4%. 
 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de la construcción crece en 0,9%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas:  
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 1,8%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil 
crece 2,5%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y 
equipo de construcción con operadores) crece 1,4%. 
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Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 

 

En el mes de agosto de 2024, el IPC registró una variación de 0,00% en comparación con julio de 2024, cuatro 
divisiones se ubicaron por debajo del promedio nacional (0,00%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,68%), 
Información y comunicación (-0,40%), Recreación y cultura (-0,22%), y por último Educación (-0,16%). Por 
encima se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,00%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar (0,02%), Prendas de vestir y calzado (0,06%), Transporte (0,13%), Salud (0,17%), Bebidas 
alcohólicas y tabaco (0,22%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,30%) y por último, 
Restaurantes y hoteles (0,31%). 

 

 

 

      Los mayores aportes negativos a la variación mensual del IPC (0,00%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos y bebidas no alcohólicas e 
Información y comunicación las cuales en conjunto restaron 0,14 puntos porcentuales a la variación total. Por otro lado, los mayores aportes a 
la variación mensual se ubicaron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles, las 
cuales aportaron 0,13 puntos porcentuales a la variación total. 

 
Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes 

En agosto de 2024 en comparación con julio de 2024, la variación de las subclases, con aportes negativos al 
índice total fueron: papas (-10,59%), electricidad (-1,45%), cebolla (-9,08%), hortalizas y legumbres frescas (-
3,75%) y arroz (-1,55%). Las subclases con aportes positivos a la variación fueron: arriendo imputado (0,47%), 
arriendo efectivo (0,56%), gas (3,61%), frutas frescas (2,70%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa 
y autoservicio (0,33%), combustibles para vehículos (0,38%), chocolate y productos a base de chocolate (4,19%), 
dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar 
(6,16%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (0,25%) y cursos de educación no formal 
(2,30%). 
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La inversión directa son los aportes de capital que cumplen con los siguientes dos requisitos: 

 
 Existe una relación accionaria entre el inversionista y la empresa que reside en una economía distinta. 
 El inversionista tiene una influencia significativa en la toma de decisiones de la empresa. 

 
La inversión directa es una categoría dentro de la Balanza de Pagos, y puede ser de dos formas: 

 
 Inversión extranjera directa en Colombia (IED): Es la inversión directa realizada por inversionistas residentes en el exterior 

en empresas residentes en Colombia. También se denomina inversión directa pasiva. 
 Inversión directa de Colombia en el exterior (IDCE): Es la inversión directa realizada por inversionistas residentes en Colombia 

en empresas residentes en el exterior. También se denomina inversión directa activa. 
  

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LA OCDE © OECD 2024 

 

El crecimiento se ha ido ralentizando 

 
Se prevé que factores como el endurecimiento de la política monetaria, el aumento de las tasas de interés reales, la persistencia de 
los elevados precios de la energía, el débil crecimiento de los ingresos reales de los hogares y el descenso de la confianza 
debiliten, todos ellos, el crecimiento. Estados Unidos y Europa están experimentando una brusca desaceleración y se prevé que, 
en 2023, las principales economías de mercado emergentes de Asia representen cerca de tres cuartas partes del crecimiento 
del PIB mundial. 
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La economía global se enfrenta a desafíos cada vez mayores. El crecimiento ha perdido impulso, la alta inflación está resultando 
persistente, la confianza se ha debilitado y la incertidumbre es alta. La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha hecho subir 
sustancialmente los precios, especialmente de la energía, lo que ha aumentado las presiones inflacionarias en un momento en que el 
costo de la vida ya estaba aumentando rápidamente en todo el mundo. Las condiciones financieras globales se han endurecido 
significativamente, en medio de medidas inusualmente vigorosas y generalizadas para aumentar las tasas de interés oficiales por 
parte de los bancos centrales en los últimos meses, lo que pesa sobre el gasto sensible a los tipos de interés y aumenta las presiones 
que enfrentan muchas economías de mercados emergentes. Las condiciones del mercado laboral en general siguen siendo difíciles, 
pero los aumentos salariales no han seguido el ritmo de la inflación de precios, debilitando los ingresos reales a pesar de las medidas 
adoptadas por los gobiernos para amortiguar el impacto del aumento de los precios de los alimentos y la energía en los hogares y las 
empresas. Se proyecta que el crecimiento del PIB mundial será del 3,1% en 2022, aproximadamente la mitad del ritmo observado en 
2021 durante la recuperación de la pandemia, y que se desacelerará aún más hasta el 2,2% en 2023, muy por debajo de la tasa 
prevista antes de la guerra. En 2024, se proyecta que el crecimiento global será del 2,7%, ayudado por las medidas iniciales para 
aliviar las tasas de interés oficiales en varios países. Las perspectivas mundiales también están cada vez más desequilibradas: 
las principales economías de mercados emergentes asiáticas representarán cerca de las tres cuartas partes del crecimiento del PIB 
mundial en 2023, lo que refleja su expansión constante proyectada y las fuertes desaceleraciones en Estados Unidos y Europa. Se 
proyecta que la inflación general de los precios al consumidor en las principales economías avanzadas se moderará del 6,3% este 
año a alrededor del 4¼% en 2023 y al 2½% en 2024 a medida que entre en vigor una política monetaria más estricta, las presiones 
de la demanda disminuyan y los costos de transporte y los tiempos de entrega se normalicen. aunque el ritmo de disminución variará 
según los países. 

La incertidumbre sobre las perspectivas es alta y los riesgos se han vuelto más sesgados a la baja y más agudos. Las proyecciones 
reflejan el precio que se cobrarán los altos precios de la energía en los próximos dos años, pero los resultados podrían ser aún 
más débiles si hay escasez de suministro de energía en los mercados globales que elevan aún más los precios, o si se requiere un 
racionamiento forzoso para reducir suficientemente la demanda de gas y electricidad durante los próximos dos años. los próximos 
dos inviernos europeos. Las tasas de interés de política más altas también podrían desacelerar el crecimiento más de lo proyectado, 
lo que dificultaría calibrar las decisiones políticas dados los altos niveles de deuda y los fuertes vínculos comerciales y de 
inversión transfronterizos que aumentan los efectos de contagio de una demanda más débil en otros países. El ajuste 
monetario rápido y generalizado también aumenta las vulnerabilidades financieras. Las estrategias financieras implementadas 
durante el largo período de tasas de interés hiperbajas pueden quedar expuestas a un rápido aumento de las tasas y ejercer 
tensión de maneras inesperadas. Muchas economías de mercados emergentes también podrían enfrentar dificultades importantes, 
en particular las economías importadoras de materias primas. Las tasas de interés más altas, la apreciación del dólar 
estadounidense y el deterioro de los términos de intercambio aumentan los desafíos que plantea el servicio de la deuda y los déficits 
externos elevados, especialmente si el crecimiento se desacelera drásticamente y las condiciones financieras globales se 
endurecen aún más. También persisten riesgos importantes sobre la expansión sostenida proyectada en China, ya que la continua 
debilidad de los mercados inmobiliarios, el aumento de los préstamos morosos y las perturbaciones derivadas de la continuación 
de la política de cero COVID-19 podrían pesar fuertemente sobre la demanda interna y el crecimiento global. Por el lado positivo, 
una menor incertidumbre, unas condiciones más favorables en los mercados financieros o unos precios más bajos de las 
materias primas moderarían la desaceleración del crecimiento. 

La elevada incertidumbre, la desaceleración del crecimiento, la fuerte presión inflacionaria y el impacto continuo de la guerra en Ucrania 
en los mercados energéticos dejan a los responsables de la formulación de políticas ante decisiones difíciles para mantener la 
estabilidad macroeconómica y mejorar las perspectivas de un crecimiento sostenible e inclusivo en el mediano plazo. 

 Es necesario un ajuste continuo de la política monetaria en la mayoría de las principales economías avanzadas para anclar las 
expectativas de inflación y reducir la inflación de manera duradera. Las medidas de política interna deberán calibrarse 
cuidadosamente y responder a los nuevos datos, dada la incertidumbre sobre las perspectivas de crecimiento, la velocidad a 
la que surten efecto las tasas de interés más altas y los posibles efectos de contagio de las políticas restrictivas en otros 
países. También es probable que las condiciones financieras globales más estrictas y las presiones inflacionarias 
persistentes provoquen un mayor endurecimiento de la política monetaria en muchas economías de mercados 
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emergentes y limiten el margen para cualquier flexibilización en países donde el crecimiento se está desacelerando y las 
tasas de interés ya han aumentado sustancialmente. 

 Se está brindando apoyo fiscal para ayudar a amortiguar el impacto de los altos costos de la energía en los hogares y las 
empresas. Sin ese apoyo, es casi seguro que se producirían disminuciones considerables de la producción en muchos 
países, con todos los costos potenciales que esto podría entrañar. Sin embargo, a menudo se necesita un mejor diseño 
para garantizar que el apoyo sea sólo temporal y se concentre en los hogares y empresas más vulnerables, preserve los 
incentivos para reducir el consumo de energía y pueda retirarse a medida que disminuyan las presiones sobre los precios 
de la energía. Las medidas fiscales a corto plazo para amortiguar los niveles de vida también deberían tener en cuenta la 
necesidad de evitar un nuevo estímulo persistente a la demanda en un momento de alta inflación, asegurando así la coherencia 
con la política monetaria y evitando efectos adversos sobre la sostenibilidad fiscal. Unos marcos fiscales creíbles ayudarían a 
proporcionar una orientación clara sobre la trayectoria a mediano plazo de las finanzas públicas y mitigarían las preocupaciones 
sobre la sostenibilidad de la deuda en un momento de crecientes presiones de gasto y mayores pagos futuros de la deuda 
pública. 

 La guerra y la pandemia se suman a los desafíos de larga data para el crecimiento, la resiliencia y el bienestar derivados de  la 
aceleración de la digitalización, el envejecimiento de la población y la necesidad de reducir las emisiones de carbono. Se 
requieren esfuerzos de reforma eficaces y bien focalizados para mejorar la productividad y las habilidades, reducir la 
desigualdad y mejorar el equilibrio de género, fortalecer la resiliencia y mejorar los niveles de vida. Políticas bien elegidas, 
como un mayor apoyo al cuidado infantil y la reducción de las cuñas fiscales para los trabajadores con salarios más bajos, 
podrían ayudar a abordar las presiones actuales que enfrentan los hogares de bajos ingresos y también ofrecer beneficios a 
mediano plazo para el empleo y la inclusión. Mantener las fronteras internacionales abiertas al comercio, eliminar los obstáculos 
a una migración económica transfronteriza más fuerte y garantizar una integración más rápida de los migrantes al mercado 
laboral también ayudaría a aliviar las presiones inflacionarias del lado de la oferta en el corto plazo. Los gobiernos también 
deben garantizar que los objetivos de seguridad energética y mitigación del cambio climático estén alineados. Los 
esfuerzos por salvaguardar la seguridad y la asequibilidad energética a corto plazo a través del apoyo fiscal, la diversificación 
del suministro y un menor consumo de energía deben ir acompañados de medidas políticas más fuertes para mejorar la 
inversión en tecnologías limpias y eficiencia energética. 

 Las consecuencias de la guerra siguen siendo una amenaza para la seguridad alimentaria mundial, especialmente 
si se combinan con nuevos fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático. Se necesita una mejor 
cooperación internacional para mantener abiertos los mercados agrícolas, abordar las necesidades alimentarias de 
emergencia y fortalecer el suministro interno. También es necesaria una cooperación internacional más fuerte para 
el alivio de la deuda, incluso a través del G20, para minimizar las posibles consecuencias económicas y sociales adversas 
del incumplimiento, ya que un número creciente de  

países en desarrollo de bajos ingresos ya experimentan sobreendeudamiento y tienen sectores bancarios frágiles. 
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El crecimiento mundial ha perdido impulso en medio de una alta inflación 

La guerra en Ucrania está teniendo un efecto adverso persistente en las condiciones económicas. El PIB mundial se estancó en el 
segundo trimestre de 2022, con fuertes caídas de la producción tanto en Ucrania como en Rusia, y una contracción de la producción 
tanto en China (lo que refleja los confinamientos debido a la política de cero COVID-19) como en Estados Unidos. El crecimiento 
mundial repuntó en el tercer trimestre, ayudado por un repunte en China y Estados Unidos, pero siguió siendo moderado, con un 
débil crecimiento de los ingresos reales que frenó el gasto de los consumidores y el aumento de los precios de la energía, lo que dio 
lugar a una fuerte desaceleración en muchas economías, particularmente en Europa. . 

En los últimos meses, algunos indicadores de la actividad económica mundial, como las ventas minoristas, la producción 
industrial y el comercio internacional, se han estabilizado después de un segundo trimestre particularmente débil (gráfico 1.1, panel 
A). A esto ha contribuido el menor número de medidas restrictivas contra la COVID-19 en China y el consiguiente repunte de la 
actividad, incluidas las ventas de automóviles (gráfico 1.1, panel B). Sin embargo, los indicadores de las encuestas apuntan a una 
pérdida de impulso en muchos países, especialmente en Europa (Gráfico 1.1, Paneles C y D). En el sector empresarial, el PMI 
global de nuevos pedidos para todas las industrias disminuyó de manera constante durante varios meses hasta octubre, con un 
debilitamiento generalizado en todas las industrias. La confianza del consumidor también es notablemente débil, lo que refleja en parte 
una disminución de los ingresos reales de los hogares en la mayoría de las economías de la OCDE, donde la mayor inflación 
no va acompañada de un crecimiento más rápido de los ingresos nominales. Los hogares de bajos ingresos y los hogares rurales se 
han visto especialmente afectados, lo que refleja la gran proporción de alimentos y energía en sus gastos. 
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Las presiones inflacionarias se han intensificado. En la mediana de las economías avanzadas y de mercados emergentes, 
la inflación general de los precios al consumidor alcanzó el 9,6% y el 10,8% respectivamente en el tercer trimestre de 2022. La 
inesperada persistencia de las presiones inflacionarias este año se debe en gran medida al estallido de la guerra en Ucrania, 
que resultó en un aumento inmediato en los precios de una serie de productos básicos clave: petróleo, gas y carbón, una variedad 
de metales, trigo y maíz y algunos aceites comestibles, así como fertilizantes. Si bien ese aumento se ha atenuado posteriormente 
para la mayoría de las materias primas, en parte debido a la débil demanda de China, los precios del gas y el carbón comercializados 
internacionalmente siguen siendo elevados (gráfico 1.2). 

Dado que los precios spot de la electricidad generalmente están vinculados al precio del gas, la fuente marginal de generación de 
electricidad, los precios récord del gas han significado precios mayoristas igualmente extremos de la electricidad en Europa.  Hasta 
ahora, sólo una parte de ese aumento de los precios mayoristas se ha reflejado en los precios minoristas de la electricidad (Figura 
1.3), y muchos gobiernos europeos han intervenido para proteger a los consumidores del impacto total del aumento del precio del 
gas importado, sumándose a los factores habituales que limitar la transferencia completa (Kuik et al., 2022), incluidos los retrasos en 
el ajuste de los contratos de suministro de hogares y empresas. Sin embargo, ya se han producido algunos aumentos importantes y, 
a menos que los precios mayoristas de la electricidad sigan bajando (como lo han hecho en las últimas semanas), es probable 
que se produzcan más aumentos en los precios minoristas. Si esto no ocurre, existen riesgos de que las empresas de 
distribución se vuelvan insolventes y de que los gobiernos que implementen topes de precios puedan enfrentar subsidios 
costosos y potencialmente duraderos. 

Incluso antes de la guerra en Ucrania, las presiones inflacionarias habían comenzado a aumentar, y tanto factores del lado de la 
demanda como de la oferta contribuyeron al aumento de los precios en las economías de la OCDE (recuadro 1.1). Algunos de estos 
factores han disminuido o han comenzado a revertirse durante el año pasado. La inflación de los precios de los bienes ha disminuido 
y ahora se ha revertido el cambio en la composición de la demanda de servicios a bienes (en particular bienes duraderos) (gráfico 
1.5, panel A). La normalización de los patrones de demanda ha comenzado a reflejarse en tasas de inflación crecientes para los 
servicios en la mayoría de los países y, en algunos, tasas de inflación decrecientes para los bienes. 

 

ECONOMIA COLOMBIANA 
 

Se prevé que el crecimiento del PIB se desacelerará bruscamente, del 8,1% en 2022 al 1,2% en 2023, y luego aumentará hasta 
el 1,7% en 2024. El consumo y la inversión seguirán siendo moderados a medida que los hogares y las empresas hagan frente a una 
inflación y unos tipos de interés elevados y a la incertidumbre sobre la situación económica. Perspectivas y política económica. Se 
prevé que la inflación supere el 10% este año, pero se prevé que regrese gradualmente al rango objetivo del 2-4% para 2024. 

Se espera que la política monetaria se mantenga estricta, con un cese de los aumentos de las tasas de interés oficiales una vez que la 
inflación se estabilice y cierta flexibilización de las políticas a partir de 2024. El aumento de los ingresos públicos reducirá el déficit 
presupuestario según los planes de gasto actuales, que incluyen un aumento necesario del gasto social. Para lograr un crecimiento 
más sólido e inclusivo es necesario ampliar la cobertura de la protección social y simplificar el régimen del impuesto de sociedades. 

La economía se está enfriando 

La economía se expandió más de un 10% interanual durante el primer semestre de 2022, impulsada principalmente por un vigoroso 
consumo privado respaldado por una fuerte recuperación del empleo y un crecimiento del crédito al consumo. La recuperación de la 
inversión también aceleró su ritmo. En septiembre, la tasa de desempleo se situó en el 10,7%, apenas ligeramente por encima 
de los niveles previos a la pandemia. Los salarios en la industria manufacturera y el comercio minorista aumentaron entre 
un 10% y un 11% interanual en agosto, ligeramente por encima del aumento del 10% del salario mínimo en 2022. El consumo cayó 
en el tercer trimestre y la confianza de los consumidores se deterioró aún más en octubre. La inflación anual de los precios al consumidor 
alcanzó el 12,2% en octubre y está cada vez más arraigada, con la medida básica en el 8,4%. Los precios de los alimentos y la 
energía, así como los de los productos manufacturados, han aumentado de manera especialmente pronunciada. Las 
expectativas de inflación a un año vista rondan el 7% y las expectativas a dos años son del 4,8%. La depreciación del peso, que cayó 
casi un 10% frente al dólar estadounidense sólo en octubre, ha aumentado el costo de las importaciones y la inflación. Las 
primas de riesgo soberano han aumentado significativamente desde 2021. 
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Los mercados de gas y electricidad de Colombia están desacoplados de Europa. Los precios regulados de la electricidad, la 
mayor parte de la cual se produce a partir de energía hidroeléctrica, se reducirán entre un 4% y un 8% en 2023. La crisis energética 
está afectando a Colombia principalmente a través del precio del petróleo (que representa un tercio de sus exportaciones), impulsando 
las exportaciones y ingresos fiscales. Estos ingresos ayudarán a reponer el déficit acumulado del fondo de estabilización de precios 
de los combustibles (2% del PIB en 2022 y 1,5% en 2023), un esquema preexistente que ahora se utiliza para limitar el traspaso a 
los precios internos de los combustibles. Además, a partir de septiembre entraron en vigor pequeños aumentos graduales del precio 
regulado de la gasolina. 

La política fiscal y monetaria seguirá siendo estricta 

La política monetaria se ha endurecido significativamente durante 2022, con siete aumentos consecutivos de al menos 100 puntos 
básicos cada uno. Se espera que el Banco Central de Colombia siga aumentando las tasas de política en 150 puntos básicos 
adicionales hasta principios del próximo año y luego las mantenga sin cambios hasta mediados de 2024. La mejora de los resultados 
fiscales reforzará la confianza, después de varios años de grandes déficits fiscales. La deuda pública alcanzó el 61% del PIB en 
2021, por encima del ancla de deuda de mediano plazo del 55% estipulada en la regla fiscal. El gasto del gobierno central aumentará 
un 15% en términos de valor en 2023, debido a los bienvenidos aumentos del gasto social. Aumentar los ingresos permitiría una 
consolidación fiscal gradual y al mismo tiempo dejaría espacio para apoyar a los más vulnerables. Se espera que dos reformas 
tributarias, una aprobada en 2021 y otra aprobada por el Congreso en octubre, aporten cerca del 3% del PIB de ingresos adicionales 
una vez implementadas plenamente en 2024. 

Se prevé que el crecimiento se debilite 

La economía se desacelerará significativamente en 2023 y 2024. La demanda interna se debilitará en 2023, a medida que la alta 
inflación, las tasas de interés y la incertidumbre pesan sobre los consumidores e inversores. Las exportaciones seguirán 
creciendo, aunque más lentamente, beneficiándose de la mejora de la competitividad y de la demanda de petróleo no ruso en las  
economías avanzadas. La penetración de las importaciones disminuirá hacia su nivel anterior a la pandemia. El consumo y la inversión 
se recuperarán durante 2024, cuando la inflación disminuya más marcadamente y la política monetaria comience a flexibilizarse. La 
inflación caerá hasta el límite superior de la banda meta (4%) al final del horizonte de proyección. Una desinflación más lenta, o un 
aumento de las tasas de interés mayor de lo esperado en las economías avanzadas, llevaría al banco central a aumentar las tasas 
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de interés y por más tiempo. Por el lado positivo, los precios más altos del petróleo generarían ingresos fiscales y de exportación 
adicionales. 

Racionalizar el sistema de impuestos y prestaciones y apoyar la transición verde 

Aumentar la cobertura y el monto de los programas de pensiones y beneficios en efectivo reduciría la pobreza y las desigualdades. 
Hay margen adicional para mejorar el diseño del sistema tributario y de protección social reemplazando las cargas de seguridad social 
sobre los salarios del sector formal con ingresos tributarios generales para reducir la informalidad. Reducir las barreras arancelarias 
y no arancelarias al comercio, comenzando por aquellos artículos donde las barreras actuales son más altas, aumentaría la 
productividad. Para lograr la transición verde es necesario reducir gradualmente la dependencia del petróleo y el gas. Tendría que ir 
acompañado de una mayor inversión en 

energías renovables y la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles para reducir el consumo interno. Esto 
ayudaría a reducir las emisiones y diversificar la economía. Definir un cronograma para aumentar y ampliar el impuesto al 
carbono, al mismo tiempo que se canaliza parte de los ingresos hacia los hogares de bajos ingresos, también respaldaría la 
transición verde. 
1.1 SEGMENTO DE MERCADO.  

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica 
cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división 
se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. División según la economía 
clásica: Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 

• Sector primario o sector agropecuario. 
• Sector secundario o sector Industrial. 
• Sector terciario o sector de servicios. 
El presente proceso se identifica con el sector terciario por ser de CONSTRUCCION. 

1.1.1 CONSTRUCCIÓN 
 

El Decreto 2295 de 2023, por medio del cual se liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, asignó 
COP502 billones para atender los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión del Gobierno central, un aumento 
del 18,9 % frente a lo asignado en 2023. En cuanto al monto del presupuesto total que será destinado a inversión pública, este creció 
un 17,4 %, al pasar de COP83,2 billones en 2023 a COP97,7 billones en 2024. 

Las inversiones en infraestructura de transporte serán de alrededor de COP13,2 billones en 2024. Las entidades encargadas de 
la ejecución de este presupuesto son el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Aeronáutica Civil y la Agencia 
Nacional de Infraestructura. 

 

 

 
En cuanto a las inversiones por tipo de infraestructura, se destaca el presupuesto asignado para la Red Vial Primaria por COP9,64 
billones, dinero que deberá ser ejecutado por el Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Sobresale también el 
presupuesto para la Red Vial Regional con una asignación de COP1,51 billones, los cuales serán invertidos principalmente por el 
Invías. Así mismo, el segmento de infraestructura y servicios de transporte aéreo contará con una asignación de COP1,64 billones, 
inversiones que serán realizadas casi en su totalidad por la Aeronáutica Civil. 
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Lo invitamos a conocer el detalle de las principales inversiones que se realizarán este año en el país, consultando el boletín 
sectorial preparado por la Dirección de Estudios Económicos de Findeter. 

Apuesta por la competitividad 

 

El aumento en el presupuesto de inversión para infraestructura de transporte de 2024 es una noticia importante para el país, más 
aun teniendo en cuenta el atraso en los niveles de ejecución de obras civiles que se presenció durante 2023. 

Panorama del sector de construcción e infraestructura en Colombia en 2024: una apuesta por el desarrollo 

El sector de construcción e infraestructura es uno de los pilares fundamentales de la economía colombiana. En los últimos años ha 
experimentado un crecimiento significativo, contribuyendo a la generación de empleo y al desarrollo del país. No obstante, durante 
el resto de 2023 y a lo largo de 2024, se espera que el sector enfrente una serie de desafíos cruciales que merecen una atención 
especial, incluyendo factores locales e internacionales. 

Factores locales 

La inflación se presenta como uno de los principales desafíos que el sector de construcción e infraestructura enfrentará en Colombia 
durante 2024. El incremento en los costos de insumos y materiales, que en muchos casos han crecido mucho más que el porcentaje 
de inflación cubierto en los contratos de concesión podría poner en peligro la sostenibilidad financiera de los proyectos. 

 
Adicionalmente, el sector se ha visto afectado por decisiones gubernamentales, como el Decreto 050, emitido por la administración 
en enero de 2023, el cual impide incrementar los peajes según lo establecido originalmente en el contrato de concesión. 

 
A la fecha, no hay claridad cómo se va a cubrir este déficit por parte de la nación ni que solución se plantea para las iniciativas privadas 
que dependían exclusivamente de los peajes y sus incrementos, y que fueron adjudicadas bajo la condición de no recibir aportes de 
la nación. 

 
Por otro lado, hay varias concesiones cuya interconectividad con otras vías, dependen de obras a realizarse por el Instituto Nacional 
de Vías (Invías). Hasta el momento estas obras no se han realizado y, según las declaraciones del Ministro de Transporte, no parece 
haber presupuesto disponible para su realización. 

 
Por último, se ha dado un mensaje confuso al mercado con respecto a cambiar el contrato de concesión más grande que se haya 
hecho en el sector de transporte en Colombia, la primera línea del metro de Bogotá. 

 
Ese contrato contó con múltiples estudios que tomaron varios años, cumplió con una estructuración rigurosa, alcanzó las múltiples 
aprobaciones técnicas y financieras tanto de las entidades de planeación como de hacienda de la nación y del distrito, además de 
asegurar la aprobación y el apoyo de la Banca Multilateral, logró atraer a múltiples actores del mundo y en este momento supera el 
25% de avance en obra. 

 
Es crucial considerar que tales modificaciones pueden suscitar interrogantes acerca de la seguridad jurídica que estos contra tos de 
concesión representan, elemento fundamental para que los inversionistas, desarrolladores y prestamistas participen en contra tos de 
concesión de más de 25 años, que requieren aportes de capital y de deuda de billones de pesos (en el caso de proyectos viales, se 
estima que se han invertido más de 100 billones de pesos). 

 
Asimismo, y muy particular para este sector, se observa una disponibilidad limitada de la banca nacional para apoyar este tipo de 
proyectos; pocas compañías de seguros y de reaseguros dispuestas a cubrir ciertos riesgos contractuales que debe asumir el 
inversionista privado (predios, comunidades, licencias ambientales); y una posible disminución de liquidez y apetito de inversión de 
largo plazo por parte de los fondos de pensiones privados en relación con los efectos de la posible reforma a las pensiones. 

 
Factores externos y su influencia 

Los conflictos globales, como los que involucran a Ucrania, Rusia, Israel y Palestina, que tienen el potencial de escalar e involucrar a 
otros países, plantean amenazas con respecto al acceso y a los costos de muchos insumos básicos para la industria, pues se ven 
afectadas las cadenas de valor, los tiempos de entrega y, por supuesto, los costos. 

 
Estas condiciones, a su vez, pueden afectar la liquidez de los mercados de deuda, afectando tanto la disponibilidad como las tasas de 
los créditos requeridos para desarrollar estos proyectos. 

 

https://www.findeter.gov.co/system/files/internas/Informe-sectorial-No.6-Infraestructura-Transporte_0.pdf
https://www.findeter.gov.co/system/files/internas/Informe-sectorial-No.6-Infraestructura-Transporte_0.pdf
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Inversión pública y privada 

 

Claramente, el modelo de asociaciones público-privadas (APPs) ha tenido un gran éxito en el país, pues desde la emisión de la 
Ley 1508 de 2012, Colombia logró estructurar, adjudicar y financiar 46 contratos de APP que, como se comentó anteriormente, han 
requerido de aproximadamente 100 billones de pesos de inversión (uno de los casos más exitosos en Latinoamérica). 

 
Es importante resaltar que la estructura del contrato de APPs exige que sea en inversionista privado quien asuma el riesgo de la 
financiación (entre muchos otros riesgos como diseño, construcción, etc.), y establece que al mismo no se le remunerará sino hasta 
que la infraestructura esté disponible y ésta cumpla con todos los indicadores de calidad y disponibilidad. 

 
La remuneración mencionada en los contratos de concesiones viales, por mencionar un ejemplo, se remunera con dos fuentes: los 
futuros peajes y las vigencias futuras que la nación compromete para cada proyecto individual. 

 
Esto significa que la nación se apalanca en el inversionista privado para que asuma todos los riesgos iniciales de desarrollo del 
proyecto, permitiendo así ejecutar proyectos que el país, por limitaciones fiscales, estaría imposibilitada de ejecutar. 

 
Adicionalmente, estos contratos establecen estrictos indicadores de operación y mantenimiento futuros, que, si no se cumplen, generan 
multas y sanciones al concesionario, asegurando de esta forma que el activo no solo se construya, sino que el mismo preste un 
excelente servicio a la comunidad durante todo el plazo de la concesión. 

 
En este contexto, los contratos de APP han demostrado ser una herramienta altamente eficaz, al proporcionar una estructura clara 
que define las responsabilidades de ambas partes y garantiza la ejecución y el mantenimiento óptimo del activo subyacentes. 

 
Esta colaboración estratégica entre el sector público y privado no solo maximiza la eficiencia en la implementación de proyectos que 
requieren de una gran inversión de capital, sino que también impulsa el crecimiento económico y la prosperidad del país. 

 
Es importante destacar que, la sostenibilidad y las consideraciones ambientales desempeñan también pilares importantes en el 
desarrollo de estos proyectos y por eso ahora, se ha buscado hacer un énfasis en proyectos férreos eléctricos, en el transporte fluvial 
y en la conversión energética, priorizando reducción de emisiones y la gestión responsable de los recursos naturales. 

 
6.3.2. INDICADORES ECONOMICOS SECTOR CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), presenta información de 14 investigaciones, 
categorizadas en indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores de construcción se 
publican considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales.  

La más reciente actualización metodológica del IPC, implementada a partir de enero de 2019, incluyó el uso de una 
nomenclatura basada en el estándar internacional COICOP (Clasificación del consumo individual por finalidades, por 
sus siglas en inglés). Atendiendo el estándar internacional, el primer nivel agregativo pasó de nueve grupos de gasto 
a doce divisiones de gasto. La medición de los gastos agregados en el anterior grupo de gasto “vivienda”, tuvo una 
recomposición que hace que los resultados de la nueva división 04, llamada con el mismo nombre “vivienda”, no sean 
directamente comparables. La división 04 “vivienda” publicada a partir de enero de 2019, incluye únicamente la 
medición de la variación de precios para los arrendamientos, los materiales para la conservación y reparación de la 
vivienda, los servicios relacionados con la copropiedad y servicios como el acueducto, alcantarillado, aseo, gas y 
electricidad.  
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Debido a que los resultados del IPC para 2018 fueron generados usando la estructura de ponderaciones vigente para 
el periodo 2009-2018, y que, por otro lado, los resultados de 2019 utilizan las nuevas ponderaciones actualizadas a 
partir de los resultados de la ENPH (DANE; 2016- 2017), no es posible calcular las contribuciones a la variación anual 
durante el año 2019. Es por esta razón que a partir del 2019 se excluyen del presente boletín los resultados referentes 
al IPC de Vivienda.  

A partir del tercer trimestre de 2019 se incluye la información correspondiente a leasing habitacional para la 
operación estadística Cartera Hipotecaria de Vivienda con datos desde el primer trimestre de 2015. El Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante la aprobación del Decreto número 1467 de 2019, oficializó en su artículo 2.1.9.1 
el precio excepcional de la Vivienda de Interés Social (VIS) en donde se indica que el precio máximo para este tipo de 
vivienda será de ciento cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (150 SMMLV) para aquellas viviendas 
que se ubiquen en los Distritos y Municipios pertenecientes a las aglomeraciones urbanas definidas por el documento 
CONPES 3819 de 2014 cuya población supere el millón (1.000.000) de habitantes. Por otra parte, la Ley 1955 de 
2019 en su artículo 85 define que el valor máximo de la Vivienda de Interés Prioritario será de noventa salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (90 SMMLV). 
 

6.3.3. INDICADORES DE OFERTA 

 
 

6.3.4. EMPLEO SECTOR CONSTRUCCIÓN 

En enero de 2024, el número de ocupados en el total nacional fue 22.025 miles de personas. La Construcción como rama de actividad 
económica participó con el 6,6% de los ocupados. En enero de 2024, la población ocupada en el total nacional aumentó 2,5%, 
mientras que los ocupados en la rama de Construcción aumentaron 3,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Para enero 
de 2024, 1.454 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 43,4% estaban ubicados en 13 ciudades 
y áreas metropolitanas (631 miles de personas), que además presentaron un aumento del 3,2%, es decir, 19 mil personas más con 
respecto enero de 2023 
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6.3.5 PRODUCCIÓN DE CEMENTO GRIS 
En agosto de 2024, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.188,5 miles de toneladas, lo que representó una variación de 
0,8% con relación al mismo mes de 2023. En el mes de análisis se despacharon al mercado nacional 1.072,5 miles de toneladas de cemento 
gris, lo que significó un decrecimiento del 2,8% frente a agosto de 2023 

 
 

6.3.6. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y CENSO DE EDIFICACIONES 

En julio de 2024 se licenciaron 1.430.004 m² para construcción, 18.105 m² menos que en el mismo mes del año anterior (1.448.109 m²), lo que 
significó una disminución de 1,3% en el área licenciada. Este resultado se explica por la reducción de 6,9% en el área aprobada de los destinos no 
habitacionales. Por otra parte, el área aprobada para vivienda aumento en un 0,6%. En el periodo de análisis se aprobaron 1.098.269 m² para 
vivienda, lo que significó un aumento de 6.520 m² frente al mismo mes de 2023. Por su parte, se aprobaron 331.735 m² para la construcción de los 
destinos no habitacionales, lo que representó una reducción de 24.265 m² en comparación con julio del año anterior 

 

 

 

 

 
 

En diciembre de 2023, se licenciaron 35.613 soluciones de vivienda; 18.332 viviendas de interés social (VIS) y 17.281 viviendas 
diferentes a interés social (No VIS), lo cual representó una variación en el número de unidades aprobadas para vivienda de interés 
social de 13,0% y para vivienda diferente de interés social de 26,0% respecto el mismo mes del año inmediatamente anterior. 
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La disminución de 1,3% del área total aprobada en julio de 2024, frente a julio de 2023, obedeció principalmente a la variación del área 
licenciada en Casanare que restó 6,7 puntos porcentuales, en el Cuadro 1 está incluida en Resto. Le siguieron Antioquia, Nariño y Huila que 
restaron 2,9 p.p., 2,7 p.p., y 2,2 p.p., respectivamente, a la variación anual. Por otra parte, Tolima y Atlántico sumaron conjuntamente 11,0 
puntos porcentuales a la variación 

6.3.7 ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 

En agosto de 2024, la variación mensual del ICOCIV fue 0,05%, en comparación con julio de 2024. Tres de las cinco agrupaciones de subclases 
CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (0,05%): Tuberías para la conducción de gas 
a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (0,06%), Carreteras, calles, vías férreas y 
pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,08%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) (0,18%). Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones en minas y plantas industriales (-0,18%) y Construcciones deportivas al 
aire libre y otras obras de ingeniería civil (-0,03%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 

 

 
Por subclases CPC, al comparar agosto de 2024 con julio de 2024, las mayores variaciones positivas se evidenciaron en: Sistemas de riego y obras 
hidráulicas de control de inundaciones (0,77%), Cables locales y obras conexas (0,62%) y Pistas de aterrizaje (0,32%). En cuanto las subclases 
que presentaron las mayores variaciones negativas se encontraron: Represas (-0,36%), Puentes y carreteras elevadas (-0,26 %) y Gasoductos 
locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua (-0,22 %). 
 

 
 
 

6.3.8 OFERTA  
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Teniendo en cuenta que la entidad, es perteneciente al Ejército Nacional, el acceso al mercado se realizara de acuerdo a lo establecido 
en los principios de contratación estatal y demás disposiciones legales establecidas para una entidad del Estado, para la contratación 
de bienes o servicios requeridos a través de su plan de necesidades y surtiendo cada una de las etapas de acuerdo a la modalidad 
desarrollada de acuerdo a las convocatorias realizadas a través del Portal único de contratación SECOP II. Para análisis y 
reconociendo de la dinámica de compra publica se consulta: El Modelo de Abastecimiento Estratégico desarrollado por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, busca mejorar las buenas prácticas en la planeación y gestión de los 
procesos contractuales para que los participantes del Sistema de Compra Pública lo adopten y se destaquen por sus niveles de 
transparencia, eficiencia y generación de mayor valor por dinero 

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  

CODIGOS UNSPSC 
72102900 – Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones 
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6.3.9. ESTRUCTURA NACIONAL DEL SECTOR 

 
6.3.10 AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR 

Según un estudio de mercado realizado por la Aeronáutica Civil Unidad Administrativa Especial, quienes componen el sector de 
construcción son: 

Por parte del Estado: 

 
 

Por parte de la Sociedad Civil: 

 

 
Gremios y asociaciones que participan en el sector: 

 
Los gremios y asociaciones del sector construcción destacan el estudio: 

Cámaras de Comercio 
Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) 
Cámara Colombiana de la Infraestructura 
Asociación Colombiana de Ingenieros 

El 2023 ha sido un año desafiante para la construcción y el mercado de vivienda. Para el tercer trimestre del 2023, el PIB del sector 
presentó una contracción de -8,0%, las edificaciones cayeron -5,0%, las actividades especializadas - 7,1% y las obras civiles -15,0%. 
Respecto al PIB de edificaciones, resulta relevante señalar que la caída en producción residencial (-7,7%) ha jalonado la construcción 
del subsector, lo cual a su vez se explica por la dinámica negativa de los principales indicadores líderes de la vivienda. Al respecto, 
el periodo acumulado doce meses, con corte a noviembre de 2023, muestra unos lanzamientos de vivienda que se contraen a una 

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 

Entidades públicas departamentales y municipales 
(Gobernaciones, Alcaldías) 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

Departamento Nacional de Planeación 

Agencia Nacional de Licencias Ambientales 

Auditoría General de la República 

Empresas dedicadas a la construcción, mantenimiento y reparaciones 

 

Usuarios. 
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tasa del 44,4%, lo cual representa una reducción de 96.196 unidades en comparación con el mismo periodo del año anterior. En línea 
con lo anterior, las ventas de vivienda registraron una variación del -45,3%, de manera que se han comercializado 111.024 
unidades menos en los últimos doce meses frente al mismo periodo acumulado en noviembre de 2022. Finalmente, las 
iniciaciones de vivienda siguen la tendencia de los indicadores comerciales, con una contracción de 24,0% (45.439 unidades menos 
frente a noviembre de 2022). Las ventas y lanzamientos de vivienda nueva acumularon 17 meses consecutivos de caídas, 
mientras que la tendencia de las iniciaciones ha sido negativa desde marzo de 2023. La dinámica ha estado determinada por 
choques, dentro de los que se encuentran los comportamientos generales de los precios, las tasas de interés, así como los cambios 
en las políticas de subsidios. De igual forma, los precios de los bienes intermedios demandados por el sector de la construcción, si 
bien han reducido su tasa de crecimiento, aún se encuentran lejos de las moderadas variaciones observadas en prepandemia. Con 
enfoque en los choques desde la oferta, el presente informe resume el análisis descriptivo de la dinámica de los costos de 
construcción a partir de la revisión de las principales fuentes de información asociadas, particularmente del índice de Costos de la 
Construcción de Edificaciones (ICOCED), el Índice de Precios al Productor (IPP) y las estadísticas de importaciones. 

Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – ICOCED 

 

En agosto de 2024, la variación mensual del ICOCED fue -0,14%, en comparación con julio de 2024. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones 
residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (-0,15%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó 
por encima del promedio nacional (-0,13%). Seis de los diez destinos relacionado con la construcción de edificaciones se ubicó por debajo del 
promedio nacional (-0,14%): Otros destinos (-0,19%), Oficinas (-0,18%), Apartamentos, Administración pública, Hospitales y centros asistenciales 
(-0,16% cada una) y Educación (-0,15%). Por otra parte, los destinos: Hoteles (-0,13%), Casas y Bodegas (-0,07% cada uno) y Comercio (-0,06%), 
se ubicaron por encima del promedio nacional. 

 
ICOCED. Variación y contribución mensual por insumo. 
 
Los mayores aportes negativos a la variación mensual del ICOCED (-0,14%), se ubicaron en los insumos: acero corrugado, cemento 
y concreto común los cuales en conjunto, restaron 0,28 puntos porcentuales a la variación total. Por otro lado, los mayores aportes 
a la variación mensual se ubicaron en los insumos: grava, servicios de instalación de redes y otros concretos, los cuales aportaron 
0,09 puntos porcentuales a la variación total. 
 
Variación y contribución año corrido del ICOCED según clase CPC V 2.0 A.C (Edificaciones residenciales y no residenciales) 
y destino. 
 
En agosto de 2024, la variación año corrido del ICOCED fue 4,18%, en comparación con diciembre de 2023. La clase CPC V 2.0 A.C 
de edificaciones no residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (4,21%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de 
edificaciones residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (4,17%). Tres de los diez destinos relacionados con la 
construcción de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional (4,18%): Educación (4,87%), Oficinas (4,25%) y 
Administración pública (4,24%) Por otra parte, los destinos: Otros destinos (4,14%), Hospitales y centros asistenciales (4,13%), 
Bodegas (4,10%), Casas (4,08%), Hoteles (3,95%) y Comercio (3,88%), se ubicaron por debajo del promedio nacional. Por último, 
el destino Apartamentos (4,18%) presento la misma variación que el promedio nacional. 
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Variación y contribución año corrido según grupos de costos 
 
Por grupos de costos, en agosto de 2024, las mayores variaciones de precios con respecto al mes de diciembre de 2023 se presentaron en: 
Herramienta menor (8,36%), Mano de obra (8,07%) y Equipo (6,79%). Entre tanto, el único grupo que presentó variación negativa fue Equipo 
especial para obra (-1,24%) 

 
Dentro de los insumos, las mayores contribuciones a la variación total del ICOCED (4,18%) se encontraron, cuadrilla (8,22%) con 1,04 puntos 
porcentuales, concreto común (3,88%) con 0,41 puntos porcentuales y servicios de instalaciones de redes (5,38%) con 0,39 puntos 
porcentuales. Por su parte, los mayores aportes negativos a la variación total del año corrido se presentaron en acero corrugado (-2,37%) 
que restó 0,16 puntos porcentuales y malla (-5,21%) que restó 0,07 puntos porcentuales. 

 
Variación y contribución anual del ICOCED según clase CPC V 2.0 A.C (Edificaciones residenciales y no residenciales) y destino. 

 
En agosto de 2024, la variación anual del ICOCED fue 3,41%, en comparación con agosto de 2023. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones 
no residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (3,45%), mientras que la CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicó 
por debajo del promedio nacional (3,39%). Cinco de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por 
encima del promedio nacional (3,41%): Educación (3,87%), Otros destinos (3,50%), Bodegas (3,47%), Oficinas (3,45%), Hospitales y centros 
asistenciales (3,42%). Por otra parte, los destinos: Administración pública (3,35%), Casas (3,29%), Hoteles (3,28%) y Comercio (3,17%) se 
ubicaron por debajo del promedio nacional. Por último, el destino Apartamentos presento la misma variación que el promedio nacional (3,41%) 
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El grupo de materiales es el que registra una mayor cantidad de ítems (insumos), lo cual es consistente con el peso de este grupo 
sobre el índice total (gráfica 1.6). Al desagregar a nivel de insumos, se observa que, con corte a octubre de 2023, varios materiales 
han presentado tasas de crecimiento por encima de la inflación (10,48%), dentro de los que se encuentran otros concretos 
(27,11%), asfalto (18,70%), concreto bombeable (18,33%), concreto común (17,85%) y recebo (16,01%). 

 

 
Al observar el comportamiento histórico de los insumos más representativos se encuentran patrones destacados. En general, la 
pandemia puede ser vista como un periodo de baja actividad económica, con una demanda reducida ante la incertidumbre. Sin 
embargo, la reactivación generó un aumento sin precedentes en la demanda por edificaciones a nivel global y nacional, que propició 
un incremento de los precios de los insumos del sector construcción (BID, 2021). En este punto es relevante revisar la dinámica del 
concreto común, el acero corrugado y el cemento, pues son los insumos pertenecientes al grupo de costos de materiales que 
más peso tienen dentro del índice total, con una participación conjunta del 25,2%. Esto se suma a su comparabilidad con los 
insumos de concretos, hierros y aceros, y cemento gris presentes en el ICCV, que hace posible empalmar las series y analizar 
su comportamiento desde inicios de 2020. El acero corrugado experimentó un crecimiento temprano y más pronunciado en 
comparación con los otros insumos de referencia. Este insumo registró además un segundo pico de variaciones significativas a 
mediados de 2022, lo que sugiere que el mercado internacional de este commodity también se vio impactado por el inicio de la guerra 
ruso-ucraniana que tuvo sus inicios en febrero de dicho año. Cabe recordar que Ucrania y Rusia representan una cuarta parte de las 
exportaciones de hierro y productos semiacabados de hierro de acero sin alear y la mitad de las exportaciones mundiales de arrabio, 
insumo fundamental para la producción de acero (OCDE, 2022). 

En cuanto al concreto común y el cemento, aunque sus tasas de crecimiento han sido inferiores a las del acero corrugado, 
también se vieron afectados por el impacto inflacionario. Si bien el ciclo alcista de los precios comienza a principios de 2021, es desde 
enero de 2022 que se presentan niveles por encima del 6%, y en agosto de 2022 cuando alcanza cifras de dos dígitos, lo que va en 
sintonía con la reacción extraordinaria de los insumos en estos periodos. Esta correlación se aprecia a principios de 2023, cuando la 
inflación alcanzó su punto máximo en febrero (13,28%) y ambos insumos experimentaron un crecimiento en ese periodo. 

 
 

 

Índice de Precios al Productor - IPP 

El IPP permite entender las tendencias inflacionarias y el comportamiento de los precios en las etapas iniciales de la cadena productiva. 
El índice es útil para evaluar el comportamiento de los precios en fases tempranas (antes de que lleguen al consumidor final), y cuenta 
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con datos para un conjunto representativo de insumos utilizados en la cadena productiva de la construcción. Al revisar por subclase 
CPC (Clasificación Central de Producto), los insumos con mayor variación en IPP, pertenecientes a materiales de construcción, fueron 
los productos de la silvicultura y de la explotación forestal (21,2%), aislantes eléctricos de cerámica (19,0%), morteros no 
refractarios y concretos (18,8%), mezclas bituminosas a base de asfalto (14,6%) y candados y cerraduras (12,4%). Por su parte, 
productos laminados planos de acero aleado (- 36,6%), aluminio en bruto (-31,4%) y productos laminados planos de acero no 
aleado (-29,0%), tuvieron ajustes en su tendencia, muy ligado a la desaceleración registrada en acero corrugado según el ICOCED. 
(Ver gráfica 1.9) En cuanto a los bienes producidos para consumo interno, correspondientes a materiales de construcción, 
se han registrado incrementos en los aislantes eléctricos de cerámica (22,1%), productos de la silvicultura (21,2%), morteros 
y concretos (18,8%), fibras de asbestos trabajadas (18,7%) y vajillas (18,2%) como los insumos con mayores variaciones anuales a 
noviembre de 2023. 

 

 
Por otro lado, los bienes importados con mayores variaciones anuales fueron servicios de mesa y utensilios de cocina (22,7%), 
candados y cerraduras (14,5%), yeso, cal y cemento (12,4%), instrumentos intercambiables para herramientas de mano 
(9,7%) y fibras de asbesto (8,0%). 
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El 2023 ha sido desafiante para el sector constructor y el mercado de vivienda en Colombia. Durante el tercer trimestre se registraron 
contracciones significativas en los indicadores de Coordenada Urbana, así como caídas en el PIB de las edificaciones, jalonadas por 
la producción residencial. Factores asociados a la ejecución de la política de vivienda, la inflación y las altas tasas de interés impactaron 
en el mercado de vivienda, resultando en desaceleración y una baja dinámica en comparación con el periodo 2020- 2022. Además de 
los factores mencionados, factores vinculados a la oferta, asociados al incremento en los costos de financiación, la volatilidad en 
los mercados internacionales de materias primas y el crecimiento en los costos de los insumos intermedios en el sector de la 
construcción, han tenido incidencia en el comportamiento sectorial El Índice de Costos de la Construcción mostró una variación anual 
de 7,99% en octubre de 2023, y desde marzo de 2021 hasta la fecha el índice ha presentado un periodo de picos en las 
variaciones anuales. Este resultado es similar al revisar el Índice de Precios al Productor, especialmente en el componente de 
Materiales de Construcción, donde se observan incrementos en los precios de los bienes intermedios importados. Si bien no todos los 
insumos presentan una dinámica de precios similar, será necesario monitorear su evolución durante el año 2024 para gestionar 
las eventuales variaciones de costos en obra. 
Fuente: CAMACOL (diciembre2023) 

 
¿QUIEN VENDE? 

Se verifico en SECOP II de acuerdo a código UNSPC 72102900 y se evidencio un registro de 6379 empresas que prestan los 
servicios de mantenimiento construcción en diferentes partes del país. 

 

 

 
Además de las obras y mantenimiento de viviendas fiscales se tiene que otras empresas del sector privado construyen a diario en el 
territorio nacional, aportando así al consumo de los diferentes materiales de construcción para el PIB que representa el país. 

El sector de la construcción se divide en dos subsectores: edificaciones y obras civiles. Según Camacol, el subsector de edificaciones 
agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural, edificios no residenciales, reparación de edificios, 
mantenimientos, y alquiler de equipos de construcción, mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados 
con la ingeniería civil, como la construcción de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías 
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Las empresas que pueden proveer los bienes requeridos en el presente proceso de contratación pertenecen a las siguientes 
actividades económicas, según la Clasificación de Actividades Económicas CIIU Revisión 4 adaptada para Colombia, y teniendo en 
cuenta los códigos de las actividades del presente proceso objeto de estudio CIIU 4111 Construcción de edificios residenciales, 
4112 Construcción de edificios no residenciales, 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil , 4330 Terminación y acabado de 
edificios y obras de ingeniería civil y 4390Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería 
civil, según el objeto del proceso y los lineamientos de este se analiza la composición sectorial a nivel nacional, departamental 
y sobre el sector que para este caso nos ocupa, se consultó el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION SOCIETARIA 
(SIIS) de la Superintendencia de Sociedades bajo las actividades económicas relacionadas. 

 

ITEM Nit Nombre o Razón Social 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

Versión 4 A.C 

1 800108240 INCIL INGENIEROS CIVILES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

2 800127156 INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

3 800182641 SOCIEDAD DE INVERSIONES VIVES Y CIA SA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

4 800183970 EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

5 800192571 TECNOURBANA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

6 800200598 PRODESA Y CIA S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

7 802012179 DOLMEN SA ESP F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

8 804003941 PAVIMENTOS ANDINOS SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

9 811000555 INVERSIONES CAMPOAMALIA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

10 811014812 Constructora Borinquen SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

11 811026526 VERTICE INGENIERIA S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

12 811027681 URBANIZA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

13 830012053 URBANIZADORA MARVAL S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

14 830060858 AMBIENTTI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

15 830090978 TENCO S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

16 830504751 CONSTRUCTORA CENTRO COMERCIAL CARTAGENA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

17 860023186 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES INCOL SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

18 890211777 CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

19 890503178 URIBE Y ABREO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

20 890939454 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES PRISMA S.A.S. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

21 890940621 INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

22 900028123 CONSTRUCTORA KOVOK S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

23 900076133 NEMA INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

24 900192711 CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

25 900239552 SUPREMA CONSTRUCTORA S.A.S. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

26 900309373 
TRABAJOS INDUSTRIALES Y MECANICOS CA SUCURSAL 

BARRANQUILLA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

27 900378893 AR CONSTRUCCIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

28 900398036 ACCIONA AGUA SAU SUCURSAL COLOMBIA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

29 900482807 PROYECTOS INMOBILIARIOS ALFAGUARA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

30 900501552 EQUIPOS Y TERRATEST SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

31 900521968 GYG CONSTRUCCIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

32 900553647 PROMOTORA DE PROYECTOS HARAS SANTA LUCIA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

33 900742466 PROMOTORA PARQUE BOLIVAR SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

34 900820012 COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

35 900826594 CONSTRUCTORA PROMETEO S.A.S. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

36 900969295 PROMOTORA JAVA S.A.S. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

37 901005035 PLATINO CONSTRUCTORA S.A.S. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

38 901023294 PROMOTORA LAS COLINAS SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

39 901258454 KORNER SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

40 901322556 PROMOTORA INMOBILIARIA MANILA SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

41 800093117 ARQUITECTURA Y CONCRETO SASNO F4111 - Construcción de edificios residenciales 

42 800094968 JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

43 800141695 IC CONTRUCTORA S A S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

44 800150443 COMPAÑIA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

45 800179736 TRIADA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

46 800180982 PUENTES Y TORONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

47 800182895 ORBE SAS CONSTRUCCIONES F4111 - Construcción de edificios residenciales 

48 800185295 MARILO SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

49 800208590 UMBRAL PROPIEDAD RAIZ SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

50 805030849 GRUPO NORMANDIA SA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

51 810002455 CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS SAS - BIC F4111 - Construcción de edificios residenciales 

52 811000056 INGENIERIA INMOBILIARIA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

53 811020804 CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENSA S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

54 820003863 INVERSIONES GYR SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

55 830007073 OBCIPOL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

56 830094920 KMA CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

57 860034551 
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. EN 

REORGANIZACION 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

58 860036081 SCHRADER CAMARGO S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

59 860037900 CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI SA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

60 860048112 CONSTRUCCIONES ARRECIFE SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

61 890205645 MARVAL S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 
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62 890207543 VENTANAR SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 

63 890312765 MORELCO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

64 890903035 TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

65 890911431 CONINSA S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

66 900103568 ENTORNO Y CONTEXTO S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

67 900222662 VERTIX CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

68 900769797 TRAZOS URBANOS S.A.S. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

69 800002820 CONSTRUCTORA A CRUZ SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

70 800012888 SOFAN INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

71 800016281 CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

72 800017873 MOSEL SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

73 800022115 CONSTRUCTORA JEMUR SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

74 800027617 MENSULA SA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

75 800030893 MOJICA CONSTRUCTORA S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

76 800042119 VICPAR S.A F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

77 800043769 SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

78 800044735 SERVI-METAL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

79 800045199 
CONSTRUDISEÑOS AGROEQUIPOS COMERCIAL CONACOM 

S.A.S. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

80 800050326 IOV Y CIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

81 800053720 PROYECTAMOS Y EDIFICAMOS SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

82 800055393 INTRICON SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

83 800063392 Alfa SAIT SAS BIC F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

84 800078608 INARCON SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

85 800079482 EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

86 800085861 SILVA ARIZA SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

87 800086042 INACAR SA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

88 800095951 JMV INGENIEROS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

89 800097794 CONSTRUCTORA MADECONS S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

90 800097984 MGL INGENIEROS SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

91 800112169 CONSTRUOBRAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

92 800113213 inversiones tulua sas F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

93 800113677 PETROLABIN S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

94 800115296 INGENIERIA, EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.S. F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

95 800119086 PROYECTOS Y VIAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

96 800121238 INGENIERIA SOLIDA SAS COLOMBIA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

97 800124975 FUENTTES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

98 800134130 solidos ingenieros civiles sa F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

99 800140959 CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

100 800141509 CORA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

101 800143273 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

102 800143610 SOFORESTA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

103 800144600 Comercial Solcar S.A.S. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

104 800147021 LLANOPOZOS S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

105 800153419 J ALBORNOZ REPRESENTACIONES SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 

106 800155260 RAMIREZ ARENAS S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

107 800162157 ARCO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

108 800170065 AS CONSTRUCCIONES SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

109 800170850 RAPITEC SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

110 800172933 OBRAS Y TERRENOS SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

111 800176128 CINCEL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

112 800177012 JASA LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

113 800177854 MONTAJES TECNICOS ZAMBRANO Y VARGAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

114 800180264 MAYA Y ASOCIADOS S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

115 800186250 
ESTAHL INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

116 800190631 ENTRE OBRAS SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

117 800192570 AG CONSTRUCCION Y DISEÑO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

118 800195564 HV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

119 800198324 CONSTRUCCIONES AL DIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

120 800198573 HAGSA EN REESTRUCTURACION F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

121 800200439 UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

122 800203342 GRUCON SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

123 800205166 
ROCALES Y CONCRETOS SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

124 800206456 ALVARO LARGACHA V Y CIA  SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 

125 800206723 CONSTRUCTORA LANDA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

126 800209530 CONSTRUCTORA FG SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

127 800210073 O&P INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

128 800215694 VESGA MORENO INGENIEROS SAS BIC F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

129 800224899 FEYMA INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

130 800226833 RAMPINT S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

131 800226858 OH CONSTRUCCIONES S.A.S. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

132 800228872 Concali Colombia S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

133 800229937 BASE Y ANCLAJES SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

134 800233401 EQUIVER S A S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

135 800243589 GRUPO AMAYA A SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

136 800243902 CONSTRUCTORA J.R S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

137 800250711 INVERSIONES DIAZ CONSTRUCTORES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 
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138 800252523 COLPROYECTOS SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

139 800252749 GEOFORAGROS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

140 800256059 CONSTRUIMOS Y SEÑALIZAMOS S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

141 801001287 INTELCA PROYECTO SERVICIOS TECNOLOGIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

142 801004159 BASA CONSTRUCCIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

143 801004951 TECNO-KIMA LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

144 802002267 TEXVIGAR S.A.S 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 

145 802005147 CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

146 802006180 MAQUINARIA, TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

147 802010733 CONSTRUCCIONES SIERRA PEREZ SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

148 802011776 FV SOLUCIONES S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

149 802013139 CONSTRUSERVI SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

150 802014704 JASSIR SAIEH SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

151 802019794 MCC INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

152 802023199 MERLOT Y CIA S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

153 804003382 GARCIA PEÑARANDA Y CIA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

154 804004100 MR INGENIEROS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

155 804017067 CAMINOS DEL CAMPESTRE S.A. CONSTRUCA S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

156 804017682 CONDECORANDO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

157 805003019 RAMIREZ TRUJILLO Y CIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

158 805014656 CONSTRUCTORA EL CASTILLO SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

159 805014934 CONSTRUCCIONES INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

160 805016535 INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

161 805018839 NCCONSTRUCCIONES Y CIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

162 805028087 RB CONTRUCTORES ASOCIADOS SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

163 806003450 PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

164 806006970 COMPAÑIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

165 806015691 EXPLANACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

166 807000269 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

167 808001656 CONSTRUIR LOS ALGARROBOS LTDA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

168 809007328 BONILLA ZEA SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

169 809009451 
RAMIREZ CARDOSO SOCIEDAD ENCOMANDITA SIMPLE 

RAMIREZ CARDOSO S EN C 
F4111 - Construcción de edificios residenciales 

170 810000991 INGENIEROS QUIMICOS Y ASOCIADOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

171 810001583 CAFEREDES INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

172 810002827 CONACERO INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

173 811000489 SOCOCIL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

174 811003720 ESTRUDUQUE S.A.S. F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

175 811003799 COLCIVIL S.A F4111 - Construcción de edificios residenciales 

176 811009005 
MONTAJES Y MANTENIMIENTOS DE TORRES SAS EN 

REORGANIZACION 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

177 811009579 CONVIAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

178 811011847 AZ Construcciones S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

179 811013741 OBYPLAN LTDA F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

180 811018826 COMERCIAL ALPA SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

181 811022617 MONTAJES DE MARCA SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

182 811022697 CONSTRUINVERNADEROS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

183 811023321 SEIMA  SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

184 811024004 COMERDACOM SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 

185 811024145 
ARQUITECTURA INTEGRAL SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 

186 811026191 CONSTRUCTORA MORICHAL LTDA. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

187 811028518 CONSTRUCTORA DE PROPIEDAD RAIZ DE ANTIOQUIA S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

188 811031952 INGENIERIA VERTICAL S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

189 811031999 EQUIPOS Y VIAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

190 811032022 PAHT CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

191 811032640 SOMATEC SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

192 811035837 
ORGANIZACION DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA 

COLOMBIANA SAS 
F4111 - Construcción de edificios residenciales 

193 811036882 MARMOLES Y GRANITOS DE ALICANTE SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 

194 811037915 HYDROTECH OBRAS CIVILES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

195 811040550 GEOTECNICA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

196 811045062 INGENIEROS DE ANTIOQUIA S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

197 811045673 CUBIERTAS TECNICAS DE COLOMBIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

198 812001126 ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S A S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

199 812002343 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

200 812005054 Constructora Brizalia No 2 LTDA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

201 812006497 AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y CIA S EN C F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

202 813001340 INGEASER S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

203 813001376 CONSTRUCTORA SANTA LUCIA S.A.S. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

204 813002772 ARGECO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

205 813003421 CONSTRUCTORA NEIVA LA NUEVA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

206 813005771 ALDANA Y CIA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

207 813006542 INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

208 813010363 INCIVIL S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

209 816000531 BERMUDEZ SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

210 816001550 PRANHA S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

211 817000639 METALICAS E INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

212 820003424 B & V INGENIERIA S.A.S. F4112 - Construcción de edificios no residenciales 
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213 822000138 INGECON S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

214 822007442 INVERSIONES MAGLA S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

215 824006325 CONSTRUAMBIENTE S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

216 826001185 ICM INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

217 826003228 PSI LTDA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

218 829000346 URYCOR SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

219 829003741 INGEMAC SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

220 830000327 HIDRAL OBRAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

221 830009651 INGENAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

222 830020274 AEI ARQUITECTURA E INTERIORES SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 

223 830024796 PROMOTORA PUGA LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

224 830026510 VANDENENDEN SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

225 830030986 PRO-SISTEMAS AQUA  SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

226 830036351 RH INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

227 830037322 PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

228 830038225 VISUAR SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

229 830038515 IHC SAS INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

230 830041080 CONCREARMADO LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

231 830041169 INTERPOLAR SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

232 830045448 CONSTRUCCIONES KYOTO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

233 830047544 FIRMAMENTO E IMAGEN SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

234 830054826 COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

235 830055731 AGUA Y AMBIENTE INTERNACIONAL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

236 830058608 ARINDEC SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

237 830061703 ACABADOS Y ARQUITECTURA ECA SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

238 830070241 VIAS Y CANALES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

239 830070777 WACEU SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

240 830081232 CONSTRUCCIONES VINPAR SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

241 830081824 RHEMA INTERNACIONAL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

242 830082401 RINOL PISOCRETO S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

243 830082545 IMMAGEN SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

244 830089381 
ALCA INGENIERIA SAS ALCA INGENIERIA SAS   ALCA 

INGENIERIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

245 830094236 GALVARK LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

246 830094781 PROAIRE SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

247 830095316 CONSTRUCTION SUPPLIES & CONSULTING SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

248 830108992 CONSTRUCTORA POLIOBRAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

249 830109800 ORGANIZACION Y DISEÑO ARQUITECTONICO ODA LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

250 830111973 CONSTRUIMOS A F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

251 830114440 Proyectos Civiles S Y M Limitada F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

252 830116891 E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

253 830118674 
INGENIERIA INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES 

LTDA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

254 830120188 KREATURA ESTUDIO S.A.S. 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 

255 830120848 G&S GAS AND SERVICES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

256 830121507 INGEBYP SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

257 830126170 PROMOTORA VIVENDUM S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

258 830132864 agopla sas F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

259 830134152 COMPAÑIA DE INVERSIONES CONTRUGANADERA SP SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

260 830135330 
GRUPO ENOBRA ENOBRA ARQUITECTOS E INGENIEROS 

AREA 51 PROYECTOS ESPECIALES  SAS 
F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

261 830136457 CL CONSTRUCCIONES LTDA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

262 830136490 Gama Ingenieros Arquitectos sas F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

263 830138674 IPC INGENERIA PEREZ CAMELO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

264 830139876 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DYCO SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

265 830141325 CONSTRUCTORA LARES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

266 830141725 CIVILEZA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

267 830141860 MORTEROS CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

268 830146140 GTC INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

269 830146811 Grupo DossArq SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

270 830500675 PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

271 830504499 JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

272 830509276 
TRANSPORTE INGENIRIA CONSTRUCCIONES Y 

MAQUINARIA SA. TICOM S.A. 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

273 830512580 CONSTRUIMOS Y RECREAMOS SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

274 830513476 CONSTRUCCIONES DIM SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

275 830515326 IMGAS S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

276 832006034 PLEXIMUNDO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

277 832011532 AGREGADOS EL VINCULO LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

278 834000202 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

279 834000377 RG INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

280 844000522 TEKMAN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

281 844002898 
INGENIERIA TECNOLOGIA CONSTRUCCION Y VIAS 

INTECVIAS SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

282 844004924 UTEMPO SAS - EN REORGANIZACION F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

283 846002522 SERVIPETROL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

284 860049837 CONSTRUCTORA OPCION 2000 SA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

285 860049987 
AAA INSETEC LTDA ARQUITECTURA, AISLAMIENTOS Y 

ACABADOS 
F4111 - Construcción de edificios residenciales 

286 860055067 PROINARK S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 
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287 860060138 AGROURBANA DE INVERSIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

288 860067728 GLOBAL GROUP COL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

289 860350277 SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

290 860504452 INGENIEROS ASOCIADOS BAUTISTA CONDE SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

291 860513276 ELECTRO HIDRAULICA SA REPRESENTACIONES F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

292 860534900 MG INGENIERIA SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

293 860535547 Praxa Construcciones SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

294 860536018 ILR CONSTRUCCIONES LTDA F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

295 890000556 
CONSTRUCCIONES PALACIOS SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
F4111 - Construcción de edificios residenciales 

296 890003343 CONSTRUCTORA CENTENARIO SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

297 890111844 BF CONSTRUYE SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

298 890200486 INDUSTRIAS MADECEL LTDA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

299 890204220 GONZALEZ BOHORQUEZ SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

300 890209174 ISMOCOL SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

301 890210612 CAG S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

302 890210718 RODAR LTDA CONSTRUCCIONES F4111 - Construcción de edificios residenciales 

303 890270773 RUEDAS Y COMPAÑIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

304 890311939 
SOCIEDAD PROMOTORA CAFETERA DE CONSTRUCCIONES 

SAS 
F4111 - Construcción de edificios residenciales 

305 890400122 Construcciones civiles sas F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

306 890506038 PROMOTORA DE INVERSIONES S.A.S. PROINSA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

307 890900741 ASFALTADORA COLOMBIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

308 890912989 PRODUCTOS IPB SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

309 890913255 JGI SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

310 890913356 SOCIEDAD TECNICA CONSTRUCTORA S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

311 890915992 INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

312 890937165 REDYCO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

313 890938749 VALSATEX SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 

314 891100670 CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

315 891411023 COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

316 891856576 TIGOF Y CIA INGENIEROS CONTRATISTAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

317 892000246 ALMACENES DURAN DEL META SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 

318 892002290 ZOOM CONSTRUCTORA S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

319 892002985 CONSTRUSAR S.A F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

320 900009470 COMPAÑIA DE INGENIERIA LATINOAMERICANA CIL SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 

321 900013501 ALTOS DEL CERRO SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

322 900014767 
CONSTRUCCIONES OBRAS Y SUMINSITROS SAS EN 

REORGANIZACION 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

323 900015842 sociedad constructora santa barbara real F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

324 900018625 CASA DEL TEJADILLO SASCASA DEL TEJADILLO SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

325 900024376 RESTREPO OBRAS CIVILES Y ACABADOS SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

326 900024389 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LA MANSION SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

327 900030373 INVERSORA FURATENA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

328 900030829 PROMOTORA CALEDONIA S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

329 900034278 SOLUTEC INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

330 900035085 NOAH PROYECTOS SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

331 900037384 OINCO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

332 900045398 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS RENOVAR LTDA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

333 900047032 COMANCO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

334 900047541 CONDIMAT SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

335 900049238 CONSTRUCTORES CONSULTORES PLUS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

336 900051713 ARQUIMETALICA ESTRUCTURAS Y ACABADOS SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

337 900061445 EMTIRIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

338 900066226 URBANICO SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 

339 900071629 MARMOLES ARTESANIAS Y FIGURAS SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 

340 900074485 GAIA SERVICIOS AMBIENTALES SAS BIC F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

341 900075936 iINGENIERIA HYMC SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

342 900077392 RIOS DUARTE Y CIA S.A.S. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

343 900077562 ALMA VP PROYECTOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

344 900085456 GRUPO CONSTRUCCENTER SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

345 900086865 SUMINISTROS D & P SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

346 900087192 G & S CONSTRUCTORES S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

347 900087656 LINARES CONSTRUCCIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

348 900088145 INCOBELCI S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

349 900088623 RUPO SAN REMO S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

350 900089149 FORERO LARA SAS INGENIEROS CIVILES F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

351 900090840 INGEADE SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

352 900098143 ORGANIZACION EDYFICA S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

353 900098573 
SISTEMAS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO  E 

INGENIERIA SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 

354 900099659 
DANIEL RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES LTDA- 

INGENIEROS-ARQUITECTOS 
F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

355 900102268 INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

356 900103655 ARTYCO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

357 900104881 RAC CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

358 900104949 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 
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359 900107754 CONSTRUCCIONES VASQUEZ YELA Y CIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

360 900108758 TECNICOMERCIO SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

361 900109886 ESICO F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

362 900113030 INGENIERICA COLOMBIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

363 900114700 
SERVELECT SERVICIOS ELECTRICOS A SISTEMAS DE 

MEDIA Y BAJA TENSION 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

364 900115708 SMARTS STEEL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

365 900116055 CONSTRUVID SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

366 900116982 CONSTRUCCIONES CREARTS S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

367 900120220 ACERARQ SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

368 900121088 URBANIZADORA ANDALUCIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

369 900123126 EMV CONSTRUCTORA S.A.S F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

370 900128780 INSTALCOM SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

371 900133059 CUBYCO CONSTRUCTORES S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

372 900133288 INGEDUCTOS INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

373 900141521 AXIOMA INGENIERIA SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

374 900143256 VISTA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

375 900144599 PROMOTORA PARQUE SANTANDER S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

376 900146598 CONSTRUCTORA MANFIG SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

377 900147743 CONSTRUCCIONES TORRELAVEGA DEL SUR S.A.S. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

378 900148251 CONSTRUCCIONES VIYA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

379 900152489 DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS BICF F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

380 900154080 
PROYECTOS DE INGENIERIA Y URBANISMO INGENIEROS 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

381 900156781 CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

382 900167524 INVERSIONES HIDROSPA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

383 900170148 ASFALTADORA ANTIOQUENA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

384 900170742 CONSTRUCTORA BELLAREA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

385 900172805 NODOS GERENCIA Y CONSTRUCCION SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

386 900175547 
GRUPO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

387 900180277 SKEMA PROMOTORA SA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

388 900180945 INNOVAGAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

389 900181815 INGENIERIA SERVICIOS PROYECTOS DE COLOMBIA LTDA 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 

390 900184768 CGB INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

391 900185681 INVERLOG SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

392 900188165 COGRUPO SA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

393 900191479 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PETROLERO LIMITADA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

394 900193620 GENERAL SUPPLIES S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

395 900194257 INVERSIONES VERDEHORIZONTE SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

396 900202885 CONSTRUCTORA LINEARQ LTDA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

397 900205881 CONSTRUCTORA SAKARAH SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

398 900210295 SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

399 900211721 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA POPORO SAS BIC F4111 - Construcción de edificios residenciales 

400 900221138 CONSTRUCCIONES ULLOA S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

401 900222779 DUMAR INGENIEROS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

402 900226424 GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

403 900229985 CONSTRUCTORA DURAN OCAMPO S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

404 900231851 CONSTRUCTORA SERVING SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

405 900233028 PROMOTORA FRANCISCANA S.A.S F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

406 900234873 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

407 900238061 FLOR CONSTRUCTORES S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

408 900241305 PSPORT SYSTEMS S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

409 900241363 CONTACTO ARQUITECTURA SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

410 900241902 GRUPO CONSTRUCTOR PRODIGYO S.A F4111 - Construcción de edificios residenciales 

411 900243322 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

412 900247070 CONSTRUCCION INGENERIA COINGSA COLOMBIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

413 900247961 CONSTRUCTORA MATICCES P & B LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

414 900257206 QUIRAFF SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

415 900259378 Mantenimiento y construcciones MANCON SA F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

416 900265016 INGENIERIA VIAS Y CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

417 900271595 PROYECTOS DE PISOS INDUSTRIALES SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

418 900285447 DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

419 900285471 NITEIKU COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

420 900293296 COMERCIALIZADORA SOLUCIONES AL INTANTE SAI SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 

421 900294469 CONSTRUCTURA EL ROCIO F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

422 900298031 J PACHON SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

423 900298701 SERVICIOS TECNICOS OPERARIOS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

424 900299213 SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

425 900301056 ASTER INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

426 900315952 ORCA CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

427 900316722 BRADFORD ARQUITECTOS S A S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

428 900316921 COMPAÑIA 7R SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

429 900317964 IES INGENIEROS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

430 900320511 COPROGEN SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

431 900321110 INVERSIONES RH POSITIVA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

432 900329527 PROMOTORA GRUPO AREA S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

433 900335819 COMERCIALIZADORA DE ACABADOS DE OCCIDENTE SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 

434 900335974 METROESPACIOS SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 
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435 900337549 SISTEMAS EN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

436 900339471 CONSTRUCCIONES FLOREÑA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

437 900339752 INSEVIAL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

438 900339866 CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

439 900341710 MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

440 900348808 4G4 INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

441 900350763 CILAM GRUPO EMPRESARIAL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

442 900351236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

443 900353903 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ASOCIADSOS SAS EN 

REORGANIZACION 
F4111 - Construcción de edificios residenciales 

444 900354034 RESIDERE SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

445 900364928 URBANAS SURCOLOMBIANA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

446 900365822 EQUIPOS E INGENIERIA CONSTRUCCIONES LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

447 900369342 INGNOVARQ S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

448 900369977 NACAJO INVERSIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

449 900376834 PISOS INDUSTRIALES JCR SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

450 900376905 SMI GROUP SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

451 900377176 REDES Y MONTAJES HIDRAULICOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

452 900378319 
TERRAPLENES ARMADOS INTERNACIONALES COLOMBIA 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

453 900378719 DEMOVICOL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

454 900381610 STI CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

455 900383711 ARTEMARMOL COLOMBIA SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 

456 900386019 
PROMOTORA CAMPESTRE SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
F4111 - Construcción de edificios residenciales 

457 900386571 DISEÑO GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

458 900388441 CONSTRUCTORA MATISSE SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

459 900388593 
ESTRATEGIAS 2G ESPECIALISTAS EN SOLUCION 

INMOBILIARIA S A S 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

460 900390509 COMERCIALIZADORA VM SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

461 900394693 CONSTRUCTORA LA BUCARAMANGA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

462 900399248 CONSTRUCTORA INLASA S.A.S. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

463 900399273 CONSTRUCTORA HÁBITAT DEL ORIENTE S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

464 900403962 INNOVACION E INFRAESTRUCTURA S A S INNFRA S A S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

465 900406452 HELPRECAM SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

466 900411291 Construcciones y Pavimentos Viales de Colombia SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

467 900411468 CONSTRUCCIONES MPS SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

468 900416162 REPRESENTACIONES F M R S.A.S. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

469 900423204 U&C INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

470 900423249 H.C.L. SERVICIOS & CONSTRUCCIONES S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

471 900429098 LINERO ALVAREZ CONSTRUCTORES F4111 - Construcción de edificios residenciales 

472 900431716 H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

473 900435371 PROYECTOS E INVERSIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

474 900437196 CONSTRUCTORA MAG SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

475 900437236 SORC INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

476 900440075 
SYMA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S. 

BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC 
F4111 - Construcción de edificios residenciales 

477 900440546 CONSTRUCTORA PARGROUP SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

478 900440835 OBRA CIVIL Y PINTURA LLANOS SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 

479 900442548 CROIL SERVICIOS E INGENIRIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

480 900443968 CONSTRUCTORA I & M UNIVERSAL S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

481 900445103 DO+CE PROYECTOS S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

482 900452410 CONSTRUCTORA CAMACON SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

483 900457954 CONSTRUCTORA LIBANO SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

484 900459846 GAGCO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

485 900459857 VECTOR CONSTRUCCIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

486 900461172 PROYECTOS E INVERSIONES MPL SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

487 900462403 INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SERVING S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

488 900471667 CONSTRUCTORA Y PROMOTORA EL PROGRESO S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

489 900474142 muñoz ingenieria sas en reorganizacion F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

490 900474198 INGEURBANISMO SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

491 900476001 SALAZAR L.M.A. S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

492 900479932 MAKING ENGINEERING SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

493 900482983 CONSTRUCTORA ENRIQUEZ ASOCIADOS SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

494 900483739 INGENIERIA IDC SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

495 900493816 PROMICOL INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

496 900495644 JASHE SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

497 900496388 INTERCON M&R SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

498 900496774 ENTORNO Y CONSTRUCCIONES URBANAS SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

499 900501265 MIRADOR DEL QUINDÍO S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

500 900502921 GAMBOA CONSTRUCTORA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

501 900510365 CONSTRUIR OBRAS CIVILES S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

502 900511471 PANAM INGENIEROS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

503 900513058 AGORASPORT S.A. SUCURSAL COLOMBIA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

504 900516534 CONCUBIERTAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

505 900516853 ROCA ARQUITECTOS LTDA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

506 900520848 SAFRID INGENIERIA SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

507 900521357 JMV CONSTRUKTORA S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

508 900523853 SUMINIX SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

509 900537234 CONSTRUMESA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 
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510 900541172 CONSTRUCTORA NIBEGO SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

511 900542455 BC INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

512 900542792 THE NEW COMMERCIAL COMPANY SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

513 900553360 INVERSIONES INMOBILIARIAS VERONA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

514 900554134 ESTRUCTURAS Y PILOTAJES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

515 900560626 MUISCA CONSTRUCCIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

516 900562354 LC ALFA CONSTRUCCIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

517 900562909 Integra Diseño y Construcción SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

518 900564275 ASPHALT TECHNOLOGY S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

519 900565443 DRH CONSTRUCTTORES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

520 900571730 MACA CONSTRUCCIONES Y SYS SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

521 900572026 CONSTRUCTORA JO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

522 900573044 TITULOS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

523 900575130 URBACOLOMBIA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

524 900577381 BERDEZ SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

525 900579995 ART CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

526 900586394 GRUPO CONSTRUCTOR SANTANA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

527 900586765 LHN PROYECTOS E INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

528 900590459 INGENIERIA ISAN SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

529 900592803 PROMOTORA LA CANDELARIA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

530 900595580 MARMOLES Y PIEDRAS CARRARA CALI SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 

531 900596171 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

532 900599965 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA MARTINEZ SIERRA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

533 900601952 HM SOLUCIONES CIVILES Y AMBIENTALES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

534 900601959 ALTERNATIVAS Y CONCRETOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

535 900614357 INGEOCHO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

536 900618239 INGENIERIA Y SOLUCIONES CIVILES S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

537 900623274 CONSTRUCTORA SORIANO SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

538 900630931 
TSK EKECTRONICA Y ELECTRICIDAD SA - SUCURSAL 

COLOMBIA 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

539 900631805 TRITURADOS PAZ DE RIO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

540 900646707 JORGALLO CONSTRUCCIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

541 900647408 CONSTRUCTORA JJJ S.A.S. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

542 900653400 EMPRESAS ALUCAR SAS 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 

543 900654007 INVERSIONES FERBADIE S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

544 900656095 PROTEX COLOMBIA S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

545 900656204 PROMOTORA MONTU F4111 - Construcción de edificios residenciales 

546 900670950 
CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL CASANARE C.I.C. 

S.A.S.| 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

547 900675805 MANAGEMENT + DEVELOPMENT CONSTRUCTORA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

548 900681994 VIVIENDAS DEL SUR S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

549 900691209 CONSTRUCCIONES CARAN S.A.S. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

550 900698225 CCHAYA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

551 900700541 PROARQUITECTURA CONSTRUCTORA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

552 900704045 CONSTRUCTORA SIMBRA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

553 900719633 DIAMOND GROUP DEVELOPERS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

554 900721022 CENTRO EMPRESARIAL DEL SALITRE SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

555 900729574 CICO CONSTRUCCIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

556 900732880 INVERSIONES Y PROYECTOS G&M SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

557 900739198 GRUPO CONSTRUCTOR CALIBIO SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

558 900747491 PROGETTI SOLUCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

559 900749040 PBR TECHNOLOGY SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

560 900751966 MUÑOZ AREVALO INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

561 900760997 COMPAÑIA DE TRABAJOS DE INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

562 900775103 CONSTRUCCIONES & LOGISTICA NAVIA SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

563 900780441 GRUPO C&J SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

564 900788594 JORGE GONZALEZ INGENIERIA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

565 900791401 INVERSIONES CONSTRUANDES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

566 900795454 CONSTRUCCIONES GAMBOA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

567 900813823 ACCA CONSTRUTORA Y COMERCIALIZADORA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

568 900814602 DOPPELMAYR COLOMBIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

569 900822587 HASKELL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

570 900824498 HABITUS CONSTRUCCIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

571 900853834 PLATAFORMA CONSTRUCTORES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

572 900864655 LA CONSTRUCTIONS CENTER SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

573 900878133 MACAM SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

574 900879789 NAVARRO E HIJOS CONSTRUCTORES S.A.S. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

575 900884998 PPM INVERSIONES SA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

576 900887367 ALICANTE CONSTRUCTORES S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

577 900902497 PERFORACIONES E INGENIERIA COLOMBIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

578 900918758 CONSTRUCTORA BSA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

579 900920454 C Y C OBRAS CIVILES S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

580 900924203 PUERTA DEL EDEN SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

581 900980616 JEREMIAS VESGA INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

582 900987617 PROVELESCO SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

583 900989601 CU2 INGENIEROS SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

584 901005556 PROMOTORA TORRES DEL PORTAL SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

585 901014692 MAN & OBRA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

586 901020398 CONSTRUCCIONES TERRANOVA CM SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 
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587 901070421 Constructora SAOMA S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

588 901077546 ORBEING S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

589 901081036 GRUPO FIP SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

590 901101752 MARJAL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

591 901143766 RADF INVERSIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

592 901145544 CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO AGV SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

593 901194112 COLPROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

594 901207709 MACA FORESTA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

595 901210142 EDIFICAR CON IDENTIDAD SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

596 901227396 GRADECO 118 SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

597 901250230 CONSTRUCTORA VILLA OLIMPICA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

598 901252860 BELZCON SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

599 901268585 URANTUS GREENHOUSES S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

600 901301166 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA VENETTO S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

601 901309447 PROMOTORA MONFORTE SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

602 901373487 DC DORAL CARATGENA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

603 901383937 YUNIKO GROUP SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

604 800024151 YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

605 800027222 CONSTRUCCIONES ACUSTICAS SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

606 800044906 PROMOTORA FUENTEPIEDRA S.A.S. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

607 800046874 CONCRE ACERO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

608 800096890 muros y techos s.a.s.ingenieros arquitecttos F4111 - Construcción de edificios residenciales 

609 800151054 
CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA 

SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

610 800187291 HM INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

611 802002415 CODIFA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

612 802024929 CONSTRUCTORA VILLALINDA S.A.S. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

613 804001380 ALFREDO AMAYA HCIA S.A.S. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

614 804008680 MORING SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

615 805001031 GA CADENA LOPEZ Y CIA S EN CS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

616 805007674 ESTRUMETAL SA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

617 805030454 CONINGENIERIA S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

618 811033699 FABRICARTE S.A.S. F4111 - Construcción de edificios residenciales 

619 813008120 PA COLOMBIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

620 816001249 ASUL SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

621 820004462 
GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES 

CIA SAS 
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

622 830000135 CONSTRUCTORA EXPERTA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

623 830023291 tTRITURADOS Y TRITURADOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

624 830096878 
CONTRATISTAS ASESORES CONSTRUCTORES CONACO 

SAS 
F4111 - Construcción de edificios residenciales 

625 830098798 HAPIL INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

626 830510471 CONINGENIO S A S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

627 860000531 CUSEZAR SA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

628 860004030 RB DE COLOMBIA SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

629 860015576 SUBSUELOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

630 860055506 DEEB ASOCIADOS SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

631 860074389 GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

632 860353151 FORJAR INVERSIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

633 890207641 INGECAR SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

634 890401053 BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIA SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

635 890403530 MARTINEZ CABALLERO SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

636 890703779 Construcciones y urbanizaciones  SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

637 890917499 TOPCO S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

638 890930545 MINCIVIL S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

639 891001419 LOPECA S.A.S. F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

640 891101262 PROHUILA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

641 892201182 HMM SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

642 892301291 VIVA MAYALES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

643 900062553 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CAMU S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales 

644 900068548 CUMBRE ASOCIADOS LTDA 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 

645 900074019 PROMOTORA LA CUMBRE SA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

646 900085546 CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

647 900109994 TELEACCESS LTDA 
F4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 

648 900146118 CONSTRUCTORA HABITAT DE LOS ANDES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

649 900172213 CONSTRUCTORA MURAGLIA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

650 900181044 ATLANTIS CONSTRUCTORA LTDA F4111 - Construcción de edificios residenciales 

651 900226247 INCIVILES ASOCIADOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

652 900342974 A.G.E INGENIERIA S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

653 900388860 ROCCIA SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

654 900407711 CHINA UNITED ENGINEERING CORPORATION LIMITED F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

655 900409960 SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

656 900449939 JMS CONSTRUCTORES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

657 900473904 INVERSIONES PROCONVI SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

658 900476348 LA TECA INMOBILIARIA SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

659 900519916 C3 CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

660 900596210 MACA CONSTRUCCIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales 

661 900659272 ECORENOVACION SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

662 900726460 ALIANCON SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

663 900774530 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TRIPLE A S.A.S. F4111 - Construcción de edificios residenciales 
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664 901060665 ENETEL S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 

 
 

Una vez consultadas las actividades económicas de la base de datos del Sistema Integrado de Información Societaria de la 
Superintendencia de Sociedades (SIIS), se consultan las empresas teniendo en cuenta los códigos de las actividades del 
presente proceso objeto de estudio: la Clasificación de Actividades Económicas CIIU Revisión 4 adaptada para Colombia, y 
teniendo en cuenta los códigos de las actividades del presente proceso objeto de estudio CIIU 4111 Construcción de edificios 
residenciales, 4112 Construcción de edificios no residenciales, 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil , 4330 
Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil y 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de 
edificios y obras de ingeniería civil, según el objeto del proceso y los lineamientos de este se analiza la composición sectorial a nivel 
nacional, departamental y sobre el sector que para este caso nos ocupa, se consultó el SISTEMA INTEGRADO DE 
INFORMACION SOCIETARIA (SIIS) de la Superintendencia de Sociedades bajo las actividades económicas relacionadas, 
obteniéndose una muestra de 664 empresas, evidenciándose una oferta amplia para el sector. 

6.3.11 TAMAÑO EMPRESARIAL 
 

Para efectos de la clasificación del tamaño empresarial se tendrá en cuenta el criterio previsto en el Decreto 957 de 
2019, es decir los “Ingresos por actividades ordinarias anuales de la respectiva empresa”. 

El nivel de ingresos por actividades ordinarias anuales con base en la cual se determina el tamaño empresarial, variará dependiendo 
del sector económico en el cual la empresa desarrolle su actividad, así: 

Se registraron seiscientos sesenta y cuatro (664) empresas a nivel nacional que pueden llegar a satisfacer la necesidad del presente 
proceso. 
Una vez consultada la base del SIIS (Sistema Integrado de Información Societaria de la Superintendencia de Sociedades), 
se determinó el tamaño empresarial de acuerdo con la clasificación de empresas, de acuerdo con los ingresos por actividades ordinarias 
anuales que posee cada empresa registrada de la siguiente manera; 

 

 
Valor UVR 2024 (375.8401) 

NOTA: El presente proceso se encuentra enmarcado dentro del sector económico de los SERVICIOS, por el cual se determina el 
respectivo tamaño empresarial. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, desde luego las empresas que se presentan al presente proceso pertenecen al sector comercio. De las 
ciento noventa y siete (679) empresas registradas con los códigos CIIU anteriormente mencionados, se determinó el siguiente tamaño 
empresarial de acuerdo con la clasificación por ingresos por actividades ordinarias anuales de la respectiva empresa que posee cada 
una de ellas. 

 

TIPO DE SOCIEDADES CANTIDAD 

SOCIEDAD ANÓNIMA 64 

SUCURSAL EXTRANJERA 5 

SOCIEDAD LIMITADA 32 

SOCIEDAD EN COMANDITA 4 

SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 8 

EMPRESA UNIPERSONAL 6 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 545 

TOTAL 664 

 
6.3.12 ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
De acuerdo con la información suministrada en el No. 1 “ANTECEDENTES” del presente estudio definitivo, se puede evidenciar que 
la entidad ha adelantado procesos en la presente vigencia y anteriores que registran características idénticas y/o similares para el 
suministro de reactivos, insumos y materiales de laboratorio clínico, los cuales serán considerados para el análisis del presente 
proceso. 
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En el proceso de caracterización cuyo objetivo es entender la necesidad, realizando además un análisis de gasto de la entidad. 
Acorde a esto, el propósito de la herramienta de Análisis de Demanda es que quede descrito: cuál ha sido el gasto a lo largo de los 
años y dentro de las plataformas del Sistema Electrónico de Contratación Pública de la ANCP-CCE (SECOP I, SECOP II y 
TVEC), en qué categorías ha gastado, a qué proveedores le ha comprado, de dónde son y bajo qué modalidades de selección ha 
contratado. Así, la entidad tendrá un panorama amplio y completo de su gasto. 

 
Consultada la base de datos del modelo de Abastecimiento Estratégico de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia 
Compra Eficiente donde se describen los registros de la adquisición de bienes y servicios de acuerdo con el código de clasificación 
de bienes y servicios UNSPC 721029, se evidencia; 

Los contratos adjudicados correspondieron a procesos de selección de Mínima Cuantía y de Selección abreviada de menor cuantía 
acuerdo a las actas de liquidación ya publicadas, no reposan anotaciones negativas en la ejecución de estos, por lo tanto, se deduce 
que los contratistas cumplieron a cabalidad con la necesidad de cada uno de ellos. 
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1.2 PRECIOS DEL MERCADO 

 
La solicitud de cotizaciones se realizó bajo la solicitud de información de proveedores en SECOP II, SIP-
057-DISAN-EJC-2024 con el fin de realizar el respectivo estudio de mercado, mediante el cual n o  se 
recibieron respuestas, el comité técnico mediante correo se allega tres (03) cotizaciones, las cuales 
en su totalidad fueron analizadas y avaladas por el comité técnico estructurador, así: 
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Cotizaciones enviadas por correo electrónico así: 

 

 

 
A efectos de, analizar los precios del mercado para los ítems objeto del proceso de selección, el comité 
técnico estructurador obtuvo las siguientes cotizaciones: 

 

EMPRESA COTIZANTE FECHA DE 
SOLICITUD 

NIT MEDIO DE 
SOLICITUD 

AVAL 

ELECTROMECANICOS DEL 
ORIENTE SAS ZOMAC 

OCTUBRE/2024 901189462 CORREO CUMPLE 

W JAVIER AREVALO SAS OCTUBRE/2024 901129061 CORREO CUMPLE 

LA FORTALEZA DEL 
PRINCIPE SAS 

OCTUBRE/2024 900852115 CORREO CUMPLE 
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De las cotizaciones obtenidas, el comité técnico estructurador avala las siguientes: 
 

No. 
COTIZACIÓN 

EMPRESA COTIZANTE AVAL ECONÓMICO 

1 ELECTROMECANICOS DEL ORIENTE 
SAS ZOMAC 

Cumple, de acuerdo con concepto técnico de 
radicado 2024321026615633 de fecha 02 de octubre 
de 2024 

2 W JAVIER AREVALO SAS Cumple, de acuerdo con concepto técnico de 
radicado 2024321026615633 de fecha 02 de octubre 
de 2024 

3 LA FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS Cumple, de acuerdo con concepto técnico de 
radicado 2024321026615633 de fecha 02 de octubre 
de 2024 

 
De acuerdo al aval a las cotizaciones allegadas por parte del comité técnico estructurador el comité 
económico estructurador avala las siguientes cotizaciones para definir el precio de referencia. 
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1.3 ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO 

Tal y como está reglado en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 del “Estudios y documentos previos” se 
señala: “El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, 
la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. 
(...)”, se procedió a consolidar las cotizaciones obtenidas, para los ítems objeto del proceso de selección, de la siguiente manera: 

 
Teniendo en cuenta las cotizaciones avaladas se procede a consolidar los precios del mercado, así: 
 

ELECTROMECANICOS DEL ORIENTE SAS 

ITEMS DESCRIPCION DEL PRODUCTO UN/MED CANT VALOR V/R TOTAL UNITARIO 

1 
DEMOLICIÓN DE PARED EN BLOQUE  INCLUYE 

RETIRO 
M² 1 65.800,00 65.800,00 

2 DEMOLCION DE MURO EN DRIWALL M2 1 38.900,00 38.900,00 

3 
DEMOLICIÓN PLANTILLA EN CONCRETO INCLUYE 

RETIRO. 
M² 1 45.800,00 45.800,00 

4 DEMOLICION DE MEDIA CAÑA ML 1 38.900,00 38.900,00 

5 DEMOLICIÓN MESÓN INCLUYE RETIRO. M² 1 45.800,00 45.800,00 

6 DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE RETIRO. UND. 1 32.500,00 32.500,00 

7 DESMONTE DE VENTANAS. UND. 1 33.500,00 33.500,00 

8 DESMONTE DE CIELO RASO M2 1 14.500,00 14.500,00 

9 DESMONTE DE MOBILIARIOS  EXISTENTES UNI 1 230.000,00 230.000,00 

10 DESMONTE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS GLOBAL 1 1.895.000,00 1.895.000,00 

11 
DESMONTE DE APARATOS  SANITARIOS Y 

LAVAMANOS INCLUYE RETIRO. 
UND. 1 42.000,00 42.000,00 

12 DESMONTE DE MUEBLE EXISTENTE. UND. 1 115.000,00 115.000,00 

13 CANCELACIÓN PUNTOS HIDRÁULICOS. UND. 1 19.500,00 19.500,00 

14 CANCELACIÓN PUNTOS SANITARIOS. UND. 1 19.500,00 19.500,00 

15 DEMOLICION DE ENCHAPES DE MURO M2 1 25.000,00 25.000,00 

16 DEMOLICION DE MURO EN MANPOSTERIA 0.15 M M2 1 35.000,00 35.000,00 

17 DEMOLICION DE PLACA ED PISO DE 0.15 M M2 1 45.000,00 45.000,00 

18 DEMOLICION VALDOSA DE PISO M2 1 25.000,00 25.000,00 

19 DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES UNI 1 8.000,00 8.000,00 

20 DESMONTE DE RED DE DATOS ML 1 7.500,00 7.500,00 

21 DESMONTE DE RED HIDRONEUMATICA ML 1 12.000,00 12.000,00 

22 
CIMIENTO  EN  CONCRETO  DE  3.000  PSI  

REFORZADO  CON  4  0  1/2" Y  EST.  DE  3/8" 20  
CMS.  DIM   0.30  X  0.30  MTS. 

M3 1 158.000,00 158.000,00 

23 EXCAVACIÓN  Y RELLENOS M3 1 15.800,00 15.800,00 

24 
VIGA DE AMARRE DE 0.10X0.20 MTS EN 

CONCRETO DE 3.000 PSI CON  2  O  1/2"  Y  EST  
DE  3/8". 

M3 1 85.900,00 85.900,00 

25 
VIGA DINTEL DE 0.10X0.20 MTS EN CONCRETO DE 

3.000 PSI CON 2  O  1/2"  Y  EST  DE  3/8". 
M3 1 82.000,00 82.000,00 

26 MURO EN  BLOQUE # 4 MORTERO DE PEGA 1:4. M2 1 10.500,00 10.500,00 

27 PAÑETE EN MORTERO 1:4. M2 1 52.000,00 52.000,00 

28 
ENCHAPE DE PISOS PARA BAÑOS EN CERÁMICA  

FORMATO 60*60. 
M2 1 158.000,00 158.000,00 

29 
CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA 

(PERFILERIA METALICA, CAL .24-26,  ESTRUCTURA 
CADA 50 CM). 

M2 1 98.500,00 98.500,00 

30 RED  SUMINISTRO  DE  1/2" ML 1 45.000,00 45.000,00 

31 RED  SUMINISTRO  DE  3/4 ML 1 48.000,00 48.000,00 

32 PUNTO  POTABLE  1/2  "  SANITARIO. UND. 1 115.000,00 115.000,00 

33 PUNTO  POTABLE  1/2"  LAVAMANO,  POCETAS . UND. 1 115.000,00 115.000,00 

34 PUNTO  POTABLE    1/2"    LLAVE  TERMINAL UND. 1 115.000,00 115.000,00 

35 VALVULA  DE  CONTROL  DE  3/4". UND. 1 98.000,00 98.000,00 

36 VALVULA  DE  CONTROL    DE  1/2". UND. 1 97.000,00 97.000,00 

37 TAPAS PLASTICAS DE 15X15 CMS. UND. 1 32.000,00 32.000,00 

38 SUMINISTRO DE INSTALACION LLAVE LAVAMANOS UND. 1 75.900,00 75.900,00 

39 
SUMINISTRO DE INSTALACION DE GRIFERIA PARA 

POCETA. 
UND. 1 185.000,00 185.000,00 

40 SUMINISTRO  DE  INSTALACION  DE  CHEQUE  3/4. UND. 1 115.000,00 115.000,00 

41 
SUMINISTRO DE INSTALACION DE CHEQUE DE 

MEDIA. 
UND. 1 105.000,00 105.000,00 

42 
SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETA EN 

ACERO INOXIDABLE INCLUIDO MESON 
M2 1 895.000,00 895.000,00 

43 TUBERIA  AGUAS NEGRAS 2" PVC. ML 1 65.000,00 65.000,00 

44 TUBERIA DE AGUAS NEGRAS 4" PVC. ML 1 75.000,00 75.000,00 

45 TUBERIA DE AGUAS NEGRAS 6" PVC. ML 1 85.000,00 85.000,00 

46 PUNTO SANITARIO 4" P.V.C UND. 1 115.000,00 115.000,00 

47 PUNTO DE AGUAS NEGRAS DE 2" PVC. UND. 1 120.000,00 120.000,00 

48 PUNTO DE AGUAS NEGRAS DE 2" SIFON PVC. UND. 1 115.000,00 115.000,00 

49 REGISTRO SANITARIO 0.60 X 0.60 X 0.60 MTS. UND. 1 289.000,00 289.000,00 

50 REGISTRO SANITARIO DE 1.00X1.00X0.80 MTS. UND. 1 398.000,00 398.000,00 

51 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS 

REDONDAS 
UND. 1 135.000,00 135.000,00 

52 SALIDA DE TOMA CORRIENTE COMÚN. UND. 1 258.000,00 258.000,00 

53 PUNTO DE TOMA CORRIENTE REGULADO. UND. 1 315.000,00 315.000,00 
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54 
PUNTO DE  TOMA CORRIENTE CON PROTECCIÓN 

DE FALLA. 
UND. 1 325.000,00 325.000,00 

55 PUTO DE TOMA CORRIENTE 220 UND. 1 325.000,00 325.000,00 

56 SALIDA DE TOMA CORRIENTE  VOZ Y DATOS. UND. 1 95.000,00 95.000,00 

57 
ACOMETIDA PRINCIPAL GENERAL DESDE EL 

TABLERO PRINCIPAL EN BAJA TENSIÓN HASTA EL 
TABLERO DE DISTRIBUCION. 

GLOBAL 1 28.590.000,00 28.590.000,00 

58 
ACOMETIDA PRINCIPAL GENERAL DESDE EL 

TABLERO GENERAL EN BAJA TENSIÓN HASTA 
TABLERO DE DISTRIBUCION UPS. 

GLOBAL 1 25.673.000,00 25.673.000,00 

59 
ACOMETIDA A EQUIPO DE ODONTOLOGÍA DESDE 
EL TABLERO DE DISTRIBUCION HASTA EQUIPO 

ODONTOLÓGICO. 
ML 1 195.000,00 195.000,00 

60 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA ILUMINACIÓN Y 

TOMA CORRIENTES DE 24 CIRCUITOS. 
UND. 1 2.435.000,00 2.435.000,00 

61 
SUMINISTRO INSTALACION DE BREAKERS  TIPO  

ENCHUFABLE DE 1 X  20 A 10 KA. 
UND. 1 78.000,00 78.000,00 

62 
COMUNICACIONES TIPO RACK, CON MULTITOMA, , 

BANDEJA PORTA EQUIPOS. 
UND. 1 11.265.000,00 11.265.000,00 

63 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INCLUYE 
CONDUCTOR DESNUDO TIPO CABLE  2/0  

SOLDADURAS  CADWELD,  EXCAVACIÓN  EN  
SANJA  VARILLAS DE COBRE Y REGISTROS DE 

INSPECCIÓN. 

ML 1 485.900,00 485.900,00 

64 

PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W 
POTENCIA 18 WATTS VOLTAJE 85-265 VOLTIOS 

MEDIDAS 8 NOMBRE FUNCIONAL LED PANEL ALTO 
PRODUCTO 3.458 CENTIMETROS ANCHO 

PRODUCTO 24.897 CENTIMETROS PROFUNDO 
PRODUCTO 22.297 CENTIMETROS VIDA UTIL 

30.000 HORAS LUMENES 1080 IM INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

UND. 1 135.000,00 135.000,00 

65 EXTRACTOR PARA BAÑOS DE UN CUARTO DE H.P. UND. 1 850.000,00 850.000,00 

66 
JUEGO SANITARIO    COLOR BLANCO TIPO 

MONTECARLO 
UND. 1 750.000,00 750.000,00 

67 LAVAMANOS INDIVIDUAL UND. 1 358.900,00 358.900,00 

68 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN 
VIDRIO TEMPLADO DE 2.00 X 2.05 MTS INCLUYE 

BISAGRA HIDRÁULICA MANIJA DE ACERO 
ACCESORIOS Y ZOCALOS. 

UND. 1 1.958.000,00 1.958.000,00 

69 
INSTALACION DE VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO 

DE 0.70 X 2.05 MTS. 
UND. 1 1.250.000,00 1.250.000,00 

70 
VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 

5 MM DE 80 X 1.20. 
UND. 1 1.110.000,00 1.110.000,00 

71 
VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 

1.20 X 0.40 MTS. 
UND. 1 1.115.000,00 1.115.000,00 

72 
VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 

0.60 X 0.40 MTS. 
UND. 1 1.100.000,00 1.100.000,00 

73 PUERTA EN ALUMINIO  0.90 X 2.05 MTS. UND. 1 1.895.000,00 1.895.000,00 

74 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

POTABLE DE 2000 LT 
UND. 1 3.525.000,00 3.525.000,00 

75 ESTUCO EN YESO SOBRE MURO M2 1 52.000,00 52.000,00 

76 

PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGUN DISENO 
1 + ACRILCOR SELLANTE, O SIMILAR.3 MANOS 
SOBRE ESTUCO PLASTICO PARA MUROS EN 
MAMPOSTERIA DE BLOQUE, ENCINTADO Y 

ENMANSILLADO SOBRE MUROS DE SISTEMA 
SECO. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA  TIPO 2 Y 

DOS MANOS EN PINTURA ANTIBACTERIAL 
BLANCO TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). 

M2 1 52.000,00 52.000,00 

77 
MEDIA CAÑAS PRE-FABRICADAS CON GRANITO 

DE MÁRMOL 
ML 1 65.000,00 65.000,00 

78 
PLACAS DE SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO DE 10 X 

30 CM PARA CADA ESPACIO. 
UND. 1 85.000,00 85.000,00 

79 
MANTENIMIENTO DE MEDIA CAÑA A TODO COSTO 

EN GRANITO PULIDO 
ML 1 65.000,00 65.000,00 

80 
ACOMETIDA DE RED DE DATOS PUNTO DATOS DE 

4- 6 METROS LINEALES (INCLUYE, REGATAS, 
RESANE, TUBERÍA, CABLEADO UTP 5 E INTERIOR) 

ML 1 58.000,00 58.000,00 

81 
ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA CON 

PUESTA A TIERRA INCLUYE (REGATAS, RESANE, 
TUBERÍA CONDUIT, CABLEADO N10) 

ML 1 62.000,00 62.000,00 

82 
ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA CON 

PUESTA A TIERRA INCLUYE (REGATAS, RESANE, 
TUBERÍA CONDUIT, CABLEADO N12) 

ML 1 58.000,00 58.000,00 

83 
ACOMETIDA HIDRÁULICA DE SANEAMIENTO RED 

GENERAL EN PVC LISO 
GLOBAL 1 25.895.000,00 25.895.000,00 

84 

INSTALACION DE SANDBLASTING SOBRE 
VENTANERIA. (INCLUYE EL SUMINISTRO E 

INSTALACION DE TODOS LOS INSUMOS 
REQUERIDOS PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA 
INSTALACION. SEGUN DISENO ARQUITECTONICO) 

M2 1 385.000,00 385.000,00 
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85 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA 

CORRIENTE NORMAL 
UND. 1 39.800,00 39.800,00 

86 
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 

SENCILLO 
UND. 1 38.900,00 38.900,00 

87 
DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON 

PERFORACIONES 
M2 1 1.256.000,00 1.256.000,00 

88 
SUMINSITRO Y INTALACION  DE ACCESORIOS DE 
FIJACION EN ACERO PARA DIVICIONES DE VIDRIO 

UNIDAD 1 115.000,00 115.000,00 

89 
MURO EN ETERBOARD  DOBLE CARA  - INCLUYE 
ESTRUCTURA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA 

SU CORRECTA INSTALACION 
M2 1 145.000,00 145.000,00 

90 
SUMINSITRO E INSTALACION DE LAMINA DE 

PLOMO DE 3 MM. 
M2 1 1.256.000,00 1.256.000,00 

91 
CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA 

(PERFILERIA METALICA, CAL .24-26,  ESTRUCTURA 
CADA 50 CM). 

M2 1 98.500,00 98.500,00 

92 

CARPINTERIA METALICA EN  ACERO INOXIDABLE 
REF. 304 CALIBRE 20 O 18. PARA USO 

HOSPITALARIO Y DE LABORATORIO. SU ACABADO 
ES COMPLETAMENTE SATINADO Y PULIDO EN SU 
TOTALIDAD, EXCELENTES ACABADOS INTERNOS 

Y EXTERNOS, 

M2 1 1.250.000,00 1.250.000,00 

93 

PUERTA 2.11*1.60 PUERTA DE VAIVÉN EN ACERO 
INOXIDABLE REF. 304 CON MARCO CALIBRE 16 Y 

SISTEMA DE BISAGRA DE VAIVÉN INCLUYE 
INSTALACIÓN 

UND. 1 4.650.000,00 4.650.000,00 

94 
SUMINSITRO E INSTALACION DE TABLETA 

FORMATO 30*30 TIPO HUILA 
M2 1 185.000,00 185.000,00 

95 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TIBERIA DE 1/2 

EN ACERO GALVANIZADO PARA RED 
HIDRONEUMATICA 

ML 1 95.000,00 95.000,00 

96 
SUMINSITRO E INSTALACION DE CODO 1/2 EN 

ACERO GALVANIZADO 
UND. 1 48.500,00 48.500,00 

97 
SUMINSITRO E INSTALACION DE UNION 1/2 EN 

ACERO GALVANIZADO 
UND. 1 38.500,00 38.500,00 

98 
SUMINSITRO E INSTALACION DE T DE 1/2 EN 

ACERO GALVANIZADO 
UND. 1 48.500,00 48.500,00 

99 
SUMINSITRO E INSTALACION DE TAPON  DE 1/2 EN 

ACERO GALVANIZADO 
UND. 1 38.500,00 38.500,00 

100 
SUMINSITRO E INSTALACION DE ADAPTADOR 

MACHO  DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO 
UND. 1 38.500,00 38.500,00 

101 
SUMINSITRO E INSTALACION DE ADAPTADOR 

HEMBRA   DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO 
UND. 1 38.500,00 38.500,00 

102 
SUMINSITRO E INSTALACION    DE REDUCCION  

1/2 EN ACERO GALVANIZADO 
UND. 1 45.800,00 45.800,00 

103 
SUMINSITRO E INSTALACION DE TERMINAL   1/2 

EN ACERO GALVANIZADO 
UND. 1 45.800,00 45.800,00 

104 
SUMINSITRO E INSTALACION DE CHEQUE   1/2 EN 

ACERO GALVANIZADO 
UND. 1 158.900,00 158.900,00 

105 SUMINSITRO E INSTALACION DE PRESOSTATO UND. 1 389.500,00 389.500,00 

106 
SUMINSITRO E INSTALACION DE REGULADORES 

DE PRECION DE AIRE 
UND. 1 458.900,00 458.900,00 

107 
SUMINSITRO E INATALCION DE VALVULAS DE 

PRECION 
UND. 1 389.600,00 389.600,00 

108 SUMINISTRO DE TUBO POLIURETANO ML 1 15.200,00 15.200,00 

109 

PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W 
POTENCIA 18 WATTS VOLTAJE 85-265 VOLTIOS 

MEDIDAS 8 NOMBRE FUNCIONAL LED PANEL ALTO 
PRODUCTO 3.458 CENTIMETROS ANCHO 

PRODUCTO 24.897 CENTIMETROS PROFUNDO 
PRODUCTO 22.297 CENTIMETROS VIDA UTIL 

30.000 HORAS LUMENES 1080 IM INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

UND. 1 130.000,00 130.000,00 

110 
SERVICIO DE SELLADO EN PISO GRANITO PULIDO 

INCLUYE DECAPADO 
UND. 1 72.000,00 72.000,00 

111 ADMINISTRACIÓN % 0,15 0,15 

112 IMPREVISTO% 0,20 0,20 

113 UTILIDAD % 0,30 0,30 

114 IVA 19% 0,19 0,19 
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W JAVIER AREVALO SAS 

ITEMS DESCRIPCION DEL PRODUCTO UN/MED CANT VALOR V/R TOTAL UNITARIO 

1 DEMOLICIÓN DE PARED EN BLOQUE  INCLUYE RETIRO M² 1 69.018 69.017,62 

2 DEMOLCION DE MURO EN DRIWALL M2 1 40.802 40.802,21 

3 DEMOLICIÓN PLANTILLA EN CONCRETO INCLUYE RETIRO. M² 1 48.040 48.039,62 

4 DEMOLICION DE MEDIA CAÑA ML 1 40.802 40.802,21 

5 DEMOLICIÓN MESÓN INCLUYE RETIRO. M² 1 48.040 48.039,62 

6 DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE RETIRO. UND. 1 34.089 34.089,25 

7 DESMONTE DE VENTANAS. UND. 1 35.138 35.138,15 

8 DESMONTE DE CIELO RASO M2 1 15.209 15.209,05 

9 DESMONTE DE MOBILIARIOS  EXISTENTES UNI 1 241.247 241.247,00 

10 DESMONTE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS GLOBAL 1 1.987.666 1.987.665,50 

11 DESMONTE DE APARATOS  SANITARIOS Y LAVAMANOS INCLUYE RETIRO. UND. 1 44.054 44.053,80 

12 DESMONTE DE MUEBLE EXISTENTE. UND. 1 121.739 121.739,00 

13 CANCELACIÓN PUNTOS HIDRÁULICOS. UND. 1 20.643 20.642,70 

14 CANCELACIÓN PUNTOS SANITARIOS. UND. 1 20.643 20.642,70 

15 DEMOLICION DE ENCHAPES DE MURO M2 1 26.465 26.465,00 

16 DEMOLICION DE MURO EN MANPOSTERIA 0.15 M M2 1 37.051 37.051,00 

17 DEMOLICION DE PLACA ED PISO DE 0.15 M M2 1 47.637 47.637,00 

18 DEMOLICION VALDOSA DE PISO M2 1 26.465 26.465,00 

19 DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES UNI 1 8.469 8.468,80 

20 DESMONTE DE RED DE DATOS ML 1 7.940 7.939,50 

21 DESMONTE DE RED HIDRONEUMATICA ML 1 12.703 12.703,20 

22 
CIMIENTO  EN  CONCRETO  DE  3.000  PSI  REFORZADO  CON  4  0  1/2" Y  

EST.  DE  3/8" 20  CMS.  DIM   0.30  X  0.30  MTS. 
M3 1 167.259 167.258,80 

23 EXCAVACIÓN  Y RELLENOS M3 1 16.726 16.725,88 

24 
VIGA DE AMARRE DE 0.10X0.20 MTS EN CONCRETO DE 3.000 PSI CON  2  

O  1/2"  Y  EST  DE  3/8". 
M3 1 90.934 90.933,74 

25 
VIGA DINTEL DE 0.10X0.20 MTS EN CONCRETO DE 3.000 PSI CON 2  O  1/2"  

Y  EST  DE  3/8". 
M3 1 86.805 86.805,20 

26 MURO EN  BLOQUE # 4 MORTERO DE PEGA 1:4. M2 1 11.115 11.115,30 

27 PAÑETE EN MORTERO 1:4. M2 1 55.047 55.047,20 

28 ENCHAPE DE PISOS PARA BAÑOS EN CERÁMICA  FORMATO 60*60. M2 1 167.259 167.258,80 

29 
CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (PERFILERIA METALICA, CAL 

.24-26,  ESTRUCTURA CADA 50 CM). 
M2 1 104.272 104.272,10 

30 RED  SUMINISTRO  DE  1/2" ML 1 47.637 47.637,00 

31 RED  SUMINISTRO  DE  3/4 ML 1 50.813 50.812,80 

32 PUNTO  POTABLE  1/2  "  SANITARIO. UND. 1 121.739 121.739,00 

33 PUNTO  POTABLE  1/2"  LAVAMANO,  POCETAS . UND. 1 121.739 121.739,00 

34 PUNTO  POTABLE    1/2"    LLAVE  TERMINAL UND. 1 121.739 121.739,00 

35 VALVULA  DE  CONTROL  DE  3/4". UND. 1 103.743 103.742,80 

36 VALVULA  DE  CONTROL    DE  1/2". UND. 1 102.684 102.684,20 

37 TAPAS PLASTICAS DE 15X15 CMS. UND. 1 33.875 33.875,20 

38 SUMINISTRO DE INSTALACION LLAVE LAVAMANOS UND. 1 80.348 80.347,74 

39 SUMINISTRO DE INSTALACION DE GRIFERIA PARA POCETA. UND. 1 195.841 195.841,00 

40 SUMINISTRO  DE  INSTALACION  DE  CHEQUE  3/4. UND. 1 121.739 121.739,00 

41 SUMINISTRO DE INSTALACION DE CHEQUE DE MEDIA. UND. 1 111.153 111.153,00 

42 
SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETA EN ACERO INOXIDABLE 

INCLUIDO MESON 
M2 1 947.447 947.447,00 

43 TUBERIA  AGUAS NEGRAS 2" PVC. ML 1 68.809 68.809,00 

44 TUBERIA DE AGUAS NEGRAS 4" PVC. ML 1 79.395 79.395,00 

45 TUBERIA DE AGUAS NEGRAS 6" PVC. ML 1 89.981 89.981,00 

46 PUNTO SANITARIO 4" P.V.C UND. 1 121.739 121.739,00 

47 PUNTO DE AGUAS NEGRAS DE 2" PVC. UND. 1 127.032 127.032,00 

48 PUNTO DE AGUAS NEGRAS DE 2" SIFON PVC. UND. 1 121.739 121.739,00 

49 REGISTRO SANITARIO 0.60 X 0.60 X 0.60 MTS. UND. 1 305.935 305.935,40 

50 REGISTRO SANITARIO DE 1.00X1.00X0.80 MTS. UND. 1 421.323 421.322,80 

51 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS REDONDAS UND. 1 152.375 152.374,50 
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52 SALIDA DE TOMA CORRIENTE COMÚN. UND. 1 291.205 291.204,60 

53 PUNTO DE TOMA CORRIENTE REGULADO. UND. 1 355.541 355.540,50 

54 PUNTO DE  TOMA CORRIENTE CON PROTECCIÓN DE FALLA. UND. 1 366.828 366.827,50 

55 PUTO DE TOMA CORRIENTE 220 UND. 1 366.828 366.827,50 

56 SALIDA DE TOMA CORRIENTE  VOZ Y DATOS. UND. 1 107.227 107.226,50 

57 
ACOMETIDA PRINCIPAL GENERAL DESDE EL TABLERO PRINCIPAL EN 

BAJA TENSIÓN HASTA EL TABLERO DE DISTRIBUCION. 
GLOBAL 1 32.269.533 32.269.533,00 

58 
ACOMETIDA PRINCIPAL GENERAL DESDE EL TABLERO GENERAL EN 

BAJA TENSIÓN HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION UPS. 
GLOBAL 1 28.977.115 28.977.115,10 

59 
ACOMETIDA A EQUIPO DE ODONTOLOGÍA DESDE EL TABLERO DE 

DISTRIBUCION HASTA EQUIPO ODONTOLÓGICO. 
ML 1 220.097 220.096,50 

60 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA ILUMINACIÓN Y TOMA CORRIENTES 

DE 24 CIRCUITOS. 
UND. 1 2.748.385 2.748.384,50 

61 
SUMINISTRO INSTALACION DE BREAKERS  TIPO  ENCHUFABLE DE 1 X  20 

A 10 KA. 
UND. 1 89.115 89.115,00 

62 
COMUNICACIONES TIPO RACK, CON MULTITOMA, , BANDEJA PORTA 

EQUIPOS. 
UND. 1 12.870.263 12.870.262,50 

63 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INCLUYE CONDUCTOR DESNUDO TIPO 

CABLE  2/0  SOLDADURAS  CADWELD,  EXCAVACIÓN  EN  SANJA  
VARILLAS DE COBRE Y REGISTROS DE INSPECCIÓN. 

ML 1 555.141 555.140,75 

64 

PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W POTENCIA 18 WATTS 
VOLTAJE 85-265 VOLTIOS MEDIDAS 8 NOMBRE FUNCIONAL LED PANEL 

ALTO PRODUCTO 3.458 CENTIMETROS ANCHO PRODUCTO 24.897 
CENTIMETROS PROFUNDO PRODUCTO 22.297 CENTIMETROS VIDA UTIL 
30.000 HORAS LUMENES 1080 IM INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND. 1 154.238 154.237,50 

65 EXTRACTOR PARA BAÑOS DE UN CUARTO DE H.P. UND. 1 971.125 971.125,00 

66 JUEGO SANITARIO    COLOR BLANCO TIPO MONTECARLO UND. 1 856.875 856.875,00 

67 LAVAMANOS INDIVIDUAL UND. 1 410.043 410.043,25 

68 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 2.00 

X 2.05 MTS INCLUYE BISAGRA HIDRÁULICA MANIJA DE ACERO 
ACCESORIOS Y ZOCALOS. 

UND. 1 2.237.015 2.237.015,00 

69 INSTALACION DE VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 0.70 X 2.05 MTS. UND. 1 1.428.125 1.428.125,00 

70 VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 5 MM DE 80 X 1.20. UND. 1 1.268.175 1.268.175,00 

71 VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 1.20 X 0.40 MTS. UND. 1 1.273.888 1.273.887,50 

72 VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 0.60 X 0.40 MTS. UND. 1 1.256.750 1.256.750,00 

73 PUERTA EN ALUMINIO  0.90 X 2.05 MTS. UND. 1 2.165.038 2.165.037,50 

74 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 2000 LT UND. 1 4.027.313 4.027.312,50 

75 ESTUCO EN YESO SOBRE MURO M2 1 59.410 59.410,00 

76 

PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGUN DISENO 1 + ACRILCOR 
SELLANTE, O SIMILAR.3 MANOS SOBRE ESTUCO PLASTICO PARA MUROS 

EN MAMPOSTERIA DE BLOQUE, ENCINTADO Y ENMANSILLADO SOBRE 
MUROS DE SISTEMA SECO. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA  TIPO 2 Y DOS 

MANOS EN PINTURA ANTIBACTERIAL BLANCO TIPO 1, FILOS Y 
DILATACIONES). 

M2 1 53.862 53.861,60 

77 MEDIA CAÑAS PRE-FABRICADAS CON GRANITO DE MÁRMOL ML 1 67.327 67.327,00 

78 
PLACAS DE SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO DE 10 X 30 CM PARA CADA 

ESPACIO. 
UND. 1 88.043 88.043,00 

79 MANTENIMIENTO DE MEDIA CAÑA A TODO COSTO EN GRANITO PULIDO ML 1 67.327 67.327,00 

80 
ACOMETIDA DE RED DE DATOS PUNTO DATOS DE 4- 6 METROS 

LINEALES (INCLUYE, REGATAS, RESANE, TUBERÍA, CABLEADO UTP 5 E 
INTERIOR) 

ML 1 60.076 60.076,40 

81 
ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA INCLUYE 

(REGATAS, RESANE, TUBERÍA CONDUIT, CABLEADO N10) 
ML 1 64.220 64.219,60 

82 
ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA INCLUYE 

(REGATAS, RESANE, TUBERÍA CONDUIT, CABLEADO N12) 
ML 1 60.076 60.076,40 

83 ACOMETIDA HIDRÁULICA DE SANEAMIENTO RED GENERAL EN PVC LISO GLOBAL 1 26.822.041 26.822.041,00 

84 

INSTALACION DE SANDBLASTING SOBRE VENTANERIA. (INCLUYE EL 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS 

PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACION. SEGUN DISENO 
ARQUITECTONICO) 

M2 1 398.783 398.783,00 

85 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE NORMAL UND. 1 41.225 41.224,84 

86 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO UND. 1 40.293 40.292,62 

87 DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON PERFORACIONES M2 1 1.300.965 1.300.964,80 

88 
SUMINSITRO Y INTALACION  DE ACCESORIOS DE FIJACION EN ACERO 

PARA DIVICIONES DE VIDRIO 
UNIDAD 1 119.117 119.117,00 

89 
MURO EN ETERBOARD  DOBLE CARA  - INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS 

LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION 
M2 1 150.191 150.191,00 

90 SUMINSITRO E INSTALACION DE LAMINA DE PLOMO DE 3 MM. M2 1 1.300.965 1.300.964,80 

91 
CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (PERFILERIA METALICA, CAL 

.24-26,  ESTRUCTURA CADA 50 CM). 
M2 1 102.026 102.026,30 

92 

CARPINTERIA METALICA EN  ACERO INOXIDABLE REF. 304 CALIBRE 20 O 
18. PARA USO HOSPITALARIO Y DE LABORATORIO. SU ACABADO ES 

COMPLETAMENTE SATINADO Y PULIDO EN SU TOTALIDAD, EXCELENTES 
ACABADOS INTERNOS Y EXTERNOS, 

M2 1 1.294.750 1.294.750,00 

93 
PUERTA 2.11*1.60 PUERTA DE VAIVÉN EN ACERO INOXIDABLE REF. 304 
CON MARCO CALIBRE 16 Y SISTEMA DE BISAGRA DE VAIVÉN INCLUYE 

INSTALACIÓN 
UND. 1 4.816.470 4.816.470,00 

94 SUMINSITRO E INSTALACION DE TABLETA FORMATO 30*30 TIPO HUILA M2 1 191.623 191.623,00 

95 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TIBERIA DE 1/2 EN ACERO 

GALVANIZADO PARA RED HIDRONEUMATICA 
ML 1 98.401 98.401,00 

96 SUMINSITRO E INSTALACION DE CODO 1/2 EN ACERO GALVANIZADO UND. 1 50.236 50.236,30 

97 SUMINSITRO E INSTALACION DE UNION 1/2 EN ACERO GALVANIZADO UND. 1 39.878 39.878,30 
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98 SUMINSITRO E INSTALACION DE T DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO UND. 1 50.683 50.682,50 

99 SUMINSITRO E INSTALACION DE TAPON  DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO UND. 1 40.233 40.232,50 

100 
SUMINSITRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO  DE 1/2 EN ACERO 

GALVANIZADO 
UND. 1 40.233 40.232,50 

101 
SUMINSITRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA   DE 1/2 EN 

ACERO GALVANIZADO 
UND. 1 40.233 40.232,50 

102 
SUMINSITRO E INSTALACION    DE REDUCCION  1/2 EN ACERO 

GALVANIZADO 
UND. 1 47.861 47.861,00 

103 
SUMINSITRO E INSTALACION DE TERMINAL   1/2 EN ACERO 

GALVANIZADO 
UND. 1 47.861 47.861,00 

104 SUMINSITRO E INSTALACION DE CHEQUE   1/2 EN ACERO GALVANIZADO UND. 1 166.051 166.050,50 

105 SUMINSITRO E INSTALACION DE PRESOSTATO UND. 1 407.028 407.027,50 

106 SUMINSITRO E INSTALACION DE REGULADORES DE PRECION DE AIRE UND. 1 479.551 479.550,50 

107 SUMINSITRO E INATALCION DE VALVULAS DE PRECION UND. 1 407.132 407.132,00 

108 SUMINISTRO DE TUBO POLIURETANO ML 1 15.884 15.884,00 

109 

PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W POTENCIA 18 WATTS 
VOLTAJE 85-265 VOLTIOS MEDIDAS 8 NOMBRE FUNCIONAL LED PANEL 

ALTO PRODUCTO 3.458 CENTIMETROS ANCHO PRODUCTO 24.897 
CENTIMETROS PROFUNDO PRODUCTO 22.297 CENTIMETROS VIDA UTIL 
30.000 HORAS LUMENES 1080 IM INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND. 1 135.850 135.850,00 

110 SERVICIO DE SELLADO EN PISO GRANITO PULIDO INCLUYE DECAPADO UND. 1 75.240 75.240,00 

111 ADMINISTRACIÓN % 0,20 0,20 

112 IMPREVISTO% 0,05 0,05 

113 UTILIDAD % 0,05 0,05 

114 IVA 19% 0,19 0,19 

 

 
 

FORTALEZA DEL PRINCIPE  

ITEM
S 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
UN/ME

D 
CANT VALOR  V/R TOTAL UNITARIO  

1 DEMOLICIÓN DE PARED EN BLOQUE  INCLUYE RETIRO M² 1                 77.918                  77.918,13  

2 DEMOLCION DE MURO EN DRIWALL M2 1                 46.064                  46.064,06  

3 DEMOLICIÓN PLANTILLA EN CONCRETO INCLUYE RETIRO. M² 1                 54.235                  54.234,81  

4 DEMOLICION DE MEDIA CAÑA  ML 1                 46.064                  46.064,06  

5 DEMOLICIÓN MESÓN INCLUYE RETIRO. M² 1                 54.235                  54.234,81  

6 DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE RETIRO. UND. 1                 38.485                  38.485,40  

7 DESMONTE DE VENTANAS. UND. 1                 39.670                  39.669,57  

8 DESMONTE DE CIELO RASO  M2 1                 17.170                  17.170,41  

9 DESMONTE DE MOBILIARIOS  EXISTENTES  UNI 1               272.358                272.358,21  

10 DESMONTE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
GLOBA

L 
1 

           2.243.995             2.243.994,84  

11 DESMONTE DE APARATOS  SANITARIOS Y LAVAMANOS INCLUYE RETIRO. UND. 1                 49.735                  49.734,98  

12 DESMONTE DE MUEBLE EXISTENTE. UND. 1               137.438                137.438,46  

13 CANCELACIÓN PUNTOS HIDRÁULICOS. UND. 1                 23.305                  23.304,78  

14 CANCELACIÓN PUNTOS SANITARIOS. UND. 1                 23.305                  23.304,78  

15 DEMOLICION DE ENCHAPES DE MURO   M2 1                 29.878                  29.877,93  

16 DEMOLICION DE MURO EN MANPOSTERIA 0.15 M M2 1                 41.829                  41.829,10  

17 DEMOLICION DE PLACA ED PISO DE 0.15 M  M2 1                 53.780                  53.780,27  

18 DEMOLICION VALDOSA DE PISO  M2 1                 29.878                  29.877,93  

19 DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES  UNI 1                   9.561                    9.560,94  

20 DESMONTE DE RED DE DATOS  ML 1                   8.963                    8.963,38  

21 DESMONTE DE RED HIDRONEUMATICA  ML 1                 14.341                  14.341,40  

22 
CIMIENTO  EN  CONCRETO  DE  3.000  PSI  REFORZADO  CON  4  0  1/2" Y  

EST.  DE  3/8" 20  CMS.  DIM   0.30  X  0.30  MTS. 
M3 1 

              188.828                188.828,49  

23 EXCAVACIÓN  Y RELLENOS  M3 1                 18.594                  18.593,83  

24 
VIGA DE AMARRE DE 0.10X0.20 MTS EN CONCRETO DE 3.000 PSI CON  2  

O  1/2"  Y  EST  DE  3/8". 
M3 1 

              101.089                101.089,22  

25 
VIGA DINTEL DE 0.10X0.20 MTS EN CONCRETO DE 3.000 PSI CON 2  O  1/2"  

Y  EST  DE  3/8". 
M3 1 

                96.500                  96.499,60  

26 MURO EN  BLOQUE # 4 MORTERO DE PEGA 1:4. M2 1                 12.357                  12.356,66  

27 PAÑETE EN MORTERO 1:4.  M2 1                 61.195                  61.194,87  
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28 ENCHAPE DE PISOS PARA BAÑOS EN CERÁMICA  FORMATO 60*60. M2 1               185.938                185.938,26  

29 
CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (PERFILERIA METALICA, CAL 

.24-26,  ESTRUCTURA CADA 50 CM). 
M2 1 

              115.917                115.917,21  

30 RED  SUMINISTRO  DE  1/2"   ML 1                 52.957                  52.957,10  

31 RED  SUMINISTRO  DE  3/4  ML 1                 56.488                  56.487,57  

32 PUNTO  POTABLE  1/2  "  SANITARIO. UND. 1               135.335                135.334,81  

33 PUNTO  POTABLE  1/2"  LAVAMANO,  POCETAS . UND. 1               135.335                135.334,81  

34 PUNTO  POTABLE    1/2"    LLAVE  TERMINAL UND. 1               135.335                135.334,81  

35 VALVULA  DE  CONTROL  DE  3/4". UND. 1               115.329                115.328,80  

36 VALVULA  DE  CONTROL    DE  1/2". UND. 1               112.765                112.764,71  

37 TAPAS PLASTICAS DE 15X15 CMS. UND. 1                 37.201                  37.200,73  

38 SUMINISTRO DE INSTALACION LLAVE LAVAMANOS  UND. 1                 88.235                  88.235,48  

39 SUMINISTRO DE INSTALACION DE GRIFERIA PARA POCETA. UND. 1               215.067                215.066,71  

40 SUMINISTRO  DE  INSTALACION  DE  CHEQUE  3/4. UND. 1               133.690                133.690,12  

41 SUMINISTRO DE INSTALACION DE CHEQUE DE MEDIA. UND. 1               122.065                122.064,89  

42 
SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETA EN ACERO INOXIDABLE 

INCLUIDO MESON  
M2 1 

           1.040.458             1.040.457,87  

43 TUBERIA  AGUAS NEGRAS 2" PVC. ML 1                 75.564                  75.563,98  

44 TUBERIA DE AGUAS NEGRAS 4" PVC. ML 1                 87.189                  87.189,21  

45 TUBERIA DE AGUAS NEGRAS 6" PVC. ML 1                 98.814                  98.814,43  

46 PUNTO SANITARIO 4" P.V.C UND. 1               133.690                133.690,12  

47 PUNTO DE AGUAS NEGRAS DE 2" PVC. UND. 1               139.503                139.502,73  

48 PUNTO DE AGUAS NEGRAS DE 2" SIFON PVC. UND. 1               133.690                133.690,12  

49 REGISTRO SANITARIO 0.60 X 0.60 X 0.60 MTS. UND. 1               335.969                335.969,08  

50 REGISTRO SANITARIO DE 1.00X1.00X0.80 MTS. UND. 1               459.328                459.327,80  

51 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS REDONDAS  UND. 1               166.119                166.119,29  

52 SALIDA DE TOMA CORRIENTE COMÚN. UND. 1               317.472                317.472,42  

53 PUNTO DE TOMA CORRIENTE REGULADO. UND. 1               387.612                387.611,68  

54 PUNTO DE  TOMA CORRIENTE CON PROTECCIÓN DE FALLA. UND. 1               399.917                399.916,81  

55 PUTO DE TOMA CORRIENTE 220 UND. 1               399.917                399.916,81  

56 SALIDA DE TOMA CORRIENTE  VOZ Y DATOS. UND. 1               116.899                116.898,76  

57 
ACOMETIDA PRINCIPAL GENERAL DESDE EL TABLERO PRINCIPAL EN 

BAJA TENSIÓN HASTA EL TABLERO DE DISTRIBUCION. 
GLOBA

L 
1 

        35.180.374          35.180.373,95  

58 
ACOMETIDA PRINCIPAL GENERAL DESDE EL TABLERO GENERAL EN 

BAJA TENSIÓN HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION UPS. 
GLOBA

L 
1 

        31.590.967          31.590.966,79  

59 
ACOMETIDA A EQUIPO DE ODONTOLOGÍA DESDE EL TABLERO DE 

DISTRIBUCION HASTA EQUIPO ODONTOLÓGICO. 
ML 1 

              239.950                239.950,08  

60 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA ILUMINACIÓN Y TOMA CORRIENTES 

DE 24 CIRCUITOS. 
UND. 1 

           2.996.300             2.996.299,78  

61 
SUMINISTRO INSTALACION DE BREAKERS  TIPO  ENCHUFABLE DE 1 X  20 

A 10 KA. 
UND. 1 

                97.154                  97.153,53  

62 
COMUNICACIONES TIPO RACK, CON MULTITOMA, , BANDEJA PORTA 

EQUIPOS. 
UND. 1 

        14.031.212          14.031.211,66  

63 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INCLUYE CONDUCTOR DESNUDO TIPO 

CABLE  2/0  SOLDADURAS  CADWELD,  EXCAVACIÓN  EN  SANJA  
VARILLAS DE COBRE Y REGISTROS DE INSPECCIÓN. 

ML 1 
              605.217                605.216,67  

64 

PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W POTENCIA 18 WATTS 
VOLTAJE 85-265 VOLTIOS MEDIDAS 8 NOMBRE FUNCIONAL LED PANEL 

ALTO PRODUCTO 3.458 CENTIMETROS ANCHO PRODUCTO 24.897 
CENTIMETROS PROFUNDO PRODUCTO 22.297 CENTIMETROS VIDA UTIL 
30.000 HORAS LUMENES 1080 IM INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND. 1 

              168.150                168.150,34  

65 EXTRACTOR PARA BAÑOS DE UN CUARTO DE H.P. UND. 1            1.058.724             1.058.724,36  

66 JUEGO SANITARIO    COLOR BLANCO TIPO MONTECARLO  UND. 1               934.169                934.168,55  

67 LAVAMANOS INDIVIDUAL UND. 1               447.031                447.030,79  

68 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 2.00 

X 2.05 MTS INCLUYE BISAGRA HIDRÁULICA MANIJA DE ACERO 
ACCESORIOS Y ZOCALOS. 

UND. 1 
           2.438.803             2.438.802,70  

69 INSTALACION DE VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 0.70 X 2.05 MTS. UND. 1            1.556.948             1.556.947,59  

70 VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 5 MM DE 80 X 1.20. UND. 1            1.382.569             1.382.569,46  

71 VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 1.20 X 0.40 MTS. UND. 1            1.388.797             1.388.797,25  

72 VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 0.60 X 0.40 MTS. UND. 1            1.370.114             1.370.113,88  

73 PUERTA EN ALUMINIO  0.90 X 2.05 MTS. UND. 1            2.360.333             2.360.332,54  

74 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 2000 LT  UND. 1            4.390.592             4.390.592,20  

75 ESTUCO EN YESO SOBRE MURO M2 1                 64.769                  64.769,02  

76 

PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGUN DISENO 1 + ACRILCOR 
SELLANTE, O SIMILAR.3 MANOS SOBRE ESTUCO PLASTICO PARA MUROS 

EN MAMPOSTERIA DE BLOQUE, ENCINTADO Y ENMANSILLADO SOBRE 
MUROS DE SISTEMA SECO. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA  TIPO 2 Y DOS 

MANOS EN PINTURA ANTIBACTERIAL BLANCO TIPO 1, FILOS Y 
DILATACIONES). M2 

1 

                58.720                  58.720,13  

77 MEDIA CAÑAS PRE-FABRICADAS CON GRANITO DE MÁRMOL ML 1                 73.400                  73.400,16  

78 
PLACAS DE SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO DE 10 X 30 CM PARA CADA 

ESPACIO. 
UND. 1 

                95.985                  95.984,83  

79 MANTENIMIENTO DE MEDIA CAÑA A TODO COSTO EN GRANITO PULIDO  ML 1                 73.400                  73.400,16  

80 
ACOMETIDA DE RED DE DATOS PUNTO DATOS DE 4- 6 METROS LINEALES 

(INCLUYE, REGATAS, RESANE, TUBERÍA, CABLEADO UTP 5 E INTERIOR) 
ML 1 

                65.496                  65.495,53  

81 
ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA INCLUYE 

(REGATAS, RESANE, TUBERÍA CONDUIT, CABLEADO N10) 
ML 1 

                70.012                  70.012,46  

82 
ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA INCLUYE 

(REGATAS, RESANE, TUBERÍA CONDUIT, CABLEADO N12) 
ML 1 

                65.496                  65.495,53  

83 ACOMETIDA HIDRÁULICA DE SANEAMIENTO RED GENERAL EN PVC LISO 
GLOBA

L  
1 

        29.241.496          29.241.496,39  
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84 

INSTALACION DE SANDBLASTING SOBRE VENTANERIA. (INCLUYE EL 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS 

PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACION. SEGUN DISENO 
ARQUITECTONICO) M2 

1 

              434.755                434.754,82  

85 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE NORMAL UND. 1                 44.943                  44.943,49  

86 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO UND. 1                 43.927                  43.927,18  

87 DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON PERFORACIONES  M2 1            1.418.317             1.418.317,03  

88 
SUMINSITRO Y INTALACION  DE ACCESORIOS DE FIJACION EN ACERO 

PARA DIVICIONES DE VIDRIO  
UNIDA

D  
1 

              129.862                129.861,83  

89 
MURO EN ETERBOARD  DOBLE CARA  - INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS 

LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION M2 
1 

              163.739                163.738,83  

90 SUMINSITRO E INSTALACION DE LAMINA DE PLOMO DE 3 MM. M2 1            1.418.317             1.418.317,03  

91 
CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (PERFILERIA METALICA, CAL 

.24-26,  ESTRUCTURA CADA 50 CM). 
M2 1 

              111.229                111.229,48  

92 

CARPINTERIA METALICA EN  ACERO INOXIDABLE REF. 304 CALIBRE 20 O 
18. PARA USO HOSPITALARIO Y DE LABORATORIO. SU ACABADO ES 

COMPLETAMENTE SATINADO Y PULIDO EN SU TOTALIDAD, EXCELENTES 
ACABADOS INTERNOS Y EXTERNOS, M2 

1 

           1.411.542             1.411.541,63  

93 
PUERTA 2.11*1.60 PUERTA DE VAIVÉN EN ACERO INOXIDABLE REF. 304 
CON MARCO CALIBRE 16 Y SISTEMA DE BISAGRA DE VAIVÉN INCLUYE 

INSTALACIÓN   UND. 
1 

           5.250.935             5.250.934,86  

94 SUMINSITRO E INSTALACION DE TABLETA FORMATO 30*30 TIPO HUILA  M2 1               208.908                208.908,16  

95 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TIBERIA DE 1/2 EN ACERO 

GALVANIZADO PARA RED HIDRONEUMATICA  ML 
1 

              107.277                107.277,16  

96 SUMINSITRO E INSTALACION DE CODO 1/2 EN ACERO GALVANIZADO UND. 1                 54.768                  54.767,82  

97 SUMINSITRO E INSTALACION DE UNION 1/2 EN ACERO GALVANIZADO  UND. 1                 43.475                  43.475,48  

98 SUMINSITRO E INSTALACION DE T DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO UND. 1                 55.254                  55.254,26  

99 SUMINSITRO E INSTALACION DE TAPON  DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO UND. 1                 43.862                  43.861,63  

100 
SUMINSITRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO  DE 1/2 EN ACERO 

GALVANIZADO UND. 
1 

                43.862                  43.861,63  

101 
SUMINSITRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA   DE 1/2 EN 

ACERO GALVANIZADO UND. 
1 

                43.862                  43.861,63  

102 
SUMINSITRO E INSTALACION    DE REDUCCION  1/2 EN ACERO 

GALVANIZADO UND. 
1 

                52.178                  52.178,25  

103 
SUMINSITRO E INSTALACION DE TERMINAL   1/2 EN ACERO 

GALVANIZADO UND. 
1 

                52.178                  52.178,25  

104 SUMINSITRO E INSTALACION DE CHEQUE   1/2 EN ACERO GALVANIZADO UND. 1               181.029                181.028,92  

105 SUMINSITRO E INSTALACION DE PRESOSTATO UND. 1               443.743                443.743,01  

106 SUMINSITRO E INSTALACION DE REGULADORES DE PRECION DE AIRE  UND. 1               522.808                522.807,87  

107 SUMINSITRO E INATALCION DE VALVULAS DE PRECION  UND. 1               443.857                443.856,93  

108 SUMINISTRO DE TUBO POLIURETANO  ML 1                 17.317                  17.316,80  

109 

PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W POTENCIA 18 WATTS 
VOLTAJE 85-265 VOLTIOS MEDIDAS 8 NOMBRE FUNCIONAL LED PANEL 

ALTO PRODUCTO 3.458 CENTIMETROS ANCHO PRODUCTO 24.897 
CENTIMETROS PROFUNDO PRODUCTO 22.297 CENTIMETROS VIDA UTIL 
30.000 HORAS LUMENES 1080 IM INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. UND. 

1 

              137.563                137.562,53  

110 SERVICIO DE SELLADO EN PISO GRANITO PULIDO INCLUYE DECAPADO  UND. 1                 76.188                  76.188,48  

111 
ADMINISTRACIÓN % 

                     
0,15                            0,15  

112 
IMPREVISTO% 

                     
0,05                            0,05  

113 
UTILIDAD % 

                     
0,05                            0,05  

114 
IVA 19% 

                     
0,19                            0,19  
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Una vez analizadas las cotizaciones, el comité económico estructurador establece el precio de referencia, de la 
siguiente manera:  
 
 ANALISIS DE PRECIOS  
 

Una vez analizadas las cotizaciones, el comité económico estructurador establece el precio de referencia, de 
la siguiente manera: 

 
Con la información anterior se procedió a realizar el análisis de los precios de la siguiente manera: Se extrajo 
el menor valor, el precio promedio, el mayor valor cotizado, la media geométrica, la desviación y se identificó 
la dispersión; lo anterior con el propósito de orientar la proyección del presupuesto estimado y los precios de 
referencia. 
 

    PROYECCIÓN PRECIOS DE REFERENCIA 

ITEMS 
DESCRIPCION DEL 
PRODUCTO 

UN/MED CANT 
MENOR 
VALOR 

PROMEDI
O 

MEDIANA 
MEDIA 

GEOMETRIC
A 

DESVIACIÓN 

DIS
PER
SIÓ
N 

VALOR DE 
REFEREN

CIA 
UNITARIO 

CRITERIO 

1 
DEMOLICIÓN DE PARED 
EN BLOQUE  INCLUYE 
RETIRO 

M² 1 65.800,00 70.911,92 69.017,62 70.731 3.614,67 5% 65.800,00 
MENOR 
VALOR 

2 
DEMOLCION DE MURO EN 
DRIWALL 

M2 1 38.900,00 41.922,09 40.802,21 41.815 2.136,94 5% 38.900,00 
MENOR 
VALOR 

3 
DEMOLICIÓN PLANTILLA 
EN CONCRETO INCLUYE 
RETIRO. 

M² 1 45.800,00 49.358,14 48.039,62 49.232 2.515,99 5% 45.800,00 
MENOR 
VALOR 

4 
DEMOLICION DE MEDIA 
CAÑA 

ML 1 38.900,00 41.922,09 40.802,21 41.815 2.136,94 5% 38.900,00 
MENOR 
VALOR 

5 
DEMOLICIÓN MESÓN 
INCLUYE RETIRO. 

M² 1 45.800,00 49.358,14 48.039,62 49.232 2.515,99 5% 45.800,00 
MENOR 
VALOR 

6 
DESMONTE DE PUERTAS 
INCLUYE RETIRO. 

UND. 1 32.500,00 35.024,88 34.089,25 34.935 1.785,36 5% 32.500,00 
MENOR 
VALOR 

7 
DESMONTE DE 
VENTANAS. 

UND. 1 33.500,00 36.102,57 35.138,15 36.010 1.840,30 5% 33.500,00 
MENOR 
VALOR 

8 
DESMONTE DE CIELO 
RASO 

M2 1 14.500,00 15.626,49 15.209,05 15.587 796,55 5% 14.500,00 
MENOR 
VALOR 

9 
DESMONTE DE 
MOBILIARIOS  
EXISTENTES 

UNI 1 230.000,00 247.868,40 241.247,00 247.235 12.634,87 5% 230.000,00 
MENOR 
VALOR 

10 
DESMONTE DE 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

GLOBAL 1 
1.895.000,0

0 
2.042.220,1

1 
1.987.665,5

0 
2.037.002 104.100,34 5% 

1.895.000,0
0 

MENOR 
VALOR 

11 

DESMONTE DE APARATOS  
SANITARIOS Y 
LAVAMANOS INCLUYE 
RETIRO. 

UND. 1 42.000,00 45.262,93 44.053,80 45.147 2.307,24 5% 42.000,00 
MENOR 
VALOR 

12 
DESMONTE DE MUEBLE 
EXISTENTE. 

UND. 1 115.000,00 124.725,82 121.739,00 124.378 6.877,19 6% 115.000,00 
MENOR 
VALOR 

13 
CANCELACIÓN PUNTOS 
HIDRÁULICOS. 

UND. 1 19.500,00 21.149,16 20.642,70 21.090 1.166,13 6% 19.500,00 
MENOR 
VALOR 

14 
CANCELACIÓN PUNTOS 
SANITARIOS. 

UND. 1 19.500,00 21.149,16 20.642,70 21.090 1.166,13 6% 19.500,00 
MENOR 
VALOR 

15 
DEMOLICION DE 
ENCHAPES DE MURO 

M2 1 25.000,00 27.114,31 26.465,00 27.039 1.495,04 6% 25.000,00 
MENOR 
VALOR 

16 
DEMOLICION DE MURO EN 
MANPOSTERIA 0.15 M 

M2 1 35.000,00 37.960,03 37.051,00 37.854 2.093,06 6% 35.000,00 
MENOR 
VALOR 

17 
DEMOLICION DE PLACA 
ED PISO DE 0.15 M 

M2 1 45.000,00 48.805,76 47.637,00 48.670 2.691,08 6% 45.000,00 
MENOR 
VALOR 

18 
DEMOLICION VALDOSA DE 
PISO 

M2 1 25.000,00 27.114,31 26.465,00 27.039 1.495,04 6% 25.000,00 
MENOR 
VALOR 

19 
DESMONTE DE 
LUMINARIAS EXISTENTES 

UNI 1 8.000,00 8.676,58 8.468,80 8.652 478,41 6% 8.000,00 
MENOR 
VALOR 

20 
DESMONTE DE RED DE 
DATOS 

ML 1 7.500,00 8.134,29 7.939,50 8.112 448,51 6% 7.500,00 
MENOR 
VALOR 

21 
DESMONTE DE RED 
HIDRONEUMATICA 

ML 1 12.000,00 13.014,87 12.703,20 12.979 717,62 6% 12.000,00 
MENOR 
VALOR 

22 

CIMIENTO  EN  CONCRETO  
DE  3.000  PSI  
REFORZADO  CON  4  0  
1/2" Y  EST.  DE  3/8" 20  
CMS.  DIM   0.30  X  0.30  
MTS. 

M3 1 158.000,00 171.362,43 167.258,80 170.885 9.448,67 6% 158.000,00 
MENOR 
VALOR 

23 
EXCAVACIÓN  Y 
RELLENOS 

M3 1 15.800,00 17.039,90 16.725,88 17.001 876,74 5% 15.800,00 
MENOR 
VALOR 

24 

VIGA DE AMARRE DE 
0.10X0.20 MTS EN 
CONCRETO DE 3.000 PSI 
CON  2  O  1/2"  Y  EST  DE  
3/8". 

M3 1 85.900,00 92.640,99 90.933,74 92.429 4.766,60 5% 85.900,00 
MENOR 
VALOR 
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25 

VIGA DINTEL DE 0.10X0.20 
MTS EN CONCRETO DE 
3.000 PSI CON 2  O  1/2"  Y  
EST  DE  3/8". 

M3 1 82.000,00 88.434,93 86.805,20 88.232 4.550,19 5% 82.000,00 
MENOR 
VALOR 

26 
MURO EN  BLOQUE # 4 
MORTERO DE PEGA 1:4. 

M2 1 10.500,00 11.323,99 11.115,30 11.298 582,65 5% 10.500,00 
MENOR 
VALOR 

27 PAÑETE EN MORTERO 1:4. M2 1 52.000,00 56.080,69 55.047,20 55.952 2.885,48 5% 52.000,00 
MENOR 
VALOR 

28 
ENCHAPE DE PISOS PARA 
BAÑOS EN CERÁMICA  
FORMATO 60*60. 

M2 1 158.000,00 170.399,02 167.258,80 170.009 8.767,43 5% 158.000,00 
MENOR 
VALOR 

29 

CIELO RASO PVC CAL #8 
JUNTA PERDIDA 
(PERFILERIA METALICA, 
CAL .24-26,  ESTRUCTURA 
CADA 50 CM). 

M2 1 98.500,00 106.229,77 104.272,10 105.987 5.465,77 5% 98.500,00 
MENOR 
VALOR 

30 RED  SUMINISTRO  DE  1/2" ML 1 45.000,00 48.531,37 47.637,00 48.420 2.497,05 5% 45.000,00 
MENOR 
VALOR 

31 RED  SUMINISTRO  DE  3/4 ML 1 48.000,00 51.766,79 50.812,80 51.648 2.663,52 5% 48.000,00 
MENOR 
VALOR 

32 
PUNTO  POTABLE  1/2  "  
SANITARIO. 

UND. 1 115.000,00 124.024,60 121.739,00 123.741 6.381,36 5% 115.000,00 
MENOR 
VALOR 

33 
PUNTO  POTABLE  1/2"  
LAVAMANO,  POCETAS . 

UND. 1 115.000,00 124.024,60 121.739,00 123.741 6.381,36 5% 115.000,00 
MENOR 
VALOR 

34 
PUNTO  POTABLE    1/2"    
LLAVE  TERMINAL 

UND. 1 115.000,00 124.024,60 121.739,00 123.741 6.381,36 5% 115.000,00 
MENOR 
VALOR 

35 
VALVULA  DE  CONTROL  
DE  3/4". 

UND. 1 98.000,00 105.690,53 103.742,80 105.449 5.438,03 5% 98.000,00 
MENOR 
VALOR 

36 
VALVULA  DE  CONTROL    
DE  1/2". 

UND. 1 97.000,00 104.149,64 102.684,20 103.948 5.055,56 5% 97.000,00 
MENOR 
VALOR 

37 
TAPAS PLASTICAS DE 
15X15 CMS. 

UND. 1 32.000,00 34.358,64 33.875,20 34.292 1.667,81 5% 32.000,00 
MENOR 
VALOR 

38 
SUMINISTRO DE 
INSTALACION LLAVE 
LAVAMANOS 

UND. 1 75.900,00 81.494,41 80.347,74 81.337 3.955,84 5% 75.900,00 
MENOR 
VALOR 

39 
SUMINISTRO DE 
INSTALACION DE 
GRIFERIA PARA POCETA. 

UND. 1 185.000,00 198.635,90 195.841,00 198.251 9.642,04 5% 185.000,00 
MENOR 
VALOR 

40 
SUMINISTRO  DE  
INSTALACION  DE  
CHEQUE  3/4. 

UND. 1 115.000,00 123.476,37 121.739,00 123.237 5.993,70 5% 115.000,00 
MENOR 
VALOR 

41 
SUMINISTRO DE 
INSTALACION DE CHEQUE 
DE MEDIA. 

UND. 1 105.000,00 112.739,30 111.153,00 112.521 5.472,51 5% 105.000,00 
MENOR 
VALOR 

42 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE POCETA 
EN ACERO INOXIDABLE 
INCLUIDO MESON 

M2 1 895.000,00 960.968,29 947.447,00 959.108 46.646,63 5% 895.000,00 
MENOR 
VALOR 

43 
TUBERIA  AGUAS NEGRAS 
2" PVC. 

ML 1 65.000,00 69.790,99 68.809,00 69.656 3.387,74 5% 65.000,00 
MENOR 
VALOR 

44 
TUBERIA DE AGUAS 
NEGRAS 4" PVC. 

ML 1 75.000,00 80.528,07 79.395,00 80.372 3.908,94 5% 75.000,00 
MENOR 
VALOR 

45 
TUBERIA DE AGUAS 
NEGRAS 6" PVC. 

ML 1 85.000,00 91.265,14 89.981,00 91.088 4.430,13 5% 85.000,00 
MENOR 
VALOR 

46 
PUNTO SANITARIO 4" 
P.V.C 

UND. 1 115.000,00 123.476,37 121.739,00 123.237 5.993,70 5% 115.000,00 
MENOR 
VALOR 

47 
PUNTO DE AGUAS 
NEGRAS DE 2" PVC. 

UND. 1 120.000,00 128.844,91 127.032,00 128.595 6.254,30 5% 120.000,00 
MENOR 
VALOR 

48 
PUNTO DE AGUAS 
NEGRAS DE 2" SIFON PVC. 

UND. 1 115.000,00 123.476,37 121.739,00 123.237 5.993,70 5% 115.000,00 
MENOR 
VALOR 

49 
REGISTRO SANITARIO 0.60 
X 0.60 X 0.60 MTS. 

UND. 1 289.000,00 310.301,49 305.935,40 309.701 15.062,43 5% 289.000,00 
MENOR 
VALOR 

50 
REGISTRO SANITARIO DE 
1.00X1.00X0.80 MTS. 

UND. 1 398.000,00 426.216,87 421.322,80 425.475 19.952,34 5% 398.000,00 
MENOR 
VALOR 

51 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
LAMPARAS REDONDAS 

UND. 1 135.000,00 151.164,60 152.374,50 150.622 11.430,10 8% 135.000,00 
MENOR 
VALOR 

52 
SALIDA DE TOMA 
CORRIENTE COMÚN. 

UND. 1 258.000,00 288.892,34 291.204,60 287.856 21.844,18 8% 258.000,00 
MENOR 
VALOR 

53 
PUNTO DE TOMA 
CORRIENTE REGULADO. 

UND. 1 315.000,00 352.717,39 355.540,50 351.452 26.670,22 8% 315.000,00 
MENOR 
VALOR 

54 
PUNTO DE  TOMA 
CORRIENTE CON 
PROTECCIÓN DE FALLA. 

UND. 1 325.000,00 363.914,77 366.827,50 362.609 27.516,90 8% 325.000,00 
MENOR 
VALOR 

55 
PUTO DE TOMA 
CORRIENTE 220 

UND. 1 325.000,00 363.914,77 366.827,50 362.609 27.516,90 8% 325.000,00 
MENOR 
VALOR 

56 
SALIDA DE TOMA 
CORRIENTE  VOZ Y 
DATOS. 

UND. 1 95.000,00 106.375,09 107.226,50 105.993 8.043,40 8% 95.000,00 
MENOR 
VALOR 

57 

ACOMETIDA PRINCIPAL 
GENERAL DESDE EL 
TABLERO PRINCIPAL EN 
BAJA TENSIÓN HASTA EL 

GLOBAL 1 
28.590.000,

00 
32.013.302,

32 
32.269.533,

00 
31.898.414 2.420.640,28 8% 

28.590.000,
00 

MENOR 
VALOR 
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TABLERO DE 
DISTRIBUCION. 

58 

ACOMETIDA PRINCIPAL 
GENERAL DESDE EL 
TABLERO GENERAL EN 
BAJA TENSIÓN HASTA 
TABLERO DE 
DISTRIBUCION UPS. 

GLOBAL 1 
25.673.000,

00 
28.747.027,

30 
28.977.115,

10 
28.643.861 2.173.665,55 8% 

25.673.000,
00 

MENOR 
VALOR 

59 

ACOMETIDA A EQUIPO DE 
ODONTOLOGÍA DESDE EL 
TABLERO DE 
DISTRIBUCION HASTA 
EQUIPO ODONTOLÓGICO. 

ML 1 195.000,00 218.348,86 220.096,50 217.565 16.510,14 8% 195.000,00 
MENOR 
VALOR 

60 

TABLERO DE 
DISTRIBUCION PARA 
ILUMINACIÓN Y TOMA 
CORRIENTES DE 24 
CIRCUITOS. 

UND. 1 
2.435.000,0

0 
2.726.561,4

3 
2.748.384,5

0 
2.716.776 206.165,06 8% 

2.435.000,0
0 

MENOR 
VALOR 

61 

SUMINISTRO 
INSTALACION DE 
BREAKERS  TIPO  
ENCHUFABLE DE 1 X  20 A 
10 KA. 

UND. 1 78.000,00 88.089,51 89.115,00 87.734 7.134,36 8% 78.000,00 
MENOR 
VALOR 

62 

COMUNICACIONES TIPO 
RACK, CON MULTITOMA, , 
BANDEJA PORTA 
EQUIPOS. 

UND. 1 
11.265.000,

00 
12.722.158,

05 
12.870.262,

50 
12.670.816 1.030.366,34 8% 

11.265.000,
00 

MENOR 
VALOR 

63 

SISTEMA DE PUESTA A 
TIERRA INCLUYE 
CONDUCTOR DESNUDO 
TIPO CABLE  2/0  
SOLDADURAS  CADWELD,  
EXCAVACIÓN  EN  SANJA  
VARILLAS DE COBRE Y 
REGISTROS DE 
INSPECCIÓN. 

ML 1 485.900,00 548.752,47 555.140,75 546.538 44.443,41 8% 485.900,00 
MENOR 
VALOR 

64 

PANEL LED REDONDO DE 
INCRUSTAR DE 18W 
POTENCIA 18 WATTS 
VOLTAJE 85-265 VOLTIOS 
MEDIDAS 8 NOMBRE 
FUNCIONAL LED PANEL 
ALTO PRODUCTO 3.458 
CENTIMETROS ANCHO 
PRODUCTO 24.897 
CENTIMETROS 
PROFUNDO PRODUCTO 
22.297 CENTIMETROS 
VIDA UTIL 30.000 HORAS 
LUMENES 1080 IM 
INCLUYE ACCESORIOS DE 
FIJACION Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU 
CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

UND. 1 135.000,00 152.462,61 154.237,50 151.847 12.347,93 8% 135.000,00 
MENOR 
VALOR 

65 
EXTRACTOR PARA BAÑOS 
DE UN CUARTO DE H.P. 

UND. 1 850.000,00 959.949,79 971.125,00 956.076 77.746,24 8% 850.000,00 
MENOR 
VALOR 

66 
JUEGO SANITARIO    
COLOR BLANCO TIPO 
MONTECARLO 

UND. 1 750.000,00 847.014,52 856.875,00 843.596 68.599,62 8% 750.000,00 
MENOR 
VALOR 

67 LAVAMANOS INDIVIDUAL UND. 1 358.900,00 405.324,68 410.043,25 403.689 32.827,21 8% 358.900,00 
MENOR 
VALOR 

68 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
PUERTAS EN VIDRIO 
TEMPLADO DE 2.00 X 2.05 
MTS INCLUYE BISAGRA 
HIDRÁULICA MANIJA DE 
ACERO ACCESORIOS Y 
ZOCALOS. 

UND. 1 
1.958.000,0

0 
2.211.272,5

7 
2.237.015,0

0 
2.202.349 179.090,75 8% 

1.958.000,0
0 

MENOR 
VALOR 

69 

INSTALACION DE 
VENTANA EN VIDRIO 
TEMPLADO DE 0.70 X 2.05 
MTS. 

UND. 1 
1.250.000,0

0 
1.411.690,8

6 
1.428.125,0

0 
1.405.994 114.332,71 8% 

1.250.000,0
0 

MENOR 
VALOR 

70 
VENTANA EN ALUMINIO 
CON VIDRIO NATURAL DE 
5 MM DE 80 X 1.20. 

UND. 1 
1.110.000,0

0 
1.253.581,4

9 
1.268.175,0

0 
1.248.523 101.527,44 8% 

1.110.000,0
0 

MENOR 
VALOR 

71 
VENTANA EN ALUMINIO 
CON VIDRIO NATURAL DE 
1.20 X 0.40 MTS. 

UND. 1 
1.115.000,0

0 
1.259.228,2

5 
1.273.887,5

0 
1.254.146 101.984,77 8% 

1.115.000,0
0 

MENOR 
VALOR 

72 
VENTANA EN ALUMINIO 
CON VIDRIO NATURAL DE 
0.60 X 0.40 MTS. 

UND. 1 
1.100.000,0

0 
1.242.287,9

6 
1.256.750,0

0 
1.237.275 100.612,78 8% 

1.100.000,0
0 

MENOR 
VALOR 

73 
PUERTA EN ALUMINIO  
0.90 X 2.05 MTS. 

UND. 1 
1.895.000,0

0 
2.140.123,3

5 
2.165.037,5

0 
2.131.487 173.328,38 8% 

1.895.000,0
0 

MENOR 
VALOR 
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74 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE 2000 
LT 

UND. 1 
3.525.000,0

0 
3.980.968,2

3 
4.027.312,5

0 
3.964.903 322.418,23 8% 

3.525.000,0
0 

MENOR 
VALOR 

75 
ESTUCO EN YESO SOBRE 
MURO 

M2 1 52.000,00 58.726,34 59.410,00 58.489 4.756,24 8% 52.000,00 
MENOR 
VALOR 

76 

PINTURA ANTIBACTERIAL 
COLOR SEGUN DISENO 1 + 
ACRILCOR SELLANTE, O 
SIMILAR.3 MANOS SOBRE 
ESTUCO PLASTICO PARA 
MUROS EN MAMPOSTERIA 
DE BLOQUE, ENCINTADO 
Y ENMANSILLADO SOBRE 
MUROS DE SISTEMA 
SECO. (INCLUYE 1 MANO 
EN PINTURA  TIPO 2 Y DOS 
MANOS EN PINTURA 
ANTIBACTERIAL BLANCO 
TIPO 1, FILOS Y 
DILATACIONES). 

M2 1 52.000,00 54.860,58 53.861,60 54.789 2.022,73 4% 52.000,00 
MENOR 
VALOR 

77 
MEDIA CAÑAS PRE-
FABRICADAS CON 
GRANITO DE MÁRMOL 

ML 1 65.000,00 68.575,72 67.327,00 68.486 2.528,42 4% 65.000,00 
MENOR 
VALOR 

78 

PLACAS DE 
SEÑALIZACIÓN EN 
ACRÍLICO DE 10 X 30 CM 
PARA CADA ESPACIO. 

UND. 1 85.000,00 89.675,94 88.043,00 89.558 3.306,39 4% 85.000,00 
MENOR 
VALOR 

79 

MANTENIMIENTO DE 
MEDIA CAÑA A TODO 
COSTO EN GRANITO 
PULIDO 

ML 1 65.000,00 68.575,72 67.327,00 68.486 2.528,42 4% 65.000,00 
MENOR 
VALOR 

80 

ACOMETIDA DE RED DE 
DATOS PUNTO DATOS DE 
4- 6 METROS LINEALES 
(INCLUYE, REGATAS, 
RESANE, TUBERÍA, 
CABLEADO UTP 5 E 
INTERIOR) 

ML 1 58.000,00 61.190,64 60.076,40 61.110 2.256,13 4% 58.000,00 
MENOR 
VALOR 

81 

ACOMETIDA ELÉCTRICA 
MONOFÁSICA CON 
PUESTA A TIERRA 
INCLUYE (REGATAS, 
RESANE, TUBERÍA 
CONDUIT, CABLEADO N10) 

ML 1 62.000,00 65.410,69 64.219,60 65.325 2.411,72 4% 62.000,00 
MENOR 
VALOR 

82 

ACOMETIDA ELÉCTRICA 
MONOFÁSICA CON 
PUESTA A TIERRA 
INCLUYE (REGATAS, 
RESANE, TUBERÍA 
CONDUIT, CABLEADO N12) 

ML 1 58.000,00 61.190,64 60.076,40 61.110 2.256,13 4% 58.000,00 
MENOR 
VALOR 

83 
ACOMETIDA HIDRÁULICA 
DE SANEAMIENTO RED 
GENERAL EN PVC LISO 

GLOBAL 1 
25.895.000,

00 
27.319.512,

46 
26.822.041,

00 
27.283.648 1.007.282,42 4% 

25.895.000,
00 

MENOR 
VALOR 

84 

INSTALACION DE 
SANDBLASTING SOBRE 
VENTANERIA. (INCLUYE EL 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TODOS 
LOS INSUMOS 
REQUERIDOS PARA 
GARANTIZAR UNA 
PERFECTA INSTALACION. 
SEGUN DISENO 
ARQUITECTONICO) 

M2 1 385.000,00 406.179,27 398.783,00 405.646 14.976,01 4% 385.000,00 
MENOR 
VALOR 

85 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TOMA 
CORRIENTE NORMAL 

UND. 1 39.800,00 41.989,44 41.224,84 41.934 1.548,17 4% 39.800,00 
MENOR 
VALOR 

86 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
INTERRUPTOR SENCILLO 

UND. 1 38.900,00 41.039,93 40.292,62 40.986 1.513,16 4% 38.900,00 
MENOR 
VALOR 

87 
DIVISION EN VIDRIO 
TEMPLADO DE 10 MM, 
CON PERFORACIONES 

M2 1 
1.256.000,0

0 
1.325.093,9

4 
1.300.964,8

0 
1.323.354 48.856,80 4% 

1.256.000,0
0 

MENOR 
VALOR 

88 

SUMINSITRO Y 
INTALACION  DE 
ACCESORIOS DE 
FIJACION EN ACERO PARA 
DIVICIONES DE VIDRIO 

UNIDAD 1 115.000,00 121.326,28 119.117,00 121.167 4.473,35 4% 115.000,00 
MENOR 
VALOR 

89 

MURO EN ETERBOARD  
DOBLE CARA  - INCLUYE 
ESTRUCTURA Y TODOS 
LOS ACCESORIOS PARA 
SU CORRECTA 
INSTALACION 

M2 1 145.000,00 152.976,61 150.191,00 152.776 5.640,31 4% 145.000,00 
MENOR 
VALOR 
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90 
SUMINSITRO E 
INSTALACION DE LAMINA 
DE PLOMO DE 3 MM. 

M2 1 
1.256.000,0

0 
1.325.093,9

4 
1.300.964,8

0 
1.323.354 48.856,80 4% 

1.256.000,0
0 

MENOR 
VALOR 

91 

CIELO RASO PVC CAL #8 
JUNTA PERDIDA 
(PERFILERIA METALICA, 
CAL .24-26,  ESTRUCTURA 
CADA 50 CM). 

M2 1 98.500,00 103.918,59 102.026,30 103.782 3.831,52 4% 98.500,00 
MENOR 
VALOR 

92 

CARPINTERIA METALICA 
EN  ACERO INOXIDABLE 
REF. 304 CALIBRE 20 O 18. 
PARA USO HOSPITALARIO 
Y DE LABORATORIO. SU 
ACABADO ES 
COMPLETAMENTE 
SATINADO Y PULIDO EN 
SU TOTALIDAD, 
EXCELENTES ACABADOS 
INTERNOS Y EXTERNOS, 

M2 1 
1.250.000,0

0 
1.318.763,8

8 
1.294.750,0

0 
1.317.033 48.623,40 4% 

1.250.000,0
0 

MENOR 
VALOR 

93 

PUERTA 2.11*1.60 PUERTA 
DE VAIVÉN EN ACERO 
INOXIDABLE REF. 304 CON 
MARCO CALIBRE 16 Y 
SISTEMA DE BISAGRA DE 
VAIVÉN INCLUYE 
INSTALACIÓN 

UND. 1 
4.650.000,0

0 
4.905.801,6

2 
4.816.470,0

0 
4.899.361 180.879,06 4% 

4.650.000,0
0 

MENOR 
VALOR 

94 

SUMINSITRO E 
INSTALACION DE TABLETA 
FORMATO 30*30 TIPO 
HUILA 

M2 1 185.000,00 195.177,05 191.623,00 194.921 7.196,26 4% 185.000,00 
MENOR 
VALOR 

95 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TIBERIA 
DE 1/2 EN ACERO 
GALVANIZADO PARA RED 
HIDRONEUMATICA 

ML 1 95.000,00 100.226,05 98.401,00 100.094 3.695,38 4% 95.000,00 
MENOR 
VALOR 

96 

SUMINSITRO E 
INSTALACION DE CODO 
1/2 EN ACERO 
GALVANIZADO 

UND. 1 48.500,00 51.168,04 50.236,30 51.101 1.886,59 4% 48.500,00 
MENOR 
VALOR 

97 

SUMINSITRO E 
INSTALACION DE UNION 
1/2 EN ACERO 
GALVANIZADO 

UND. 1 38.500,00 40.617,93 39.878,30 40.565 1.497,60 4% 38.500,00 
MENOR 
VALOR 

98 
SUMINSITRO E 
INSTALACION DE T DE 1/2 
EN ACERO GALVANIZADO 

UND. 1 48.500,00 51.478,92 50.682,50 51.403 2.106,42 4% 48.500,00 
MENOR 
VALOR 

99 

SUMINSITRO E 
INSTALACION DE TAPON  
DE 1/2 EN ACERO 
GALVANIZADO 

UND. 1 38.500,00 40.864,71 40.232,50 40.804 1.672,10 4% 38.500,00 
MENOR 
VALOR 

100 

SUMINSITRO E 
INSTALACION DE 
ADAPTADOR MACHO  DE 
1/2 EN ACERO 
GALVANIZADO 

UND. 1 38.500,00 40.864,71 40.232,50 40.804 1.672,10 4% 38.500,00 
MENOR 
VALOR 

101 

SUMINSITRO E 
INSTALACION DE 
ADAPTADOR HEMBRA   DE 
1/2 EN ACERO 
GALVANIZADO 

UND. 1 38.500,00 40.864,71 40.232,50 40.804 1.672,10 4% 38.500,00 
MENOR 
VALOR 

102 

SUMINSITRO E 
INSTALACION    DE 
REDUCCION  1/2 EN 
ACERO GALVANIZADO 

UND. 1 45.800,00 48.613,08 47.861,00 48.541 1.989,15 4% 45.800,00 
MENOR 
VALOR 

103 

SUMINSITRO E 
INSTALACION DE 
TERMINAL   1/2 EN ACERO 
GALVANIZADO 

UND. 1 45.800,00 48.613,08 47.861,00 48.541 1.989,15 4% 45.800,00 
MENOR 
VALOR 

104 

SUMINSITRO E 
INSTALACION DE CHEQUE   
1/2 EN ACERO 
GALVANIZADO 

UND. 1 158.900,00 168.659,81 166.050,50 168.411 6.901,23 4% 158.900,00 
MENOR 
VALOR 

105 
SUMINSITRO E 
INSTALACION DE 
PRESOSTATO 

UND. 1 389.500,00 413.423,50 407.027,50 412.814 16.916,47 4% 389.500,00 
MENOR 
VALOR 

106 

SUMINSITRO E 
INSTALACION DE 
REGULADORES DE 
PRECION DE AIRE 

UND. 1 458.900,00 487.086,12 479.550,50 486.368 19.930,60 4% 458.900,00 
MENOR 
VALOR 

107 
SUMINSITRO E 
INATALCION DE VALVULAS 
DE PRECION 

UND. 1 389.600,00 413.529,64 407.132,00 412.920 16.920,81 4% 389.600,00 
MENOR 
VALOR 

108 
SUMINISTRO DE TUBO 
POLIURETANO 

ML 1 15.200,00 16.133,60 15.884,00 16.110 660,15 4% 15.200,00 
MENOR 
VALOR 
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109 

PANEL LED REDONDO DE 
INCRUSTAR DE 18W 
POTENCIA 18 WATTS 
VOLTAJE 85-265 VOLTIOS 
MEDIDAS 8 NOMBRE 
FUNCIONAL LED PANEL 
ALTO PRODUCTO 3.458 
CENTIMETROS ANCHO 
PRODUCTO 24.897 
CENTIMETROS 
PROFUNDO PRODUCTO 
22.297 CENTIMETROS 
VIDA UTIL 30.000 HORAS 
LUMENES 1080 IM 
INCLUYE ACCESORIOS DE 
FIJACION Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU 
CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

UND. 1 130.000,00 134.470,84 135.850,00 134.432 3.161,36 2% 130.000,00 
MENOR 
VALOR 

110 
SERVICIO DE SELLADO EN 
PISO GRANITO PULIDO 
INCLUYE DECAPADO 

UND. 1 72.000,00 74.476,16 75.240,00 74.454 1.750,91 2% 72.000,00 
MENOR 
VALOR 

111 ADMINISTRACIÓN % 0,15 0,17 0,15 0,17 0,01 7% 0,15 
MENOR 
VALOR 

112 IMPREVISTO% 0,05 0,10 0,05 0,08 0,04 35% 0,08 
MEDIA 

GEOMETR
ICA 

113 UTILIDAD % 0,05 0,13 0,05 0,09 0,06 44% 0,05 
MENOR 
VALOR 

114 IVA 19% 0,19 0,19 0,19 0,19 0,00 0% 0,19 
MENOR 
VALOR 

 
6.4.3 PRECIOS DE REFERENCIA UNITARIOS 
 
En el análisis de las cotizaciones para determinar el precio de referencia unitario, el comité económico realizo las 
siguientes proyecciones utilizando los siguientes criterios (métricas): 
 

➢ MENOR VALOR entre los precios cotizados unitarios  

➢ MEDIANA resultante entre los precios cotizados unitarios  

➢ PROMEDIO resultante entre los precios cotizados unitarios  

➢ MEDIA GEOMÉTRICA resultante entre los precios cotizados unitarios  

➢ DESVIACIÓN resultante de las cotizaciones  

➢ DISPERSIÓN se determinó de la división de la DESVIACIÓN sobre el PROMEDIO. 

 
DISPERSION: 
 
Una vez verificadas las cotizaciones allegadas, el comité económico estructurador establece el precio de referencia 
bajo la siguiente condición: 

 

METRICA 

0-25 VALOR MENOR COTIZADO 

26 - 35 MEDIA GEOMETRICA  

36 - 45 MEDIANA 

45 y más PROMEDIO 

 
Lo anterior con el fin de contemplar tanto el precios histórico actual como el comportamiento del mercado, siendo este 
un precio que guarda relación con las adquisiciones previas que se han realizado en la entidad, sin desconocer los 
precios propuestos por el mercado actual, teniendo en cuenta que los mismos fueron cotizados bajo las mismas 
condiciones y especificaciones técnicas, buscando así establecer valores objetivos y justos para las partes, con los 
cuales se permita y se motive un escenario de subasta dinámico. 
 
Con este análisis se concluye que con los valores de referencia proyectados se cumple con todos los principios de la 
contratación, asegurando que el valor del bien se encuentre dentro de un margen coherente para determinar el precio 
más favorable. El valor se estableció con el fin de satisfacer la necesidad y facilita la participación efectiva de 
proponentes (competencia) 
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Para el desarrollo y ejecución de este proceso contractual no existen costos asociados distintos a los ya determinados 
de manera clara en la ficha y/o norma técnica de los bienes a adquirir. Por consiguiente, no hay lugar para costos 
adicionales que influyan en la determinación del presupuesto oficial. 
 

ITEMS DESCRIPCION DEL PRODU CTO UN/MED CANT 

VALOR DE 
REFERENCIA 

UNITARIO 
ANTES DE 

IVA 

VALOR DE 
REFERENCIA 

UNITARIO 
INCLUIDO 

IVA 

1 DEMOLICIÓN DE PARED EN BLOQUE  INCLUYE RETIRO M² 1 65.800,00 65.800,00 

2 DEMOLCION DE MURO EN DRIWALL M2 1 38.900,00 38.900,00 

3 DEMOLICIÓN PLANTILLA EN CONCRETO INCLUYE RETIRO. M² 1 45.800,00 45.800,00 

4 DEMOLICION DE MEDIA CAÑA ML 1 38.900,00 38.900,00 

5 DEMOLICIÓN MESÓN INCLUYE RETIRO. M² 1 45.800,00 45.800,00 

6 DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE RETIRO. UND. 1 32.500,00 32.500,00 

7 DESMONTE DE VENTANAS. UND. 1 33.500,00 33.500,00 

8 DESMONTE DE CIELO RASO M2 1 14.500,00 14.500,00 

9 DESMONTE DE MOBILIARIOS  EXISTENTES UNI 1 230.000,00 230.000,00 

10 DESMONTE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS GLOBAL 1 1.895.000,00 1.895.000,00 

11 
DESMONTE DE APARATOS  SANITARIOS Y LAVAMANOS 

INCLUYE RETIRO. 
UND. 1 42.000,00 42.000,00 

12 DESMONTE DE MUEBLE EXISTENTE. UND. 1 115.000,00 115.000,00 

13 CANCELACIÓN PUNTOS HIDRÁULICOS. UND. 1 19.500,00 19.500,00 

14 CANCELACIÓN PUNTOS SANITARIOS. UND. 1 19.500,00 19.500,00 

15 DEMOLICION DE ENCHAPES DE MURO M2 1 25.000,00 25.000,00 

16 DEMOLICION DE MURO EN MANPOSTERIA 0.15 M M2 1 35.000,00 35.000,00 

17 DEMOLICION DE PLACA ED PISO DE 0.15 M M2 1 45.000,00 45.000,00 

18 DEMOLICION VALDOSA DE PISO M2 1 25.000,00 25.000,00 

19 DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES UNI 1 8.000,00 8.000,00 

20 DESMONTE DE RED DE DATOS ML 1 7.500,00 7.500,00 

21 DESMONTE DE RED HIDRONEUMATICA ML 1 12.000,00 12.000,00 

22 
CIMIENTO  EN  CONCRETO  DE  3.000  PSI  REFORZADO  CON  

4  0  1/2" Y  EST.  DE  3/8" 20  CMS.  DIM   0.30  X  0.30  MTS. 
M3 1 158.000,00 158.000,00 

23 EXCAVACIÓN  Y RELLENOS M3 1 15.800,00 15.800,00 

24 
VIGA DE AMARRE DE 0.10X0.20 MTS EN CONCRETO DE 3.000 

PSI CON  2  O  1/2"  Y  EST  DE  3/8". 
M3 1 85.900,00 85.900,00 

25 
VIGA DINTEL DE 0.10X0.20 MTS EN CONCRETO DE 3.000 PSI 

CON 2  O  1/2"  Y  EST  DE  3/8". 
M3 1 82.000,00 82.000,00 

26 MURO EN  BLOQUE # 4 MORTERO DE PEGA 1:4. M2 1 10.500,00 10.500,00 

27 PAÑETE EN MORTERO 1:4. M2 1 52.000,00 52.000,00 

28 
ENCHAPE DE PISOS PARA BAÑOS EN CERÁMICA  FORMATO 

60*60. 
M2 1 158.000,00 158.000,00 

29 
CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (PERFILERIA 

METALICA, CAL .24-26,  ESTRUCTURA CADA 50 CM). 
M2 1 98.500,00 98.500,00 

30 RED  SUMINISTRO  DE  1/2" ML 1 45.000,00 45.000,00 

31 RED  SUMINISTRO  DE  3/4 ML 1 48.000,00 48.000,00 

32 PUNTO  POTABLE  1/2  "  SANITARIO. UND. 1 115.000,00 115.000,00 

33 PUNTO  POTABLE  1/2"  LAVAMANO,  POCETAS . UND. 1 115.000,00 115.000,00 

34 PUNTO  POTABLE    1/2"    LLAVE  TERMINAL UND. 1 115.000,00 115.000,00 

35 VALVULA  DE  CONTROL  DE  3/4". UND. 1 98.000,00 98.000,00 

36 VALVULA  DE  CONTROL    DE  1/2". UND. 1 97.000,00 97.000,00 

37 TAPAS PLASTICAS DE 15X15 CMS. UND. 1 32.000,00 32.000,00 

38 SUMINISTRO DE INSTALACION LLAVE LAVAMANOS UND. 1 75.900,00 75.900,00 

39 SUMINISTRO DE INSTALACION DE GRIFERIA PARA POCETA. UND. 1 185.000,00 185.000,00 

40 SUMINISTRO  DE  INSTALACION  DE  CHEQUE  3/4. UND. 1 115.000,00 115.000,00 

41 SUMINISTRO DE INSTALACION DE CHEQUE DE MEDIA. UND. 1 105.000,00 105.000,00 

42 
SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETA EN ACERO 

INOXIDABLE INCLUIDO MESON 
M2 1 895.000,00 895.000,00 

43 TUBERIA  AGUAS NEGRAS 2" PVC. ML 1 65.000,00 65.000,00 

44 TUBERIA DE AGUAS NEGRAS 4" PVC. ML 1 75.000,00 75.000,00 

45 TUBERIA DE AGUAS NEGRAS 6" PVC. ML 1 85.000,00 85.000,00 

46 PUNTO SANITARIO 4" P.V.C UND. 1 115.000,00 115.000,00 

47 PUNTO DE AGUAS NEGRAS DE 2" PVC. UND. 1 120.000,00 120.000,00 

48 PUNTO DE AGUAS NEGRAS DE 2" SIFON PVC. UND. 1 115.000,00 115.000,00 

49 REGISTRO SANITARIO 0.60 X 0.60 X 0.60 MTS. UND. 1 289.000,00 289.000,00 

50 REGISTRO SANITARIO DE 1.00X1.00X0.80 MTS. UND. 1 398.000,00 398.000,00 

51 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS REDONDAS UND. 1 135.000,00 135.000,00 

52 SALIDA DE TOMA CORRIENTE COMÚN. UND. 1 258.000,00 258.000,00 

53 PUNTO DE TOMA CORRIENTE REGULADO. UND. 1 315.000,00 315.000,00 

54 PUNTO DE  TOMA CORRIENTE CON PROTECCIÓN DE FALLA. UND. 1 325.000,00 325.000,00 

55 PUTO DE TOMA CORRIENTE 220 UND. 1 325.000,00 325.000,00 

56 SALIDA DE TOMA CORRIENTE  VOZ Y DATOS. UND. 1 95.000,00 95.000,00 
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57 
ACOMETIDA PRINCIPAL GENERAL DESDE EL TABLERO 
PRINCIPAL EN BAJA TENSIÓN HASTA EL TABLERO DE 

DISTRIBUCION. 
GLOBAL 1 28.590.000,00 28.590.000,00 

58 
ACOMETIDA PRINCIPAL GENERAL DESDE EL TABLERO 

GENERAL EN BAJA TENSIÓN HASTA TABLERO DE 
DISTRIBUCION UPS. 

GLOBAL 1 25.673.000,00 25.673.000,00 

59 
ACOMETIDA A EQUIPO DE ODONTOLOGÍA DESDE EL 

TABLERO DE DISTRIBUCION HASTA EQUIPO ODONTOLÓGICO. 
ML 1 195.000,00 195.000,00 

60 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA ILUMINACIÓN Y TOMA 

CORRIENTES DE 24 CIRCUITOS. 
UND. 1 2.435.000,00 2.435.000,00 

61 
SUMINISTRO INSTALACION DE BREAKERS  TIPO  

ENCHUFABLE DE 1 X  20 A 10 KA. 
UND. 1 78.000,00 78.000,00 

62 
COMUNICACIONES TIPO RACK, CON MULTITOMA, , BANDEJA 

PORTA EQUIPOS. 
UND. 1 11.265.000,00 11.265.000,00 

63 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INCLUYE CONDUCTOR 
DESNUDO TIPO CABLE  2/0  SOLDADURAS  CADWELD,  

EXCAVACIÓN  EN  SANJA  VARILLAS DE COBRE Y REGISTROS 
DE INSPECCIÓN. 

ML 1 485.900,00 485.900,00 

64 

PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W POTENCIA 18 
WATTS VOLTAJE 85-265 VOLTIOS MEDIDAS 8 NOMBRE 

FUNCIONAL LED PANEL ALTO PRODUCTO 3.458 
CENTIMETROS ANCHO PRODUCTO 24.897 CENTIMETROS 
PROFUNDO PRODUCTO 22.297 CENTIMETROS VIDA UTIL 

30.000 HORAS LUMENES 1080 IM INCLUYE ACCESORIOS DE 
FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO. 

UND. 1 135.000,00 135.000,00 

65 EXTRACTOR PARA BAÑOS DE UN CUARTO DE H.P. UND. 1 850.000,00 850.000,00 

66 JUEGO SANITARIO    COLOR BLANCO TIPO MONTECARLO UND. 1 750.000,00 750.000,00 

67 LAVAMANOS INDIVIDUAL UND. 1 358.900,00 358.900,00 

68 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN VIDRIO 

TEMPLADO DE 2.00 X 2.05 MTS INCLUYE BISAGRA 
HIDRÁULICA MANIJA DE ACERO ACCESORIOS Y ZOCALOS. 

UND. 1 1.958.000,00 1.958.000,00 

69 
INSTALACION DE VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 0.70 X 

2.05 MTS. 
UND. 1 1.250.000,00 1.250.000,00 

70 
VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 5 MM DE 80 

X 1.20. 
UND. 1 1.110.000,00 1.110.000,00 

71 
VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 1.20 X 0.40 

MTS. 
UND. 1 1.115.000,00 1.115.000,00 

72 
VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 0.60 X 0.40 

MTS. 
UND. 1 1.100.000,00 1.100.000,00 

73 PUERTA EN ALUMINIO  0.90 X 2.05 MTS. UND. 1 1.895.000,00 1.895.000,00 

74 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 2000 

LT 
UND. 1 3.525.000,00 3.525.000,00 

75 ESTUCO EN YESO SOBRE MURO M2 1 52.000,00 52.000,00 

76 

PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGUN DISENO 1 + 
ACRILCOR SELLANTE, O SIMILAR.3 MANOS SOBRE ESTUCO 

PLASTICO PARA MUROS EN MAMPOSTERIA DE BLOQUE, 
ENCINTADO Y ENMANSILLADO SOBRE MUROS DE SISTEMA 
SECO. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA  TIPO 2 Y DOS MANOS 

EN PINTURA ANTIBACTERIAL BLANCO TIPO 1, FILOS Y 
DILATACIONES). 

M2 1 52.000,00 52.000,00 

77 MEDIA CAÑAS PRE-FABRICADAS CON GRANITO DE MÁRMOL ML 1 65.000,00 65.000,00 

78 
PLACAS DE SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO DE 10 X 30 CM PARA 

CADA ESPACIO. 
UND. 1 85.000,00 85.000,00 

79 
MANTENIMIENTO DE MEDIA CAÑA A TODO COSTO EN 

GRANITO PULIDO 
ML 1 65.000,00 65.000,00 

80 
ACOMETIDA DE RED DE DATOS PUNTO DATOS DE 4- 6 

METROS LINEALES (INCLUYE, REGATAS, RESANE, TUBERÍA, 
CABLEADO UTP 5 E INTERIOR) 

ML 1 58.000,00 58.000,00 

81 
ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA 
INCLUYE (REGATAS, RESANE, TUBERÍA CONDUIT, CABLEADO 

N10) 
ML 1 62.000,00 62.000,00 

82 
ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA 
INCLUYE (REGATAS, RESANE, TUBERÍA CONDUIT, CABLEADO 

N12) 
ML 1 58.000,00 58.000,00 

83 
ACOMETIDA HIDRÁULICA DE SANEAMIENTO RED GENERAL 

EN PVC LISO 
GLOBAL 1 25.895.000,00 25.895.000,00 

84 

INSTALACION DE SANDBLASTING SOBRE VENTANERIA. 
(INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS 

INSUMOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA 
INSTALACION. SEGUN DISENO ARQUITECTONICO) 

M2 1 385.000,00 385.000,00 

85 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE NORMAL UND. 1 39.800,00 39.800,00 

86 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO UND. 1 38.900,00 38.900,00 

87 
DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON 

PERFORACIONES 
M2 1 1.256.000,00 1.256.000,00 
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88 
SUMINSITRO Y INTALACION  DE ACCESORIOS DE FIJACION 

EN ACERO PARA DIVICIONES DE VIDRIO 
UNIDAD 1 115.000,00 115.000,00 

89 
MURO EN ETERBOARD  DOBLE CARA  - INCLUYE 

ESTRUCTURA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACION 

M2 1 145.000,00 145.000,00 

90 SUMINSITRO E INSTALACION DE LAMINA DE PLOMO DE 3 MM. M2 1 1.256.000,00 1.256.000,00 

91 
CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (PERFILERIA 

METALICA, CAL .24-26,  ESTRUCTURA CADA 50 CM). 
M2 1 98.500,00 98.500,00 

92 

CARPINTERIA METALICA EN  ACERO INOXIDABLE REF. 304 
CALIBRE 20 O 18. PARA USO HOSPITALARIO Y DE 

LABORATORIO. SU ACABADO ES COMPLETAMENTE 
SATINADO Y PULIDO EN SU TOTALIDAD, EXCELENTES 

ACABADOS INTERNOS Y EXTERNOS, 

M2 1 1.250.000,00 1.250.000,00 

93 
PUERTA 2.11*1.60 PUERTA DE VAIVÉN EN ACERO INOXIDABLE 
REF. 304 CON MARCO CALIBRE 16 Y SISTEMA DE BISAGRA DE 

VAIVÉN INCLUYE INSTALACIÓN 
UND. 1 4.650.000,00 4.650.000,00 

94 
SUMINSITRO E INSTALACION DE TABLETA FORMATO 30*30 

TIPO HUILA 
M2 1 185.000,00 185.000,00 

95 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TIBERIA DE 1/2 EN ACERO 

GALVANIZADO PARA RED HIDRONEUMATICA 
ML 1 95.000,00 95.000,00 

96 
SUMINSITRO E INSTALACION DE CODO 1/2 EN ACERO 

GALVANIZADO 
UND. 1 48.500,00 48.500,00 

97 
SUMINSITRO E INSTALACION DE UNION 1/2 EN ACERO 

GALVANIZADO 
UND. 1 38.500,00 38.500,00 

98 
SUMINSITRO E INSTALACION DE T DE 1/2 EN ACERO 

GALVANIZADO 
UND. 1 48.500,00 48.500,00 

99 
SUMINSITRO E INSTALACION DE TAPON  DE 1/2 EN ACERO 

GALVANIZADO 
UND. 1 38.500,00 38.500,00 

100 
SUMINSITRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO  DE 1/2 

EN ACERO GALVANIZADO 
UND. 1 38.500,00 38.500,00 

101 
SUMINSITRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA   DE 

1/2 EN ACERO GALVANIZADO 
UND. 1 38.500,00 38.500,00 

102 
SUMINSITRO E INSTALACION    DE REDUCCION  1/2 EN ACERO 

GALVANIZADO 
UND. 1 45.800,00 45.800,00 

103 
SUMINSITRO E INSTALACION DE TERMINAL   1/2 EN ACERO 

GALVANIZADO 
UND. 1 45.800,00 45.800,00 

104 
SUMINSITRO E INSTALACION DE CHEQUE   1/2 EN ACERO 

GALVANIZADO 
UND. 1 158.900,00 158.900,00 

105 SUMINSITRO E INSTALACION DE PRESOSTATO UND. 1 389.500,00 389.500,00 

106 
SUMINSITRO E INSTALACION DE REGULADORES DE PRECION 

DE AIRE 
UND. 1 458.900,00 458.900,00 

107 SUMINSITRO E INATALCION DE VALVULAS DE PRECION UND. 1 389.600,00 389.600,00 

108 SUMINISTRO DE TUBO POLIURETANO ML 1 15.200,00 15.200,00 

109 

PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W POTENCIA 18 
WATTS VOLTAJE 85-265 VOLTIOS MEDIDAS 8 NOMBRE 

FUNCIONAL LED PANEL ALTO PRODUCTO 3.458 
CENTIMETROS ANCHO PRODUCTO 24.897 CENTIMETROS 
PROFUNDO PRODUCTO 22.297 CENTIMETROS VIDA UTIL 

30.000 HORAS LUMENES 1080 IM INCLUYE ACCESORIOS DE 
FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO. 

UND. 1 130.000,00 130.000,00 

110 
SERVICIO DE SELLADO EN PISO GRANITO PULIDO INCLUYE 

DECAPADO 
UND. 1 72.000,00 72.000,00 

111 ADMINISTRACIÓN % 0,15 0,15 

112 IMPREVISTO% 0,08 0,08 

113 UTILIDAD % 0,05 0,05 

114 IVA 19% 0,19 0,19 

 
 
 
Nota 1: Al momento de presentar la oferta deberá tener en cuenta no superar el precio de referencia establecido en 
el estudio, debe aclararse que, si el proponente supera el precio de referencia unitario y total, se encuentra incurso en 
causal de rechazo. 
 
Nota 2: se adjudicará por el valor total del presupuesto oficial 
 
En la plataforma del SECOP II, debe diligenciar los precios de su oferta en el cuestionario REQUISITOS 
HABILITANTES ECONÓMICOS, el oferente deberá digitar el valor de los precios ofrecidos en cada uno de los ítems 
registrando valor unitario y valor total. 
 
NOTAS PARA TENER EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA:  
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 Los interesados en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los ítems exigidos en cada grupo, 
cumpliendo el total de las especificaciones técnicas. 

 El oferente no puede hacer modificaciones en cuanto a las descripciones técnicas y cantidades mínimas.  

 EL A.I.U no podrá superar los porcentajes de referencia. 

 El precio de referencia incluye todos los impuestos y contribuciones que haya lugar, los cuales al momento 
de ser ofertados serán responsabilidad del oferente.  

 Sobrepasar los precios de referencia llevará al oferente a estar inmerso en una causal de rechazo. 

 Los interesados en el presente proceso deberán se comprometen a suministrar la totalidad de los ítems 
exigidos, cumpliendo el total de las especificaciones técnicas, sin sobrepasar el PRECIO DE REFERENCIA, 
de no ser así se entenderá que se encuentra incurso en CAUSAL DE RECHAZO.  

 Los proponentes deben presentar su propuesta económica con los requisitos de ley que establece el estatuto 
tributario. 

 
6.9 ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO CON LA NECESIDAD 
 
El Comité Económico Estructurador, con base en la información anterior pudo establecer que, con el PRESUPUESTO 
OFICIAL (CDP) para el proceso, se adjudicara por el valor total del presupuesto oficial que corresponde a MIL 
CUENTO CINCUENTA Y NUEVE  MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOECIENTOS TREINTA Y 
UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($1.159.599.931,82). 
 
6.10 PRECIOS DE REFERENCIA DE LAS CANTIDADES MINIMAS, LIMITACION Y CUBRIMIENTO DE LA 
NECESIDAD:  
 
A continuación, se exponen las cantidades mínimas que se pueden adquirir con relación al presupuesto oficial en el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, tomando como base el precio unitario de referencia, con el fin de proyectar 
el presupuesto estimado para el proceso así: 
 

ITEMS DESCRIPCION DEL PRODUCTO UN/MED CANT 
VALOR DE 

REFERENCIA UNITARIO 
ANTES DE IVA 

VALOR DE REFERENCIA 
UNITARIO INCLUIDO IVA 

1 
DEMOLICIÓN DE PARED EN BLOQUE  INCLUYE 
RETIRO 

M² 1 65.800,00 65.800,00 

2 DEMOLCION DE MURO EN DRIWALL M2 1 38.900,00 38.900,00 

3 
DEMOLICIÓN PLANTILLA EN CONCRETO INCLUYE 
RETIRO. 

M² 1 45.800,00 45.800,00 

4 DEMOLICION DE MEDIA CAÑA ML 1 38.900,00 38.900,00 

5 DEMOLICIÓN MESÓN INCLUYE RETIRO. M² 1 45.800,00 45.800,00 

6 DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE RETIRO. UND. 1 32.500,00 32.500,00 

7 DESMONTE DE VENTANAS. UND. 1 33.500,00 33.500,00 

8 DESMONTE DE CIELO RASO M2 1 14.500,00 14.500,00 

9 DESMONTE DE MOBILIARIOS  EXISTENTES UNI 1 230.000,00 230.000,00 

10 DESMONTE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS GLOBAL 1 1.895.000,00 1.895.000,00 

11 
DESMONTE DE APARATOS  SANITARIOS Y 
LAVAMANOS INCLUYE RETIRO. 

UND. 1 42.000,00 42.000,00 

12 DESMONTE DE MUEBLE EXISTENTE. UND. 1 115.000,00 115.000,00 

13 CANCELACIÓN PUNTOS HIDRÁULICOS. UND. 1 19.500,00 19.500,00 

14 CANCELACIÓN PUNTOS SANITARIOS. UND. 1 19.500,00 19.500,00 

15 DEMOLICION DE ENCHAPES DE MURO M2 1 25.000,00 25.000,00 

16 DEMOLICION DE MURO EN MANPOSTERIA 0.15 M M2 1 35.000,00 35.000,00 

17 DEMOLICION DE PLACA ED PISO DE 0.15 M M2 1 45.000,00 45.000,00 

18 DEMOLICION VALDOSA DE PISO M2 1 25.000,00 25.000,00 

19 DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES UNI 1 8.000,00 8.000,00 

20 DESMONTE DE RED DE DATOS ML 1 7.500,00 7.500,00 

21 DESMONTE DE RED HIDRONEUMATICA ML 1 12.000,00 12.000,00 

22 
CIMIENTO  EN  CONCRETO  DE  3.000  PSI  
REFORZADO  CON  4  0  1/2" Y  EST.  DE  3/8" 20  
CMS.  DIM   0.30  X  0.30  MTS. 

M3 1 158.000,00 158.000,00 

23 EXCAVACIÓN  Y RELLENOS M3 1 15.800,00 15.800,00 

24 
VIGA DE AMARRE DE 0.10X0.20 MTS EN 
CONCRETO DE 3.000 PSI CON  2  O  1/2"  Y  EST  DE  
3/8". 

M3 1 85.900,00 85.900,00 

25 
VIGA DINTEL DE 0.10X0.20 MTS EN CONCRETO DE 
3.000 PSI CON 2  O  1/2"  Y  EST  DE  3/8". 

M3 1 82.000,00 82.000,00 

26 MURO EN  BLOQUE # 4 MORTERO DE PEGA 1:4. M2 1 10.500,00 10.500,00 

27 PAÑETE EN MORTERO 1:4. M2 1 52.000,00 52.000,00 

28 
ENCHAPE DE PISOS PARA BAÑOS EN CERÁMICA  
FORMATO 60*60. 

M2 1 158.000,00 158.000,00 

29 
CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA 
(PERFILERIA METALICA, CAL .24-26,  ESTRUCTURA 
CADA 50 CM). 

M2 1 98.500,00 98.500,00 

30 RED  SUMINISTRO  DE  1/2" ML 1 45.000,00 45.000,00 

31 RED  SUMINISTRO  DE  3/4 ML 1 48.000,00 48.000,00 

32 PUNTO  POTABLE  1/2  "  SANITARIO. UND. 1 115.000,00 115.000,00 
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33 PUNTO  POTABLE  1/2"  LAVAMANO,  POCETAS . UND. 1 115.000,00 115.000,00 

34 PUNTO  POTABLE    1/2"    LLAVE  TERMINAL UND. 1 115.000,00 115.000,00 

35 VALVULA  DE  CONTROL  DE  3/4". UND. 1 98.000,00 98.000,00 

36 VALVULA  DE  CONTROL    DE  1/2". UND. 1 97.000,00 97.000,00 

37 TAPAS PLASTICAS DE 15X15 CMS. UND. 1 32.000,00 32.000,00 

38 
SUMINISTRO DE INSTALACION LLAVE 
LAVAMANOS 

UND. 1 75.900,00 75.900,00 

39 
SUMINISTRO DE INSTALACION DE GRIFERIA PARA 
POCETA. 

UND. 1 185.000,00 185.000,00 

40 SUMINISTRO  DE  INSTALACION  DE  CHEQUE  3/4. UND. 1 115.000,00 115.000,00 

41 
SUMINISTRO DE INSTALACION DE CHEQUE DE 
MEDIA. 

UND. 1 105.000,00 105.000,00 

42 
SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETA EN 
ACERO INOXIDABLE INCLUIDO MESON 

M2 1 895.000,00 895.000,00 

43 TUBERIA  AGUAS NEGRAS 2" PVC. ML 1 65.000,00 65.000,00 

44 TUBERIA DE AGUAS NEGRAS 4" PVC. ML 1 75.000,00 75.000,00 

45 TUBERIA DE AGUAS NEGRAS 6" PVC. ML 1 85.000,00 85.000,00 

46 PUNTO SANITARIO 4" P.V.C UND. 1 115.000,00 115.000,00 

47 PUNTO DE AGUAS NEGRAS DE 2" PVC. UND. 1 120.000,00 120.000,00 

48 PUNTO DE AGUAS NEGRAS DE 2" SIFON PVC. UND. 1 115.000,00 115.000,00 

49 REGISTRO SANITARIO 0.60 X 0.60 X 0.60 MTS. UND. 1 289.000,00 289.000,00 

50 REGISTRO SANITARIO DE 1.00X1.00X0.80 MTS. UND. 1 398.000,00 398.000,00 

51 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS 
REDONDAS 

UND. 1 135.000,00 135.000,00 

52 SALIDA DE TOMA CORRIENTE COMÚN. UND. 1 258.000,00 258.000,00 

53 PUNTO DE TOMA CORRIENTE REGULADO. UND. 1 315.000,00 315.000,00 

54 
PUNTO DE  TOMA CORRIENTE CON PROTECCIÓN 
DE FALLA. 

UND. 1 325.000,00 325.000,00 

55 PUTO DE TOMA CORRIENTE 220 UND. 1 325.000,00 325.000,00 

56 SALIDA DE TOMA CORRIENTE  VOZ Y DATOS. UND. 1 95.000,00 95.000,00 

57 
ACOMETIDA PRINCIPAL GENERAL DESDE EL 
TABLERO PRINCIPAL EN BAJA TENSIÓN HASTA EL 
TABLERO DE DISTRIBUCION. 

GLOBAL 1 28.590.000,00 28.590.000,00 

58 
ACOMETIDA PRINCIPAL GENERAL DESDE EL 
TABLERO GENERAL EN BAJA TENSIÓN HASTA 
TABLERO DE DISTRIBUCION UPS. 

GLOBAL 1 25.673.000,00 25.673.000,00 

59 
ACOMETIDA A EQUIPO DE ODONTOLOGÍA DESDE 
EL TABLERO DE DISTRIBUCION HASTA EQUIPO 
ODONTOLÓGICO. 

ML 1 195.000,00 195.000,00 

60 
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA ILUMINACIÓN Y 
TOMA CORRIENTES DE 24 CIRCUITOS. 

UND. 1 2.435.000,00 2.435.000,00 

61 
SUMINISTRO INSTALACION DE BREAKERS  TIPO  
ENCHUFABLE DE 1 X  20 A 10 KA. 

UND. 1 78.000,00 78.000,00 

62 
COMUNICACIONES TIPO RACK, CON MULTITOMA, 
, BANDEJA PORTA EQUIPOS. 

UND. 1 11.265.000,00 11.265.000,00 

63 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INCLUYE 
CONDUCTOR DESNUDO TIPO CABLE  2/0  
SOLDADURAS  CADWELD,  EXCAVACIÓN  EN  
SANJA  VARILLAS DE COBRE Y REGISTROS DE 
INSPECCIÓN. 

ML 1 485.900,00 485.900,00 

64 

PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W 
POTENCIA 18 WATTS VOLTAJE 85-265 VOLTIOS 
MEDIDAS 8 NOMBRE FUNCIONAL LED PANEL ALTO 
PRODUCTO 3.458 CENTIMETROS ANCHO 
PRODUCTO 24.897 CENTIMETROS PROFUNDO 
PRODUCTO 22.297 CENTIMETROS VIDA UTIL 
30.000 HORAS LUMENES 1080 IM INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

UND. 1 135.000,00 135.000,00 

65 EXTRACTOR PARA BAÑOS DE UN CUARTO DE H.P. UND. 1 850.000,00 850.000,00 

66 
JUEGO SANITARIO    COLOR BLANCO TIPO 
MONTECARLO 

UND. 1 750.000,00 750.000,00 

67 LAVAMANOS INDIVIDUAL UND. 1 358.900,00 358.900,00 

68 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN 
VIDRIO TEMPLADO DE 2.00 X 2.05 MTS INCLUYE 
BISAGRA HIDRÁULICA MANIJA DE ACERO 
ACCESORIOS Y ZOCALOS. 

UND. 1 1.958.000,00 1.958.000,00 

69 
INSTALACION DE VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO 
DE 0.70 X 2.05 MTS. 

UND. 1 1.250.000,00 1.250.000,00 

70 
VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 
5 MM DE 80 X 1.20. 

UND. 1 1.110.000,00 1.110.000,00 

71 
VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 
1.20 X 0.40 MTS. 

UND. 1 1.115.000,00 1.115.000,00 

72 
VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 
0.60 X 0.40 MTS. 

UND. 1 1.100.000,00 1.100.000,00 

73 PUERTA EN ALUMINIO  0.90 X 2.05 MTS. UND. 1 1.895.000,00 1.895.000,00 

74 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DE 2000 LT 

UND. 1 3.525.000,00 3.525.000,00 

75 ESTUCO EN YESO SOBRE MURO M2 1 52.000,00 52.000,00 

76 
PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGUN DISENO 
1 + ACRILCOR SELLANTE, O SIMILAR.3 MANOS 
SOBRE ESTUCO PLASTICO PARA MUROS EN 

M2 1 52.000,00 52.000,00 
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MAMPOSTERIA DE BLOQUE, ENCINTADO Y 
ENMANSILLADO SOBRE MUROS DE SISTEMA 
SECO. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA  TIPO 2 Y 
DOS MANOS EN PINTURA ANTIBACTERIAL 
BLANCO TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). 

77 
MEDIA CAÑAS PRE-FABRICADAS CON GRANITO 
DE MÁRMOL 

ML 1 65.000,00 65.000,00 

78 
PLACAS DE SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO DE 10 X 
30 CM PARA CADA ESPACIO. 

UND. 1 85.000,00 85.000,00 

79 
MANTENIMIENTO DE MEDIA CAÑA A TODO COSTO 
EN GRANITO PULIDO 

ML 1 65.000,00 65.000,00 

80 
ACOMETIDA DE RED DE DATOS PUNTO DATOS DE 
4- 6 METROS LINEALES (INCLUYE, REGATAS, 
RESANE, TUBERÍA, CABLEADO UTP 5 E INTERIOR) 

ML 1 58.000,00 58.000,00 

81 
ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA CON 
PUESTA A TIERRA INCLUYE (REGATAS, RESANE, 
TUBERÍA CONDUIT, CABLEADO N10) 

ML 1 62.000,00 62.000,00 

82 
ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA CON 
PUESTA A TIERRA INCLUYE (REGATAS, RESANE, 
TUBERÍA CONDUIT, CABLEADO N12) 

ML 1 58.000,00 58.000,00 

83 
ACOMETIDA HIDRÁULICA DE SANEAMIENTO RED 
GENERAL EN PVC LISO 

GLOBAL 1 25.895.000,00 25.895.000,00 

84 

INSTALACION DE SANDBLASTING SOBRE 
VENTANERIA. (INCLUYE EL SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TODOS LOS INSUMOS 
REQUERIDOS PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA 
INSTALACION. SEGUN DISENO ARQUITECTONICO) 

M2 1 385.000,00 385.000,00 

85 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA 
CORRIENTE NORMAL 

UND. 1 39.800,00 39.800,00 

86 
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 
SENCILLO 

UND. 1 38.900,00 38.900,00 

87 
DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON 
PERFORACIONES 

M2 1 1.256.000,00 1.256.000,00 

88 
SUMINSITRO Y INTALACION  DE ACCESORIOS DE 
FIJACION EN ACERO PARA DIVICIONES DE VIDRIO 

UNIDAD 1 115.000,00 115.000,00 

89 
MURO EN ETERBOARD  DOBLE CARA  - INCLUYE 
ESTRUCTURA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA 
SU CORRECTA INSTALACION 

M2 1 145.000,00 145.000,00 

90 
SUMINSITRO E INSTALACION DE LAMINA DE 
PLOMO DE 3 MM. 

M2 1 1.256.000,00 1.256.000,00 

91 
CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA 
(PERFILERIA METALICA, CAL .24-26,  ESTRUCTURA 
CADA 50 CM). 

M2 1 98.500,00 98.500,00 

92 

CARPINTERIA METALICA EN  ACERO INOXIDABLE 
REF. 304 CALIBRE 20 O 18. PARA USO 
HOSPITALARIO Y DE LABORATORIO. SU ACABADO 
ES COMPLETAMENTE SATINADO Y PULIDO EN SU 
TOTALIDAD, EXCELENTES ACABADOS INTERNOS 
Y EXTERNOS, 

M2 1 1.250.000,00 1.250.000,00 

93 

PUERTA 2.11*1.60 PUERTA DE VAIVÉN EN ACERO 
INOXIDABLE REF. 304 CON MARCO CALIBRE 16 Y 
SISTEMA DE BISAGRA DE VAIVÉN INCLUYE 
INSTALACIÓN 

UND. 1 4.650.000,00 4.650.000,00 

94 
SUMINSITRO E INSTALACION DE TABLETA 
FORMATO 30*30 TIPO HUILA 

M2 1 185.000,00 185.000,00 

95 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TIBERIA DE 1/2 
EN ACERO GALVANIZADO PARA RED 
HIDRONEUMATICA 

ML 1 95.000,00 95.000,00 

96 
SUMINSITRO E INSTALACION DE CODO 1/2 EN 
ACERO GALVANIZADO 

UND. 1 48.500,00 48.500,00 

97 
SUMINSITRO E INSTALACION DE UNION 1/2 EN 
ACERO GALVANIZADO 

UND. 1 38.500,00 38.500,00 

98 
SUMINSITRO E INSTALACION DE T DE 1/2 EN 
ACERO GALVANIZADO 

UND. 1 48.500,00 48.500,00 

99 
SUMINSITRO E INSTALACION DE TAPON  DE 1/2 EN 
ACERO GALVANIZADO 

UND. 1 38.500,00 38.500,00 

100 
SUMINSITRO E INSTALACION DE ADAPTADOR 
MACHO  DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO 

UND. 1 38.500,00 38.500,00 

101 
SUMINSITRO E INSTALACION DE ADAPTADOR 
HEMBRA   DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO 

UND. 1 38.500,00 38.500,00 

102 
SUMINSITRO E INSTALACION    DE REDUCCION  1/2 
EN ACERO GALVANIZADO 

UND. 1 45.800,00 45.800,00 

103 
SUMINSITRO E INSTALACION DE TERMINAL   1/2 
EN ACERO GALVANIZADO 

UND. 1 45.800,00 45.800,00 

104 
SUMINSITRO E INSTALACION DE CHEQUE   1/2 EN 
ACERO GALVANIZADO 

UND. 1 158.900,00 158.900,00 

105 SUMINSITRO E INSTALACION DE PRESOSTATO UND. 1 389.500,00 389.500,00 

106 
SUMINSITRO E INSTALACION DE REGULADORES 
DE PRECION DE AIRE 

UND. 1 458.900,00 458.900,00 

107 
SUMINSITRO E INATALCION DE VALVULAS DE 
PRECION 

UND. 1 389.600,00 389.600,00 

108 SUMINISTRO DE TUBO POLIURETANO ML 1 15.200,00 15.200,00 

109 
PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W 
POTENCIA 18 WATTS VOLTAJE 85-265 VOLTIOS 

UND. 1 130.000,00 130.000,00 
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MEDIDAS 8 NOMBRE FUNCIONAL LED PANEL ALTO 
PRODUCTO 3.458 CENTIMETROS ANCHO 
PRODUCTO 24.897 CENTIMETROS PROFUNDO 
PRODUCTO 22.297 CENTIMETROS VIDA UTIL 
30.000 HORAS LUMENES 1080 IM INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

110 
SERVICIO DE SELLADO EN PISO GRANITO PULIDO 
INCLUYE DECAPADO 

UND. 1 72.000,00 72.000,00 

111 ADMINISTRACIÓN % 0,15 0,15 

112 IMPREVISTO% 0,08 0,08 

113 UTILIDAD % 0,05 0,05 

114 IVA 19% 0,19 0,19 

 

7. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÒN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA(S) OFERTA(S) MÀS 
FAVORABLE, DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACION. 

 
De conformidad con lo contemplado en el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, la exigencia de requisitos 
habilitantes se deberá hacer desde los estudios previos con la debida justificación y soporte técnico de acuerdo con el 
objeto a contratar, en consecuencia, en este punto deberán relacionarse los requisitos de carácter jurídico, técnico, 
económico y financiero que se exigirán. 

 
7.1. DOCUMENTOS CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 
 
7.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Formulario “Carta de 
Presentación de la Propuesta” debe venir firmada por el proponente o por el representante legal debidamente 
facultado, en caso de personas jurídicas, consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura por el representante 
legal.  
 
De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 la carta de presentación de la propuesta 
debe estar avalada por ingeniero inscrito y matricula profesional vigente.  
 
Artículo 20 de la Ley 842 de 2003 “Propuestas y contratos. Las propuestas que se formulen en las licitaciones y 
concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos 
cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar 
avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva 
rama de la ingeniería. En los contratos que se celebren como resultado de la licitación o del concurso, los contratistas 
tendrán la obligación de encomendar los estudios, la dirección técnica, la ejecución de los trabajos o la interventoría, 
a profesionales inscritos en el registro profesional de ingeniería, acreditados con la tarjeta de matrícula 
profesional o, excepcionalmente, con la constancia o certificado de su vigencia.  
 
Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo se aplicará en todas sus partes, tanto a las propuestas que se presenten, 
como a los contratos de igual naturaleza y que, con el mismo objetivo, se celebren con las sociedades de economía 
mixta y con los establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales del orden nacional, departamental, 
distrital o municipal y aquellas descentralizadas por servicios” 
 
7.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PRIVADA Y/O PERSONAS NATURALES CON O SIN 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. 
 
Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada, aquellas entidades, constituidas con anterioridad 
a la fecha en la que venza el plazo para la presentación de propuestas dentro de este proceso de selección conforme 
a la legislación colombiana y con domicilio en Colombia, con aportes de origen privado. 
 
Las personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Privada o Naturales, deberán cumplir al momento de presentación 
de la propuesta con los siguientes requisitos: 
 
a) Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social y/o matrícula mercantil vigente, con 
fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de presentación de la propuesta. 
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b) Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad, de tres (03) años, contado a partir del 
vencimiento del plazo de duración del contrato. 
 
 c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la propuesta y para la 
suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar 
adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al 
representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos 
requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.  
 
d) Acreditar que el objeto social de la sociedad se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de 
manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos 
efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.  
 
e) Cuando la representación legal del proponente sea asumida por un renglón suplente, por ausencia temporal o 
definitiva del representante legal, éste deberá aportar con la propuesta un documento que acredite o autorice su 
actuación dentro del proceso, si así lo exigen sus estatutos.  
 
f) Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberán anexar los Certificados tanto de la Sucursal 
como de la Casa principal. Para el caso de otras formas asociativas, podrán presentar el documento equivalente al de 
existencia y representación legal, que contenga los elementos necesarios para la verificación de la información 
requerida. Si de conformidad con el certificado de existencia y representación legal, se certifica que las facultades del 
representante legal están limitadas por razón de la naturaleza o cuantía del proceso de selección para contratar, el 
proponente deberá presentar el acta respectiva en la cual se autoriza al representante legal para firmar la propuesta 
y celebrar el correspondiente contrato en caso de que le sea adjudicado.  
 
g) Cuando se trate de consorcios y/o uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá presentar el documento 
respectivo.  
 
h) Cuando se trate de personas naturales se aportará el certificado de matrícula mercantil vigente y cuya expedición 
no sea superior a los dos (2) meses de la fecha prevista para la presentación de la propuesta, donde conste la actividad 
que ejerce. 
 
 Las actividades de las personas Naturales o el objeto de las personas jurídicas nacionales o extranjeras, con o sin 
sucursal en Colombia, de cada uno de sus miembros si se trata de un consorcio, o de una unión temporal, debe 
permitir presentar la propuesta, celebrar y ejecutar el objeto del Contrato materia del presente. Este es un requisito de 
capacidad de la persona jurídica proponente que se circunscribe al desarrollo de la actividad prevista en su objeto 
social, lo cual se verificará en el Certificado de Existencia y Representación Legal. 
 
Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública 
 
Se considerarán personas jurídicas nacionales de naturaleza pública, aquellas entidades conformadas bajo las leyes 
de la República de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que autorice su constitución, y según la participación 
estatal que se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o 
descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se deriven de la 
Constitución o la Ley. Para el efecto, deberán mencionarse los documentos y actos administrativos que, conforme a 
la Ley, sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos por la 
ley para su eficacia y disponibilidad ante terceros. En todo caso, deberá mencionarse el documento mediante el cual 
se dio la autorización para la suscripción del contrato, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, 
será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos 
presupuestales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las 
obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta.  
 
b) Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración ejecución del contrato. 
 
c) Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la propuesta y para la 
suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones 
que adquiere.  
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d) Cuando el oferente actúe a través de un representante o apoderado deberá acreditar, mediante documento 
legalmente expedido (poder), que su representante o apoderado están expresamente facultados para presentar oferta 
y firmar el contrato respectivo. 
 
Personas Jurídicas Públicas o Privadas de Origen Extranjero 
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero 
las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio 
en Colombia a través de sucursales. Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo 
caso a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes 
condiciones: 
 
a)Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedido por 
la autoridad competente en el país de su domicilio, con fecha de expedición igual o inferior a un (1) mes anterior a la 
fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del 
representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla 
jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta.  
 
b) Si el proponente es una persona extranjera domiciliada o con sucursal en Colombia deberá presentar la certificación 
del Registro Único de proponentes, de conformidad con el artículo 6 de la ley 1150 de 2007, modificado parcialmente 
por el artículo 221 del Decreto 0019 de 2012. 
 
c) Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad, de tres (03) años, contado a partir del 
vencimiento del plazo de duración del contrato.  
 
d) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el 
representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste 
la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, 
la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar 
adjudicatario.  
 
e) Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, y/o que le 
permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el 
alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 
 
 
DOCUMENTO EXPEDIDO EN EL EXTERIOR 
 
En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad 
en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a 
lo dispuesto en los artículos 251 del código general del proceso, artículo 480 del código de comercio y la resolución 
No. 10547 de 2018, proferida por el ministerio de relaciones exteriores y demás normas vigentes sobre abolición de 
la legalización para documentos públicos extranjeros (apostille). en tratándose de los documentos de índole legal y 
técnico, la oportunidad para allegarlos en original se hará exigible para el adjudicatario, de manera que para efectos 
de presentar la propuesta la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO se aceptará documentos en fotocopias simples. 
 
En caso de que al documento expedido en el exterior o en idioma extranjero, le sea aplicable un convenio o tratado 
internacional que verse sobre la supresión del requisito de legalización (Convención 12 de la Haya del 05 de octubre 
de 1961 o similares), El oferente DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS Y PLENOS DE 
FORMALIDADES. Si se trata de documentos expedidos en el exterior ó en idioma extranjero que requieren de actos 
notariales o que se consideren documentos públicos siéndoles aplicables la Ley 455 de 1998 deberá el proponente 
aportar el donde se distingan los sellos y firmas necesarios, requeridos y certificados, así como el APOSTILLE del 
aludido documento, de tal manera que lo certificado en el formato del apostille corresponda y sea atribuible al 
documento en el expedido en el exterior ó en idioma extranjero. Si el apostille está dado en idioma distinto al idioma 
castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada 
de conformidad con las normas vigentes. 
 
Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exija para 
su formación, en razón del acto o contrato y cuando falte alguno de sus elementos esenciales. Por lo anterior (EL 
DOCUMENTO ORIGINAL SE SOLICITARÁ PARA EL PROPONENTE GANADOR ANTES DE LA ADJUDICACIÓN) 
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y se cotejará por parte del comité jurídico evaluador con los documentos aportados mediante la plataforma SECOP II, 
de conformidad a lo establecido en el Código de Comercio que dice: 
 
“ARTÍCULO 898. RATIFICACIÓN EXPRESA E INEXISTENCIA. La ratificación expresa de las partes dando 
cumplimiento a las solemnidades pertinentes perfeccionará el acto inexistente en la fecha de tal ratificación, sin 
perjuicio de terceros de buena fe exenta de culpa.” 
 
En caso de ausencia o falta de alguna de las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico, los actos que 
sustancian los documentos aportados en la propuesta serán tenidos como INEXISTENTES conforme al artículo 898 
del Código de Comercio. 
 
CONSULARIZACIÓN (DOCUMENTOS PRIVADOS) 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del código de comercio, “Los documentos otorgados en el exterior 
se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país y la firma de tales funcionarios lo será 
a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de este por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en 
convenios internacionales sobre el régimen de los poderes (…)”. 
 
Surtido el trámite pertinente, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia para la correspondiente legalización de la firma del Cónsul y demás trámites pertinentes. 
 
APOSTILLE (DOCUMENTOS PÚBLICOS) 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la 
Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización, siempre que provenga de uno de los países 
signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para 
documentos públicos extranjeros. En este caso sólo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado 
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y la calidad con que ha actuado la persona firmante del documento 
y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. 
 
Si la apostille está dada en idioma distinto al idioma castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción 
oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes. 
 
APODERADO PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado 
en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las 
diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que requieran así 
como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada y demás actos necesarios de acuerdo con 
el presente pliego de condiciones, así como representarla judicial y extrajudicialmente. Este documento deberá estar 
autenticado ante notario público, de acuerdo con lo establecido en el inciso 3 del artículo 25 del Decreto 019 de 2012 
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 del Código General del Proceso. 
 
Siempre la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en Colombia, para todos los 
efectos de la contratación. 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas para el caso de personas extranjeras 
que participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación del poder 
común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal. 
 
En el evento que el apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, deberá acreditar su 
condición de abogado o comerciante, con el documento respectivo vigente, expedido en Colombia. 
 
PROPUESTAS CONJUNTAS 
 
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio, unión temporal. 
 
CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 
 
En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el lote conformado por la pluralidad de personas, y no 
las personas que lo conforman individualmente consideradas. 
 
Podrán participar consorcios o uniones temporales, para lo cual se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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a) Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de 
uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las 
reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual 
de los miembros del consorcio o de la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas 
al contratista por el contrato ofrecido. 
 
b) Acreditar un término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal de tres (3) años, contados a partir 

del vencimiento del plazo máximo para la ejecución del proyecto o de la vigencia del contrato. 
 
c) Acreditar la existencia, representación legal y capacidad jurídica de las personas consorciadas o asociadas en 

unión temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitución del consorcio o unión temporal, así como 
de la propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato. Esto para significar que todos los 
miembros que conforman el Consorcio o la Unión Temporal deben desarrollar una actividad industrial o comercial 
directamente relacionada con el objeto del proceso, so pena de causal de rechazo. 

 
d) Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del oferente plural tienen un término mínimo de 

duración de tres (03) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo duración del contrato. 
 
e) La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del 

Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia 
temporal o definitiva. 

 
f) Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o uniones 

temporales, deberán acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de la unión 
temporal en el que se consignen los acuerdos y la información requerida. 

 
g) Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes 

del consorcio o unión temporal, respecto de las personas jurídicas o naturales que se asocien en consorcio o en 
unión temporal para la presentación de la propuesta, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales 
respectivos del presente estudio de condiciones y en el pliego de condiciones. 

 
h) En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no se 

exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o unión temporal), se 
presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que 
dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, En cualquier caso, se verificará que todos los miembros 
del Consorcio o la Unión Temporal desarrollen la actividad industrial o comercial directamente relacionada con el 
objeto del proceso. 

 
Se advierte que el proponente plural, debe inscribirse como tal en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
SECOP II; de igual forma el proponente plural deberá tener cargado en el usuario en SECOP II, el documento de 
constitución del proponente plural firmado por los representantes legales de cada integrante., so pena de rechazo de 
la propuesta; se recomienda verificar “Guía rápida para la creación de proponentes plurales en el SECOP II” expedida 
por la Agencia Nacional de Colombia Compra Eficiente 
 
7.1.4 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
De conformidad con lo contenido en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, la garantía de seriedad de la 
oferta cubrirá los siguientes riesgos: 
 
a) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
b) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los pliegos 

de condiciones definitivos para la adjudicación del contrato o la suscripción de este se prorrogue, siempre que 
esas prorrogas no excedan de tres meses. 

c) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por la 
entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 

d) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
 
Debe constituirse a favor de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL 
FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, (NIT 901.440.188-1) Dirección, carrera 7° N° 52-48 
Bogotá D.C., POR UN VALOR EQUIVALENTE AL 10 % SOBRE EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
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con una vigencia desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato 
y cuatro (04) meses más.  
 
Si el nombre del beneficiario, afianzado y/o tomador no es el correcto, si el objeto, la vigencia de la garantía, el monto 
de la misma o su contenido no está conforme con este numeral, LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
– COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, requerirá al proponente a 
fin de que aporte o subsane la garantía dentro del plazo que le señale para el efecto; si no se presenta la garantía de 
seriedad con los demás documentos de la oferta se constituirá en rechazo de la oferta. 
 
Cuando la propuesta se presente en Consorcio o Unión Temporal, la póliza deberá tomarse a nombre del consorcio 
o de la unión temporal, según el caso, con la indicación de cada uno de sus integrantes (no a nombre de sus 
representantes legales), y deberá expresar claramente que será exigible por su valor total ante el incumplimiento en 
que incurran cualquiera de los integrantes del lote proponente, en todo o en parte. De igual manera deberá establecer 
el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes conforme al documento privado de constitución. 
 
El proponente acepta que LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS 
MILITARES - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, le solicite ampliar el término de vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta, cuando las circunstancias lo requieran. 
 
El pago de la garantía, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter de indemnización por incumplimiento de la 
propuesta presentada por el Adjudicatario, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a LA NACIÓN – 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN DE SANIDAD 
EJÉRCITO, de exigir por los medios reconocidos en Colombia la indemnización de los perjuicios que con dicho 
incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar.  
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato o no constituye la garantía única de cumplimiento dentro de los términos 
indicados, quedará a favor de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL 
FUERZAS MILITARES -  DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, en calidad de indemnización, el valor de la garantía 
constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de dicha garantía. 
 
En caso de presentarse garantía bancaria, esta deberá tener la siguiente leyenda. “La presente garantía será pagada 
por el garante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del acto administrativo que declare el incumplimiento 
del oferente”. 
 
Al revisar la póliza de seriedad de su propuesta verifique que:  
 
1. Se trate de una Póliza de cumplimiento y no una fianza. 
2. Sea otorgada a favor de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL 

FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO (NIT 901.440.188-1). 
3. Como tomador figure su razón social completa. En el evento de presentarse en Consorcio, Unión Temporal o 

Promesa de Sociedad Futura, la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del proponente plural  
4. El valor asegurado y la vigencia corresponda al fijado en este documento 
5. El objeto y el número de esta, coincida con el de la propuesta que presenta 
6. Esté suscrita por el TOMADOR- AFIANZADO.   
 
Nota: La Entidad verificara la existencia, contenido y validez de la póliza de seriedad con la Compañía Aseguradora 
directamente. De no establecerse la veracidad en el documento no solo será CAUSAL DE RECHAZO, sino que la 
Entidad adelantará las denuncias correspondientes. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el proponente podrá otorgar para asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones, contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo y garantía 
bancaría. 
 
7.1.3 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSION Y ARL) 
 
El oferente deberá cargar en la plataforma del SECOP II una certificación expedida por el revisor fiscal (cuando 
aplique), o del representante legal del oferente, y/o de contador público certificado, según resulte aplicable, en la cual 
se verifique que se encuentra al día en el pago al Sistema Integrado de Seguridad Social y Riesgos Laborales (en los 
casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el 
Decreto 014 de 2014), en concordancia con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 que incluyó el 
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inciso segundo del Art. 41 de la Ley 80 de 1993; y así mismo deberá anexar copia del pago realizado del último 
mes inmediatamente anterior a la fecha del cierre del plazo para presentar las ofertas.  
 
Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 25 EXONERACIÓN DE APORTES de la Ley 1607 de 2012, 
Inciso segundo. Adicionado por el Art. 19, Ley 1739 de 2014., por medio de la cual se expiden normas en materia 
tributaria y se dictan otras disposiciones, que establece que la constancia de pago de los aportes parafiscales será 
exigible hasta el momento en que el Gobierno Nacional implemente el sistema de retenciones. 
 
Las personas naturales empleadoras lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal (cuando aplique) o 
representante legal, según corresponda, y adicionalmente presentarán copia del último pago de salud y pensión. 
 
Cuando se trate de persona jurídica no empleadora deberá acreditar el pago de salud y pensión por la empresa con 
la cual tiene convenio de trabajadores y adicionalmente presentarán copia del último pago de salud y pensión. 
 
Cuando se trate de persona natural no empleadora, deberá acreditar el pago de su aporte a salud y pensión, anexando 
copia del pago de planilla integral, correspondiente al último pago. Cuando se trate de persona natural pensionada, 
debe presentar constancia de pensión expedida por la entidad respectiva y copia del pago al ADRES o en su efecto 
acreditar que se encuentra activo en su base de datos, como régimen contributivo. 
 
NOTA: En caso de unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, cada uno de los integrantes deberá 
presentar dicha certificación y la acreditación del pago. Y en el evento ser una persona natural deberá allegar el 
certificado de pago y/o planilla. 
 
En el evento en que la sociedad tratándose de personas jurídicas no tenga más de seis (6) meses de constituida, 
deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 
 
7.1.6 CERTIFICADO DE RESPONSABLES FISCALES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CON 
UNA FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 30 DÍAS CALENDARIO ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE 
LA OFERTA.) 
 
Al tenor del artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y la Resolución No. 5149 de 2000, el comité jurídico evaluador deberá 
verificar en la página web de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA que los oferentes no se encuentran 
reportados en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República, previo a la 
presentación de la oferta. Si el oferente es persona jurídica se verificará el de la empresa, como el de su representante 
legal; de igual forma el oferente deberá aportar los certificados del representante legal y de la persona jurídica con su 
propuesta. 
 
NOTA: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el comité jurídico 
deberá verificar que cada uno de los miembros no se encuentran reportados en el Boletín de Responsables Fiscales 
expedido por la Contraloría General de la República. 
 
7.1.7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 
(CON UNA FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 30 DÍAS CALENDARIOS ANTERIORES A LA 
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.) 

El comité jurídico evaluador deberá verificar en la página web de la Procuraduría General de la Nación los 
antecedentes disciplinarios de los oferentes. Si el oferente es persona jurídica se verificará el de la empresa, como el 
de su representante legal; de igual forma el oferente deberá aportar los certificados del representante legal y de la 
persona jurídica con su propuesta. 

 
NOTA: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el comité jurídico 
evaluador deberá verificar los antecedentes disciplinarios de cada uno de los miembros. 
 
7.1.8 ANTECEDENTES JUDICIALES  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 94 en el Decreto – Ley 0019 de 2012 y con el fin de verificar los 
antecedentes judiciales del oferente (persona natural o representante legal de persona jurídica, consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura), el comité jurídico evaluador verificara los certificados correspondientes a los 
antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional; de igual forma el oferente deberá aportar los certificados 
del representante legal y de la persona jurídica con su propuesta. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60231#19
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En caso de registrarse antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena accesoria 
de interdicción de derechos y funciones públicas, el proponente será rechazado.  
 
 
7.1.9 REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL (RNMC) 
 
El comité jurídico evaluador verificará el Registro Nacional de Medidas Correctivas expedido por la Policía Nacional 
de cada uno de los oferentes; de igual forma el oferente deberá aportar certificado del representante legal. 
 
En caso de registrarse Medidas Correctivas pendientes de pago para la fecha de adjudicación o aceptación de la 
oferta, el proponente será rechazado.  
 
7.1.10 REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS:  
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 la ley 2097 de 2021, “El deudor alimentario moroso 
sólo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad 
también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que 
aspira a contratar con el Estado”.  
   
Por consiguiente, el proponente persona natural o el representante legal de la persona jurídica proponte singular o 
integrante de proponente plural, deberá aportar la certificación donde conste que NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN 
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS  - REDAM, emitida por el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones – MINTIC, la cual puede ser descargada en el Portal Único del Estado 
Colombiano, GOV.CO ]www.gov.co) – https://www.redam.gov.co  
 
7.1.11 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 
 
En este formulario se certifica los pagos en que incurrirá el proponente con la oferta, así como su compromiso de NO 
ofrecer dádivas ni sobornos a ningún funcionario público, en relación con su propuesta, por tal razón, el oferente 
diligenciará conforme al modelo contenido en el Formulario, compromiso anticorrupción. El comité jurídico evaluador, 
corroborará el cumplimiento total del mismo en cada uno de sus puntos. 
 
7.1.12 DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO “Pacto de Integridad” 
 
Se diligenciará conforme al modelo contenido en el Formulario, destinado para tal fin, de conformidad con las 
políticas de transparencia, implementadas por el Gobierno Nacional.  
 
7.1.13. MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD O 

INCOMPATIBILIDAD. 
 
El oferente deberá certificar mediante Formulario que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades. No podrán 
participar en el presente proceso, ni suscribir el respectivo contrato las personas que se encuentren incursas en 
cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución Política 
de Colombia, en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.1.2.2.5 
del Decreto 1082 de 2015 y en las demás normas que las aclaren, modifiquen o deroguen, así como las demás normas 
concordantes y vigentes sobre la materia. Con la presentación de la propuesta, el oferente manifiesta, tomándolo 
como prestado bajo la gravedad de juramento, esta circunstancia. 

Tampoco podrán participar en el presente proceso de selección ni suscribir el respectivo contrato, los oferentes que 
se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: Cesación de pagos, concursos de acreedores, embargos 
judiciales, liquidación y cualquier otra circunstancia que jurídicamente permitan presumir incapacidad o imposibilidad 
jurídica, económica o técnica del oferente para cumplir con el objeto del contrato. 
 
7.1.14 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD. 
 
Se diligenciará conforme al modelo contenido en el Formulario y será firmado por el proponente o apoderado. Si la 
propuesta es presentada por una persona jurídica, unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el 
representante legal debidamente facultado. 
 
Este documento compromete de manera unilateral, al oferente y a los funcionarios o asesores que se vinculen a la 
presentación de la oferta y la ejecución del contrato, asumiendo el COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, que 

http://www.gov.co/
https://www.redam.gov.co/
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incorpora el documento, si la propuesta es presentada por una persona jurídica, unión temporal o consorcio, deberá 
venir suscrita por el representante legal debidamente facultado. 
 
7.1.15 ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES, DECLARACIÓN SOBRE 
MULTAS Y/O SANCIONES DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES (03) AÑOS. (Formulario). 
 
El proponente deberá diligenciar el formulario y lo cargará en la plataforma del SECOP II 
 
7.1.16 DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SG-SST) 
  
Los oferentes deberán presentar documento donde certifique el cumplimiento de los Estándares Mínimos establecidos 
en Resolución No. 0312 de 2019, teniendo en cuenta que la implementación definitiva del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) emitido por la respectiva ARL y cuyo porcentaje de cumplimiento deberá 
ser superior al 95%; para ellos diligenciara el formulario anexo a los documentos del proceso. 
 
Así mismo deberán allegar en cumplimiento de la citada normatividad; los documentos del encargado o líder del SG-
SST, así: 
 

 Título que acredite la formación profesional, técnica o tecnológica dependiendo de la cantidad de trabajadores de 
la empresa,  

 Resolución que concede la licencia para la prestación de servicios de seguridad y salud en el trabajo vigente 

 Curso virtual de 50 horas en SST 

 Acreditar experiencia certificada de 1 o 2 años según corresponda, por las empresas o entidades en las que laboró 
en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
De igual manera, el oferente a fin de aportar los documentos requeridos deberá tener en cuenta las siguientes 
precisiones: 
 
NOTA 1: Las empresas con diez (10) o menos trabajadores clasificadas con riesgo I, II o III, deben demostrar que el 
diseño del Sistema de Gestión de SST fue realizado por técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en alguna 
de sus áreas, con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, que acrediten mínimo un (1) año de experiencia 
certificada por las empresas o entidades en las que laboraron en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y que acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST. 
También podrá ser certificada por tecnólogos en SST, profesionales en SST y profesionales con posgrado en SST, que 
cuenten con licencia vigente en SST y el mencionado curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. 
NOTA 2: Las empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas en riesgo I, II o III, deben soportar que 
el diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST, fue realizado por tecnólogos en SST o en alguna de sus 
áreas, con licencia vigente en SST, que acrediten mínimo dos (2) años de experiencia certificada por las empresas o 
entidades en las que laboraron en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y el curso de 
capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST. 
Estas actividades también podrán ser acreditada por profesionales en SST y profesionales con posgrado en SST, que 
cuenten con licencia vigente en SST y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. 
NOTA 3: Las empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgos I, II, III, IV o V y las de (50) o 
menos trabajadores con riesgo IV o V, deben soportar que el diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST, 
fue realizado por profesionales en SST, profesionales con posgrado en SST; que cuenten con licencia en SST vigente 
y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST, quienes igualmente están facultados para asesorar, 
capacitar, ejecutar o diseñar el Sistema de Gestión de SST en cualquier empresa o entidad, sin importar la clase de 
riesgo, número de trabajadores o actividad económica. 
NOTA 4: En todo caso, se debe adjuntar el título que acredite la formación profesional, técnica o tecnológica 
dependiendo de la cantidad de trabajadores de la empresa, resolución que concede la licencia para la prestación de 
servicios de seguridad y salud en el trabajo vigente, curso virtual de 50 horas en SST, acreditar experiencia certificada 
de 1 o 2 años según corresponda, conforme con las notas 1, 2 y 3. 
Nota 5: Las personas que solo cuentan con el curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
están facultadas para administrar y ejecutar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas 
de diez (10) o menos trabajadores clasificadas en riesgo I, II o III, pero no pueden diseñar dicho sistema, en 
concordancia con lo señalado en la Resolución 4927 de 2016 del Ministerio del Trabajo. 
NOTA 6: La actualización de la capacitación virtual del curso de las cincuenta (50) horas se debe mantener vigente de 
conformidad con el artículo 16 de la Resolución No. 4927 de 2016 “Por medio de la cual se establecen los parámetros 
y requisitos para desarrollar, certificar y registrar la capacitación virtual en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo” 
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NOTA 7: En todos los casos las propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las que se 
exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o unión temporal), deberán 
presentar sus respectivos soportes, de acuerdo con las precisiones precedentes 
 
7.1.17 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE OFERENTES (RUP), DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO.  
 
El Registro Único de Proponentes “RUP”, como instrumento en el que consta la información relacionada con las 
personas naturales y jurídicas, con el fin de que puedan participar en los procedimientos de contratación realizados 
por las entidades estatales, tiene por objeto contemplar en un único documento lo relativo a la capacidad jurídica, 
técnica, financiera y organizacional de los posibles proponentes. 
 
En consecuencia y de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 
019 de 2012, los proponentes deberán allegar al momento del cierre del proceso el Registro Único de Proponentes 
(RUP) expedido por la Cámara de Comercio, el cual deberá estar vigente, en firme y con fecha de expedición no 
superior a treinta (30) días calendario anteriores a la estipulada como fecha límite para presentar propuestas. En caso 
de prórroga del plazo del cierre del presente proceso, el certificado tendrá validez con respecto a la primera fecha de 
cierre.  
 
NOTA 1: La inscripción, renovación o actualización de información objeto de verificación en el Registro Único de 
Proponentes deberá estar en firme a la fecha de cierre del proceso de contratación con los requisitos que se requieren 
para presentar la oferta, so pena de RECHAZO de la propuesta. Concepto C ‒ 480 de 2021 Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.  
 
NOTA 2: Cuando el proponente sea consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá anexar el 
Registro Único de Proponentes en los términos previstos en el presente numeral. 
 

7.2 DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO Y FINANCIERO OBJETO DE VERIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

 
Para evaluar los documentos que a continuación se describen, únicamente deberá corresponder a “CUMPLE O NO 
CUMPLE”, artículo 88 de la Ley 1474 de 2011.  
 
Se efectuará una evaluación y verificación económica a las ofertas presentadas, de conformidad con los documentos 
y criterios establecidos en este capítulo. 
 
En el caso de ofertas presentadas por unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, cada integrante del 
proponente plural debe presentar los documentos requeridos. 
 
7.2.1 DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE HABILITACIÓN FINANCIERA  
 
Este aspecto habilitará o deshabilitará la propuesta, se evaluará con CUMPLE o NO CUMPLE y la no presentación 
de este será causal de rechazo. 
 
7.2.1.1 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP), DE LA CÁMARA 
DE COMERCIO 
 
El MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO atendiendo lo señalado en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, en 
concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, realizará la verificación de los requisitos 
habilitantes de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional del Registro Único de Proponentes La información 
financiera contenida en el RUP deberá corresponder al corte treinta y uno (31) de diciembre 2023. 
 
A la fecha de cierre del presente proceso de selección, el proponente deberá presentar el certificado de inscripción, 
clasificación y calificación en el Registro Único de Proponentes expedido por la respectiva Cámara de Comercio y 
deberá encontrarse inscrito, vigente y en firme. (CIRCULAR EXTERNA ÚNICA, Código CCE-EICP-MA-06, Versión 
03 de 27 de diciembre de 2023). 
 
Nota: En caso de Consorcio o Unión Temporal, el oferente debe presentar Registro Único de Proponentes de cada 
uno de los integrantes que lo conformen. 
 
Para los casos en que el periodo contable sea diferente de un año, el proponente deberá aportar con su oferta la 
normatividad correspondiente con el cumplimiento de las formalidades para los documentos expedidos en el exterior. 
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Todos los proponentes, sea un proponente singular o todos los integrantes del proponente plural, persona natural 
extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, deberán diligenciar el ANEXO  
INFORMACIÓN FINANCIERA PROPONENTE EXTRANJERO, el cual deberá estar soportado los tres (3) últimos 
balances de acuerdo con el cierre fiscal en el país de origen o en el balance de apertura, si son sociedades nuevas, 
para lo cual aportaran certificación de un contador público con  inscripción profesional vigente ante la Junta Central 
de Contadores de Colombia en la que certifique la fecha de cierre en el país de origen y avale dicha información, 
acompañada de fotocopia de la tarjeta profesional  y certificado de vigencia de inscripción  y de antecedentes 
disciplinarios expedido por la junta Central de contadores, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del presente 
proceso y no deberá tener  sanciones durante el periodo certificado. 
 
Para efectos de los previsto en el párrafo anterior el ANEXO INFORMACIÓN FINANCIERA PROPONENTE 
EXTRANJERO deberá presentarse firmado por el Representante legal y contador público y el certificado  expedido  
ante la Junta Central de Contadores de Colombia, acompañado de traducción simple al español, con los valores 
expresados en la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio representativa del mercado de la fecha de corte 
de la información financiera, de conformidad con el artículo 251 del Código de  Procedimiento civil y con el artículo 
480 del Código de Comercio. 
 
En el evento de la presentación de ofertas por parte de empresas en calidad de subsidiarias o filiales, las mismas 
deberán presentar sus propios estados financieros, por lo que no se aceptarán los consolidados de las empresas 
matrices. 
 
Las disposiciones, de este pliego de condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se refiere, regirán sin perjuicio 
de lo pactado en tratados o convenios internacionales. Cuando el proponente extranjero, sin domicilio o sucursal en 
Colombia, provenga de un país que hace parte de la Convención de la Haya, la “abolición de requisitos de legalización 
para documentos públicos extranjeros”, no se requiere de la consularización a que se refiere en el párrafo anterior, sino 
que será suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de “apostille”, por parte de la autoridad 
competente del país donde se origina el documento. 
 
Cuando EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR 
EJERCITO NACIONAL, requiera verificar información adicional del proponente, podrá solicitar los documentos que 
considere necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como estados financieros de años anteriores, 
formularios específicos o cualquier otro soporte requerido. Así mismo, las aclaraciones que considere necesarias, 
siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones 
o documentos que el proponente allegue, a solicitud del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE 
SANIDAD MILITAR EJERCITO NACIONAL, puedan completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta. 
 
En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país de domicilio de la empresa 
extranjera, el representante legal o el apoderado en Colombia, deberá hacerlo constar, bajo la gravedad de juramento. 
En su defecto, deberá contratar una auditoría externa que certifique la razonabilidad de los estados financieros 
presentados.   
 
7.2.1.2 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los indicadores financieros aquí establecidos obedecen al análisis del sector que hace la entidad de conformidad con 
el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.6.2, “Requisitos Habilitantes”, y al Manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en el Proceso de Contratación, emitido por Colombia Compra Eficiente: “Los indicadores de 
capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los proponentes 
a través de su liquidez, endeudamiento, razón de cobertura de intereses. 
 
Según el objeto del proceso y los lineamientos de este se analiza la composición sectorial a nivel nacional, 
departamental y sobre el sector que para este caso nos ocupa, se consultó la información financiera bajo la actividad 
económica pertinente, se consultan las empresas teniendo en cuenta los códigos de las actividades del presente 
proceso objeto de estudio: los códigos de las actividades del presente proceso objeto de estudio CIIU 4111 
Construcción de edificios residenciales, 4112 Construcción de edificios no residenciales, 4290 Construcción de otras 
obras de ingeniería civil , 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil y 4390Otras actividades 
especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, según el objeto del proceso y los 
lineamientos de este se analiza la composición sectorial a nivel nacional, departamental y sobre el sector que para 
este caso nos ocupa, se consultó el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION SOCIETARIA (SIIS) de la 
Superintendencia de Sociedades bajo las actividades económicas relacionadas, obteniéndose una muestra de 664 
empresas.  
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El comité económico utilizó las medidas de análisis estadístico descritas en el Manual para determinar y verificar los 
Requisitos Habilitantes en los procesos de contratación con las cuales se analizaron los indicadores financieros a 
establecer para el presente proceso, con el fin de analizar el comportamiento financiero del sector y permitir la 
pluralidad de oferentes para el proceso, los cuales garanticen financieramente una buena ejecución contractual por 
parte de los posibles proponentes.  
 
Para mayor claridad a continuación se relacionan las empresas con su correspondiente información financiera con 
corte treinta y uno (31) de diciembre del 2023  así: 
 

ITEM Nit 
IND LIQUIDEZ 

( ACT 
CTE/PAS CTE) 

ENDEUDAMIENTO 
( PAS TOTAL/ 
ACT TOTAL) 

COBERTURA DE 
INTERESES ( UTIL 
OPER / GASTOS 
FINANCIEROS) 

RENT PATRIMONIO 
(UTIL 

OPER/PATRIMONIO) 

RENT ACTIVO 
(UTIL 

OPER/ACTIVO) 

1 800108240 9,80 0,60 81,27 0,05 0,02 

2 800127156 4,30 0,18 33,89 0,10 0,08 

3 800182641 5,27 0,48 3,30 0,15 0,08 

4 800183970 30,08 0,41 15,99 0,09 0,05 

5 800192571 4,04 0,41 5,75 0,06 0,03 

6 800200598 2,05 0,88 0,29 0,06 0,01 

7 802012179 2,23 0,29 10,66 0,10 0,07 

8 804003941 3,24 0,41 1,77 0,10 0,06 

9 811000555 3,17 0,63 0,68 0,03 0,01 

10 811014812 2,97 0,63 2,92 0,07 0,02 

11 811026526 5,32 0,14 79,29 0,08 0,07 

12 811027681 5,90 0,76 0,53 0,08 0,02 

13 830012053 1,94 0,62 11,84 0,21 0,08 

14 830060858 1,75 0,67 1,19 0,03 0,01 

15 830090978 1,89 0,76 3,59 0,06 0,01 

16 830504751 1,18 0,92 5,07 0,47 0,04 

17 860023186 1,50 0,48 9,49 0,02 0,01 

18 890211777 2,92 0,60 2,42 0,11 0,04 

19 890503178 8,10 0,13 5,13 0,02 0,01 

20 890939454 14,36 0,55 2,16 0,06 0,03 

21 890940621 1,18 0,74 0,08 0,02 0,01 

22 900028123 2,69 0,46 12,81 0,03 0,02 

23 900076133 2,72 0,50 0,47 0,18 0,09 

24 900192711 1,24 0,75 4,72 0,24 0,06 

25 900239552 24,63 0,75 1,04 0,03 0,01 

26 900309373 6,77 0,05 2,48 0,06 0,06 

27 900378893 8,34 0,80 5,17 0,06 0,01 

28 900398036 1,28 0,78 6,48 0,20 0,04 

29 900482807 1,43 0,74 56,68 0,16 0,04 

30 900501552 1,63 0,63 1,13 0,36 0,13 

31 900521968 2,29 0,32 3,32 0,27 0,18 

32 900553647 1,07 0,95 41,00 0,47 0,02 

33 900742466 3,45 0,90 77,16 0,38 0,04 

34 900820012 2,04 0,79 7,17 0,87 0,18 

35 900826594 9,91 0,88 1,28 0,12 0,01 

36 900969295 4,26 0,72 32,49 0,13 0,04 

37 901005035 1,34 0,96 1,20 0,67 0,03 

38 901023294 1,04 0,96 15,19 0,25 0,01 

39 901258454 3,46 0,88 28,26 0,50 0,06 

40 901322556 1,08 0,92 3,80 0,70 0,05 

41 800093117 4,22 0,60 0,57 0,02 0,01 

42 800094968 1,60 0,57 0,44 0,06 0,03 

43 800141695 1,41 0,74 2,69 0,03 0,01 

44 800150443 1,53 0,50 0,90 0,02 0,01 

45 800179736 1,87 0,40 0,19 0,02 0,01 

46 800180982 3,48 0,63 0,91 0,10 0,04 

47 800182895 2,80 0,56 3,07 0,03 0,01 

48 800185295 1,49 0,67 3,04 0,06 0,02 
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49 800208590 1,03 0,76 0,61 0,04 0,01 

50 805030849 1,76 0,70 2,56 0,09 0,03 

51 810002455 1,05 0,92 2,10 0,33 0,03 

52 811000056 1,52 0,93 1,02 0,14 0,01 

53 811020804 4,27 0,75 0,67 0,06 0,02 

54 820003863 37,26 0,53 0,94 0,04 0,02 

55 830007073 1,80 0,31 0,46 0,03 0,02 

56 830094920 1,22 0,54 1,83 0,10 0,05 

57 860034551 2,11 0,68 1,12 0,10 0,03 

58 860036081 1,56 0,46 0,34 0,05 0,02 

59 860037900 1,07 0,78 10,28 0,14 0,03 

60 860048112 2,71 0,37 15,16 0,07 0,05 

61 890205645 2,09 0,65 0,35 0,05 0,02 

62 890207543 3,43 0,54 2,34 0,12 0,05 

63 890312765 1,50 0,72 0,66 0,31 0,09 

64 890903035 1,70 0,56 4,11 0,26 0,12 

65 890911431 1,94 0,52 0,46 0,06 0,03 

66 900103568 4,72 0,41 0,20 0,02 0,01 

67 900222662 28,78 0,58 0,35 0,02 0,01 

68 900769797 6,94 0,69 0,16 0,04 0,01 

69 800002820 12,63 0,46 1,17 0,09 0,05 

70 800012888 7,09 0,39 0,50 0,06 0,03 

71 800016281 5,13 0,25 4,44 0,08 0,06 

72 800017873 29,66 0,26 2,07 0,02 0,01 

73 800022115 3,42 0,59 0,21 0,02 0,01 

74 800027617 1,53 0,90 0,38 0,15 0,01 

75 800030893 1,21 0,86 0,97 0,13 0,02 

76 800042119 2,28 0,35 0,46 0,07 0,05 

77 800043769 4,42 0,38 0,64 0,05 0,03 

78 800044735 4,24 0,19 8,51 0,03 0,03 

79 800045199 1,11 0,41 0,47 0,02 0,01 

80 800050326 1,06 0,49 0,14 0,02 0,01 

81 800053720 10,36 0,66 0,09 0,02 0,01 

82 800055393 3,23 0,65 0,29 0,04 0,01 

83 800063392 2,53 0,44 0,44 0,10 0,05 

84 800078608 5,07 0,37 0,15 0,03 0,02 

85 800079482 3,13 0,51 1,00 0,07 0,03 

86 800085861 1,28 0,43 0,55 0,06 0,03 

87 800086042 2,40 0,42 0,49 0,05 0,03 

88 800095951 8,18 0,68 0,65 0,07 0,02 

89 800097794 1,49 0,82 0,51 0,09 0,02 

90 800097984 2,37 0,50 0,19 0,02 0,01 

91 800112169 1,80 0,55 0,14 0,10 0,04 

92 800113213 2,61 0,29 0,64 0,03 0,02 

93 800113677 5,55 0,39 0,81 0,05 0,03 

94 800115296 6,73 0,36 0,64 0,12 0,08 

95 800119086 7,55 0,23 0,13 0,02 0,01 

96 800121238 2,91 0,22 0,21 0,03 0,02 

97 800124975 14,62 0,07 0,61 0,02 0,02 

98 800134130 1,75 0,45 0,24 0,02 0,01 

99 800140959 3,23 0,73 22,02 0,11 0,03 

100 800141509 1,51 0,44 0,20 0,02 0,01 

101 800143273 14,08 0,36 0,12 0,04 0,03 

102 800143610 3,27 0,41 2,50 0,15 0,09 

103 800144600 2,71 0,41 0,38 0,02 0,01 

104 800147021 1,53 0,58 8,08 0,31 0,13 

105 800153419 1,45 0,65 1,02 0,10 0,04 

106 800155260 2,48 0,45 0,24 0,07 0,04 

107 800162157 2,17 0,50 3,35 0,16 0,08 

108 800170065 4,34 0,62 2,54 0,21 0,08 
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109 800170850 5,00 0,15 6,33 0,04 0,03 

110 800172933 3,61 0,49 0,35 0,02 0,01 

111 800176128 7,74 0,35 1,43 0,02 0,01 

112 800177012 23,40 0,59 1,86 0,33 0,13 

113 800177854 2,05 0,45 0,24 0,06 0,03 

114 800180264 9,47 0,54 9,43 0,12 0,06 

115 800186250 1,18 0,77 1,28 0,14 0,03 

116 800190631 2,74 0,34 0,80 0,04 0,03 

117 800192570 1,37 0,60 1,13 0,05 0,02 

118 800195564 1,87 0,54 0,42 0,05 0,02 

119 800198324 5,65 0,37 0,66 0,16 0,10 

120 800198573 9,63 0,46 0,80 0,02 0,01 

121 800200439 2,29 0,74 0,98 0,18 0,05 

122 800203342 4,41 0,38 0,12 0,02 0,02 

123 800205166 1,68 0,56 4,02 0,12 0,05 

124 800206456 1,96 0,39 0,68 0,10 0,06 

125 800206723 4,24 0,40 1,23 0,14 0,09 

126 800209530 5,92 0,41 1,62 0,09 0,05 

127 800210073 4,00 0,54 12,00 0,71 0,33 

128 800215694 3,53 0,53 1,47 0,12 0,06 

129 800224899 1,92 0,48 0,16 0,05 0,03 

130 800226833 5,50 0,18 0,10 0,02 0,02 

131 800226858 8,03 0,90 6,28 0,85 0,09 

132 800228872 1,43 0,56 0,98 0,14 0,06 

133 800229937 3,57 0,29 0,57 0,05 0,04 

134 800233401 21,94 0,21 0,25 0,04 0,03 

135 800243589 2,58 0,83 2,69 0,49 0,09 

136 800243902 2,60 0,95 0,45 0,29 0,02 

137 800250711 4,06 0,31 0,78 0,06 0,04 

138 800252523 2,71 0,67 0,07 0,03 0,01 

139 800252749 2,79 0,22 0,35 0,06 0,05 

140 800256059 2,16 0,66 1,90 0,06 0,02 

141 801001287 2,58 0,36 0,64 0,02 0,02 

142 801004159 17,33 0,70 0,35 0,05 0,01 

143 801004951 3,15 0,32 0,33 0,02 0,02 

144 802002267 2,26 0,42 0,26 0,05 0,03 

145 802005147 3,34 0,69 31,96 0,24 0,08 

146 802006180 3,43 0,34 0,39 0,08 0,05 

147 802010733 1,72 0,46 0,64 0,05 0,03 

148 802011776 16,42 0,46 0,93 0,08 0,04 

149 802013139 3,56 0,22 0,58 0,07 0,05 

150 802014704 4,12 0,83 3,26 0,59 0,10 

151 802019794 2,10 0,33 0,43 0,05 0,03 

152 802023199 1,20 0,83 0,28 0,04 0,01 

153 804003382 4,04 0,60 0,27 0,02 0,01 

154 804004100 2,01 0,69 0,75 0,17 0,05 

155 804017067 1,22 0,69 3,38 0,06 0,02 

156 804017682 2,61 0,61 1,35 0,21 0,08 

157 805003019 2,24 0,37 0,95 0,06 0,04 

158 805014656 1,92 0,89 2,43 0,21 0,02 

159 805014934 1,56 0,57 1,41 0,13 0,05 

160 805016535 2,37 0,49 2,89 0,03 0,02 

161 805018839 1,31 0,59 1,54 0,02 0,01 

162 805028087 4,00 0,47 5,74 0,03 0,02 

163 806003450 4,41 0,39 0,61 0,09 0,06 

164 806006970 6,63 0,31 0,31 0,25 0,17 

165 806015691 2,26 0,39 1,40 0,09 0,05 

166 807000269 7,46 0,59 11,94 0,03 0,01 

167 808001656 80,44 0,49 1,63 0,06 0,03 

168 809007328 3,06 0,40 0,73 0,27 0,16 
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169 809009451 6,66 0,51 0,74 0,03 0,02 

170 810000991 1,41 0,56 0,44 0,04 0,02 

171 810001583 1,57 0,57 0,98 0,06 0,02 

172 810002827 5,92 0,30 0,95 0,04 0,02 

173 811000489 4,16 0,23 0,27 0,02 0,01 

174 811003720 1,45 0,79 1,49 0,10 0,02 

175 811003799 4,64 0,86 0,24 0,11 0,02 

176 811009005 2,10 0,73 14,52 0,14 0,04 

177 811009579 2,20 0,43 0,10 0,02 0,01 

178 811011847 3,13 0,50 2,95 0,06 0,03 

179 811013741 3,02 0,31 6,19 0,03 0,02 

180 811018826 1,75 0,71 2,24 0,25 0,07 

181 811022617 2,76 0,31 0,51 0,02 0,02 

182 811022697 8,88 0,39 3,07 0,08 0,05 

183 811023321 6,83 0,21 0,25 0,05 0,04 

184 811024004 1,23 0,67 8,04 0,09 0,03 

185 811024145 26,90 0,83 0,16 0,04 0,01 

186 811026191 2,03 0,55 8,53 0,09 0,04 

187 811028518 1,21 0,82 0,22 0,06 0,01 

188 811031952 2,11 0,45 0,06 0,02 0,01 

189 811031999 2,14 0,50 0,65 0,06 0,03 

190 811032022 2,30 0,29 0,03 0,02 0,01 

191 811032640 2,28 0,56 3,83 0,20 0,09 

192 811035837 41,69 0,58 0,07 0,02 0,01 

193 811036882 1,22 0,66 0,38 0,12 0,04 

194 811037915 2,38 0,52 1,26 0,09 0,04 

195 811040550 1,16 0,69 0,86 0,28 0,09 

196 811045062 1,36 0,38 1,31 0,10 0,06 

197 811045673 2,94 0,59 0,37 0,10 0,04 

198 812001126 4,27 0,56 0,11 0,03 0,01 

199 812002343 8,77 0,30 0,50 0,02 0,01 

200 812005054 3,21 0,50 9,67 0,16 0,08 

201 812006497 3,31 0,33 8,63 0,08 0,05 

202 813001340 7,65 0,26 0,09 0,02 0,01 

203 813001376 2,46 0,67 0,18 0,02 0,01 

204 813002772 8,08 0,46 1,40 0,03 0,02 

205 813003421 7,45 0,37 0,90 0,07 0,05 

206 813005771 1,98 0,67 0,49 0,05 0,02 

207 813006542 6,25 0,47 0,46 0,06 0,03 

208 813010363 6,36 0,55 0,74 0,13 0,06 

209 816000531 9,61 0,35 0,93 0,04 0,03 

210 816001550 1,27 0,77 0,13 0,05 0,01 

211 817000639 1,32 0,66 2,96 0,24 0,08 

212 820003424 4,87 0,58 0,94 0,06 0,03 

213 822000138 17,72 0,32 0,16 0,02 0,01 

214 822007442 2,04 0,84 19,89 0,21 0,03 

215 824006325 1,76 0,51 0,60 0,12 0,06 

216 826001185 1,82 0,52 0,33 0,13 0,06 

217 826003228 5,23 0,80 1,72 0,17 0,03 

218 829000346 39,94 0,06 0,92 0,02 0,02 

219 829003741 3,67 0,23 0,24 0,03 0,02 

220 830000327 8,08 0,35 1,46 0,02 0,02 

221 830009651 5,05 0,56 0,32 0,03 0,01 

222 830020274 2,79 0,40 0,94 0,10 0,06 

223 830024796 4,48 0,49 3,09 0,04 0,02 

224 830026510 1,83 0,36 0,14 0,05 0,03 

225 830030986 3,00 0,42 0,38 0,04 0,02 

226 830036351 1,98 0,23 0,37 0,02 0,01 

227 830037322 5,34 0,45 0,48 0,11 0,06 

228 830038225 8,42 0,56 2,81 0,08 0,03 
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229 830038515 2,48 0,55 0,22 0,05 0,02 

230 830041080 7,83 0,68 0,15 0,03 0,01 

231 830041169 1,71 0,58 0,94 0,03 0,01 

232 830045448 11,75 0,35 0,68 0,05 0,03 

233 830047544 2,39 0,61 0,15 0,04 0,01 

234 830054826 4,14 0,52 0,12 0,03 0,01 

235 830055731 4,91 0,46 1,08 0,07 0,04 

236 830058608 6,05 0,38 5,55 0,07 0,04 

237 830061703 2,18 0,45 36,40 0,15 0,08 

238 830070241 40,24 0,46 0,94 0,11 0,06 

239 830070777 5,36 0,17 0,45 0,03 0,03 

240 830081232 2,42 0,56 2,21 0,02 0,01 

241 830081824 3,27 0,38 0,56 0,10 0,06 

242 830082401 3,94 0,41 2,53 0,07 0,04 

243 830082545 1,84 0,45 0,98 0,08 0,04 

244 830089381 4,82 0,60 7,38 0,12 0,05 

245 830094236 1,77 0,50 0,08 0,02 0,01 

246 830094781 1,59 0,39 0,37 0,06 0,04 

247 830095316 3,82 0,26 0,27 0,04 0,03 

248 830108992 1,57 0,55 1,38 0,11 0,05 

249 830109800 24,57 0,17 7,32 0,18 0,15 

250 830111973 4,63 0,24 0,60 0,06 0,05 

251 830114440 2,54 0,56 0,31 0,05 0,02 

252 830116891 5,47 0,40 0,57 0,05 0,03 

253 830118674 5,56 0,48 14,38 0,11 0,06 

254 830120188 1,31 0,97 15,42 1,59 0,04 

255 830120848 1,87 0,24 0,58 0,04 0,03 

256 830121507 7,85 0,35 0,54 0,08 0,05 

257 830126170 1,13 0,86 2,21 0,05 0,01 

258 830132864 3,61 0,90 3,07 0,21 0,02 

259 830134152 3,82 0,55 2,42 0,04 0,02 

260 830135330 3,08 0,81 0,24 0,17 0,03 

261 830136457 1,67 0,75 1,22 0,05 0,01 

262 830136490 23,65 0,58 0,23 0,06 0,02 

263 830138674 2,65 0,31 0,56 0,06 0,04 

264 830139876 5,86 0,72 6,89 0,09 0,03 

265 830141325 1,37 0,93 34,79 0,20 0,01 

266 830141725 3,14 0,54 1,20 0,09 0,04 

267 830141860 1,25 0,52 0,47 0,03 0,02 

268 830146140 3,71 0,61 0,91 0,21 0,08 

269 830146811 1,38 0,70 0,10 0,06 0,02 

270 830500675 5,50 0,45 0,22 0,04 0,02 

271 830504499 4,68 0,48 1,77 0,15 0,08 

272 830509276 4,52 0,34 1,71 0,06 0,04 

273 830512580 5,54 0,58 0,17 0,03 0,01 

274 830513476 2,70 0,52 0,69 0,14 0,07 

275 830515326 1,84 0,45 1,40 0,11 0,06 

276 832006034 6,38 0,53 1,72 0,06 0,03 

277 832011532 2,42 0,71 0,68 0,08 0,02 

278 834000202 3,19 0,46 1,04 0,04 0,02 

279 834000377 4,92 0,22 13,87 0,19 0,15 

280 844000522 3,77 0,38 0,87 0,05 0,03 

281 844002898 9,29 0,45 0,71 0,08 0,04 

282 844004924 2,88 0,47 0,12 0,02 0,01 

283 846002522 3,72 0,30 1,40 0,05 0,03 

284 860049837 1,03 0,54 2,82 0,02 0,01 

285 860049987 1,31 0,75 0,42 0,11 0,03 

286 860055067 54,10 0,08 0,07 0,02 0,01 

287 860060138 1,29 0,55 0,07 0,03 0,01 

288 860067728 4,34 0,40 0,14 0,02 0,01 



 

 
HOJA No. 94 ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N°SAMC-062-DISAN-EJC-2024, CUYO OBJETO ES 
“CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES 
HIDROSANITARIAS; REMODELACIÓN, MODIFICACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL 
DISPENSARIO MÉDICO BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 13 CACIQUE TISQUESUZA – DISNOR”. 

 
Carrera 7 No.52 – 48 DISAN Bogotá, D.C.      
018000111335 / 3182096961 
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co 

 

 
 

289 860350277 2,48 0,38 2,85 0,12 0,08 

290 860504452 6,21 0,35 0,10 0,03 0,02 

291 860513276 2,13 0,47 0,21 0,06 0,03 

292 860534900 2,52 0,32 0,70 0,05 0,03 

293 860535547 7,67 0,19 1,13 0,03 0,03 

294 860536018 2,58 0,38 0,34 0,05 0,03 

295 890000556 1,75 0,55 0,10 0,03 0,01 

296 890003343 3,42 0,86 1,29 0,10 0,01 

297 890111844 6,27 0,62 4,55 0,20 0,08 

298 890200486 1,36 0,65 2,29 0,02 0,01 

299 890204220 1,04 0,64 0,86 0,10 0,04 

300 890209174 3,12 0,28 0,65 0,03 0,02 

301 890210612 2,27 0,26 10,55 0,04 0,03 

302 890210718 1,05 0,90 8,21 0,11 0,01 

303 890270773 8,31 0,50 0,39 0,04 0,02 

304 890311939 1,06 0,93 5,15 0,11 0,01 

305 890400122 3,15 0,37 0,38 0,04 0,03 

306 890506038 3,25 0,29 0,45 0,04 0,03 

307 890900741 1,25 0,58 0,09 0,02 0,01 

308 890912989 9,24 0,83 0,21 0,24 0,04 

309 890913255 1,70 0,71 0,34 0,02 0,01 

310 890913356 1,67 0,56 7,69 0,13 0,06 

311 890915992 16,68 0,15 35,77 0,02 0,02 

312 890937165 5,31 0,39 0,90 0,07 0,04 

313 890938749 1,77 0,45 0,10 0,03 0,02 

314 891100670 3,17 0,68 0,58 0,08 0,03 

315 891411023 1,37 0,67 0,14 0,02 0,01 

316 891856576 4,53 0,24 0,40 0,02 0,01 

317 892000246 1,67 0,41 0,56 0,02 0,01 

318 892002290 1,78 0,59 1,34 0,02 0,01 

319 892002985 12,75 0,48 1,30 0,06 0,03 

320 900009470 1,59 0,77 0,97 0,09 0,02 

321 900013501 2,19 0,32 15,71 0,14 0,09 

322 900014767 3,05 0,46 0,56 0,02 0,01 

323 900015842 1,11 0,88 1,55 0,36 0,04 

324 900018625 7,18 0,65 1,45 0,02 0,01 

325 900024376 1,39 0,71 0,13 0,08 0,02 

326 900024389 1,15 0,77 4,63 0,03 0,01 

327 900030373 1,49 0,79 6,47 0,37 0,08 

328 900030829 7,49 0,83 5,97 0,18 0,03 

329 900034278 2,97 0,60 0,46 0,15 0,06 

330 900035085 1,24 0,80 5,39 0,05 0,01 

331 900037384 6,21 0,58 0,36 0,05 0,02 

332 900045398 1,44 0,69 0,48 0,24 0,07 

333 900047032 13,11 0,52 0,82 0,02 0,01 

334 900047541 2,53 0,38 1,27 0,05 0,03 

335 900049238 1,28 0,52 2,30 0,05 0,02 

336 900051713 4,63 0,36 0,72 0,07 0,04 

337 900061445 2,20 0,32 11,13 0,02 0,01 

338 900066226 26,05 0,27 0,13 0,03 0,02 

339 900071629 1,49 0,50 2,45 0,16 0,08 

340 900074485 2,00 0,54 0,23 0,06 0,03 

341 900075936 4,49 0,42 1,36 0,02 0,01 

342 900077392 2,27 0,60 1,79 0,18 0,07 

343 900077562 1,23 0,79 0,39 0,14 0,03 

344 900085456 2,11 0,51 0,42 0,05 0,02 

345 900086865 4,87 0,17 0,48 0,06 0,05 

346 900087192 12,84 0,24 0,82 0,06 0,05 

347 900087656 1,87 0,59 2,18 0,12 0,05 

348 900088145 51,81 0,02 0,20 0,04 0,04 
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349 900088623 2,50 0,53 0,28 0,04 0,02 

350 900089149 3,11 0,31 0,20 0,03 0,02 

351 900090840 4,77 0,25 0,43 0,06 0,05 

352 900098143 2,11 0,44 0,09 0,04 0,02 

353 900098573 2,12 0,49 0,27 0,04 0,02 

354 900099659 2,79 0,41 1,66 0,07 0,04 

355 900102268 3,91 0,62 1,03 0,21 0,08 

356 900103655 1,31 0,79 3,96 0,10 0,02 

357 900104881 5,36 0,85 1,97 0,13 0,02 

358 900104949 13,25 0,05 0,23 0,03 0,02 

359 900107754 22,48 0,60 7,09 0,05 0,02 

360 900108758 1,81 0,68 0,22 0,14 0,05 

361 900109886 3,14 0,32 0,63 0,07 0,04 

362 900113030 3,66 0,47 0,46 0,07 0,04 

363 900114700 1,33 0,49 1,50 0,19 0,10 

364 900115708 3,49 0,44 0,46 0,04 0,02 

365 900116055 1,20 0,70 3,60 0,37 0,11 

366 900116982 6,06 0,66 2,21 0,08 0,03 

367 900120220 1,98 0,61 2,29 0,20 0,08 

368 900121088 28,97 0,51 0,20 0,08 0,04 

369 900123126 8,73 0,88 1,83 0,23 0,03 

370 900128780 2,34 0,32 1,98 0,07 0,05 

371 900133059 3,45 0,85 13,36 0,05 0,01 

372 900133288 6,08 0,58 0,33 0,22 0,09 

373 900141521 20,36 0,44 0,73 0,05 0,03 

374 900143256 1,22 0,84 2,08 0,17 0,03 

375 900144599 1,51 0,66 12,98 0,23 0,08 

376 900146598 1,48 0,67 0,14 0,09 0,03 

377 900147743 5,58 0,93 6,63 0,75 0,05 

378 900148251 1,43 0,60 5,18 0,02 0,01 

379 900152489 2,84 0,35 0,14 0,05 0,03 

380 900154080 2,52 0,77 0,57 0,13 0,03 

381 900156781 40,11 0,70 0,33 0,08 0,02 

382 900167524 1,20 0,64 0,05 0,02 0,01 

383 900170148 1,59 0,57 0,90 0,10 0,04 

384 900170742 6,99 0,60 0,38 0,02 0,01 

385 900172805 1,58 0,54 0,21 0,05 0,02 

386 900175547 4,70 0,45 0,79 0,09 0,05 

387 900180277 4,69 0,59 0,04 0,02 0,01 

388 900180945 2,66 0,80 0,14 0,08 0,02 

389 900181815 3,77 0,50 1,08 0,08 0,04 

390 900184768 2,56 0,57 1,68 0,20 0,09 

391 900185681 2,16 0,39 3,78 0,15 0,09 

392 900188165 1,74 0,65 0,10 0,07 0,02 

393 900191479 1,75 0,51 0,23 0,05 0,02 

394 900193620 2,33 0,49 10,45 0,13 0,07 

395 900194257 2,99 0,27 0,57 0,13 0,10 

396 900202885 1,33 0,75 0,87 0,02 0,01 

397 900205881 9,90 0,37 0,62 0,08 0,05 

398 900210295 3,63 0,54 0,06 0,02 0,01 

399 900211721 32,30 0,28 0,12 0,02 0,01 

400 900221138 4,68 0,58 4,13 0,17 0,07 

401 900222779 4,86 0,38 1,45 0,03 0,02 

402 900226424 28,43 0,90 0,96 0,06 0,01 

403 900229985 2,81 0,60 0,89 0,10 0,04 

404 900231851 1,23 0,88 2,20 0,36 0,04 

405 900233028 1,96 0,84 1,69 0,10 0,02 

406 900234873 2,53 0,44 0,24 0,03 0,02 

407 900238061 1,62 0,51 0,04 0,02 0,01 

408 900241305 2,26 0,77 0,84 0,23 0,05 
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409 900241363 1,16 0,70 1,50 0,08 0,03 

410 900241902 1,67 0,84 4,04 0,09 0,01 

411 900243322 3,91 0,33 0,60 0,02 0,01 

412 900247070 3,62 0,42 0,27 0,05 0,03 

413 900247961 23,46 0,15 0,15 0,03 0,03 

414 900257206 2,07 0,65 3,28 0,24 0,08 

415 900259378 1,31 0,57 1,45 0,32 0,14 

416 900265016 2,00 0,66 0,28 0,04 0,01 

417 900271595 1,98 0,60 3,53 0,21 0,08 

418 900285447 4,40 0,56 0,53 0,04 0,02 

419 900285471 8,09 0,81 1,36 0,04 0,01 

420 900293296 4,02 0,24 0,16 0,03 0,03 

421 900294469 2,93 0,50 0,25 0,06 0,03 

422 900298031 2,70 0,69 0,75 0,05 0,02 

423 900298701 33,19 0,37 0,26 0,07 0,05 

424 900299213 10,26 0,61 2,65 0,13 0,05 

425 900301056 1,26 0,63 1,64 0,12 0,04 

426 900315952 2,09 0,44 0,04 0,02 0,01 

427 900316722 3,98 0,89 1,13 0,11 0,01 

428 900316921 2,24 0,67 0,94 0,22 0,07 

429 900317964 2,13 0,44 0,27 0,04 0,02 

430 900320511 1,86 0,76 1,14 0,08 0,02 

431 900321110 1,87 0,66 0,37 0,04 0,01 

432 900329527 1,09 0,91 6,31 0,79 0,07 

433 900335819 3,30 0,37 0,36 0,09 0,06 

434 900335974 30,57 0,71 1,20 0,03 0,01 

435 900337549 1,38 0,74 0,19 0,05 0,01 

436 900339471 4,65 0,23 0,57 0,04 0,03 

437 900339752 2,65 0,29 1,23 0,05 0,04 

438 900339866 2,58 0,37 0,34 0,05 0,03 

439 900341710 2,93 0,45 0,93 0,12 0,07 

440 900348808 6,42 0,67 0,19 0,04 0,01 

441 900350763 2,09 0,47 1,36 0,06 0,03 

442 900351236 18,45 0,30 0,07 0,02 0,01 

443 900353903 10,44 0,72 0,37 0,06 0,02 

444 900354034 1,04 0,86 0,25 0,07 0,01 

445 900364928 2,66 0,71 0,95 0,08 0,02 

446 900365822 7,51 0,82 1,29 0,04 0,01 

447 900369342 7,44 0,80 6,65 0,23 0,04 

448 900369977 33,55 0,24 0,44 0,03 0,02 

449 900376834 2,14 0,26 0,09 0,02 0,01 

450 900376905 8,14 0,28 0,26 0,02 0,01 

451 900377176 2,19 0,80 2,16 0,32 0,06 

452 900378319 4,78 0,36 0,29 0,05 0,03 

453 900378719 1,38 0,40 0,53 0,08 0,05 

454 900381610 1,86 0,50 0,53 0,07 0,03 

455 900383711 6,00 0,59 0,46 0,06 0,02 

456 900386019 1,62 0,84 1,73 0,48 0,08 

457 900386571 8,88 0,81 0,32 0,06 0,01 

458 900388441 8,04 0,45 0,72 0,04 0,02 

459 900388593 1,78 0,98 14,41 1,01 0,02 

460 900390509 12,01 0,23 0,11 0,02 0,02 

461 900394693 5,27 0,46 3,31 0,21 0,12 

462 900399248 16,32 0,78 0,30 0,03 0,01 

463 900399273 1,36 0,73 7,87 0,07 0,02 

464 900403962 6,13 0,62 0,35 0,11 0,04 

465 900406452 1,41 0,58 0,20 0,05 0,02 

466 900411291 9,41 0,20 0,33 0,02 0,01 

467 900411468 19,68 0,18 3,24 0,02 0,01 

468 900416162 15,46 0,93 6,82 0,59 0,04 
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469 900423204 3,11 0,19 0,10 0,02 0,01 

470 900423249 1,81 0,60 0,57 0,07 0,03 

471 900429098 3,34 0,93 0,89 0,08 0,01 

472 900431716 37,75 0,37 0,08 0,02 0,01 

473 900435371 1,56 0,70 0,74 0,04 0,01 

474 900437196 2,32 0,46 0,26 0,09 0,05 

475 900437236 1,70 0,68 0,76 0,22 0,07 

476 900440075 2,26 0,51 0,40 0,09 0,05 

477 900440546 3,56 0,28 0,94 0,08 0,06 

478 900440835 3,78 0,39 3,34 0,08 0,05 

479 900442548 1,92 0,70 0,65 0,27 0,08 

480 900443968 1,57 0,61 0,47 0,03 0,01 

481 900445103 2,07 0,65 0,04 0,02 0,01 

482 900452410 4,03 0,53 2,39 0,09 0,04 

483 900457954 4,25 0,83 0,31 0,21 0,04 

484 900459846 10,14 0,39 0,62 0,03 0,02 

485 900459857 1,87 0,64 0,92 0,17 0,06 

486 900461172 8,20 0,11 0,11 0,04 0,03 

487 900462403 1,14 0,91 0,30 0,08 0,01 

488 900471667 2,87 0,69 1,44 0,21 0,06 

489 900474142 3,25 0,60 0,97 0,11 0,04 

490 900474198 1,08 0,86 1,76 0,16 0,02 

491 900476001 1,58 0,31 12,17 0,02 0,01 

492 900479932 3,68 0,35 0,97 0,20 0,13 

493 900482983 2,03 0,92 1,62 0,35 0,03 

494 900483739 4,84 0,29 0,38 0,02 0,01 

495 900493816 4,78 0,35 0,20 0,02 0,01 

496 900495644 2,01 0,34 0,26 0,03 0,02 

497 900496388 22,32 0,06 0,14 0,04 0,04 

498 900496774 7,50 0,21 11,84 0,07 0,05 

499 900501265 6,50 0,29 0,43 0,27 0,19 

500 900502921 5,78 0,86 1,04 0,11 0,02 

501 900510365 1,51 0,95 0,44 0,43 0,02 

502 900511471 2,26 0,39 0,09 0,03 0,02 

503 900513058 1,35 0,64 2,33 0,11 0,04 

504 900516534 1,52 0,61 0,57 0,09 0,03 

505 900516853 8,13 0,12 0,53 0,02 0,02 

506 900520848 41,39 0,47 0,05 0,02 0,01 

507 900521357 3,75 0,52 0,21 0,05 0,02 

508 900523853 1,33 0,65 0,33 0,03 0,01 

509 900537234 10,67 0,70 1,02 0,06 0,02 

510 900541172 1,10 0,89 0,91 0,13 0,01 

511 900542455 93,93 0,49 0,14 0,06 0,03 

512 900542792 1,29 0,55 0,52 0,07 0,03 

513 900553360 4,54 0,98 0,62 0,21 0,01 

514 900554134 1,41 0,64 0,29 0,10 0,03 

515 900560626 1,18 0,86 1,69 0,27 0,04 

516 900562354 2,74 0,25 2,84 0,02 0,02 

517 900562909 1,28 0,39 0,62 0,10 0,06 

518 900564275 1,40 0,65 5,41 0,22 0,08 

519 900565443 2,01 0,58 2,91 0,02 0,01 

520 900571730 2,14 0,92 0,23 0,06 0,01 

521 900572026 1,70 0,24 0,18 0,03 0,02 

522 900573044 1,40 0,79 7,40 0,23 0,05 

523 900575130 3,16 0,91 0,16 0,09 0,01 

524 900577381 5,75 0,49 0,27 0,04 0,02 

525 900579995 47,47 0,30 0,22 0,02 0,01 

526 900586394 13,33 0,70 1,65 0,05 0,02 

527 900586765 5,22 0,44 0,18 0,06 0,03 

528 900590459 2,01 0,50 0,64 0,02 0,01 
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529 900592803 1,99 0,58 5,43 0,09 0,04 

530 900595580 2,66 0,40 0,43 0,06 0,03 

531 900596171 1,30 0,52 1,79 0,14 0,07 

532 900599965 8,35 0,72 0,35 0,04 0,01 

533 900601952 3,04 0,26 0,30 0,05 0,04 

534 900601959 1,47 0,61 6,86 0,07 0,03 

535 900614357 7,37 0,68 0,73 0,23 0,07 

536 900618239 5,79 0,36 0,84 0,07 0,05 

537 900623274 4,25 0,68 2,62 0,28 0,09 

538 900630931 1,37 0,58 7,50 0,22 0,09 

539 900631805 1,33 0,63 0,17 0,05 0,02 

540 900646707 2,07 0,49 0,13 0,06 0,03 

541 900647408 1,09 0,85 0,44 0,10 0,01 

542 900653400 1,72 0,42 0,14 0,02 0,01 

543 900654007 1,13 0,88 3,21 0,18 0,02 

544 900656095 2,22 0,50 2,58 0,05 0,02 

545 900656204 6,14 0,77 0,06 0,06 0,01 

546 900670950 11,61 0,29 0,53 0,05 0,03 

547 900675805 9,81 0,80 0,21 0,03 0,01 

548 900681994 1,14 0,87 1,04 0,06 0,01 

549 900691209 1,31 0,79 2,08 0,03 0,01 

550 900698225 1,66 0,74 0,99 0,14 0,04 

551 900700541 6,30 0,49 0,15 0,02 0,01 

552 900704045 1,44 0,83 0,42 0,09 0,02 

553 900719633 3,91 0,97 1,36 0,22 0,01 

554 900721022 3,15 0,74 0,08 0,03 0,01 

555 900729574 3,70 0,94 6,58 0,52 0,03 

556 900732880 1,29 0,94 1,04 0,23 0,01 

557 900739198 2,05 0,67 1,76 0,17 0,06 

558 900747491 25,48 0,92 2,22 0,34 0,03 

559 900749040 7,35 0,38 1,56 0,02 0,01 

560 900751966 4,18 0,53 0,51 0,03 0,01 

561 900760997 2,54 0,38 0,16 0,06 0,03 

562 900775103 2,55 0,24 0,33 0,03 0,03 

563 900780441 29,79 0,03 0,31 0,02 0,02 

564 900788594 27,34 0,26 0,21 0,02 0,01 

565 900791401 18,72 0,81 0,20 0,08 0,01 

566 900795454 6,12 0,17 0,20 0,03 0,03 

567 900813823 2,60 0,69 3,10 0,25 0,08 

568 900814602 2,22 0,44 0,28 0,03 0,02 

569 900822587 2,32 0,65 0,23 0,05 0,02 

570 900824498 19,89 0,95 0,69 0,14 0,01 

571 900853834 1,57 0,80 0,61 0,04 0,01 

572 900864655 2,27 0,61 1,24 0,14 0,05 

573 900878133 1,43 0,58 1,38 0,12 0,05 

574 900879789 2,27 0,60 1,10 0,09 0,04 

575 900884998 11,52 0,77 3,05 0,11 0,03 

576 900887367 2,26 0,92 0,51 0,64 0,05 

577 900902497 1,19 0,68 2,22 0,28 0,09 

578 900918758 4,83 0,19 2,06 0,05 0,04 

579 900920454 2,33 0,50 0,37 0,16 0,08 

580 900924203 5,58 0,93 2,59 0,67 0,05 

581 900980616 4,86 0,24 0,39 0,04 0,03 

582 900987617 2,85 0,79 3,65 0,31 0,06 

583 900989601 1,79 0,56 0,39 0,02 0,01 

584 901005556 6,60 0,98 19,78 1,26 0,03 

585 901014692 8,94 0,95 0,59 0,21 0,01 

586 901020398 1,35 0,57 0,33 0,11 0,05 

587 901070421 5,33 0,92 0,37 0,10 0,01 

588 901077546 2,20 0,36 0,08 0,02 0,01 
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589 901081036 2,08 0,83 1,04 0,08 0,01 

590 901101752 2,66 0,61 0,37 0,04 0,01 

591 901143766 1,28 0,64 0,27 0,08 0,03 

592 901145544 2,71 0,84 4,93 0,14 0,02 

593 901194112 2,86 0,50 0,16 0,07 0,03 

594 901207709 1,20 0,97 0,34 0,23 0,01 

595 901210142 3,85 0,46 0,12 0,03 0,02 

596 901227396 6,01 0,91 0,25 0,10 0,01 

597 901250230 1,80 0,51 0,25 0,10 0,05 

598 901252860 5,34 0,36 7,38 0,03 0,02 

599 901268585 1,21 0,80 1,17 0,07 0,01 

600 901301166 1,07 0,93 59,78 0,82 0,06 

601 901309447 1,84 0,77 0,07 0,04 0,01 

602 901373487 1,10 0,90 2,63 0,27 0,03 

603 901383937 1,40 0,98 34,34 0,32 0,01 

604 800024151 2,56 0,56 1,95 0,07 0,07 

605 800027222 7,64 0,72 2,53 0,02 0,02 

606 800044906 5,65 0,05 10,76 0,03 0,03 

607 800046874 1,33 0,69 14,20 0,06 0,06 

608 800096890 3,07 0,67 2,61 0,04 0,04 

609 800151054 1,99 0,69 1,86 0,06 0,06 

610 800187291 3,19 0,49 0,74 0,03 0,03 

611 802002415 1,27 0,75 1,10 0,04 0,04 

612 802024929 6,66 0,17 8,28 0,02 0,02 

613 804001380 1,67 0,68 3,80 0,09 0,09 

614 804008680 2,89 0,31 0,09 0,02 0,02 

615 805001031 1,52 0,34 0,35 0,02 0,02 

616 805007674 1,07 0,62 0,84 0,04 0,04 

617 805030454 2,37 0,43 0,50 0,05 0,05 

618 811033699 6,36 0,91 3,23 0,04 0,04 

619 813008120 1,05 0,38 0,78 0,07 0,07 

620 816001249 1,70 0,55 0,36 0,03 0,03 

621 820004462 10,75 0,23 0,26 0,03 0,03 

622 830000135 4,58 0,69 1,43 0,04 0,04 

623 830023291 10,19 0,37 1,93 0,02 0,02 

624 830096878 1,17 0,88 0,25 0,03 0,03 

625 830098798 1,67 0,63 0,43 0,02 0,02 

626 830510471 1,17 0,44 0,18 0,02 0,02 

627 860000531 3,19 0,54 1,98 0,03 0,03 

628 860004030 2,54 0,17 0,49 0,03 0,03 

629 860015576 9,50 0,23 0,48 0,02 0,02 

630 860055506 2,11 0,75 2,13 0,02 0,02 

631 860074389 1,24 0,75 0,53 0,03 0,03 

632 860353151 1,64 0,49 0,32 0,03 0,03 

633 890207641 1,07 0,37 0,61 0,05 0,05 

634 890401053 3,31 0,50 2,03 0,07 0,07 

635 890403530 1,60 0,65 1,28 0,03 0,03 

636 890703779 1,06 0,54 0,31 0,02 0,02 

637 890917499 75,77 0,41 0,45 0,02 0,02 

638 890930545 1,26 0,48 1,38 0,03 0,03 

639 891001419 10,54 0,29 1,08 0,08 0,08 

640 891101262 1,94 0,80 0,89 0,02 0,02 

641 892201182 5,43 0,23 1,17 0,05 0,05 

642 892301291 2,12 0,73 0,51 0,04 0,04 

643 900062553 9,12 0,24 0,55 0,04 0,04 

644 900068548 7,45 0,70 0,13 0,02 0,02 

645 900074019 1,02 0,98 1,61 0,02 0,02 

646 900085546 2,14 0,74 0,54 0,04 0,04 

647 900109994 4,05 0,48 5,17 0,09 0,09 

648 900146118 1,32 0,70 22,52 0,06 0,06 
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649 900172213 2,01 0,63 0,58 0,02 0,02 

650 900181044 1,29 0,87 5,53 0,08 0,08 

651 900226247 18,80 0,28 0,24 0,02 0,02 

652 900342974 3,63 0,52 1,65 0,07 0,07 

653 900388860 1,34 0,68 0,32 0,02 0,02 

654 900407711 4,39 0,15 0,47 0,10 0,10 

655 900409960 4,48 0,48 0,26 0,02 0,02 

656 900449939 2,25 0,46 0,94 0,07 0,07 

657 900473904 1,45 0,69 0,16 0,02 0,02 

658 900476348 1,35 0,93 4,23 0,04 0,04 

659 900519916 1,06 0,92 20,94 0,06 0,06 

660 900596210 3,19 0,74 0,08 0,02 0,02 

661 900659272 1,34 0,66 0,24 0,02 0,02 

662 900726460 1,27 0,91 0,79 0,04 0,04 

663 900774530 1,19 0,91 0,66 0,02 0,02 

664 901060665 1,79 0,56 0,12 0,02 0,02 

 
 

CONCEPTO LIQUIDEZ 
ENDEUDAMIENTO 

% 

COBERTURA 
DE 

INTERESES 

RENTABILIDAD 
DEL 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

MENOR 1,02 2% 0,03 0,02 0,01 

PROMEDIO 5,51 55% 2,94 0,10 0,04 

MAXIMO 93,93 98% 81,27 1,59 0,33 

MEDIA 
GEOMETRICA 

3,30 50% 0,87 0,06 0,03 

MEDIA 
GEOMETRICA 

ENTRE EL 
PROMEDIO Y EL 

MAXIMO 

22,75 74% 15,45 0,41 0,11 

 
Nota1: De los datos anteriores se extrajeron los indicadores mínimos, el promedio y el máximo de la muestra tomada, 
lo anterior con el propósito de establecer para el presente proceso indicadores justos, razonables y con los cuales hay 
pluralidad de oferentes. 
 
Nota 2: La muestra aleatoria tomada anteriormente conforme a los Códigos CIIU obedece a los lineamientos 
establecidos en la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector, en lo que se refiere a: Numeral II Estructura del 
Análisis Económico de Sector, literal B Estudio de la Oferta, que a la letra dice: “Estas bases de datos permiten conocer 
la información financiera del sector y de algunos de sus miembros en particular, para que la Entidad Estatal pueda 
establecer los requisitos habilitantes y demás condiciones del Proceso de Contratación, teniendo en cuenta las 
condiciones generales del sector”. Lo anterior en razón a que los indicadores aquí establecidos obedecen al 
comportamiento general del sector, no al estudio en particular de algunas empresas. 
 
Nota 3: El análisis realizado para establecer los indicadores financieros para el presente proceso se estableció 
conforme a lo reglamentado en la Ley 1082 de 2015 en los “Artículos 2.2.1.1.1.6.1.- Deber de análisis de las Entidades 
Estatales La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector 
relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, 
y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso” 
(SIC) (subrayado fuera de texto) y “Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad 
Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: 
(a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis 
del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva 
comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los 
requisitos habilitantes. (SIC) (Subrayado fuera de texto). 
 
Aunado a lo anterior, el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación, 
emitido por Colombia Compra eficiente, en el primero y cuarto párrafo del numeral IB, indica cómo establecer los 
requisitos habilitantes así: “Las Entidades Estatales deben establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada y 
proporcional a la naturaleza y valor del contrato. Es muy importante comprender el alcance de la expresión adecuada 
y proporcional que busca que haya una relación entre el contrato y la experiencia del proponente y su capacidad 
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jurídica, financiera y organizacional. Es decir, los requisitos habilitantes exigidos deben guardar proporción con el 
objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación. 
 
La promoción de la competencia es uno de los objetivos del sistema de compras y contratación pública, por lo cual es 
muy importante tener en cuenta que los requisitos habilitantes no son ni pueden ser una forma de restringir la 
participación en los Procesos de Contratación. El sistema de compras y contratación pública debe promover la 
participación de más proponentes y el crecimiento de la industria nacional de bienes y servicios y por eso los requisitos 
habilitantes deben ser adecuados y proporcionales. (SIC) (Subrayado fuera de texto). 
 
En consideración a lo anterior la administración solicitará los indicadores financieros de la siguiente manera: 
 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA REQUERIDOS 
 

 
DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES Y/O MIPYME 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.15. del Decreto 1860 de 2021, “Criterios diferenciales para emprendimientos 
y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas”, y teniendo en cuenta el análisis del sector realizado y 
descrito anteriormente, se establece como criterio diferencial financiera de acuerdo con la liquidez mínima presentada 
dentro de la muestra, así: 
 

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO 
REQUERIMIENTO PARA OFERENTES 
EN UNION TEMPORAL O CONSORCIO 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

Activo corriente 
menos pasivo 
corriente 

Mayor o igual al 100% del 
valor total del 
presupuesto asignado 

El capital de trabajo acreditado por el 
oferente debe ser mayor o igual al 100% 
del valor total del presupuesto asignado. 
En el caso de oferentes en unión Temporal 
o consorcio, el capital de trabajo acreditado 
será igual a la sumatoria de los valores 
individuales de los integrantes. 

LA LIQUIDEZ 
Activo corriente 
dividido pasivo 
corriente 

Mayor o igual a 5,51 

La liquidez acreditada por el oferente deber 
ser mayor o igual a 5,51. En el caso de 
oferentes en unión Temporal o consorcio, 
la liquidez acreditada será igual al 
porcentaje de participación de los valores 
individuales de los activos corrientes sobre 
el porcentaje de participación de los 
valores individuales de los pasivos 
corrientes. 

EL NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

Pasivo total 
dividido activo 
total 

Menor o igual al <=74% 

El nivel de endeudamiento acreditado por 
el oferente deber ser menor o igual al 74%. 
En el caso de oferentes en unión Temporal 
o consorcio, el nivel de endeudamiento 
acreditado será igual al porcentaje de 
participación de los valores individuales del 
pasivo total sobre del porcentaje de 
participación de los valores individuales del 
activo total, este resultado multiplicado por 
cien (100). 

RAZÓN DE 
COBERTURA DE 
INTERESES 
 

Utilidad 
Operacional / 
Gastos 
Financieros 

>= 15,45 

La RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES acreditado por el oferente 
debe ser >=15,45 En el caso de oferentes 
en unión Temporal o consorcio, la razón de 
cobertura de intereses acreditado será 
igual al porcentaje de participación de los 
valores individuales de la utilidad 
operacional sobre el porcentaje de 
participación de los valores individuales de 
los gastos Financieros 

 

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES Y/O MIPYME 
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INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL REQUERIDOS 
 

 
 
DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES PARA LOS OFERENTES PLURALES, (CONSORCIOS 
Y UNIONES TEMPORALES) 
 
Para la determinación de los indicadores financieros y organizacionales y su correspondiente ponderación se 
procederá de la siguiente manera: Para los Consorcios y Uniones Temporales se calcularán los Indicadores 
Financieros en forma individual y el resultado de los mismos se multiplicará por el porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes y la sumatoria de éstos, será considerado para verificar la capacidad del Consorcio o Unión 
Temporal. 
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =  
( ∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖  𝑋 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 

𝑛
1 )

(∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖  𝑋 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 
𝑛
1 )

 

 
El siguiente ejemplo ilustra el cálculo de los indicadores de capacidad financiera de un proponente plural. Tomado del 
Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación - Colombia Compra 
Eficiente. 
 
Ejemplo: En un Proceso de Contratación se presenta un oferente plural conformado por dos miembros, A y B, quienes 
tienen una participación del 60% y 40% respectivamente. La siguiente tabla presenta la información financiera de cada 
uno de los miembros del oferente plural y el cálculo individual de los indicadores. Los valores de las cuentas de los 
estados financieros y el indicador de capital de trabajo están expresados en millones de pesos colombianos: 
 

LA LIQUIDEZ 
Activo corriente 
dividido pasivo 
corriente 

Mayor o igual a 1,02 

La liquidez acreditada por el oferente deber 
ser mayor o igual a 1,02. En el caso de 
oferentes en unión Temporal o consorcio, 
la liquidez acreditada será igual al 
porcentaje de participación de los valores 
individuales de los activos corrientes sobre 
el porcentaje de participación de los 
valores individuales de los pasivos 
corrientes. 

 

RENTABILIDAD 
SOBRE 
PATRIMONIO  

Utilidad 
operacional 
dividida por el 
patrimonio 

Mayor o igual a 
0.10 

La rentabilidad sobre el patrimonio, acreditada por el 
oferente debe ser >0.10. En el caso de oferentes en 
unión Temporal o consorcio, la rentabilidad sobre el 
patrimonio acreditada será igual al porcentaje de 
participación de los valores individuales de la utilidad 
operacional sobre el porcentaje de participación de los 
valores individuales del patrimonio. 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO  

Utilidad 
operacional 
dividida por el 
activo total 

Mayor o igual a 
0,04 

La rentabilidad sobre el activo total, acreditada por el 
oferente debe ser >0.04. En el caso de oferentes en 
unión Temporal o consorcio, la razón de rentabilidad 
sobre el activo acreditada será igual al porcentaje de 
participación de los valores individuales de la utilidad 
operacional sobre el porcentaje de participación de los 
valores individuales del activo total 
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7.2.1.3 CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El Decreto 1082 de 2015 establece en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 que la “Capacidad Residual o K de Contratación es la 
aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros 
compromisos contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que está en proceso de selección”. 
 
Por lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 791 del 22 de Abril de 2014, que 
modificara el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, el interesado en celebrar contratos de obra pública con 
Entidades Estatales deberá acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación, dicha capacidad se calculará 
teniendo en cuenta la “Guía para determinar y verificar la Capacidad Residual del Proponente en los procesos de 
contratación de obra pública”, publicada por Colombia Compra Eficiente en el Portal Único de Contratación 
www.contratos.gov.co para lo cual cada proponente (PERSONA NATURAL O JURIDICA, CONSORCIO, UNIÓN 
TEMPORAL o PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA)debe presentar los siguientes documentos, así: 
 
La Dirección de Sanidad evaluará la Capacidad Residual exigida de acuerdo al plazo estimado del contrato objeto del 
Proceso de Contratación, con la metodología de Colombia Compra Eficiente. “Guía para determinar y verificar la 
Capacidad Residual del Proponente en los procesos de contratación de obra pública”, publicada por Colombia Compra 
Eficiente en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co, así:  
 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado del Proceso 
de Contratación menos el anticipo cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses, 
así: 
 
Capacidad Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto oficial estimado – Anticipo. Si el plazo estimado del 
contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale a la proporción 
lineal de 12 meses del presupuesto oficial estimado menos el anticipo cuando haya lugar, así: 
  
La Dirección de Sanidad, de acuerdo con la metodología definida por Colombia Compra Eficiente, calculará la 
Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Capacidad Residual del proponente=CO X[((E+CT+CF))/100]-SCE 
 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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El proponente deberá allegar soporte de cumplimiento en el aplicativo en formato Excel definida por Colombia 
Compra Eficiente en formato imagen y en Excel. 
 
De acuerdo con la metodología y al aplicativo en formato Excel definida por Colombia Compra Eficiente, a cada uno 
de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 
  
La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en pesos 
colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
La información aportada por el proponente al momento de presentar su propuesta será consignada por el comité 
económico evaluador en el aplicativo en formato Excel llamado “Capacidad Residual” suministrado por Colombia 
Compra Eficiente, el cual permite a la Entidad calcular la Capacidad Residual y validar que los oferentes cumplan con 
la Capacidad Residual del Proceso de Contratación. 
 
El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones 
derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo cual, el proponente en un Proceso de Contratación 
de una obra pública debe presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual: 
 
La siguiente información debe venir especificada para el cálculo del K residual, información que deberá ser 
suministrada de conformidad con el formato establecido por la entidad en el  Formulario No. 3– “INFORMACIÓN 
PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL”. 
 
La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos. La lista de los Contratos en 
Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, 
así como el valor y plazo de tales contratos. 
 
El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años y el balance 
general auditado del último año, suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado 
a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener 
RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados que contiene el 
mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la información de la liquidez se encuentra en el 
RUP. 
 
Lista de la capacidad técnica, es decir de los profesionales con los que cuenta la empresa para el proceso, 
discriminando profesión, número de matrícula, Numero de contrato laboral o de prestación de servicios profesionales, 
vigencia del contrato. 
 
Sumatoria de los contratos ejecutados bajo el código 72 donde se establezca el objeto y el valor de cada uno 
 
El proponente deberá acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la Capacidad Residual establecida en los 
pliegos de condiciones, así: 
 
- PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS:  
 
El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación CAPACIDAD RESIDUAL PROCESO 
CONTRATACION igual o superior al valor del presupuesto asignado. 
 

ITEM EDIFICIO VALOR 

1 

CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES 
HIDROSANITARIAS; REMODELACIÓN, MODIFICACIÓN Y REPARACIONES 
LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL 
DISPENSARIO MÉDICO BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL 
COMBATE N° 13 CACIQUE TISQUESUZA – DISNOR 

$ 1.159.599.931,82 

 
- CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESAS DE SOCIEDAD FUTURA 
 
Para Consorcios, Uniones Temporales o Promesa de Sociedad Futura, la capacidad residual de contratación será la 
sumatoria de la capacidad residual acreditada de cada uno de los integrantes. La capacidad residual o K de 
Contratación por el oferente plural al momento de presentar su propuesta deberá acreditarse así: 
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El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación CAPACIDAD RESIDUAL PROCESO 
CONTRATACION igual o superior al valor del presupuesto asignado contemplado anticipo. 
 

ITEM EDIFICIO VALOR 

1 

CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES 
HIDROSANITARIAS; REMODELACIÓN, MODIFICACIÓN Y REPARACIONES 
LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL 
DISPENSARIO MÉDICO BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL 
COMBATE N° 13 CACIQUE TISQUESUZA – DISNOR 

$ 1.159.599.931,82 

 
Para lo anterior, La Dirección de Sanidad Ejército calculará la Capacidad Residual o K de Contratación con la 
información registrada en el Registro Único de Proponentes, Formulario No 3 – “INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO 
DE LA CAPACIDAD RESIDUAL”. 
 
”y el comité económico evaluador se ayudará con el aplicativo “Aplicación Capacidad Residual” establecido por 
Colombia Compra Eficiente, para lo cual se requiere que cada integrante la unión temporal diligencie este documento. 
 
7.2.1.4 PROPUESTA ECONÓMICA  
 
El proponente debe diligenciar en la plataforma del SECOP II las listas de precios ofertados, incluidos impuestos a 
que haya lugar, la cual será objeto de evaluación económica.  
 
7.2.1.5 VERIFICACIÓN PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 
 
Para la determinación de los Precios Artificialmente Bajos, se tomará como referencia la guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en Procesos de contratación G-MOAB-01, y el cálculo para la determinación del Valor Mínimo 
Aceptable es el siguiente: 
 
CUANDO SE RECIBEN MENOS DE 5 OFERTAS: 
 
El comité económico evaluador, contrastará el valor de cada oferta con el valor total del presupuesto oficial, y solicitará 
aclaración a los proponentes cuyas ofertas sean menores en un 20%, o un mayor porcentaje, al valor total del 
presupuesto oficial. 
 
CUANDO SE RECIBEN MAS DE 5 OFERTAS: 
 
Calculo de la Mediana: La entidad estatal debe ordenar los valores de mayor a menor y tomar el valor de la oferta en 
la mitad de la lista. Si el número de oferta es par, debe tomar los dos valores de la mitad, sumarlos y dividirlos en dos. 
 
Calculo Desviación Estándar:  
 

 
 
VALOR MÍNIMO ACEPTABLE: Mediana (-) Desviación Estándar  
 
Las ofertas presentadas con valores inferiores al MINIMO ACEPTABLE, se consideran ofertas con Precios 
Artificialmente Bajos 
 
NOTA: Posteriormente se verificará que el valor total ofertado por ítem no supere el precio de referencia establecido. 
 
7.2.1.6 REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES DE CONTRATOS ANTERIORES 
 
El comité económico evaluador procederá a verificar dentro del Registro Único Empresarial y Social Cámaras de 
Comercio - RUES, la imposición de multas e incumplimientos contractuales de conformidad con el artículo 90 de la 
Ley 1474 de 2011: 
 
ARTICULO 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO. Quedará inhabilitado el contratista que incurra 
en alguna de las siguientes conductas: 
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 Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, 
durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales. 

 Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos durante 
una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. 

 Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, 
con una o varias entidades estatales. 

 
La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la inscripción de la última multa o 
incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades 
públicas, la inhabilidad pertinente se hará explicita en el texto del respectivo certificado. 
 
De acuerdo con el parágrafo del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, esta inhabilidad se extenderá a los socios de 
sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como las sociedades de personas de las 
que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. 
 
7.2.1.7 CORRECCIONES ARITMÉTICAS. 
 
Se revisarán las operaciones realizadas por el proponente en el cuestionario electrónico establecido por el SECOP II 
en la pregunta VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. Las ofertas serán analizadas para determinar si en 
los cálculos se han cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluación y 
selección la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE EJÉRCITO realizará las correcciones necesarias teniendo en cuenta dos 
(2) decimales.  
 
En caso de presentarse cualquier discrepancia entre los diferentes valores presentados, la DISAN podrá hacer 
correcciones y para ello, tomará como valores inmodificables, el valor unitario base ofertado del bien y/o servicio 
incluido en el cuestionario electrónico establecido por el SECOP II en la pregunta VALORACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA. Lo anterior sin perjuicio de los efectos contemplados para las ofertas que sobrepasen los precios de 
referencia unitarios para cada uno de los ítems. 
 
En caso de que aplique para efectos únicamente de la evaluación económica y poder establecer el valor total ofertado 
por el proponente, se realizará la REVISIÓN Y CORRECCIÓN ARITMÉTICA, para verificar si las operaciones 
elaboradas por el oferente en la “VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA”. 
 
Las ofertas serán analizadas para determinar si en los cálculos se han cometido errores en las operaciones 
aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluación y selección EL M.D.N – EJERCITO NACIONAL- DISAN, 
realizará las correcciones necesarias teniendo en cuenta la aproximación a dos (2) decimales, considerando el valor 
unitario (antes de IVA) como inmodificable. 
 
7.2.2 CRITERIOS DE VERIFICACION FINANCIERA:  
 
Estos aspectos no habilitarán o deshabilitarán la propuesta, por lo tanto, no son causal de rechazo, sin embargo, en 
caso de que el proponente resulte adjudicatario son requisitos obligatorios para la suscripción del contrato. 
 
El oferente deberá cargar en la plataforma del SECOP II la siguiente documentación: 
 
CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA RUT.  
 
El proponente indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, para 
lo cual aportará  con la oferta copia del Registro Único Tributario RUT Actualizado (Datos y Normatividades vigentes 
ante sus respectivas  responsabilidades) y con sus respectivos Anexos, en su actividad mercantil, cargado en la 
plataforma del SECOP II; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal acreditarán 
individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar 
directamente las actividades mercantiles relacionadas con bienes y/o servicios gravados con dicho impuesto. Lo 
anterior conforme el Artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el Artículo 66 de la Ley 488 de 1998 
que adicionó el Artículo 437 del mismo estatuto. 
 
CERTIFICACIÓN BANCARIA 
 
El oferente deberá cargar en la plataforma del SECOP II certificación bancaria expedida por la respectiva entidad 
financiera, con fecha no superior a treinta (30) días calendario antes de la presentación de la propuesta, en la cual se 
identifique el nombre o razón social e identificación (NIT, CC, CE) del beneficiario proponente, identificación y número 
de la cuenta donde se abonarán los pagos.  
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En el evento de ser un consorcio o unión temporal se deberá presentar la certificación correspondiente al único número 
de cuenta bancaria, avalada por los integrantes de la unión temporal o consorcio. Lo anterior, teniendo en cuenta que 
el sistema integrado de información financiera – SIIF, solo permite escoger una cuenta bancaria para registrar la 
obligación y orden de pago. 
 
NOTA: Teniendo en cuenta que el presente proceso será cancelado en pesos colombianos, si resultara adjudicatario 
una empresa extranjera sin domicilio en Colombia, deberá realizar apertura de cuenta bancaria en Colombia con los 
bancos registrados en el SIIF, y allegar certificación bancaria una vez le sea adjudicado el contrato. 
  
Podrá solicitar ante la administración de LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO los nombres de los bancos 
registrados.  
 
DATOS BENEFICIARIO CUENTA SIIF  
 
El proponente deberá diligenciar y cargar en la página del SECOP II en su totalidad el Formulario “DATOS BÁSICOS 
BENEFICIARIO CUENTA”, cuyos datos deben ser coincidentes con la certificación bancaria cargada en la plataforma. 
 
FOTOCOPIA AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACION VIGENTE. 
 
Fotocopia de autorización vigente de acuerdo con la fecha de formalización del documento. 
 

8. INFORMACIÓN ADICIONAL  

 
Cuando la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO en desarrollo de la verificación financiera requiera confirmar 
información adicional del proponente, solicitará los documentos que considere necesarios, para el esclarecimiento de 
la información, tales, como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte. 
 
Así mismo, requerirá las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de 
igualdad y transparencia en la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente allegue a la 
solicitud de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO puedan modificar, adicionar, o complementar la propuesta. 
 
En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio del oferente extranjero, 
el Representante Legal o el Apoderado en Colombia, deberá hacerlo constar bajo la gravedad del juramento. En este 
evento deberá contratar para este propósito una auditoría externa que certifique los Estados Financieros presentados. 
 

9. DOCUMENTOS CONFIDENCIALES   

 
Si se presenta alguna información o documentación que el proponente considere que es confidencial o privada, es 
necesario que en la carta de presentación de la propuesta se indique el carácter de confidencial de la misma, y que 
se cite la norma en que se apoya dicha confidencialidad, y debe marcar el icono de Confidencial en el SECOP II , 
después de anexar cada documento.  
 

10. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO, JURÍDICO Y ECONÓMICO OBJETO DE PONDERACIÓN 

El procedimiento de selección del oferente está sometido a los principios de transparencia, selección objetiva e 
igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos los oferentes a las mismas 
condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones.  

Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y 
obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contienen la voluntad de 
la administración a la que se someten los oferentes durante el proceso de selección y el oferente favorecido durante 
el mismo lapso, y más allá, durante la vigencia del contrato.  

El numeral 2° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “La oferta más favorable será aquella que, teniendo 
en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, 
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la 
favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos (...)”  

Por lo anterior, el inciso 2 del artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, consagra que: “(…) En la licitación y la 
selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: 
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(a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de 
los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio (…)”  

En los pliegos de condiciones se establecerán como criterios de calificación los aspectos de calidad y de precio, a 
través de los cuales se busca que la Administración escoja un oferente que cumpla con las condiciones técnicas, 
financieras y jurídicas que garanticen el cumplimiento del objeto contractual. 

NOTA: SOLO SE ASIGNARÁ PUNTAJE A LAS OFERTAS QUE SE ENCUENTREN HABILITADAS POR EL 
COMITÉ ECONÓMICO, JURÍDICO Y TÉCNICO 

10.1 PONDERACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (MÁXIMO 150 PUNTOS) 

 
Las ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas mínimas contempladas serán evaluadas de acuerdo con 
los siguientes puntajes, teniendo un máximo 150 puntos:  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 

Al oferente que en su oferta aporte sin costo para la entidad. 
 
UN (1) DIRECTOR DE OBRA: Ingeniero Civil o Arquitecto especialista en estructuras, con 
matrícula profesional vigente, con mínimo cuatro (4) años de experiencia en procesos de 
construcción y/o mantenimiento y/o adecuación y/o remodelación y/o reparación y/o 
reforzamiento y/o mantenimiento locativo de edificaciones, contados a partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta profesional. (Debe contar con curso certificado y vigente, para 
trabajo en alturas, para el cumplimiento de este requisito deberá aportar junto con la oferta 
la constancia de formación vocacional expedida por el ministerio de trabajo). 
NOTA: Anexar hoja de vida y las certificaciones laborales, debidamente firmadas por el 
contratante, que contengan Como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, 
cargo desempeñado, fecha de inicio y de terminación. 

 
60 

2 

Al oferente que adicional al equipo mínimo requerido en el Anexo 2 “Normas o 
Especificaciones Técnicas”, presente mínimo uno (1), máximo dos (2) frentes de obra; (45) 
puntos por cada frente para un total de (90) puntos; con el objetivo de mejorar los tiempos 
de ejecución de la obra: 
 
UN (01) FRENTE DE OBRA= 45 PTS 
DOS (02) FRENTES DE OBRA= 90 PTS 
 
Cada frente de obra deberá estar conformado así: 
 
UN (1) OFICIAL: UN (1) OFICIAL: Experiencia Específica:   Se   debe   acreditar como 
mínimo tres (03) años. En la ejecución de trabajos de construcción, mantenimiento y/o 
adecuación y/o remodelación y/o       reparación       y/ o reforzamiento y/o mantenimiento 
locativo de edificaciones. Debe estar certificado para realizar trabajos en alturas (allegar 
certificación actualizada). 
 
UN (01) AYUDANTE: En obras civiles: Se debe acreditar experiencia en dos (2) años en 
proyectos de construcción, mantenimiento y/o adecuación y/o remodelación y/o reparación 
y/o reforzamiento y/o mantenimiento locativo de edificaciones. Deben estar certificados 
para realizar trabajos en alturas (allegar 
certificación actualizada) 
 
NOTA:   Anexar    las    certificaciones laborales, debidamente firmadas por el contratante, 
que contengan Como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo 
desempeñado, fecha de inicio y de terminación 
 

 
30 

3 

Al oferente que ofrezca adicional al equipo mínimo requerido: 
 
UN (1) PLOMERO: Debe contar con experiencia mínima certificada de dos (2) años. La 
dedicación y permanencia al proyecto será del 100%. (Debe contar con curso certificado y 
vigente, para trabajo en alturas, para el cumplimiento de este requisito deberá aportar junto 
con la oferta la constancia de formación vocacional expedida por el ministerio del trabajo). 
 

60 
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NOTA: Anexar hoja de vida y las certificaciones laborales, debidamente firmadas por el 
contratante, que contengan Como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, 
cargo desempeñado, fecha de inicio y de terminación. 

TOTAL 
MÁX 150 
PUNTOS 

 
NOTA 1: Este puntaje técnico será otorgado siempre que se especifique en documento independiente la decisión libre 
de ofrecer el aspecto a ponderar, sin costo para la entidad, debidamente suscrito por el representante legal, indicando 
que acoge la ponderación indicada por le Entidad, manifestando cuales requerimientos cumplirá, los cuales serán 
exigidos durante la ejecución del contrato, es importante tener en cuenta que el oferente deberá ser específico 
en el aspecto a ponderar. 

NOTA 2: Justificación de los aspectos a ponderar: En un contrato de obra, es fundamental requerir la participación de 
profesionales con una sólida experiencia y formación por varias razones cruciales que afectan directamente el éxito y 
la calidad del proyecto: 

1. Calidad del trabajo: Los profesionales experimentados tienen un conocimiento profundo de las mejores 
prácticas en su campo y están familiarizados con los estándares de calidad requeridos; su experiencia les 
permite realizar un trabajo de alta calidad, minimizando errores y garantizando resultados satisfactorios. 

2. Eficiencia y cumplimiento de plazos: La experiencia les permite a los profesionales anticipar posibles 
desafíos y desarrollar estrategias efectivas para superarlos. Esto les ayuda a cumplir con los plazos 
establecidos de manera eficiente, lo que es crucial para proyectos que tienen restricciones de tiempo. 

3. Gestión de riesgos: Los profesionales experimentados son capaces de identificar y mitigar los riesgos 
potenciales que puedan surgir durante el curso del proyecto. Su formación y experiencia les permite tomar 
decisiones informadas y rápidas para evitar retrasos, costos adicionales o problemas graves que puedan 
surgir. 

4. Conformidad normativa: La experiencia y la formación adecuada les permiten a los profesionales 
comprender y cumplir con las regulaciones y normativas pertinentes en su área de trabajo. Esto es esencial 
para garantizar que el proyecto cumpla con los requisitos legales y de seguridad establecidos. 

Por lo anterior, contar con profesionales con experiencia y formación adecuada en un contrato de obra es esencial 
para garantizar la calidad, la eficiencia, la seguridad y el cumplimiento de los plazos, factores fundamentales para el 
éxito de la ejecución del presente proceso de selección.  

10.2 EVALUACIÓN ECONOMICA DEL OFRECIMIENTO MÁS FAVORABLE (300 PUNTOS) 

 
DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La Dirección de sanidad del Ejercito Nacional a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo TRESCIENTOS 
(300) PUNTOS acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta 
económica así:  
 
A la oferta económica que presente el valor más favorable de acuerdo con el método de evaluación seleccionado, se 
le asignará el mayor puntaje, es decir hasta 300 PUNTOS, a los demás proponentes se asignara el puntaje obtenido 
con la fórmula aplicada y que se evidencia a continuación, teniendo en cuenta hasta tercer (3°) decimal del valor 
obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran 
válidas.  
 
Para la evaluación económica y asignación de puntaje, Los Liceos del Ejército aplicará las siguientes metodologías: 
 
Tabla 1 - Métodos de evaluación de la oferta económica 
 

Método 

Media aritmética 

Media aritmética alta 

Media geométrica con presupuesto oficial. 

 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM (Banco de la 
República) que rija el día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación 
Preliminar, según fechas establecidas en el cronograma, independientemente que dicha fecha sea modificada por 
medio de adendas.  



 

 
HOJA No. 110 ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N°SAMC-062-DISAN-EJC-2024, CUYO OBJETO ES 
“CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES 
HIDROSANITARIAS; REMODELACIÓN, MODIFICACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL 
DISPENSARIO MÉDICO BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 13 CACIQUE TISQUESUZA – DISNOR”. 

 
Carrera 7 No.52 – 48 DISAN Bogotá, D.C.      
018000111335 / 3182096961 
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co 

 

 
 

 
El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación. 
 
Tabla 2 - Asignación de método de evaluación según TRM  
 

Rango (Inclusive) Número Método 

De ,00 a ,33 1 Media aritmética 

De ,34 a ,66 2 Media aritmética alta 

De ,67 a ,99 3 Media geométrica con presupuesto oficial. 

 
Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_cam.htm#trm   
Una vez finalizado el ejercicio anterior, se aplicará el método determinado a la(s) propuesta(s) económica(s) de todos 
los proponentes habilitados. 
 
A continuación, se presentan las alternativas de los métodos de evaluación para la oferta económica. 
 
A. MEDIA ARITMÉTICA  
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de 
la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:     
 

 
= Media aritmética. 
 = Valor de la oferta i sin decimales 

n = Número total de las Ofertas válidas presentadas 
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

      Puntaje i =      [300 Puntos] x ( ) para valores menores o iguales a  

 

                       [300 Puntos] x ( ) para valores mayores a  

 
Donde, 

 = Media aritmética. 
 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales 

i = Número de oferta. 
 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
B. MEDIA ARITMÉTICA ALTA 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida más alta y el 
promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha 
media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

 
Donde, 

 = Media aritmética alta 
= Valor total sin decimales de la oferta más alta 

 = Promedio aritmético de las ofertas válidas 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

    a                     [3000Puntos] x ( ) para valores menores o iguales  

Puntaje i =             [300 Puntos] x ( ) para valores mayores a  

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm
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Donde,  

 = Media aritmética alta 
 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 

i = Número de oferta. 
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
C.  MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número determinado de 
veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado 
de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas y se 
incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente 
cuadro: 
 
Tabla 3 - Asignación de número de veces del presupuesto oficial 
 

Número de Ofertas (n) 
Número de veces que se incluye el presupuesto 
oficial (nv) 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

…  

 
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de 
Contratación. 
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo 
establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
 

𝐺𝑃𝑂 = √𝑃𝑂 × 𝑃𝑂 × … × 𝑃𝑂𝑛𝑣 × 𝑃1 × 𝑃2 × … × 𝑃𝑛
𝑛𝑣+𝑛

 

 
Donde,  
𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial. 

𝑛𝑣 = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 
𝑛 = Número de Ofertas válidas. 
𝑃𝑂 = Presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 

𝑃𝑖 = Valor de la oferta económica sin decimales del  Proponente i. 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente 
procedimiento: 
 
 
 

          a 𝐺𝑃𝑂              [300 Puntos]x (1 − (
𝐺𝑃𝑂−𝑉𝑖

𝐺𝑃𝑂
)) para valores menores o iguales  

Puntaje i =           [300 Puntos]x (1 − 2 (
⎸𝐺𝑃𝑂−𝑉𝑖⎹

𝐺𝑃𝑂
)) para valores mayores a 𝐺𝑃𝑂 

 
 
Donde, 
 
𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial. 
𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 
i = Número de oferta. 
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En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el 
valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se 
observa en la fórmula de ponderación. 
 

10.3  CRITERIOS DE PONDERACIÓN JURÍDICA  

 

10.3.1 EVALUACIÓN LEY 816 DE 2003 “Protección a la Industria Nacional” (10% / 20%)  

Dentro del análisis del sector se verifico que no existen bienes colombianos relevantes ni bienes en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, por lo que la Dirección de Sanidad Militar Ejército, no asignará puntaje por bienes 
nacionales; por el contrario se asignara puntaje por servicios nacionales así: 
   
Una vez efectuada la calificación económica (precio) y la técnica, en caso de existir ésta última, al puntaje obtenido 
por cada oferente se le adicionará así:    
 
1. Veinte por ciento (20%) de la sumatoria del puntaje técnico y económico, para oferentes de servicios de origen 

cien por ciento (100%) nacional y oferente de servicios extranjeros que acrediten reciprocidad y aquellos en 
donde pueda aplicarse convenio o acuerdo comercial vigente.   

2. Diez por ciento (10%) de la sumatoria del puntaje técnico y económico, para oferentes de servicios extranjeros 
acreditados (con componente nacional), constituyéndose este puntaje en el final para determinar el orden de 
elegibilidad de las propuestas.   

 
NOTA 1: Para certificar que los servicios son de origen nacional, debe anexar:   
 
• Manifestación bajo gravedad de JURAMENTO que en caso de resultar adjudicatario incorporará a la ejecución 

del contrato personal que sean empleados o contratistas colombianos por prestación de servicios, cuyo 
porcentaje será equivalente al cien (100%). Por personal nacional calificado se entiende aquel colombiano que 
requiere de un título (de acuerdo al perfil y/o formación requerida) otorgado por una institución de educación 
superior, conforme con la Ley 749 de 2002.   

• Persona jurídica constituida en el país; lo cual es verificado con el certificado de existencia y representación 
legal.   

 
NOTA 2: En caso de ser Servicios extranjeros con trato nacional, debe anexar:  
 
• Los oferentes de servicios provenientes de Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable al 

Proceso de Contratación; oferentes de servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad  y 
servicios de la Comunidad Andina de Naciones –CAN ; deben anexar copia del acuerdo donde se verifique que 
se encuentra cobijado por el mismo.    

• Manifestación bajo gravedad de JURAMENTO que en caso de resultar adjudicatario incorporara a la ejecución 
del contrato mínimo de dos (2) personas de origen colombiano del equipo de trabajo exigido. Por personal 
nacional calificado se entiende aquel colombiano que requiere de un título (de acuerdo al perfil y/o formación 
requerida) otorgado por una institución de educación superior, conforme con la Ley 749 de 2002.   

 
 NOTA 3: En caso de ser Extranjero que incorpore servicios nacionales, debe anexar:   
• Manifestación bajo gravedad de JURAMENTO que en caso de resultar adjudicatario incorporara a la ejecución 

del contrato mínimo de dos (2) personas de origen colombiano del equipo de trabajo exigido. Por personal 
nacional calificado se entiende aquel colombiano que requiere de un título (de acuerdo al perfil y/o formación 
requerida) otorgado por una institución de educación superior, conforme con la Ley 749 de 2002.   

NOTA 3: En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0).   
 
NOTA 4: Los documentos que acrediten el puntaje de apoyo a la industria deberán ser presentados con la propuesta 
y los mismos no serán subsanables 
 
10.3.2 PONDERABLE ADICIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES: 0.25 PUNTOS 
 
De manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, con excepción de los 
procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el único factor de evaluación, las Entidades también otorgarán un 
puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los 
pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los oferentes que acrediten alguno de los supuestos del artículo 
2.2.1.2.4.2.14 del decreto 1860 de 2021, así: 
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"ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.14. Definición de emprendimientos y empresas de mujeres. Con el propósito de adoptar 
medidas afirmativas que incentiven la participación de las mujeres en el sistema de compras públicas, se entenderán 
como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones: 
 
1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la 

persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos 
el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos 
de ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres 
han mantenido su participación. 

 
2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica sean 

ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año 
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. 

 
3. Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de 

áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel 
directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que 
por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al 
empleador. 

 
4. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, 

cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas 
las personas que conforman los cargos de nivel directivo del oferente, el número de mujeres y el tiempo de 
vinculación. 

 
5. La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las 

personas que conforman el nivel directivo del oferente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos 
documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el 
certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador. 

 
6. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento 

de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección. Esta 
circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así 
como la copia del registro mercantil. 

 
7. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres 

y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del 
Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal  

 
PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las 
certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo 
treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección. 
 
Las Entidades incluirán estos requisitos diferenciales y puntajes adicionales de acuerdo con los resultados del análisis 
del sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta de las obras, bienes o servicios que requiere, sin perjuicio de 
los compromisos adquiridos por Colombia en los A cuerdos Comerciales vigentes. 
 
PARÁGRAFO 1. Tratándose de oferentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se 
aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los 
criterios dispuestos en el artículo precedente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en 
el consorcio o la unión temporal. 
 
PARÁGRAFO 2. Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluyen la 
aplicación de los criterios. 
 
10.3.3 REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.    
    
La Dirección de Sanidad Ejército, reducirá durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por 
ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o más 
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multas o clausulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las 
ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento.  
 

11. ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

 
Los aspectos que se tendrán en cuenta para escoger la oferta más favorable, se realizarán teniendo en cuenta lo 
estipulado en el Decreto 1082 de 2015: 
 

CONCEPTO VERIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN ASPECTOS JURÍDICOS HABILITADO / NO HABILITADO 

VERIFICACIÓN ASPECTOS TÉCNICOS HABILITADO / NO HABILITADO 

VERIFICACIÓN ASPECTOS FINANCIEROS Y DE 
ORGANIZACIÓN 

HABILITADO / NO HABILITADO 

CONSOLIDADO FACTORES DE PONDERACIÓN 

TECNICA MAX 150 PUNTOS 

ECONOMICA 300 PUNTOS 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 816 DE 2003 (INDUSTRIA 
NACIONAL) 

(10% / 20%)  

PONDERACION ADICIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y 
EMPRESAS DE MUJERES 

0.25 % 

REDUCCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS LEY 
2195 DE 2022 

-2% 

MÁXIMO PUNTAJE PARA OTORGAR 
MÁX 450 PUNTOS + (20% / 10%) + (0.25%) -
2% 

 
La oferta obtendrá como puntaje total, la sumatoria de los puntajes de la calificación jurídica, económica, técnica, y el 
puntaje de cumplimiento de la ley 816 de 2003. 
 
Se establecerá el orden de elegibilidad de los oferentes, ordenando las ofertas según el puntaje total obtenido por las 
mismas, de mayor a menor y se asignará el primer puesto en el orden de elegibilidad al mayor puntaje, el segundo al 
siguiente, y así sucesivamente. 
 
La valoración de las ofertas surtida conforme a lo previsto en los numerales anteriores será objeto del informe de 
evaluación, del cual se dará traslado a los diferentes oferentes. 
 
Se adjudicará el proceso de contratación al oferente que, habiendo presentado una oferta elegible, obtenga el primer 
orden de elegibilidad. 
 
NOTA: AL MOMENTO DE REALIZAR EL CONSOLIDADO DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD, SOLO SE 
OTORGARÁN LOS PUNTAJES DESCRITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES A LAS OFERTAS DE LOS 
PROPONENTES QUE HAYAN SIDO HABILITADAS POR EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LOS REQUISITOS, 
JURÍDICOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS, ORGANIZACIONAL Y ECONÓMICOS. 
 

12. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

 
Que en cumplimiento del numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, (Modificado por el artículo 1 
del Decreto 399 del 23 de abril de 2021) se verificó en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
los Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio (TLC) negociados por Colombia en los capítulos de 
Contratación Pública, se evidencio que éste proceso SE ENCUENTRA COBIJADO POR ACUERDOS 
COMERCIALES, como se enuncia a continuación:  
 

 
País Con Acuerdo 
Comercial 

Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 
Contratación 
superior al valor del 
Acuerdo Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso 
de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto 
por el Acuerdo 
Comercial 

ALIANZA 
PACÍFICO 

CHILE SI NO NO SI 

MÉXICO SI NO NO SI 

PERÚ SI NO SI SI 

CANADÁ SI NO NO SI 

CHILE SI NO NO SI 
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COREA SI NO NO SI 

COSTA RICA SI NO NO SI 

ESTADOS AELC SI NO NO SI 

ESTADOS UNIDOS SI NO NO SI 

MÉXICO SI NO NO SI 

TRIANGULO 
NORTE 

EL 
SALVADOR 

SI 
NO 

NO 
NO 

GUATEMALA SI NO NO SI 

HONDURAS NO NO NO SI 

UNIÓN EUROPUEA SI NO NO SI 

ISRAEL SI NO NO SI 

REINO UNIDO E IRLANDA 
DEL NORTE 

SI NO 
NO 

SI 

COMUNIDAD ANDINA SI NO NO SI 

 
Los Acuerdos Comerciales establecen plazos mínimos para presentar las ofertas con el fin de dar tiempo suficiente 
a los oferentes para preparar sus ofertas.  
Los Acuerdos Comerciales establecen estos plazos en días calendario. Este plazo debe contarse a partir de la 
fecha de publicación del Aviso de Convocatoria y hasta el día en que vence el término para presentar ofertas en 
el respectivo Proceso de Contratación. De conformidad con la siguiente tabla: 
 

PAÍS CON ACUERDO 
COMERCIAL 

PLAZO 
GENERAL 

Plazo Bienes y 
Servicios de 
características 
Técnicas Uniformes 

Plazo cuando hay 
publicidad en el Plan 
Anual de Adquisiciones 

ALIANZA PACÍFICO 30 días 10 días 10 días 

CANADÁ 30 días 10 días 10 días 

CHILE 10 días 10 días 10 días 

COREA 30 días 13 días 10 días 

COSTA RICA 30 días 10 días 10 días 

ESTADOS AELC 10 días 10 días 10 días 

ESTADOS UNIDOS 30 días 10 días 10 días 

UNIÓN EUROPEA 30 días 10 días 10 días 

ISRAEL 40 días 10 días 10 días 

MÉXICO 40 días N/A 25 días 

 

13. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y FORMAS DE MITIGARLOS 

 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el  Decreto 1082 de 2015, documento CONPES 
3714 y el manual de aplicación que sobre éste respecto emitió Colombia compra Eficiente,  la asignación se da para 
mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo de “(…) las particularidades de cada riesgo, las partes 
están en la capacidad de establecer los mecanismos de mitigación de su impacto y de su cobertura, así mismo su 
asignación a los distintos agentes involucrados (…)”. 
 
En éste sentido, se dará aplicación a lo consignado en el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los 
procesos de contratación M-ICR-01 expedido por Colombia Compra Eficiente, de conformidad con la Matriz que con 
este propósito se establece: 
 
TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR LA 
CORRECTA EJECUCIÒN Y EL EQUILIBRIO ECONÒMICO DEL CONTRATO 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y el manual de aplicación 
que sobre este respecto emitió Colombia compra Eficiente, la asignación se da para mitigar el costo en caso que 
llegue a suceder, dependiendo de “(…) las particularidades de cada riesgo, las partes están en la capacidad de 
establecer los mecanismos de mitigación de su impacto y de su cobertura, así mismo su asignación a los distintos 
agentes involucrados (…)”. 
 
En este sentido, se dará aplicación a lo consignado en el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los 
procesos de contratación M-ICR-01 expedido por Colombia Compra Eficiente, de conformidad con la Matriz que con 
este propósito se establece: 
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IMPACTO DEL RIESGO 

 P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Categoría Valoración 
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

Raro 
(puede ocurrir 
excepcionalmente) 

1 2 3 4 5 6 

Improbablemente 
(Puede ocurrir ocasionalmente) 

2 3 4 5 6 7 

Posiblemente 
(Puede ocurrir en cualquier 
momento futuro) 

3 4 5 6 7 8 

Probable 
(Probablemente va ocurrir) 

4 5 6 7 8 9 

Casi cierto 
(Ocurre en la Mayoría de 
circunstancias) 

5 6 7 8 9 10 

 

PROBABILIDAD DE RIESGO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Categoría Valoración 

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento 
futuro) 

3 

Probable (Probablemente va ocurrir) 4 

Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de circunstancias) 5 

CATEGORÍA DEL RIESGO 

Valoración del Riesgo Categoría 

8, 9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2,3 y 4 Riesgo bajo 
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RIESGOS JURÍDICOS 
 

N 

C
la

se
 

F
u

en
te

 

E
ta

p
a 

T
ip

o
 

Descripción 

Consecuencia 
de la 

ocurrencia del 
evento P

ro
b

ab
ili

d
ad

 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e 

le
 a

si
g

n
a?

 

Tratamiento/Contro
l a ser 

implementado 

Impacto después del 
tratamiento 

¿
A

fe
ct

a 
la

 e
je

cu
ci

ó
n

 d
el

 c
o

n
tr

at
o

?
 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 p
o

r 
im

p
le

m
en

ta
r 

el
 

tr
at

am
ie

n
to

 

F
ec

h
a 

es
ti

m
ad

a 
en

 q
u

e 
se

 in
ic

ia
 e

l 
tr

at
am

ie
n

to
 

F
ec

h
a 

es
ti

m
ad

a 
en

 q
u

e 
se

 c
o

m
p

le
ta

 e
l 

tr
at

am
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a 

¿
C

ó
m

o
 s

e 
re

al
iz

a 
 e

l 
m

o
n

it
o

re
o

?
 

P
er

io
d

ic
id

ad
 

1 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

P
la

ne
ac

ió
n 

S
O

C
IA

L 
O

 

P
O

LÍ
T

IC
O

 

Cambio de régimen 
político. 

Nuevas 
obligaciones 

para las partes 

1 1 2 

B
A

JO
 

E
nt

id
ad

/C
on

tr
at

is
ta

 

La entidad debe 
mantenerse 
actualizada en los 
cambios normativos 

1 1 2 

M
E

N
O

R
 

S
í 

C
om

ité
s 

es
tr

uc
tu

ra
do

re
s 

y 

ge
re

nt
e 

de
l p

ro
ye

ct
o.

 

Planeación 
Con el cierre del 

proceso 

Verificación de las 
normas que estén 
acorde al objeto del 
proceso 

Antes de la 
cotización 

2 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

S
O

C
IA

LE
S

 O
 P

O
LÍ

T
IC

O
S

 

Ocurrencia de 
situaciones de orden 
público, sanitario, 
político, paros o 
huelgas a los efectos 
derivados y 
ocasionadas por los 
mismos 

No cumplir con la 
entra de 
servicios de 
mantenimiento 

3 4 6 

A
LT

O
 

E
nt

id
ad

/C
on

tr
at

is
ta

 

El contratista y la 
Entidad deben estar 
informados de las 
situaciones de orden 
público, sanitario, 
político, paros o 
huelgas que pueda 
afectar el 
cumplimiento del 
contrato y tomar las 
medidas para no 
afectar la prestación 
de los servicios. 

3 4 6 

M
A

Y
O

R
 

S
í 

C
on

tr
at

is
ta

 /L
a 

E
nt

id
ad

 

En la etapa 
de 
planeación 
y ejecución. 

Con la prestación 
del servicio 

El supervisor 
verificara que se 
cumpla a cabalidad 
con los tiempos de la 
prestación del 
servicio 

Permanente 

http://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/


 

 
HOJA No. 118 ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N°SAMC-062-DISAN-EJC-2024, CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LAS REDES HIDROSANITARIAS; REMODELACIÓN, MODIFICACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL DISPENSARIO MÉDICO BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE 
N° 13 CACIQUE TISQUESUZA – DISNOR”. 

 
Carrera 7 No.52 – 48 DISAN Bogotá, D.C.      
018000111335 / 3182096961 
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co 

 

 
 

3 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

R
eg

ul
at

or
io

s 

Efectos 
desfavorables 

ocasionados por 
normas, 

disposiciones o 
directrices que 

adopte la 
Administración 

durante la ejecución 
del contrato y que 
sean aplicables al 

contrato. 

Nuevas 
obligaciones 

para las partes – 
Posible variación 

del valor del 
contrato. 

2 2 4 

B
A

JO
 

C
on

tr
at

is
ta

/ E
nt

id
ad

 

La entidad y el 
contratista deben 

mantenerse 
actualizadas en los 

cambios normativos. 

1 1 2 

M
E

N
O

R
 

S
í 

C
on

tr
at

is
ta

/ E
nt

id
ad

 

Ejecución 
Durante la 

ejecución del 
contrato 

Con la expedición 
por parte del 

supervisor del 
contrato de los 

informes de 
supervisión  y 

verificado  
cronograma de 

ejecución 

En el momento 
que ocurra. 

4 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

In
te

rn
o 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L 

Celebración del 
contrato sin el lleno 

de los requisitos 
legales 

Posible nulidad 
 

Investigación 
disciplinario y 

penales 
3 5 5 

M
E

D
IO

 

E
nt

id
ad

 

Todos los 
documentos sean 

realizados conforme 
a la normatividad 

colombiana vigente. 

1 2 2 

M
E

N
O

R
 

S
í 

C
om

ité
s 

es
tr

uc
tu

ra
do

re
s 

y 
ge

re
nt

e 
de

l 

pr
oy

ec
to

. 

Etapa de 
planificació

n 
Contratación 

En el momento de la 
realización del 

contrato 

En el momento  
de la ocurrencia 
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RIESGOS TÉCNICOS  
 

T
ip

o
 

Descripción 
Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a 

¿
a 

q
u

ié
n

 s
e 

le
 a

si
g

n
a?

 

Tratamiento/control a ser 
implementado 

Impacto después del tratamiento 

¿
af

ec
ta

 
la

 
ej

ec
u

ci
ó

n
 

d
el

 c
o

n
tr

at
o

?
 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 
p

o
r 

im
p

le
m

en
ta

r 
el

 

tr
at

am
ie

n
to

 

F
ec

h
a 

es
ti

m
ad

a 
en

 

q
u

e 
se

 
in

ic
ia

 
el

 
tr

at
am

ie
n

to
 

F
ec

h
a 

es
ti

m
ad

a 
en

 

q
u

e 
se

 
co

m
p

le
ta

 
el

 
tr

at
am

ie
n

to
 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a 

¿
có

m
o

 
se

 

re
al

iz
a 

 
el

 
m

o
n

it
o

re
o

?
 

P
er

io
d

ic
id

ad
 

O
pe

ra
ci

on
al

 Riesgo de plazo de ejecución: 
está asociado a la no Ejecución 
de los trabajos 
Contratados en el tiempo 
Estipulado en el pliego de 
condiciones. 

Incumplimiento de 
obligaciones contractuales 

establecidas en el 
contrato, iniciación debido 

proceso (efectividad 
garantías contractuales, 
aplicación de multas o 

caducidad del contrato o 
declaratoria de 

incumplimiento total o 
parcial, efectividad de la 

cláusula penal) 
 

3 3 6 

A
lto

 

C
on

tr
at

is
ta

 

Supervisión efectiva y/ o 
interventoría oportuna sobre el 
objeto contractual 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

S
í 

C
on

tr
at

is
ta

 e
 

in
te

rv
en

to
r 

Una vez se 
informe la 

novedad por parte 
del contratista al 
supervisor y/o 
Interventor del 

contrato 

Acta de 
recibo a 

satisfacción 
del contrato 
y liquidación 

del mismo 

El supervisor 
realizara 

verificación de 
compromiso y 

cumplimiento de 
los cronogramas. 

Periodicidad 
de los 

informes de 
supervisión. 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Riesgo de mano de obra: está 
referido a los mayores costos de 
consecución de mano de obra para 
la ejecución del objeto contractual. 

2 2 4 B
aj

o 

C
on

tr
at

is
ta

 

Supervisión efectiva y/ o 
interventoría oportuna sobre el 
objeto contractual 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

S
í 

C
on

tr
at

is
ta

 e
 

in
te

rv
en

to
r 

Una vez se 
informe la 

novedad por parte 
del contratista al 
supervisor y/o 
Interventor del 

contrato 

Acta de 
recibo a 

satisfacción 
del contrato 
y liquidación 

del mismo 

El supervisor 
realizara 

verificación de 
compromiso y 

cumplimiento de 
los cronogramas. 

Periodicidad 
de los 

informes de 
supervisión. 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Los materiales empleados 
En la ejecución de cada uno de los 
ítems del contrato deben ser de 
primera calidad, respaldados 
con la certificación del proveedor, 
Y a los procesos constructivos 
indicados por el fabricante y/o 
proveedor. 

2 2 4 

B
aj

o 

C
on

tr
at

is
ta

. 

Supervisión efectiva y/ o 
interventoría oportuna sobre el 
objeto contractual 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

S
i 

C
on

tr
at

is
ta

 e
 in

te
rv

en
to

r 

Una vez se 
informe la 

novedad por parte 
del contratista al 
supervisor y/o 
Interventor del 

contrato 

Acta de 
recibo a 

satisfacción 
del contrato 
y liquidación 

del mismo 

El supervisor 
realizara 

verificación de 
compromiso y 

cumplimiento de 
los cronogramas. 

Periodicidad 
de los 

informes de 
supervisión. 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Riesgo por malas prácticas 
constructivas: está asociado a 
los diferentes aspectos que 
pueda afectar la 
Estabilidad de los bienes 

4 2 6 

A
lto

 

C
on

tr
at

is
ta

. 

Supervisión efectiva y/ o 
interventoría oportuna sobre el 
objeto contractual 

3 3 6 

R
ie

sg
o 

al
to

 

S
i 

C
on

tr
at

is
ta

 e
 

in
te

rv
en

to
r 

Una vez se 
informe la novedad 
por parte del 
contratista al 
supervisor y/o 
Interventor del 
contrato 

Acta de 
recibo a 
satisfacción 
del contrato 
y liquidación 
del mismo 

El supervisor 
realizara 
verificación de 
compromiso y 
cumplimiento de 
los cronogramas. 

Periodicidad 
de los 
informes de 
supervisión 

 
RIESGOS ECONÓMICOS  
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N 

C
la

se
 

F
ue

nt
e 

E
ta

pa
 

T
ip

o Descripción 

Consecuenci
a de la 

ocurrencia 
del evento 

Probabilida
d 

Impact
o 

Valoració
n 

Categorí
a 

¿A quién 
se le 

asigna? 

Tratamiento/Contr
ol a ser 

implementado 

Impacto después 
del tratamiento 

¿
A

fe
ct

a 
la

 e
je

cu
ci

ón
 d

el
 c

on
tr

at
o?

 

R
es

po
ns

ab
le

 p
or

 im
pl

em
en

ta
r 

el
 tr

at
am

ie
nt

o 

F
ec

ha
 e

st
im

ad
a 

en
 q

ue
 s

e 
in

ic
ia

 e
l t

ra
ta

m
ie

nt
o 

F
ec

ha
 e

st
im

ad
a 

en
 q

ue
 s

e 
co

m
pl

et
a 

el
 

tr
at

am
ie

nt
o 

Monitoreo y revisión 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
pa

ct
o 

V
al

or
ac

ió
n 

C
at

eg
or

ía
 

¿
C

óm
o 

se
 r

ea
liz

a
  e

l 
m

on
ito

re
o?

 

P
er

io
di

ci
da

d 

1 General  
Extern
o 

Selecció
n 

Económico 

Que el oferente 
presente su oferta 
económica con 
precios 
artificialmente 
bajos 

No buena 
calidad de los 
bienes  

3 2 5 

M
E

D
IO

 

Oferente 

SOLICITAR EN LA 
ETAPA DE 
EVALUACIÓN LA 
JUSTIFICACION 
DE LOS PRECIOS 
ARTIFICIALMENT
E BAJOS 

1 2 3 

A
C

E
P

T
A

B
LE

 

Sí 

C
on

tr
at

is
ta

 

Etapa 
Evaluació
n 
Económic
a 

Concepto 
Comité 
Económico 
Evaluador 
(Cumple o 
No Cumple) 

Verificando que la 
facturación de los 
elementos 
concuerden con la 
propuesta 
presentada 

Mensualment
e 

2 General  
Extern
o 

Selecció
n 

FINANCIER
O 

El riesgo de 
consecución de 
financiación o de 
liquidez y de las 
condiciones 
financieras  del 
contratista  durant
e la ejecución del 
contrato. 

No cumpla 
con los 
bienes a 
adquirir 

4 3 7 

A
LT

O
 

Contratist
a 

Solicitar estados 
financieros para 
ver la solidez a 
través de los 
indicadores 
financieros  

2 3 5 

A
C

E
P

T
A

B
LE

 Sí 

C
on

tr
at

is
ta

 

Etapa 
Evaluació
n 
Económic
a 

Concepto 
Comité 
Económico 
Evaluador 
(Cumple o 
No Cumple) 

Verificando que se 
efectuó la entrega 
de los bienes  

Mensualment
e 

3 
Especific
o 

Extern
o 

Selecció
n 

Económico 

Fluctuación  de 
los precios y 
condiciones del 
mercado, donde 
los precios 
cotizados se 
sostienen durante 
un tiempo 
determinado  

NO 
SOSTENER 
precios  

2 3 5 

M
E

D
IO

 

Contratist
a 

Solicitar 
cotizaciones con 
plazos amplios de 
la validez de la 
oferta y realizar el 
proceso de 
contratación de 
forma ágil  

1 2 3 

A
C

E
P

T
A

B
LE

 Sí 

co
nt

ra
tis

ta
  

Ejecución 

Concepto 
Comité 
Estructurado
r (Cumple o 
No Cumple) 

Exigencia de 
cotizaciones con 
plazos amplios de 
la validez de la 
oferta  y 
controlando  tiemp
os dentro del 
proceso de 
contratación  

En el estudio 
de mercado y 
proceso de 
contratación  
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4 
Especific
o 

Extern
o 

Selecció
n 

Económico 

La inadecuada 
proyección de 
costos 
económicos 
incurridos por el 
contratista en la 
ejecución del 
contrato al 
momento de 
presentar su 
propuesta 
económica a la 
administración 

Que solicite 
cambiar su 
propuesta 
económica 
durante la 
ejecución del 
contrato 

1**** 1 2 

B
A

JO
 

Contratist
a 

Debido Proceso 1 1 2 

B
A

JO
 

Sí 

co
nt

ra
tis

ta
  

Ejecución 

Gerente del 
proyecto / 
comité de 
adquisicione
s 

  
  
 
 
 
  
Una vez se conoce 
el incumplimiento 
por parte del 
contratista o el 
supervisor del 
contrato 

  
  
  
  
Mensuales / 
como indique 
cronograma 
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El oferente seleccionado deberá constituir las garantías dentro del término establecido en el presente estudio 
definitivo”, cuyo objeto será respaldar el cumplimiento y demás obligaciones que surjan del contrato de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 y s.s. del Decreto 1082 de 2015, en las cuantías y términos que se determinan a 
continuación:  
 
Restablecimiento o ampliación de la garantía (Artículo 2.2.1.2.3.1.18 Decreto 1082 de 2015): Cuando con ocasión de 
las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar 
al contratista restablecer el valor inicial de la garantía. 
 
Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir al 
contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. 
 

GARANTIA PORCENTAJE VIGENCIA DE LA GARANTIA 

GARANTÍA DE  SERIEDAD 
DE LA OFERTA 

10 % sobre el valor total del 
presupuesto oficial del proceso 

Desde la presentación de la oferta hasta 
la constitución de las garantías que 
amparan la etapa contractual, mínimo 3 
meses desde la presentación de la 
oferta. 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

30 % sobre el valor total del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución y cuatro 
(04) meses más. 

CALIDAD DEL SERVICIO 
30 % sobre el valor total del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución y cuatro 
(04) meses más. 

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE 
LOS BIENES 

30 % sobre el valor total del 
contrato. 

Vigente por el plazo de ejecución y cuatro 
(04) meses más. 

CALIDAD Y ESTABILIDAD 
DE LA OBRA. 

30 % sobre el valor total del 
contrato. 

Vigente por (05) años a partir del recibo 
a satisfacción de la obra. 

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

Equivalente al cinco por ciento 
(5%) del valor del contrato. 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

                                                                              
DOSCIENTOS SALARIOS 
MINIMOS LEGALES 
MENSUALES VIGENTE (200 
SMLMV) 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato 

 
 
En la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión, así mismo que ampara las multas y 
cláusula penal convenida.   
  
Exclusiones. En la póliza única de cumplimiento expedida en favor de entidades públicas solamente se admitirán las 
siguientes exclusiones:  
 
Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima. 
  
Daños causados por el contratista a los bienes de la entidad no destinados al contrato, durante la ejecución de este.  
Cualquier otra estipulación contractual que introduzca expresa o tácitamente exclusiones distintas a las anteriores no 
producirá efecto alguno.  
  
Así mismo en cumplimiento a lo previsto en el inciso 2° del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, en el cuerpo de la 
póliza se deberá incorporar las condiciones generales que garanticen el cumplimiento de las obligaciones aplicables 
según el objeto del contrato amparado y el riesgo cubierto: 
  
Amparos. El objeto de cada uno de los amparos deberá corresponder a aquel definido en el Decreto 1082 de 2015.  
 

14. GARANTÍAS  
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Los amparos de la póliza serán independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de sus valores asegurados. 
La entidad estatal contratante asegurada no podrá reclamar o tomar el valor de un amparo para cubrir o indemnizar 
el valor de otros. Estos no son acumulables y son excluyentes entre sí.  
  
Inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad. En la garantía única de cumplimiento no podrá incluirse la “Cláusula 
de Proporcionalidad” u otra similar, conforme a la cual el valor asegurado ampara los perjuicios derivados del 
incumplimiento total del contrato garantizado y de presentarse incumplimiento parcial del mismo, la indemnización de 
perjuicios a cargo del asegurador no excederá de la proporción del valor asegurado equivalente al porcentaje 
incumplido de la obligación garantizada. La inclusión de una cláusula de ese tenor no producirá efecto alguno.  
  
Cesión del contrato. Las condiciones generales de la garantía única de cumplimiento deberán señalar que en el evento 
en que por incumplimiento del contratista garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la 
ejecución del contrato y la entidad estatal contratante estuviese de acuerdo con ello, el contratista garantizado 
aceptará desde el momento de la contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador.  
  
En este caso, el asegurador cesionario deberá constituir una nueva garantía para amparar el cumplimiento de las 
obligaciones que ha asumido por virtud de la cesión.  
  
Improcedencia de terminación automática del seguro de cumplimiento expedido a favor de una entidad estatal por 
falta de pago de la prima e improcedencia de la facultad de revocación de ese seguro.  La garantía única de 
cumplimiento expedida a favor de entidades públicas no expirará por falta de pago de la prima ni podrá ser revocada 
unilateralmente.   
 
Inoponibilidad de excepciones a la entidad asegurada. A la entidad estatal no le serán oponibles por parte del 
asegurador las excepciones o defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial las derivadas 
de las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro ni en general, 
cualesquiera otras excepciones que posea el asegurador en contra del contratista.  
 
Los servicios que el CONTRATISTA se compromete a suministrar en ejecución de las prestaciones del contrato al 
MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR 
EJÉRCITO, serán de primera calidad, de acuerdo con las especificadas pactadas. En consecuencia, EL 
CONTRATISTA se obliga a reemplazar a sus expensas los servicios que resultaren de mala calidad. 
  
14.1 RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA.  

De acuerdo con lo estipulado en el art. 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, no obstante, cuando el contratista 
incumpla su obligación de obtener, ampliar o adicionar la garantía deberá restablecerla a más tardar dentro de los 
cinco días siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, 
la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía única 
establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en el contrato. 

NOTA: El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en 
relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados 
podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de LA DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR. 
  
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de 
su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato 
de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.  
  
Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a 
petición del MDN- EJERCITO NACIONAL- DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y DIRECCIÓN DE SANIDAD 
EJÉRCITO y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente 
AL MDN- EJERCITO NACIONAL- DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO 
para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que 
EL MDN- EJERCITO NACIONAL- DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR 
EJÉRCITO asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales  son 
responsabilidad del contratista 
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14.2 CLÁUSULA DE INDEMNIDAD 
  
Las entidades estatales deberán incluir en sus contratos una cláusula de indemnidad, conforme a la cual se pacte la 
obligación del contratista de mantenerla libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y 
que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, salvo que justifiquen en los estudios 
y documentos previos, que atendiendo el objeto y las obligaciones contenidas en cada contrato y las circunstancias 
en que este deberá ejecutarse, no se requiere la inclusión de dicha cláusula. 
  

15. MULTAS, AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y SANCIONES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, mora o incumplimiento parcial, LA 
ENTIDAD impondrá multas, de la siguiente manera:  
 
Multas por incumplimiento parcial: Si durante la ejecución del contrato se evidencia que EL CONTRATISTA incumple 
alguna obligación contractual, LA ENTIDAD le impondrá multas equivalentes al 05% del valor del contrato, pero sin que 
en ningún caso las multas sobrepasen el 10% del valor total del contrato incumplido. En caso de que el incumplimiento 
parcial sea respecto a la prestación de servicios se impondrá como multa el equivalente al 0.5% del valor del bien o 
servicio dejado de entregar, por cada día calendario de retardo y hasta por un plazo máximo de 15 días calendario en 
calidad de sanción por el simple hecho del incumplimiento, pero sin que en ningún caso las multas sobrepasen el 10% 
del valor total del bien o servicio dejado de entregar. 
  
EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales 
anteriores, una vez en firme la resolución que las impone, de cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio 
de que las haga efectivas conforme a la ley;  
 
El pago o la deducción de dichas multas no exoneran a EL CONTRATISTA de la obligación de cumplir con el objeto del 
contrato, ni de las demás obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo. 

15.1 AFECTACIÓN DE LA GARANTIA UNICA AMPARO DE CUMPLIMIENTO 

 La entidad exigirá el cobro de la póliza de cumplimiento cuando el contratista no haya dado cumplimiento a sus 
obligaciones contractuales. El amparo de cumplimiento exigido en la garantía única que debe constituir el contratista 
cubre a la entidad Estatal, por los perjuicios directos que le ocasione el incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
contractuales, así como por su cumplimento tardío o defectuoso, cuando ellos sean imputables al contratista. 
 
15.2 PROCEDIMIENTO PARA LAS MULTAS, AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA Y CLAUSULA PENAL 

PECUNIARIA 
 
De conformidad con el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, la resolución N° 6302 de 2014 “Manual de 
Contratación del Ministerio de Defensa y sus unidades ejecutoras” y en cumplimiento del procedimiento regulado en el 
Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones 
pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal y el cobro o afectación de la garantía única que ampara 
el cumplimiento del contrato. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento: 
  
a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a 

audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, 
acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas 
o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la 
actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener 
lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza 
de seguros, el garante será citado de la misma manera.  

b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan 
la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían 
derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al 
representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en 
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desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la 
entidad.   

c. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia 
y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la 
multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición 
que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada 
en la misma audiencia.  

d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la 
audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas 
que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte 
necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso al adoptar la decisión, se señalará 
fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, 
si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.  

e. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al Contratista de explicar 
las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato.  

  
NOTA: Para imposición de multa se realizarán los cálculos en DÍAS CALENDARIO, salvo que el M.D.N- 
EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO estipule 
disposición en contrario. 
  
15.3 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 
  
En caso de incumplimiento total por parte del contratista de las obligaciones que adquiere o de la declaratoria de 
caducidad administrativa, se pactara a título de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las 
acciones judiciales a que haya lugar. Las sumas que se deriven de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria 
se pactaran a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, EL MDN- EJERCITO NACIONAL- DIRECCIÓN 
GENERAL DE SANIDAD Y DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR EJÉRCITO se reservara el derecho de reclamar al 
CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le ocasionen. INGRESO DE LOS RECURSOS: El 
valor de las sanciones a que se refiere la presente cláusula, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería 
Principal del Comando del Ejército.  
 
15.4 CADUCIDAD ADMINISTRATIVA 
  
Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte 
de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el MDN- 
EJERCITO NACIONAL- DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR EJÉRCITO 
podrá declarar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo 
previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Así mismo, cuando se presente cualquiera de los eventos contemplados 
en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993, y Ley 418 de 1997, artículos 90 y siguientes del capítulo II, podrá declararse la 
caducidad del contrato en los términos allí señalados. La liquidación se realizará de conformidad con lo previsto en 
los artículos 60 y siguientes de la Ley 80 de 1993. 
 

16. OTROS ASPECTOS Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL 

 
16.1. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 
● CONTRATISTA 
Además de las obligaciones inherentes a la naturaleza y esencia del presente contrato, el contratista se obliga a: 
 
1. Suscribir el contrato ofrecido.  
2. Cumplir con las especificaciones técnicas del anexo técnico  
3. Constituir las pólizas y garantías de acuerdo con los requerimientos de los pliegos de condiciones.  
4. Contar con autorización para la suscripción del contrato en caso de ser necesario.  
5. Cumplir con las condiciones establecidas en la ley y los estudios previos y en la invitación a ofertar. 
6. Suministrar oportunamente todos los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los 

programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto del contrato. 
7. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y los documentos del contrato. 
8. Cumplir con la normatividad existente en lo referente a seguridad industrial y salud ocupacional de sus 

trabajadores. 
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9. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato. 
10. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de DISAN o participantes directas o 

indirectamente en cualquier momento u oportunidad, antes, durante o después de la suscripción del presente 
contrato. 

11. Entregar documentación pertinente al objeto del contrato. 
12. Cumplir con el plan de calidad. 
13. No suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros de la información técnica, administrativa y/o 

financiera del contrato. Así mismo, mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados 
con el contrato. 

14. Asistir a las citaciones de la Dirección de Sanidad Ejercito DISAN- Dispensario Mèdico DMGEM  en forma verbal 
o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión del 
contrato haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita. 

15. Certificar una cuenta de ahorros o corriente para efectos del pago del contrato. 
16. Cumplir con la entrega del objeto del presente contrato de conformidad con las solicitudes que le formule DISAN 

EJÉRCITO. Mantener programas e implementar medidas de seguridad industrial. (Cuando aplique). 
17. El contratista deberá contar con todas las herramientas, instrumentos e implementos mecánicos y de transporte 

necesarios para el desempeño de sus obligaciones. 
18. Mantener la debida reserva respecto de los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la 

República de Colombia, conocidos por el oferente durante el desarrollo del contrato o con posterioridad al mismo. 
19. Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se 

establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas. 
20. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación 

Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la 
ejecución del contrato y para hacer efectivo el pago. El incumplimiento de estas obligaciones, será causal para 
que la Dirección de Sanidad Ejercito, le imponga multas sucesivas hasta tanto éste dé cumplimiento, previa 
verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la respectiva entidad administradora, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, 
en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

21. Todas las demás en cumplimiento a las normas legales vigentes. 
 
● DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO 
 
1. Informar por escrito al contratista cualquier situación de irregularidad que se presente durante la ejecución del 

presente contrato.  
2. Efectuar los registros y operaciones contables y presupuestales necesarias para cumplir cabalmente con el pago 

de los bienes que contratista haya suministrado con base en el contrato. 
3. La entidad contratante pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista de 

acuerdo con la forma de pago establecida en este documento. 
4. A través del supervisor se verificará la calidad de los bienes de conformidad a las características y requerimientos 

exigidos en los estudios y en la correspondiente oferta. 
5. Velar por el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones contraídas.  
6. Ejercer el control de la ejecución del contrato por intermedio del supervisor, siguiendo los lineamientos fijados en 

la Resolución 6302 de 2014 Manual de contratación del Ministerio de Defensa. 
7. Llevar de mutuo acuerdo cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan durante el término de ejecución 

del contrato, previa solicitud escrita plenamente justificada por parte del contratista y autorizado por parte de la 
DISAN ejército.  

8. Ejercer el control de la ejecución del contrato por intermedio del supervisor, siguiendo los lineamientos de la Ley 
1474 de 2011. 

9. Verificar por intermedio del Supervisor el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la obligación de efectuar 
los aportes de que trata el Artículo 1 de la Ley 828 de 2.003 y Ley 1562 de 2012. 

 

17. ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS  

 
17.1 ADMISIBILIDAD 
 
Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente en la fecha y hora (condiciones) 
estipuladas en el pliego de condiciones y cumpla con los requisitos habilitantes exigidos. 
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17.2 CAUSALES DE RECHAZO 
 
Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes:  
 

1. En caso de presentarse propuestas económicas por ítem o sub-item y alguno de ellos supera el precio de 
referencia, una vez revisada la corrección aritmética se rechazará la oferta en su totalidad.  

2. La no presentación de la propuesta económica a través de la plataforma SECOP II, bajo las condiciones 
exigidas en el pliego de condiciones, se rechazará la oferta total.  

3. Cuando el oferente plural o singular, no cumpla con los indicadores financieros establecidos en los 
documentos del proceso 

4. Cuando se compruebe que un oferente ha interferido, influenciado, u obtenida correspondencia interna, 
proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los 
oferentes.  

5. Cuando se compruebe confabulación entre los oferentes que altere la aplicación del principio de selección 
objetiva.  

6. Cuando en la oferta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados o alterados 
que impidan la comparación objetiva de las propuestas.  

7. Cuando el oferente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades e incompatibilidades fijadas por la Constitución y las 
normas aplicables a la contratación pública.  

8. Cuando la propuesta sea presentada mediante Consorcio, Unión Temporal o cualquier otra modalidad de 
propuesta conjunta, y luego de la fecha señalada para la entrega de propuestas, se modifique el porcentaje 
de participación de uno o varios de sus integrantes, o uno o algunos de ellos desista o sea excluido de 
participar en el Consorcio, Unión Temporal o modalidad de asociación escogida  

9. Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno de los documentos 
necesarios para la comparación objetiva de las propuestas y solicitada su aclaración, no se presente o se 
presente en forma incompleta, extemporánea o insuficiente las aclaraciones solicitadas dentro del término 
establecido por la Dirección de Sanidad EJÉRCITO, en los términos que establece la Ley y/o pliego de 
condiciones.  

10. Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.  
11. Cuando el objeto social principal del oferente, o de cada uno de los miembros de la Unión Temporal o 

Consocio o la actividad mercantil del comerciante no tenga una relación directa con el objeto de la 
contratación. En el caso de perdonas naturales cuando la actividad mercantil del comerciante no tenga una 
relación directa con el objeto del proceso contractual.  

12. La presentación de varias ofertas, por el mismo oferente, por sí o por interpuesta persona, en Consorcio, 
Unión Temporal o individualmente.  

13. Cuando se acrediten circunstancias referentes al cumplimiento de los requisitos habilitantes ocurridas con 
posterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 

14. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la selección objetiva.  
15. La presentación de la oferta de un proponente plural desde el usuario de SECOP II de alguno de sus 

integrantes 
16. La no entrega de la garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. (Parágrafo No. 3 del Artículo 5º. 

de la Ley 1882 del 15 de enero del 2018).  
17. No asistir a la visita al sitio de la obra 
18. No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecución antes del cierre, necesarios para acreditar su 

capacidad residual. 

19. Cuando un Proponente plural presente oferta con integrantes diferentes a los que manifestaron interés, aunque se 

mantenga la misma cantidad de miembros. 

20. Cuando un Proponente plural manifiesta interés, pero al presentar la oferta solo lo hace uno de los miembros, como 

Proponente singular.  

21. Cuando un Proponente plural presente oferta con un número de integrantes mayor de los que manifestaron interés. 

22. Las demás previstas en la ley. 

17.3 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO 
 
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - 
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, declarará desierto el presente proceso dentro del plazo previsto para 
adjudicar, bajo los siguientes términos: 
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1. La Dirección de Sanidad Ejército declarará desierto el presente proceso si al vencimiento del plazo para la 

presentación de ofertas no se recibe ofrecimiento alguno 

2. Cuando las ofertas presentadas no cumplan con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y se 

hayan determinado como no hábiles. 

3. Cuando no exista manifestación de interés en participar en el proceso dentro del término previsto. (Numeral 1º 

del artículo 2.2.1.2.1.2.20 Decreto 1082 de 2015). 

4. Por motivos o causas que impidan la selección objetiva del contratista, lo cual se declarará en acto administrativo 

en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión. (Numeral 

18 Articulo 25 de la Ley 80 de 1993.) 

 
NOTA: La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto administrativo motivado, el cual se notificará y 
comunicará a todos los oferentes de acuerdo con lo señalado en el numeral 7 del artículo 24 de ley 80 de 1993 y 
Decreto 1082 de 2015. 
 

18. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
Se entenderá que hay empate entre dos propuestas, cuando presenten un número idéntico en la calificación total de 
las mismas. En el caso en que dos o más propuestas, bajo el anterior criterio, hubieran arrojado un mismo resultado, 
se aplicarán los criterios señalados en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 así:  
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la entidad estatal escogerá el oferente que tenga el 
mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en el pliego de condiciones del 
proceso de contratación.  
 
Se dará aplicación a lo consignado en la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, en el artículo 35 y para acreditar los 
criterios conforme a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1860 de 2021. 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con cargo a 
recursos públicos, los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen 
de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios autónomos constituidos 
por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para 
seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes. 
 

ARTÍCULO 35. LEY 2069 DE 
2020 FACTORES DE 
DESEMPATE 

COMO ACREDITAR EL CRITERIO DE DESEMPATE previstos en el 
artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de 
acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. DEL DECRETO 1860 DE 2021. 

1. Preferir la oferta de bienes o 
servicios nacionales frente a la 
oferta de bienes o servicios 
extranjeros 

Para acreditar este factor de desempate se tendrán en cuenta las definiciones 
de que trata el artículo 2.2.1.1.1.3.1., en concordancia con el artículo 
2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, que trata del puntaje para la 
promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de 
servicios. Para estos efectos, incluso se aplicará el inciso tercero de la 
definición de Servicios Nacionales establecida en el artículo 2.2. 1. 1. 1.3. 1., 
citado anteriormente.  
 
En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en el 
inciso 1 del artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el requisito se cumplirá en los 
mismos términos establecidos en los artículos indicados en el inciso anterior. 
Por tanto, este criterio de desempate se acreditará con los mismos 
documentos que se presenten para obtener dicho puntaje.  
 
En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido puntaje, 
la Entidad Estatal deberá definir en el pliego de condiciones, invitación o 
documento equivalente, las condiciones y los documentos con los que se 
acreditará el origen nacional del bien o servicio a efectos aplicar este factor, 
los cuales, en todo caso, deberán cumplir con los elementos de la noción de 
Servicio Nacional establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional 
y observando los mismos lineamientos prescritos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9, 
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solo que el efecto de acreditar dichas circunstancias consistirá en beneficiarse 
de este criterio de desempate en lugar de obtener puntaje. 

2. Preferir la propuesta de la 
mujer cabeza de familia, mujeres 
víctimas de la violencia 
intrafamiliar o de la persona 
jurídica en la cual participe o 
participen mayoritariamente; o, 
la de un proponente plural 
constituido por mujeres cabeza 
de familia, mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar y/o 
personas jurídicas en las cuales 
participe o participen 
mayoritariamente. 

Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se 
realizará en los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, 
modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, la condición de mujer cabeza 
de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra 
el respectivo evento y se declare ante un notario. En la declaración que se 
presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia deberá 
verificarse que la misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 
1 de la Ley 1232 de 2008. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia 
intrafamiliar, la cual acreditará dicha condición de conformidad con el artículo 
21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida de 
protección expedida por la autoridad competente, En virtud del artículo 16 de 
la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la debe impartir el comisario de 
familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil 
municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de 
violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza. 
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que 
participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, 
según corresponda, presentará un certificado, mediante el cual acredita, bajo 
la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida 
por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres 
que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de 
ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores. 
 
Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta 
cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones 
señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la información 
de estos datos sensibles, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, deberá autorizar de manera previa y expresa el tratamiento de 
esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la precitada 
Ley, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta 
presentada por el oferente que 
acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo 
menos el diez por ciento (10%) 
de su nómina está en condición 
de discapacidad a la que se 
refiere la Ley 361 de 1997. Si la 
oferta es presentada por un 
proponente plural, el integrante 
del oferente que acredite que el 
diez por ciento (10%) de su 
nómina está en condición de 
discapacidad en los términos del 
presente numeral, debe tener 
una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento 
(25%) en el consorcio, unión 

Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las 
condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) 
de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 
24 de la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina del 
Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con 
por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica 
cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que 
mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del 
contrato. 
 
Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite 
que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, 
en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 
oferta. 
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temporal o promesa de sociedad 
futura y aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la 
oferta. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se 
acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del 
tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en 
el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 

4. Preferir la propuesta 
presentada por el oferente que 
acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas mayores 
que no sean beneficiarios de la 
pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan 
cumplido el requisito de edad de 
pensión establecido en la Ley. 

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en 
mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarias de la 
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el 
requisito de edad de pensión establecido en la ley, para ello, la persona 
natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, entregará un certificado, en el que se acredite, bajo la gravedad 
de juramento, las personas vinculadas en su nómina y el número de 
trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se 
tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que se encuentren en 
las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad 
igualo mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. 
Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a 
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución 
de la persona jurídica. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, 
se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o 
del tiempo de constitución de la persona jurídica, cuando su conformación es 
inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador. 
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditará el 
número de trabajadores vinculados que son personas mayores no 
beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobre vivencia, y que 
cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los 
integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán 
estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del 
criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las 
condiciones previstas por la ley, allegará un certificado, mediante el cual 
acredita, bajo la gravedad de juramento, que no es beneficiario de pensión de 
vejez, familiar o sobre vivencia, y cumple la edad de pensión; además, se 
deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de 
trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al 
oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes 
plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores 
vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta 
presentada por el oferente que 
acredite, en las condiciones 
establecidas en la ley, que por lo 
menos diez por ciento (10%) de 
su nómina pertenece a población 
indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o 
gitanas. 

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos 
el diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona 
natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la 
gravedad de juramento señalará las personas vinculadas a su nómina. 
 
y el número de identificación y nombre de las personas que pertenecen a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 
Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan 
estado vinculadas con una anterioridad igualo mayor a un (1) año contado a 
partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior 
a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados 
desde el momento de constitución de la persona jurídica. 
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El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, 
se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o 
del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, 
en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio 
del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los 
términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya 
o complemente. 
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentará un 
certificado, mediante el cual acredita que por lo menos diez por ciento (10%) 
del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se 
definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los 
integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente 
podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá 
aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la 
cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto 
Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la 
Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como 
es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana autoricen de manera previa 
y expresa el tratamiento de la información, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de 
personas en proceso de 
reintegración o reincorporación o 
de la persona jurídica en la cual 
participe o participen 
mayoritariamente; o, la de un 
proponente plural constituido por 
personas en proceso de 
reincorporación, y/o personas 
jurídicas en las cuales participe o 
participen mayoritariamente. 

Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 
reincorporación, para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes 
documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida 
la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el 
Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas 
desmovilizadas en forma individual, iíi) el certificado que emita la Agencia para 
la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se 
encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro. 
 
Certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia 
del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o 
reincorporación.  
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, 
si están obligados a tenerlo, entregará un certificado, mediante el cual acredite 
bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida 
por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá 
aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos 
de identificación de cada una de las personas que está en proceso de 
reincorporación o reintegración.  
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los 
integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se 
entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o 
personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuotas parte esté constituida por personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor 
fiscal, si está obligado a tenerlo, acreditará tal situación aportando los 
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documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de 
reincorporación.  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la 
Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como 
son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, autoricen a 
la entidad de manera previa y expresa el manejo de esta información, en los 
términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 como requisito 
para el otorgamiento de este criterio de desempate. 

7. Preferir la oferta presentada 
por un proponente plural siempre 
que: (a) esté conformado por al 
menos una madre cabeza de 
familia y/o una persona en 
proceso de reincorporación o 
reintegración, o una persona 
jurídica en la cual participe o 
participen mayoritariamente, y, 
que tenga una participación de 
por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) en el proponente 
plural; (b) la madre cabeza de 
familia, la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, 
o la persona jurídica aporte 
mínimo el veinticinco por ciento 
(25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y (c) ni la 
madre cabeza de familia o 
persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, 
ni la persona jurídica, ni sus 
accionistas, socios o 
representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas 
de los miembros del proponente 
plural. 

Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan 
las condiciones de los siguientes numerales:  
 
7. 1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una 
persona en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se 
acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del 
numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del presente artículo; o por una persona 
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo 
cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
presentarán un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de 
juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. 
Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas 
que participen en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación o reintegración, aportando los 
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este numeral. 
Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25 %) en el proponente plural. 
 
7.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe 
aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en 
la oferta. 
 
7.3. En relación con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de 
familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la 
persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán 
ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente 
plural, para lo cual el integrante del que trata el numeral 7.1. lo manifestará en 
un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la 
persona jurídica. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo el artículo 5 de la Ley 
1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como es 
el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración 
autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en 
los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito 
para el otorgamiento del criterio de desempate. 

8. Preferir la oferta presentada 
por una Mipyme o cooperativas o 
asociaciones mutuales; o un 
proponente plural constituido por 
Mipymes, cooperativas o 
asociaciones mutuales. 

Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los 
términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con 
el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.  
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o 
asociaciones mutuales, para lo cual se aportará el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad 
respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre 
cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de 
grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la 
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oferta las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios 
de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean 
micro, pequeñas o medianas.  
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno 
de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos 
anteriores de este numeral. En el evento en que el empate se presente entre 
proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes 
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de 
micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes 
plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa 
o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 

9. Preferir la oferta presentada 
por el proponente plural 
constituido por micro y/o 
pequeñas empresas, 
cooperativas o asociaciones 
mutuales. 

Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su 
totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones 
mutuales.  
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del 
artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo 
del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.  
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se 
presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutua/es que tengan la calidad 
de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una 
cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas 
o medianas. 

10. Preferir al oferente que 
acredite de acuerdo con sus 
estados financieros o 
información contable con corte a 
31 de diciembre del año anterior, 
por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) del total de pagos 
realizados a MIPYMES, 
cooperativas o asociaciones 
mutuales por concepto de 
proveeduría del oferente, 
realizados durante el año 
anterior; o, la oferta presentada 
por un proponente plural siempre 
que: (a) esté conformado por al 
menos una MIPYME, 
cooperativa o asociación mutual 
que tenga una participación de 
por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%); (b) la MIPYME, 
cooperativa o asociación mutual 
aporte mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y (c) ni la 
MIPYME, cooperativa o 
asociación mutual ni sus 

Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con 
sus estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre 
del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de 
sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales 
por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, 
para lo cual el proponente persona natural y contador público; o el 
representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las personas 
obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador 
público, según corresponda, entregará un certificado expedido bajo la 
gravedad de juramento, en el que conste que por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o 
asociaciones mutuales.  
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se 
preferirá a este siempre que:  
10.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación 
mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%) en el proponente plural, para lo cual se presentará el documento de 
conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la 
condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del 
numeral 8 del presente artículo;  
 
10.2. La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; 
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accionistas, socios o 
representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas 
de los miembros del proponente 
plural . 

 y 10.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, 
socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
otros integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo 
manifestará mediante un certificado suscrito por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica. 
 
En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que 
cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén 
conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 
integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la 
oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, 
que sean micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas 
reconocidas y establecidas 
como Sociedad de Beneficio e 
Interés Colectivo o Sociedad 
BIC, del segmento MIPYMES. 

Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio 
e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se 
presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste 
el cumplimiento a los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la 
norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de 
Mipyme en los términos del numeral 8 del presente artículo. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno 
de los integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de 
este numeral. 

12. Utilizar un método aleatorio 
para seleccionar el oferente, 
método que deberá haber sido 
previsto previamente en los 
Documentos del Proceso. 

La entidad utilizará el método de balotas. 
 
Sorteo de balotas: La Dirección de Sanidad EJC utilizará el método aleatorio 
de balotas, para seleccionar el oferente a adjudicar el proceso.  
 
Método que desarrollará en diligencia de sorteo, con la intervención de los 
oferentes que se encuentren en empate, de acuerdo con lo anterior se llevará 
a cabo el desempate de manera aleatoria por el sistema de balotas así:  
 
Se verificará la asistencia de los proponentes habilitados, donde solo se 
permitirá la participación del representante legal o su apoderado (solo uno), 
en el evento en el que no asista alguno de los dos, se designará un funcionario 
de la Dirección de Sanidad Ejército, para que efectúe la recepción de la balota 
de la urna o contenedor.  
Se explica a los asistentes que existen tres (3) balotas, una (1) de color rojo y 
dos (2) de color blanco, las cuales pueden ser verificadas por los oferentes 
presentes.  
 
Luego las balotas se introducen en una bolsa que está vacía y se da la 
oportunidad a los oferentes de extraer solo una (1) balota por cada empresa; 
el oferente que saque la balota de color rojo obtendrá el primer orden de 
elegibilidad y a favor de este será dirimido el empate.  
 
En caso en que ninguno de los oferentes saque la balota de color rojo en el 
primer intento, se repetirá el procedimiento.  
 
En caso de que ninguno de los oferentes empatados se encuentre presente 
al momento de utilizar el mecanismo de desempate establecido en el numeral 
anterior, la Entidad procederá a verificar en el acta y planilla de cierre y/o 
entrega de ofertas, cuál de ellos allegó su oferta en primer lugar en la 
Plataforma Secop II, y será a favor de éste que se dirima el empate 
presentado.  
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Una vez se inicie el sorteo de las balotas, el orden de oportunidad para sacar 
una balota por cada proponente, se realizará en el orden de llegada de las 
ofertas presentadas en la plataforma SECOP II. 

 

19. REGLAS DE SUBSANABILIDAD: 

 
De conformidad con el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 modificado por la ley 1882 de 2018 
“(…) La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no 
necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos 
hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje deberán 
ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de 
traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el 
proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas las 
ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal 
hasta el plazo anteriormente señalado.  
 
Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias 
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
 
En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje podrán 
ser solicitados por las entidades y ser subsanados hasta el cumplimiento del término de traslado (…)”. 
(Subrayado fuera de texto). 
 
El numeral 6° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, indica: “Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada 
uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones. (…)”. 
 
Igualmente, el numeral 7º ibidem consagra: “De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, se señalará 
el plazo razonable dentro del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios 
para la evaluación de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen 
indispensables.” (Subrayado fuera de texto).  
 
Bajo las previsiones contenidas en los numerales 6º y 7º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 5º de la Ley 
1150 de 2007 y acogiendo lo señalado en los pronunciamientos del Consejo de Estado indicados en los documentos 
y estudios previos, la Dirección de Sanidad Ejército, durante el término de evaluación de las propuestas, solicitará a 
los proponentes, en caso de ser necesario, las aclaraciones, precisiones y/o allegar documentos que puedan ser 
objeto de subsanabilidad.  
 
Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje no podrán ser objeto de 
subsanabilidad, por lo que los mismos DEBEN ser aportados por los proponentes desde el momento mismo de la 
presentación de la oferta. 
 

20. DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN  

 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 “(…) toda persona tiene derecho a 
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés 
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma”.  
 
Teniendo en cuenta que todos los documentos que se originen al interior del proceso de selección tienen el carácter 
de públicos, cualquier persona puede realizar petición de copias, previa consignación de la erogación 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el presente proceso. No obstante, se aclara que la 
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO dará publicidad a las ofertas una vez se realice el cierre y evaluación del 
proceso.  
 
NOTA: Todos los documentos emitidos tanto por la entidad como por los oferentes se encuentran de manera digital 
en el portal único de contratación SECOP II, identificados con el número del proceso. 
 

21. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas deberán cargarse en el portal del SECOP II,  www.colombiacompra.gov.co en los términos allí 
establecidos dentro del cronograma fijado para el presente proceso de selección. 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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El idioma del presente proceso de selección será el español, y por lo tanto, se solicita que todos los documentos y 
certificaciones a los que se refieren el pliego de condiciones, emitidos en idioma diferente al español, sean 
presentados en su idioma original y en traducción simple (salvo que se exija expresamente su traducción oficial) al 
español conforme a la normatividad vigente.  
 
Se entenderán presentadas dentro del término aquí previsto, todas las propuestas que se entreguen oportunamente 
en el portal del SECOP II,  www.colombiacompra.gov.co en la fecha y hora establecida para el cierre del proceso.  
 
La presentación de la propuesta constituye un compromiso entre el proponente y el M.D.N – Ejército Nacional – 
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, según el cual dicha propuesta, permanece abierta para su evaluación y 
aceptación durante la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, so pena de hacerla efectiva si el proponente 
la retira, salvo que este retiro obedezca a la configuración de una causal de inhabilidad o incompatibilidad 
sobreviniente 
 

22. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y DE EJECUCIÓN  

 
El contrato se perfecciona con el acuerdo de voluntades sobre el objeto y la contraprestación y este sea suscrito por 
las partes.  
 
Para la ejecución se requiere a) la aprobación de la garantía por el M.D.N – EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN 
DE SANIDAD EJERCITO, Ordenador del Gasto, b) realización del registro presupuestal. 
 
Una vez perfeccionado el contrato el supervisor en coordinación con el contratista suscribirá el acta de inicio. 
 

23. INSTRUCCIONES PARA LOS PROVEEDORES PARA EL CASO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II  

En caso de que no pueda acceder al SECOP II o exista alguna indisponibilidad para crear o enviar su oferta, llame a 
la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente e informe sobre una posible indisponibilidad del SECOP II. } 

Los teléfonos de la Mesa de Servicio son: 7456788 en Bogotá y 01800 520808 para el resto del país y siga lo descrito 
en el Protocolo de Indisponibilidad del SECOP II 

… Este Protocolo de Indisponibilidad se aplicará de conformidad AL PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD SECOP 
II, código: CCE-SEC-GI-14, Versión: 01 del 25 de enero de 2022. 

EN CASO DE QUE EL OFERENTE NO PUEDA ACCEDER A LA PLATAFORMA DEL SECOP II, APLICARA LO 
ESTABLECIDO en el nuevo protocolo de indisponibilidad del SECOP II, (Código: CCE-SEC-GI-14, Versión: 01 
DEL 25 DE ENERO DE 2022). 

24. DESIGNACIONES 

 
Firman a continuación los que intervienen en el proceso,                          
 

 
 

DESIGNACIÓN 
 

GRADO Y NOMBRE FIRMA 

GERENTE DE PROYECTO 
MY. MARTHA LILIANA SALAZAR 
HERNÀNDEZ 
 

 

COMITÉ TECNICO 
ESTRUCTURADOR 
 

PS. ANDREA VARGAS PESTANA 
 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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DISNOR”. 
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