Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6867781
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(7/10/2024 11:39:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	GGC-106-2024
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(24/10/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Avántika Colombia S.A.S

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 890101977

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Avántika Colombia S.A.S	bancolombia	Corriente	319426525-01

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *IVAN ALBERTO ANTEQUERA CASTRO* ***Fecha de aprobación:*** *17/10/2024 4:30:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *paula cepeda* ***Fecha de aprobación:*** *17/10/2024 7:57:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6867781_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(10/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(10/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(10/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(10/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido *(11/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(23/10/2024 5:35:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15461701	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	5.994.696.596,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/11/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15345307	Seriedad de la oferta	-	1.200.000.000,00 COP	-	5/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6867781
Proveedor Avántika Colombia S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AK 20 # 83-20 EDIFICIO NEOPOINT
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección AK 20 # 83-20 EDIFICIO NEOPOINT
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	• Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
2	• Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario – Red LDF ubicado en la Avda. Calle 26 No. 42 - 42 bloque 3.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
3	• En los grupos de laboratorios Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas - LANIA y Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgo LDF&MR ubicados en el C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)	COLOMBIA > Cundinamarca > Mosquera
4	Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios, LANIP (Km 19 carretera occidente frente a Ramo)	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
5	• Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinarios –Red LDV ubicado en la Avda. Calle 26 No. 42 - 42 bloque 3.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
6	• Laboratorio Nacional de Semillas, LANASE (km 19 carretera Occidente frente a Ramo).	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
7	Carrera 7A N°7-76 Leticia	COLOMBIA > Amazonas > Leticia
8	Centro Administrativo Tulio Ospina Carrera 45 31-03 Bello	COLOMBIA > Antioquia > Bello
9	Calle 15 14-42 Arauca	COLOMBIA > Arauca > Arauca
10	Calle 18 50-32 Soledad	COLOMBIA > Atlántico > Soledad
11	5 Bolívar Diagonal 32 A 71-107 Barrio la Providencia - Cartagena de Indias	COLOMBIA > Bolívar >

		Cartagena
12	6 Boyacá Centro de Desarrollo y Transferencia de Tecnología Surbatá Kilómetro 5 vía Paipa-Duitama	COLOMBIA > Boyacá > Duitama
13	Carrera 30 65-15 Manizales	COLOMBIA > Caldas > Manizales
14	Carrera 7 Calles 20 - 21 frente al Terminal de Transporte	COLOMBIA > Caquetá > Florencia
15	Calle 5 19-51, barrio San Martín Kilómetro 1 Vía Paz de Ariporo El Yopal	COLOMBIA > Casanare > Yopal
16	Calle 8 21N-37b. Ciudad Jardín Popayán	COLOMBIA > Cauca > Popayán
17	Calle 22 14-30 barrio 12 de Octubre Valledupar	COLOMBIA > Cesar > Valledupar
18	Carrera 4 N° 29-27 barrio Cristo Rey Quibdó	COLOMBIA > Chocó > Quibdó
19	Carrera 14. N° 54-32. antiguo Coliseo de Ferias Montería	COLOMBIA > Córdoba > Montería
20	Calle 17A 12-54 b. Libertadores Puerto Inírida	COLOMBIA > Guainía > Inírida
21	Calle 7 24-104 barrio 20 de julio San José	COLOMBIA > Guaviare > San José Del Guaviare
22	Calle 15 10-10 Riohacha	COLOMBIA > La Guajira > Riohacha
23	Calle 21 3-87 Neiva	COLOMBIA > Huila > Neiva
24	Calle 12 .18-21 urb. Riascos Santa Marta	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta
25	Transversal 23. 19-02. barrio San Cristóbal – Villavicencio	COLOMBIA > Meta > Villavicencio
26	Calle 19ª. 42A-45. Barrio Pandiaco San Juan de Pasto	COLOMBIA > Nariño > Pasto
27	Avenida del Aeropuerto, Corral de Piedra 18N-42 Zona Industrial San José de Cúcuta	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta
28	Calle 10 32-84 barrio Alvernia Puerto Asís	COLOMBIA > Putumayo > Puerto Asís
29	Avenida Bolívar 28 Norte, Sector Regivit Armenia	COLOMBIA > Quindío > Armenia
30	Calle 9 7-282 sector la Badea, Frente al Colegio Empresarial Dosquebradas Pereira	COLOMBIA > Risaralda > Pereira
31	Av. Francisco Newball 4-169 Edificio Sunrise Beach Bloque 6 Oficina 231 San Andrés Isla	COLOMBIA > San Andrés, Providencia y Santa Catalina > San Andrés
32	Avenida Quebradaseca 31-39 Bucaramanga	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga
33	Carrera 25B 25-116 frente a la Gobernación de Sucre. Sincelejo	COLOMBIA > Sucre > Sincelejo
34	Predios Universidad del Tolima, Costado Izquierdo Barrio Santa Helena	COLOMBIA > Tolima > Ibagué
35	Avenida 15 18-118 barrio la Unión Mitú	COLOMBIA > Vaupés > Mitú
36	Contiguo a la Penitenciaria Palmira	COLOMBIA > Valle del Cauca > Palmira
37	Calle 16 N° 13-87 Barrio Primavera	COLOMBIA > Vichada > Puerto Carreño

1 CO1.PCONTR.6867781

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	9.222.610.148,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	12161500	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA	1,00	UN	9.222.610.148,00		0,00	9.222.610.148,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Minuta Contrato AVANTIKA COLOMBIA S.A.S GGC-106-2024.pdf	Minuta Contrato AVANTIKA COLOMBIA S.A.S GGC-106-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	9.222.610.148
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *
Total	9.222.610.148

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000139	2024	Validado
☐	202300000000133	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑ Sí ☐ No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	17-02-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	16624	CDP	Generado	11.999.609.213 COP	8.764.124.449 COP	17-02-00-000	Validado	Editar
☐	27324	CDP	Generado	950.000.000 COP	458.485.699 COP	17-02-00-000	Validado	Editar

Saldo de CDP	12.949.609.213 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	9.222.610.148 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	9/10/2024 10:23 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	3080924	Presupuestal (CDP)	21/10/2024 12:00 AM	Generado	8.764.124.449 COP	8.764.124.449 COP	-	C-1707-1100-6-30204A-1707018-02 C-1707-1100-6-30204A-1707018-02 C-1707-1100-7-30204A-1707018-02	SIIF Detalle Editar
☐	3081024	Presupuestal (CDP)	21/10/2024 12:00 AM	Generado	458.485.699 COP	458.485.699 COP	-	C-1707-1100-6-30204A-1707047-02 C-1707-1100-6-30204A-1707048-02 C-1707-1100-6-30204A-1707050-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	9.222.610.148 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	9.222.610.148 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	28/10/2024 10:26 PM