LP-SIM-028-2024

OBJETO: PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA HACIA LA CABECERA DE LA VEREDA LOMA GRANDE EN EL CORREGIMIENTO KILOMETRO 12 DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 1	EXCAVAR S.A.S.	ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		
		1	6	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	75%	EXCARVAR S.A.S	52.653,22	39.489,92	CUMPLE	
		2	2	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	70%	EXCARVAR S.A.S	17.593,75	12.315,63	CUMPLE	EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA ADICIONAL EN BOX. - **SUBSANÓ**
		3	71	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	60%	EXCARVAR S.A.S	3.406,16	2.043,70	CUMPLE	
		4	77	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	50%	EXCARVAR S.A.S	8.137,82	4.068,91	CUMPLE	
		5									
		6									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 2	CONSORCIO VIAL MONTERIA 2000	ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		
		1	31	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	25%	CONSTRUCCIONES ELITE 2000 S.A.S	30.810,04	7.702,51	CUMPLE	
		2	24	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	50%	CONSTRUCCIONES ELITE 2000 S.A.S	12.652,85	6.326,43	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 3	CONSORCIO INGEVIAL LLP 028	ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		
		1	1	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	50%	INGENIERIA TAK	66.854,02	33.427,01	CUMPLE	
		2									
		3									
		4									
		5									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
PROPONENTE: 4	CONSORCIO CONSTRUVIAS	ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		1	73	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	50%	GMZ CONSTRUCTORES S.A.S.	8.296,15	4.148,08	CUMPLE	
		2	52	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	GMZ CONSTRUCTORES S.A.S.	3.433,12	3.433,12	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
PROPONENTE: 5	ONSORCIO GRANDE OBEQ	ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		1	36	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S.	58.283,28	58.283,28	CUMPLE	EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA ADICIONAL EN BOX. - **SUBSANÓ**
		2	1	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S.	39.265,35	39.265,35	CUMPLE	
		3	1	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	10%	EQUITERRA SAS	7.357,91	735,79	CUMPLE	
		4	2	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	10%	EQUITERRA SAS	2.585,00	258,50	CUMPLE	
		5									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
PROPONENTE: 6	CONSORCIO VIAS Y ASFALTO 2024	ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		1	68	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	30%	DBD INGENIERIA S.A.S	110.468,60	33.140,58	CUMPLE	
		2	28	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	25%	ASFALTO & CONSTRUCCIONES S.A.S	30.810,04	7.702,51	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
PROPONENTE: 7	UNIÓN TEMPORAL PERLA DEL SINÚ	ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		1	9	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	30%	ASFALTART S.A.S.	14.262,05	4.278,62	CUMPLE	
		2	47	INFRAESTRUCTURA VIAL	UT	96%	ASFALTART S.A.S.	8.092,03	7.786,96	CUMPLE	EL PROPONENTE NO APORTA LA CONSTITUCION DE LA UT QUE APORTA LA EXPERIENCIA QUE PERMITA VERIFICAR EL ALCANCE DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA. - **SUBSANÓ**
		3									
		4									
		5									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
PROPONENTE: 8	CONSORCIO PAVIMENTACION 2024	ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		1	107	INFRAESTRUCTURA VIAL	UT	99%	PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL LA FE S.A.S	7.150,98	7.079,47	CUMPLE	
		2	152	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	90%	PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL LA FE S.A.S	3.601,00	3.240,90	CUMPLE	EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA ADICIONAL EN BOX. - **SUBSANÓ**
		3									
		4									
		5									
		6									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
PROPONENTE: 9	CONSORCIO PAVIMENTACION MUNICIPAL	ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		1	130	INFRAESTRUCTURA VIAL	UT	50%	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS SAS ZOMAC	3.983,57	1.991,79	CUMPLE	
		2	73	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	50%	DABERLYS ARRIETA	18.719,40	9.359,70	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
PROPONENTE: 10	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S	ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		1	134	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	20%	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S.	15.019,55	3.003,91	CUMPLE	
		2	197	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	90%	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S.	14.535,41	13.081,87	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 11	CONSORCIO BAREM	1	13	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	40%	BARMAR CONTRUCCIONES SAS	24.963,88	9.985,55	CUMPLE	
		2	5	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	45%	BARMAR CONTRUCCIONES SAS	7.328,24	3.297,71	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 12	CONSORCIO CORREGIMIENTOS	1	5	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	KAP CONSTRUCCIONES	63.134,26	63.134,26	CUMPLE	
		2	14	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	KAP CONSTRUCCIONES	24.771,41	24.771,41	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 13	CONSORCIO ALIANZA	1	33	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	30%	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO S.A.S.	110.468,60	33.140,58	CUMPLE	
		2									
		3									
		4									
		5									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 14	CONSORCIO LP-SIM-028-2024	1	14	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	5%	ASFALTAR TSM SAS	7.328,24	366,41	CUMPLE	
		2	10	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	60%	ASFALTAR TSM SAS	5.829,94	3.497,96	CUMPLE	
		3	1	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	30%	AXECOL SAS	34.629,40	10.388,82	CUMPLE	
		4									
		5									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 15	CONSORCIO LA VIA 028	1	25	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRAS A.S.	3.246,97	3.246,97	CUMPLE	
		2	49	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRAS A.S.	3.555,29	3.555,29	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 16	CONSORCIO VIAS CORDOBA 2024	1	26	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	95%	ASB ONASSIS CONSTUCCIONES	4.949,22	4.701,76	CUMPLE	
		2	24	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	ASB ONASSIS CONSTUCCIONES	2.472,53	2.472,53	CUMPLE	
		3	34	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	RAFAEL CESAR SANTIAGO NAAR	1.204,74	1.204,74	CUMPLE	
		4									
		5									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
PROPONENTE: 17	SILOH GROUP S.A.S.	ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		1	12	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	SILOH GROUP S.A.S.	3.309,57	3.309,57	CUMPLE	EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA ADICIONAL EN BOX. - **SUBSANÓ**
		2	8	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	78%	SILOH GROUP S.A.S.	9.062,69	7.068,90	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
PROPONENTE: 18	KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S.	ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		1	114	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	30%	KABOD EXECUTIVA GROUP S.A.S.	46.726,58	14.017,97	CUMPLE	
		2	41	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	KABOD EXECUTIVA GROUP S.A.S.	81,16	81,16	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
PROPONENTE: 19	UNION TEMPORAL VEREDA LA LOMA A&C	ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		1	52	INFRAESTRUCTURA VIAL	UT	73%	ABR INGENIEROS CIVILES SAS	17.331,18	12.651,76	CUMPLE	
		2	59	INFRAESTRUCTURA VIAL	UT	69%	ABR INGENIEROS CIVILES SAS	5.236,00	3.612,84	CUMPLE	
		3	26	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	9%	CONSTRCN/ SAS	16.632,17	1.496,90	CUMPLE	
		4									
		5									
		6									
		7									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 20	CONSORCIO VIA KM 12 - SIM 28	1	36	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	LUIS ALEJANDRO CASTILLO SANCHEZ	11.975,50	11.975,50	CUMPLE	
		2	35	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	60%	LUIS ALEJANDRO CASTILLO SANCHEZ	1.087,46	652,48	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 21	CONSORCIO VEREDA KM 12	1	57	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	50%	EDUARDO ALFREDO GHISAYS VITOLA	9.234,74	4.617,37	CUMPLE	
		2	10	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	10%	CONSTRUCTORA CASTELL ING SAS	7.228,03	722,80	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 22	CONSORCIO EBR MONTERIA 24	1	1	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	35%	EBR INGENIERIA SAS	13.386,56	4.685,30	CUMPLE	
		2	37 - 48	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	90%	BYC CONSTRUCTORES SAS - EBR INGENIERIA SAS	5.710,70	5.139,63	CUMPLE	
		3	4	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	70%	EBR INGENIERIA SAS	2.327,71	1.629,40	CUMPLE	
		4									
		5									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 23	CONSORCIO VIAL KM 12	1	25	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	5%	ELECTROMONTAJES S.A.S.	17.345,50	867,28	CUMPLE	
		2	1	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	60%	FUNDACION OCEANIA 2030	77.645,25	46.587,15	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 24	CONSORCIO VIAL R&R 2024	1	58	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	80%	RK CONSTRUCTION GROUP S.A.S	7.842,00	6.273,60	CUMPLE	
		2	38	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	5%	RK CONSTRUCTION GROUP S.A.S	16.649,67	832,48	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 25	CONSORCIO VIAS DEL CARIBE 2024	1	1	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	85%	LIBERTY CONSTRUCTORA DEL CARIBE S.A.S	16.649,67	14.152,22	CUMPLE	
		2	28	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	90%	CONSTRUCCIONES CORPOVIAL S.A.S	1.179,72	1.061,75	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 26	CONSORCIO LOMA VERDE 028	1	11	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	50%	CONSTRUCCIONES GOLDEN BQ S.A.S	597,98	298,99	CUMPLE	
		2	23	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	25%	CONSTRUCCIONES GOLDEN BQ S.A.S	22.852,23	5.713,06	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 27	CONSORCIO PAVIMENTACK 12	1	42	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	95%	INTACK S.A.S	17.345,50	16.478,23	CUMPLE	
		2									
		3									
		4									
		5									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 28	SINCOL S.A.S.	1	10	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	95%	SINCOL SAS	5.860,52	5.567,49	CUMPLE	EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA ADICIONAL EN BOX. - **SUBSANÓ**
		2	1	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	40%	SINCOL SAS	8.123,96	3.249,58	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									
		6									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
PROPONENTE: 29	MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S.	ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		1	43	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	50%	MARVA CONSTRUCCIONES SAS	1.848,01	924,01	CUMPLE	
		2	168	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	53%	MARVA CONSTRUCCIONES SAS	19.895,98	10.544,87	CUMPLE	
		3	134	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	50%	MARVA CONSTRUCCIONES SAS	19.895,98	9.947,99	CUMPLE	EL PROPONENTE NO APORTA DOCUMENTOS VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA SEGÚN EL NUMERAL 3.5.6. DEL PLIEGO DE CONDICIONES. - **SUBSANÓ**
		4									
		5									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
PROPONENTE: 30	CONSORCIO VIA KM 12	ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		1	49	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	OBRAS , INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S.	1.488,07	1.488,07	CUMPLE	
		2	80	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	INGENIERIA RYD S.A.S.	15.862,22	15.862,22	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
PROPONENTE: 31	CONSORCIO PROVIAL 2024	ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		1	21	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	20%	LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN	32.472,35	6.494,47	CUMPLE	
		2	34	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	70%	CGK CONSTRUCCIONES S.A.S.	9.887,05	6.920,94	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
PROPONENTE: 32	CONSORCIO AJR PROYECTAR 2024	ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		1	31	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	90%	AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SAS	5.209,59	4.688,63	CUMPLE	
		2	2	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	45%	GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS	14.352,11	6.458,45	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
PROPONENTE: 33	ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE COLOMBIA – ASOMUCOL	ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		1	89	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	ASOMUCOL	6.497,84	6.497,84	CUMPLE	
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
PROPONENTE: 34	CONSORCIO VIAS VIC	ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		1	64	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	90%	CARLOS ALBERTOBUELVAS GUERRA	6.028,70	5.425,83	CUMPLE	
		2	45	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	90%	VIBAR INGENIERIA SAS	4.500,00	4.050,00	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									
		6									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
PROPONENTE: 35	SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S.	ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		1	37	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	25%	SENING SAS	33.246,89	8.311,72	CUMPLE	
		2	14	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	70%	SENING SAS	1.941,68	1.359,18	CUMPLE	EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA ADICIONAL EN BOX. - **SUBSANÓ**
		3									
		4									
		5									
		6									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
PROPONENTE: 36	CONSORCIO VIAL DE LA SABANA	ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		1	136	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	MARIO SINISTERRA	14.500,19	14.500,19	CUMPLE	
		2	157	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	MARIO SINISTERRA	4.655,06	4.655,06	CUMPLE	
		3	13	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	CONSTRUGENESIS	3.400,97	3.400,97	CUMPLE	
		4									
		5									
		6									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 37	CONSORCIO VIAS MONTERIA	1	133	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	JTEC INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	4.727,47	4.727,47	CUMPLE	
		2	105	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	JTEC INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	1.266,29	1.266,29	CUMPLE	
		3	98	INFRAESTRUCTURA VIAL	UT	90%	JTEC INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	22.458,90	20.213,01	CUMPLE	EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA ADICIONAL EN BOX. - **SUBSANÓ**
		4									
		5									
		6									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 38	CONSORCIO LOMA GRANDE CCP	1	8	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	60%	CCP INGENIEROS SAS	37.670,76	22.602,46	CUMPLE	
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 39	CONSORCIO PAVICOR	1	7	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	50%	CHRISTIAN PAUL PUPO NÁDER	**2.354,71**	1.177,36	CUMPLE	
		2	12	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	68%	PUPO SOFAN S.A.S.	**10.587,17**	7.199,28	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									
		6									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 40	CONSORCIO PRAGA 413	1	13	INFRAESTRUCTURA VIAL	UT	48,5%	VILTEC SAS	25.445,27	12.340,96	CUMPLE	
		2	30	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	20%	VILTEC SAS	12.493,43	2.498,69	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									
		6									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 41	CONSORCIO PAVIMENTOS DEL NORTE	1	25	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	20%	GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR A & S S.A.S - SOCIO	23.135,18	4.627,04	CUMPLE	
		2	4	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	50%	CONSTRUCTORA GYC SAS - SOCIO	201.224,89	100.612,45	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									
		6									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 42	INGENIERIA UNIVERSAL APLICADA S.A.S.	1	34	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	60%	INGENIERIA UNIVERSAL APLICADA S.A.S	3.012,77	1.807,66	CUMPLE	
		2	4	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	99%	INGENIERIA UNIVERSAL APLICADA S.A.S	2.244,43	2.221,98	CUMPLE	
		3	17	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	60%	INGENIERIA UNIVERSAL APLICADA S.A.S	4.661,59	2.796,96	CUMPLE	
		4	23	INFRAESTRUCTURA VIAL	UT	51%	INGENIERIA UNIVERSAL APLICADA S.A.S	4.595,06	2.343,48	NO CUMPLE	EL PROPONENTE NO APORTA LA CONSTITUCION DE LA UT QUE APORTA LA EXPERIENCIA QUE PERMITA VERIFICAR EL ALCANCE DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA. - **SUBSANAR**
		5									
		6									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 43	CONSORCIO VÍAS LOMA GRANDE 2024	1	30	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	50%	INGECOSTA CONSTRUCCIONES S.A.S	50.591,65	25.295,83	CUMPLE	
		2	140	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	30%	CONSICIVIL SAS	4.903,40	1.471,02	CUMPLE	
		3	138	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	40%	CONSICIVIL SAS	2.999,32	1.199,73	CUMPLE	
		4	136	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	50%	CONSICIVIL SAS	2.652,73	1.326,37	CUMPLE	
		5									
		6									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 44	CONSORCIO LM RGD	1	28	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	95%	RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ	5.710,70	5.425,17	CUMPLE	
		2	14	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	60%	MGD CONSTRUCCIONES SAS	7.990,58	4.794,35	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									
		6									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 45	CONSORCIO MAKA	1	40	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	64%	KASTOR S.A.S.	3.543,49	2.267,83	CUMPLE	
		2	73	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	KASTOR S.A.S.	1.850,06	1.850,06	CUMPLE	
		3	57	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	50%	KASTOR S.A.S.	4.114,06	2.057,03	CUMPLE	
		4	9	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	KHAIROS S.A.S.	195,71	195,71	CUMPLE	
		5	103	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	42%	KHAIROS S.A.S.	8.147,82	3.422,08	CUMPLE	
		6	71	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	50%	KASTOR S.A.S.	2.974,76	1.487,38	CUMPLE	

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 46	CONSORCIO KILOMETRO 12 H-M	1	9	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	60%	CONSTRUCTORA C.N.B S.A.S	13.386,56	8.031,94	CUMPLE	
		2	75	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	5%	SERVICIOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y ARQUITECTURA S.A.S	5.710,70	285,54	CUMPLE	
		3	46	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	80%	SERVICIOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y ARQUITECTURA S.A.S	4.023,29	3.218,63	CUMPLE	
		4									
		5									
		6									

PROPONENTE: 47	CONSORCIO PAVIMENTO OC	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								VERIFICACION	OBSERVACIONES
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		
		1	22	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	50%	CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS DE OBRAS DE INGENIERIA, URBANISMO Y ARQUITECTURA CONTINUAR SAS (CONSORCIO PAVIAR)	10.222,96	5.111,48	CUMPLE	
		2	161	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	75%	OPEN INGENIERIA S.A.S (CONSORCIO VIAS QUEBRADANEGRA)	5.402,48	4.051,86	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									
		6									

PROPONENTE: 48 — CONSORCIO LOMA GRANDE 28

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
1	9	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	40%	RECURSOS Y SEÑALIZADORES VIALESS.A.S.	8.606,57	3.442,63	CUMPLE	
2	12	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	RECURSOS Y SEÑALIZADORES VIALESS.A.S.	1.278,36	1.278,36	CUMPLE	
3	7 - 57	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	75%	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS - RAMBAR INGENIERÍA S.A.S	9.044,68	6.783,51	CUMPLE	
4	2	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	75%	CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS	976,46	732,35	CUMPLE	
5									
6									

PROPONENTE: 49 — CONSORCIO VIAS DEL PROGRESO

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
1	61	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	50%	RAFAEL MONTES	7.400,78	3.700,39	CUMPLE	
2	100	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	65%	MIRAFLOREZ CIVILES S.A.S	12.053,28	7.834,63	CUMPLE	
3									
4									
5									
6									

PROPONENTE: 50 — CONSORCIO VIAL MONTERIA 028

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
1	55	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	30%	Ingenio Consultoria y Construcciones SAS	66.854,02	20.056,21	CUMPLE	
2	12	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	50%	HIC Holding SAS	11.116,90	5.558,45	CUMPLE	
3	18	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	40%	HIC Holding SAS	5.132,24	2.052,90	CUMPLE	
4									
5									
6									

PROPONENTE: 51 — CONSORCIO VIAL

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
1	2	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	90%	CONSTRUCCIONES T&T SAS	7.004,31	6.303,88	CUMPLE	
2	1	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	90%	CONSTRUCCIONES T&T SAS	1.812,06	1.630,85	CUMPLE	
3									
4									
5									
6									

PROPONENTE: 52 — CONSORCIO MONTERIA VIAL

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
1	9	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	44%	Inversiones Taico SAS	19.390,44	8.531,79	NO CUMPLE	EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA ADICIONAL EN BOX. - **NO SUBSANÓ** EL PROPONENTE NO APORTA RUP DEL INTEGRANTE INVERSIONES TAICO. - **NO SUBSANÓ**
2	2	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	70%	Inversiones Taico SAS	3.750,30	2.625,21	NO CUMPLE	EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA ADICIONAL EN BOX. - **NO SUBSANÓ** EL PROPONENTE NO APORTA RUP DEL INTEGRANTE INVERSIONES TAICO. - **NO SUBSANÓ**
3	1	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	60%	Inversiones Taico SAS	4.023,87	2.414,32	NO CUMPLE	EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA ADICIONAL EN BOX. - **NO SUBSANÓ** EL PROPONENTE NO APORTA RUP DEL INTEGRANTE INVERSIONES TAICO. - **NO SUBSANÓ**
4									
5									
6									

PROPONENTE: 53 — CONSORCIO VIAS URBANAS

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
1	19	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	VIR INGENIERIA SAS	5.284,70	5.284,70	CUMPLE	
2	39	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	70%	VIR INGENIERIA SAS	4.098,26	2.868,78	CUMPLE	
3	70	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	100%	VIR INGENIERIA SAS	2.666,82	2.666,82	CUMPLE	
4	27	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	40%	VIR INGENIERIA SAS	7.380,30	2.952,12	CUMPLE	
5	24	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	VIR INGENIERIA SAS	49.091,21	49.091,21	CUMPLE	
6									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 54	CONSORIO CD 2025	1	75	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	70%	CONVIALQUI SAS	6.850,83	4.795,58	CUMPLE	
		2	70	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	CONVIALQUI SAS	2.611,55	2.611,55	CUMPLE	
		3	73 - 26	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	100%	CONVIALQUI SAS Y CONSTRUCTORA DAGA SAS	2.456,21	2.456,21	CUMPLE	
		4	72	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	CONVIALQUI SAS	3.182,37	3.182,37	CUMPLE	
		5	17	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	49%	CONSTRUCTORA DAGA SAS	4.187,37	2.051,81	CUMPLE	
		6									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 55	CONSORCIO CEHAL	1	20	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	90%	CESAR ANTONIO PADRON TORRES	8.380,54	7.542,49	CUMPLE	
		2	1	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	CESAR ANTONIO PADRON TORRES	1.284,39	1.284,39	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									
		6									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 56	CONSORCIO ECO GRANDE 028	1	6	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	60%	CONSTRUAPOYO LP SAS	5.159,51	3.095,71	CUMPLE	
		2	3	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	93%	ECOGREEN SAS	13.689,17	12.730,93	CUMPLE	
		3	4	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	70%	CONSTRUAPOYO LP SAS	4.440,73	3.108,51	CUMPLE	
		4									
		5									
		6									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 57	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA KM 12	1	12	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	EDUARDO CABALLERO	5.801,39	5.801,39	CUMPLE	EL PROPONENTE NO APORTA LONGITUD INTEVENDIA MINIMA. - **SUBSANÓ**
		2	22	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	50%	EDUARDO CABALLERO	10.017,02	5.008,51	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									
		6									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 58	CONSORCIO MNT 028	1	51	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	20%	CONSTRUCTORA FG S.A.	399.860,32	79.972,06	CUMPLE	
		2	50	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	CONSTRUCTORA FG S.A.	27.342,54	27.342,54	CUMPLE	
		3	7	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	CONSTRUCCIONES DANFEL S.A.S.	11.098,66	11.098,66	CUMPLE	
		4	18	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	CONSTRUCCIONES DANFEL S.A.S.	28.032,60	28.032,60	CUMPLE	
		5									
		6									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 59	QB INGENIERIA S.A.S.	1	76	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	25%	QB INGENIERIA SAS	5.969,65	1.492,41	CUMPLE	
		2	34	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	40%	QB INGENIERIA SAS	22.129,80	8.851,92	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									
		6									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 60	ALCIELO CONSTRUCTORA S.A.S.	1	63	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	95%	AL CIELO CONSTRUCTORAS SAS	7.149,43	6.791,96	CUMPLE	
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 61	CONSORCIO LP-SIM-028-2024	1	143	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	70%	5D INGENIERIA E INFRAESTRUCTURAS.A .S.	22.272,77	15.590,94	CUMPLE	
		2	47	INFRAESTRUCTURA VIAL	UT	95%	JEMAD INGENIERIA S.A.S	10.280,45	9.766,43	CUMPLE	EL PROPONENTE NO APORTA LA CONSTITUCION DE LA UT QUE APORTA LA EXPERIENCIA QUE PERMITA VERIFICAR EL ALCANCE DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA. - **SUBSANÓ**
		3									
		4									
		5									
		6									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 62	CONSORCIO CAMINOS DE LOMA GRANDE	1	28	INFRAESTRUCTURA VIAL	UT	80%	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	11.660,09	9.328,07	CUMPLE	
		2	100	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	95%	YOMA CONSTRUCCIONES SAS	4.298,68	4.083,75	CUMPLE	
		3	177	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	CONSTRUCTORA EINGENIERIA LOZANO S.A.S.	1.522,66	1.522,66	CUMPLE	
		4									
		5									
		6									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 63	CONSORCIO AD LOMA GRANDE	1	28	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	ASCH INFRAESTRUCTURAS SAS	136.064,49	136.064,49	CUMPLE	
		2	29	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	60%	ASCH INFRAESTRUCTURAS SAS	130.990,74	78.594,44	CUMPLE	
		3	1	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	GRUPO DINAMO INGENIERÍA SAS	2.397,72	2.397,72	CUMPLE	
		4									
		5									
		6									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 64	CONSORCIO ONIX	1	205	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	TAYFER DE COLOMBIA LTDA	4.431,65	4.431,65	CUMPLE	NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA CON PARTICULARES. - **SUBSANÓ**
		2	140	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	TAYFER DE COLOMBIA LTDA	2.948,60	2.948,60	CUMPLE	NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA CON PARTICULARES. - **SUBSANÓ**
		3									
		4									
		5									
		6									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 65	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	1	33	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	48%	DUMAR INGENIEROS S.A.S	9.169,96	4.401,58	CUMPLE	
		2	39	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	85%	DUMAR INGENIEROS S.A.S	68.113,50	57.896,48	CUMPLE	
		3	7	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	33%	DUMAR INGENIEROS S.A.S	11.201,23	3.696,41	CUMPLE	
		4									
		5									
		6									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 66	CONSORCIO LOMA GRANDE 2024	1	22	INFRAESTRUCTURA VIAL	C	60%	JORGE ESCOBAR BUELVAS	5.151,85	3.091,11	CUMPLE	
		2	27	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	JORGE ESCOBAR BUELVAS	4.532,88	4.532,88	CUMPLE	
		3	29	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	JORGE ESCOBAR BUELVAS	1.966,69	1.966,69	CUMPLE	
		4	48	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	A.G.E INGENIERIA S.A.S	8.029,53	8.029,53	CUMPLE	
		5									
		6									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 67	CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2024	1	80	INFRAESTRUCTURA VIAL	I	100%	MONARCA INGENIERIA ZOMAC S.A.S.	24.599,30	24.599,30	CUMPLE	
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									

		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE									
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACION	OBSERVACIONES
PROPONENTE: 68	CONSORCIO KAIROS LOMA	1	67	INFRAESTRUCTURA VIAL	**I**	**100%**	**IPO INGENIERIA SAS**	**506,27**	506,27	CUMPLE	NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA CON PARTICULARES. - **SUBSANÓ**
		2	76	INFRAESTRUCTURA VIAL	**I**	**100%**	**FREDDY CEBALLOS**	**7.090,93**	7.090,93	CUMPLE	
		3	88	INFRAESTRUCTURA VIAL	**C**	**30%**	**FREDDY CEBALLOS**	**14.629,61**	4.388,88	CUMPLE	
		4									
		5									
		6									