Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6884508
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(10/10/2024 7:31:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2024-070
Objeto del contrato	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LONA, ALQUILER DE ESPACIO, INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE VALLA PUBLICITARIA EN LA CIUDAD DE PEREIRA PARA DIVULGAR EL NUEVO PLAN DE PREMIOS DE LA ENTIDAD Y LA IMPORTANCIA DE LA COMPRA Y VENTA LEGAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	12 días de tiempo transcurrido *(16/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

LOTERÍA DEL RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PARE PUBLICIDAD

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 9003761308

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PARE PUBLICIDAD	Caja Social	Corriente	21004006665

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Carlos Alberto Rodriguez Giraldo* ***Fecha de aprobación:*** *11/10/2024 10:15:30 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUZ BIBIANA GARCES GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *11/10/2024 12:04:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6884508_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(9/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(9/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 17 días de tiempo transcurrido *(11/10/2024 5:01:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15376569	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	2.501.696,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6884508
Proveedor PARE PUBLICIDAD
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CDP PARE PUBLICIDAD (1).pdf	CDP PARE PUBLICIDAD (1).pdf	Descargar Detalle
☐	LOTERIA DE RISARALDA CTP 24140 (4).pdf	LOTERIA DE RISARALDA CTP 24140 (4).pdf	Descargar Detalle
☐	MATRIZ DE RIESGO (3) (1) (2).xlsx	MATRIZ DE RIESGO (3) (1) (2).xlsx	Descargar Detalle
☐	ESTUDIO PREVIO OK.pdf	ESTUDIO PREVIO OK.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 19# 7-53
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Calle 19# 7-53
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 19 #7-53	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.6884508

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
12.508.480,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		82101501	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LONA, ALQUILER DE ESPACIO, INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE VALLA PUBLICITARIA EN LA CIUDAD DE PEREIRA PARA DIVULGAR EL NUEVO PLAN DE PREMIOS DE LA ENTIDAD Y LA IMPORTANCIA DE LA COMPRA Y VENTA LEGAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR.	1,00	UN	12.508.480,00	12.508.480,00	12.508.480,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 18 días de tiempo transcurrido *(11/10/2024 10:15:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO AL CLAUSULADO CONTRATO 2024-070 (1).pdf	ANEXO AL CLAUSULADO CONTRATO 2024-070 (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	12.508.480
	Total	12.508.480

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	732	CDP	No se ha iniciado		6.254.240 COP	24-50-20-8CJI	-	Editar
☐	7321	CDP	No se ha iniciado		6.254.240 COP	24-50-20-8LOT	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	7811	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	6.254.240 COP	6.254.240 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	781	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	6.254.240 COP	6.254.240 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	12.508.480 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	12.508.480 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-