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ANEXO 1

ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR Y ESTUDIO DE
MERCADO
ASPECTOS GENERALES

Para el andlisis de la oferta y la demanda, se realiz6 un estudio con base en la necesidad
del Centro, comparada con otras entidades que presentaron similitud en el proceso
contractual, las cuales nos sirvieran de referencia para el estudio de mercado, anexo a esto
se realiz6 invitacién a cotizar donde pudimos determinar que existen proveedores que
pueden cumplir con este requerimiento y nos sirven de guia para determinar el valor
estimado del contrato.

e Analisis delademanda: La determinacion de la demanda se concentra en el sector
privado.

Para este proceso el Grupo de contratacion SENA identifico para el Centro Agropecuario
de Buga procesos similares, por lo que se evidencia informacion y datos de contrataciones
anteriores.

Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de produccion:
Las fluctuaciones que se pueden llegar a presentar son acordes a la experiencia y el nivel
técnico de las empresas que ofertaran los servicios solicitados.

Relacién con la Oferta: Para la oferta del contrato del servicio requerido, se evidencia que
existen gran variedad de oferentes como personas naturales y empresas con experiencia
en este tipo de prestacion de servicio que pueden satisfacer la necesidad a contratar.

1. ANALISIS DEL SECTOR

Anexe el analisis de sector, elaborado de acuerdo con los lineamientos del Manual de
Contratacion y la Guia de Colombia Compra Eficiente.
(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce _documents/cce guia_elab
oracion_estudios.pdf)

El presente estudio del sector realizado al proceso Contratar el mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas de agua potable, redes sanitarias y de aguas lluvias del Centro
Agropecuario de Buga, Vigencia 2024, se ubica en el sector secundario, sector de la
industria que transforma la materia prima, extraida o producida por el sector primario, en
productos de consumo, o en bienes de equipo. Es decir: mientras que el sector primario se
limita a obtener de manera directa los recursos de la naturaleza, el sector secundario
ejecuta procedimientos industriales para transformar dichos recursos.
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El sector secundario comprende la artesania, la industria, la construccion y la obtencion de
energia. El sector secundario de la economia estd compuesto por la industria
manufacturera. Esta industria toma los materiales crudos y los convierte en productos. Por
ejemplo, el acero se puede usar para fabricar automaéviles. Los carpinteros toman la madera
y hacen casas, muebles o gabinetes. No todas las empresas manufactureras fabrican
productos completos. Las empresas semi manufactureras producen partes que se usan en
otros productos que requieren de muchas etapas de produccion, como los automaviles.

1.1. LA CONSTRUCCION EN COLOMBIA

Un sector diverso con multiples oportunidades de negocio

Se estima que a 2023 la demanda de materiales de construccién en Colombia se encuentra
alrededor de COP 36 billones, con un CAGR de 5,43 % entre 2013 y 2023.

La construccion es el sexto sector econdmico de Colombia. Representa el 5,1% del PIB del
pais, el 3,4% de la entrada total de IED y el 7,2% del empleo formal.

Valor sector de la construccion (2019 — 2025*) USD Millones
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Produccion Sector Construccion (2018 — 2025*) USD Miles de millones

2018 2019 2020 2021 2022F 2023F 2024F 2025F

W Construccidn, edificios no residenciales B Construccidn, edificios residenciales

W Construccion

Fuente: EMIS
Industria de la construccién en Colombia
Con un CAGR de 10,1% para el periodo 2020-2025, el sector de la construccion colombiano
seguird siendo uno de los mas dinamicos de América Latina. Se estima que a 2025 el sector

tendra un valor de USD 52.900 millones.

La industria de la construccion es una de las ramas de la economia con mayor participacion
en el PIB de Colombia, contribuyendo con un 5,3%.

El sector de la construcciéon en Colombia tiene dos grandes vertientes: Construccion
residencial y no residencial, los cuales tienen un tamafio de USD 8.200 millones (25,1%) y
USD 24.500 millones (74,9%) respectivamente.

Bogota region cuenta con la mayor actividad edificadora de Colombia.

Bogoté region es el principal centro de ejecucion de obras residenciales y no residenciales

en el pais, con una participaciéon de 31,7 % y 41,8 % del total de estas obras
respectivamente a nivel nacional.
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Mercado con alto potencial de abastecimiento: vivienda (19,47 millones m2), construcciones
comerciales (2,24 millones m2), otros (7,61 millones m2).

Departamentos

M2 obras no
residenciales

% no
residencial

M2 obras
residenciales

% Obras
residenciales

Bogota region 1.192.893 29% 4.214.731 24%
Antioquia 628.306 16% 2.893.063 17%
Valle del Cauca 386.384 10% 1.547.215 9%
Atlantico 155.016 4% 1.104.460 6%
Santander 136.398 3% 820.873 5%
Risaralda 206.487 5% 717.560 4%
Bolivar 131.015 3% 786.669 4%
Tolima 76.421 2% 762.502 4%
Norte de Santander 114.566 3% 655.187 4%
Otros 1.017.181 25% 3.991.341 23%
Total 4.044.667 100% 17.493.601 100%

1.2. FASES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION

Las fases en proyectos de construccién son las mismas que en cualquier otro: iniciacion,
planificacién, ejecucion, seguimiento y finalizacion. Sin embargo, al margen de estas cinco
etapas, los proyectos de este tipo pueden estructurarse en torno a seis momentos distintos.

Las 6 fases de los proyectos de construccion
Las fases en proyectos de construccién se resumen en seis:

1. Pre-disefio: Las primeras fases de los proyectos de construccion son también el
momento de introducir el concepto de sostenibilidad. Este compromiso, con el medio
ambiente, las personas y la sociedad debe ser una constante en los trabajos y, por
supuesto, en la forma de plantearlos, que comienza aqui:

e Simulacion de procesos.
¢ Disefio conceptual.

e Estimaciones.

e Estudio de viabilidad.
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Autorizaciones y aspectos legales.

Opciones de financiacion.

Definicion del alcance de proyecto.

Determinacion del lugar de la obra.

Evaluacién de licencias.

Evaluacién tecnoldgica.

Ingenieria: La participacion publica puede adquirir un mayor protagonismo en esta
etapa, donde se habran de confirmar los términos en que el proyecto se desarrollara.

Ingenieria "front - end".
Ingenieria en detalle.

Control de costes.
Planificacion y programacion.
Integracion de sistemas.
Planificacion de la seguridad.

Abastecimiento: Una fase que hay que gestionar de forma sistematica y donde, la
formacion y experiencia del Project Manager juegan un papel clave para minimizar

errores y optimizar las condiciones en que se ejecute la obra.

Gestidn de materiales.
Planificacién de requisitos.
Blsqueda de proveedores.
Evaluacién de ofertas.

Control de calidad de proveedores.
Facturacion.

Expedicion.

Logistica.

Funciones de almacén

Gestion de contratos.

Construccion: Es cuando se produce la ejecucion de los trabajos. Esta es una de
las fases de los proyectos de construccién donde mas meticuloso hay que ser con
el cumplimiento de la normativa, en especial en lo concerniente a la regulacion

aplicable en materia de seguridad y salud.
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Gestion de la construccion.
Seleccion de personal.
Formacién y capacitacion de personal.
Abastecimiento de equipos y herramientas.
Recepcion y control de materiales.
Control de los trabajos.
Control de calidad.
Aplicacion de lo dispuesto en la programacion de seguridad y salud.
Gestion de contratas.

Puesta en marcha: Es la fase dedicada a comprobar que todo lo planeado funciona
de acuerdo al disefio y esta operativo. Si todos los trabajos se han ejecutado
correctamente, este momento seria el de verificar que el proyecto ha sido un éxito.
Como integrar los esfuerzos de trabajadores, contratas y disefiadores no es tan
sencillo en la practica, esta etapa es la destinada a hacer efectivo el ajuste que se
precisa para colmar las expectativas del cliente, una alineacién que ha de llevarse

a cabo a través de la ingenieria.

Commissioning.
Soporte de ingenieria.
Control de sistemas.

Validacion.

Operaciones y mantenimiento: Las fases de proyectos de construccion no
terminan con la entrega al cliente, sino que, muchas veces, es preciso continuar

prestando servicios como los que se describen a continuacion:

Programa de mejora el rendimiento.
Gestidn de instalaciones.
Mantenimiento y operaciones en planta.
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1.3. Estudio composicion empresarial Guadalajara de Buga 2022-2023.

Publicado marzo 2024

Consultando los informes socioeconémicos de la zona de la caAmara de comercio de Buga
del 2024, documento que presentan los resultados obtenidos mediante el analisis y la
descripcion de datos estadisticos relacionados con la situacion de la regién correspondiente
a la jurisdiccion de la Camara de Comercio de Buga, la cual incluye 8 municipios: Calima —
El Darién, El Cerrito, Guadalajara de Buga, Ginebra, Guacari, Restrepo, San Pedro y
Yotoco, localizados en la zona centro del departamento del Valle del Cauca, el cual esta
situado en el suroccidente del pais, entre la Region Andina y la Region Pacifica. Dicho

estudio se elabora sobre la composicion empresarial Guadalajara de Buga 2022-2023.

En dicho informe se presenta la cantidad de empresas por actividad econémica registradas
ante la Camara de Comercio de Guadalajara de Buga, con todo esto, se puede inferir que
hay potenciales empresas oferentes de la zona que puedan prestar los servicios requeridos
por el CAB:

Tabla 3: Stock Empresarial con registro mercantil vigente Guadalajara de Buga 2022-2023, clasificacion por actividad
econdmica.

CANTIDAD DE EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONOMICA

Descripcion Cantidad de empresas

Actividad Econdmica 2022 % 2023 % Variacion
Agricola y Pesquero 126 2,59% | 125 2,53% -0,79%
Minas 5 0,10% 5 0,10% 0,00%
Industria Manufacturera 450 9,24% | 442 8,93% -1,78%
S. Eléctrico 1 0,02% 3 0,06% | 200,00%
Tratamiento aguas 34 0,70% 30 0,61% | -11,76%
Construccion 116 2,38% | 131 2,65% | 12,93%
Comercio 2.195 45,09% | 2.209 | 44,65% 0,64%
Transporte 256 5,26% | 252 5,09% -1,56%
Alojamiento y Svs Comida 659 13,54% | 681 13,77% 3,34%
Comunicaciones 91 1,87% 98 1,98% 7,69%
Financieras 83 1,71% 84 1,70% 1,20%
Inmobiliarias 79 1,62% 91 1,84% | 15,19%
Profesionales 184 3,78% | 178 3,60% -3,26%
Servicios Administrativos 149 3,06% | 148 2,99% -0,67%
Administracion Publica 3 0,06% 2 0,04% | -33,33%
Educacién 42 0,86% 53 1,07% | 26,19%
Salud 105 2,16% 99 2,00% -5,71%
Artistica y Recreacion a0 1,85% 96 1,94% 6,67%
Otros Servicios 199 4,09% | 219 4,43% | 10,05%
Hogares 1 0,02% 1 0,02% 0,00%
Entidades Extraterritoriales 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
Total 4.868 100,00% | 4.947 | 100,00% 1,62%

Fuente: Elaboracion propia con base en registro mercantil 2022-2023.
*La tabla 3 incluye empresas foraneas
*MNo se incluyen entidades sin dnimo de lucro.
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Por otra parte, en la vigencia 2022— 2023 se presenta la cantidad de empleos por actividad

FORMATO ANALISIS DEL SECTOR PROCESO MINIMA CUANTIA

econdmica reportados por las empresas, teniendo que el sector Construccion; un aumento

del 8,35%, ya que paso de 503 a 545 empleos.

clasificacion por actividad econdmica.
NIVEL DE EMPLEQ POR ACTIVIDAD ECONOMICA

Tabla 4: Nivel de empleo reportado por las empresas con registro mercantil vigente Guadalajara de Buga 2022-2023,

Descripcion Empleo

2022 % 2023 % Variacion
Agricola y Pesquero 4.699 17,80% | 5.538| 19,87% 17,85%
Minas 29 0,11% 11 0,04% | -62,07%
Industria Manufacturera 4.534 17,17% | 4.888| 17,53% 7,81%
S. Eléctrico 8 0,03% 11 0,04% | 37,50%
Tratamiento aguas 428 1,62% 387 1,39% -9,58%
Construccion 503 1,90% 545 1,96% 8,35%
Comercio 6.459 24,46% | 6.361| 22,82% -1,52%
Transporte 1.831 6,93% | 3.135| 11,25% 71,22%
Alojamiento y Svs Comida 1.305 4,94% | 1.396 5,01% 6,97%
Comunicaciones 618 2,34%| 1.111 3,99% 79,77%
Financieras 297 1,12% 290 1,04% -2,36%
Inmobiliarias 105 0,40% 136 0,49% | 29,52%
Profesionales 384 1,45% 394 1,41% 2,60%
Servicios Administrativos 3.289 12,46% | 1.949 6,99% | -40,74%
Administracion Piblica 28 0,11% 37 0,13% 32,14%
Educacion 278 1,05% 264 0,95% -5,04%
Salud 1.026 3,89% 874 3,14% | -14,81%
Artistica y Recreacion 244 0,92% 220 0,79% -9,84%
Otros Servicios 340 1,29% 328 1,18% -3,53%
Hogares 1 0,00% 1 0,00% 1,00%
Entidades Extraterritoriales 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
Total 26.406 100,00% | 27.876 | 100,00% 5,57%

Fuente: Elaboracidn propia con base en registro mercantil 2022-2023.
*La tabla 4 incluye empresas fordneas.
*No se incluyen entidades sin animo de lucro.

También se muestran las ventas reportadas por las empresas clasificadas segun la

actividad econémica del municipio de Guadalajara de Buga entre 2022 y 2023.

Tabla 6: Ventas reportadas por las empresas con registro mercantil vigente Guadalajara de Buga 2022-2023, clasificacion
por actividad econdmica.

VENTAS POR ACTIVIDAD ECONOMICA

Descripcion VENTAS

2022 % 2023 % Variacién
Agricola y Pesquero $ 1.085.683.996.682 | 30,08% | $ 1.366.681.240.376 29,69% | 25,88%
Minas S 1.560.441.001 0,04% | § 2.179.029.000 0,05% | 39,64%
Industria Manufacturera $ 1.388.094.911.060 | 38,46% | $ 1.958.336.959.093 | 42,55% | 41,08%
S. Eléctrico 5 0,00%| $ 37.148.300 0,00% 0,00%
Tratamiento aguas $  55.221.793.186 153% | §  60.768.820.243 1,32%| 10,04%
Construccién $  54.337.377.132 1,51% | $  58.880.262.685 1,28% 8,36%
Comercio S 604.578.907.669 | 16,75% | 5 733.884.932.730 | 15,95% | 21,39%
Transporte $  37.426.690.125 1,04% | §  51.661.918.044 1,12%| 38,03%
Alojamiento y Svs Comida $  28.442.261.762 0,79% | §  38.298.575.620 0,83% | 34,65%
Comunicaciones S 210.392.032.092 583%| S  141.200.085.271 3,07% | -32,89%
Financieras S 13.982.384.400 0,39% | $ 21.305.948.862 0,46% | 52,38%
Inmabiliarias $ 10.277.434.249 0,28%| §  15.155.345.659 0,33% | 47,46%
Profesionales $  21.294.719.637 0,59% | §  32.910.895.552 0,72% | 54,55%
Servicios Administrativos S 17.579.252.167 0,49% | $ 39.258.813.441 0,85% | 123,32%
Administracion Publica s - 0,00% | § - 0,00% 0%
Educacién S 6.749.545.304 0,19% | § 7.601.882.457 0,17% | 12,63%
Salud $  65.817.031.178 1,82% | 5 64.876.580.981 141% | -1,43%
Artistica y Recreacion 5 3.427.922.045 0,09% | & 4.841.068.431 0,11% | 41,22%
Otros Servicios S 4.679.897.430 0,13% | $ 4.431.179.153 0,10% -5,31%
Hogares S 0,00% | § 166.283.000 0,00% 0,00%
Entidades Extraterritoriales | $ - 0,00% | $ - 0,00% 0,00%
Total $ 3.609.546.597.119 | 100,00% | $ 4.602.476.968.898 | 100,00% | 27,51%

Fuente: Elaboracién propia con base en registro mercantil 2022-2023.
*La tabla 6 no incluye empresas foraneas
*No se incluyen entidades sin animo de lucro.
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La Camara de Comercio de Guadalajara de Buga, por medio del estudio: composicién
empresarial Guadalajara de Buga 2022-2023, publicado en marzo de 2024, muestra la
composicion empresarial del municipio de Guadalajara de Buga para el periodo 2022-2023.
Se presenta informacién que permite conocer la cantidad de empresas registradas, el nivel
de empleo generado y las ventas reportadas por las empresas formales registradas ante la

Camara de Comercio de Buga.

1.4. LA CONSTRUCCION Y SU INCIDENCIA FRENTE AL PIB

Aspectos Econémicos: Informacion IV trimestre del 2023

El Producto Interno Bruto disminuye 0.3% en el afio 2022pr respecto al afio 2023p.
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Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

¢ Industrias manufactureras decrece 6,2% (contribuye -0,8 puntos porcentuales a la
variacion anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
decrece 3,5% (contribuye -0,7 puntos porcentuales a la variacién anual).

e Construccién decrece 8,0% (contribuye -0,4 puntos porcentuales a la variaciéon
anual)

e Enlocorrido del afio 2023pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto
Interno Bruto presenta un crecimiento de 1,0%. Las actividades econdmicas que

mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:
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¢ Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios
sociales crece 4,0% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 11,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales
a la variacion anual).

e Actividades financieras y de seguros crece 8,8% (contribuye 0,4 puntos

porcentuales a la variaciéon anual).

ESTUDIO DE LA DEMANDA

El presupuesto total del contrato sera hasta por la suma de CIENTO TREINTA MILLONES
DE PESOS MCTE ($130.000.000), incluido el AlU cuando a ello hubiere lugar y demas
impuestos, tasas, contribuciones de caracter Nacional y/o Municipal de carécter legal,

costos directos e indirectos.

Se cargo la invitacion a cotizar en la plataforma Secop Il bajo el No. SC-VLL-CAB-0044-

2024 con el siguiente Link.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6613

919&isFromPublicArea=True&isModal=False

Se carg6 la invitacion a cotizar, sin embargo, no se presenté ninglin proponente que cumpla
con todos los requerimientos solicitados por el centro, por tal motivo el equipo administrativo
con el apoyo del equipo de compras, coordinadores académicos e instructores, solicitaron
cotizaciones via virtual, en el cual se recibieron dos cotizaciones que cumple con los
requerimientos y seran tenidas en cuenta para el respectivo andlisis de mercado del

presente proceso.
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El presupuesto oficial estimado para el proceso es de CIENTO TREINTA MILLONES DE
PESOS MCTE ($130.000.000) y segun el valor del mercado es CIENTO VEINTINUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO
PESOS MCTE ($ 129.834.928), ajustandose al presupuesto con que cuenta la Entidad,
amparado con el certificado de disponibilidad No. 9024 del 28 de mayo de 2024.

Una vez analizados los precios de las cotizaciones allegadas, se observa que los precios
se encuentran ajustados a los precios del mercado, asi pues, dichos valores calculados se

entienden incluido los costos directos e indirectos que pueda ocasionar el futuro contrato.

NOTA: Para esta contratacion APLICA el estudio de mercado o de sector. SE ADJUNTA
ANEXO.

Este valor incluye el IVA y/o impuesto al consumo, asi como todos los gastos y costos en
que incurra el contratista para la legalizacién y cumplimiento del contrato, pago de los

impuestos y descuentos de ley a que haya lugar.

No se podran pagar por ningln concepto valores por debajo de lo establecido en las leyes

aplicables a la materia. Asi mismo deben contemplar y discriminar el impuesto.

Los precios de la propuesta seran invariables durante el término del estudio, tramite,
perfeccionamiento y legalizacion del contrato y cada item debe estar totalmente
discriminado con su respectivo IVA y/o impuesto al consumo, en el caso que aplique, de
conformidad con el formato de la propuesta econémica que determine en los pliegos de

condiciones.

ESPACIO EN BLANCO
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Nota: se anexa cuadro con el analisis de las cotizaciones que forma parte de este Andlisis de sector.

ESTUDIO DE MERCADO - ANALISIS DE COTIZACIONES

RELACIONE A CONTINUACION LOS REQUERIMIENTOS

PROMEDIOS EST MERCADO

COTIZACION 1

COTIZACION 2

No.

cobIGO
UNSPSC

ITEM

DESCRIPCION TECNICA

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

TOTAL ITEM

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL, ITEM CON

L L] UNITARIO VA

SISTEMAS

DE CAPTACION

30151700

Sistema de captacion
de agua lluvia

Sistema de captacion de agua lluvia
canales en PVC de uso industrial (0,17X0,19), garantizando la
pendiente adecuada para su funcionamiento de desagle e instalacion
de bajantes requeridos para la evacuacion de agua y captacion hacia
tanque de almacenamiento, adecuar tuberia desde el tanque de
almacenamiento hacia la red de uso sanitario a modo que se
promueva el reuso de agua. nota: Nota: la actividad debe ejecutarse a
todo costo: materiales, mano de obra, prestaciones sociales del
personal, elemento de proteccion personal.
Altura: 3 a 8m

ML

40

§ 352.000,00

$14.080.000,00

$ 316.800,00

$12.672.000,00 $387.200,00 | $ 15.488.000,00

30151700

Mantenimiento de
canales

Eliminacion de sedimentos y residuos: Remover lodo, hojas, ramas y
otros escombros acumulados en el fondo y en las paredes del canal.
Lavado: utilizar equipos de presion de ser requerido.
Seguridad: Realizar sello de juntas donde se evidencie filtracion, y
ajustar e instalar soportes en donde la canal lo requiera.

Altura méxima: 8m

ML

85

$15.000,00

$1.275.000,00

$13.500,00

$ 1.147.500,00 $16.500,00 $ 1.402.500,00

70171701

Lavado y limpieza de
cajas de inspeccion de
aguas lluvia.

Eliminacion de sedimentos y residuos: Limpiar el fondo de la caja para
eliminar lodos, sedimentos, basura o cualquier obstruccion que pueda
interferir con el flujo de agua.

Desatasco de conductos: Usar equipos de limpieza a presion o
herramientas manuales para desobstruir los conductos de entrada y
salida de la caja.

M3

$73.500,00

$ 367.500,00

$66.150,00

$ 330.750,00 $80.850,00 $404.250,00

72141209

Adecuacion obras de
captacion - acequia el
chircal

Debe incluir:

Localizacion y replanteo del proyecto, desvio temporal y restitucion de
cauce de acequia para ejecucon del proyecto, roceria y limpieza,
excavacion, lleno y compactacion para estabilidad de terreno de fondo
(espesor: 20cm), Muros y losa en concreto 3000 psi de 15cm de
espesor reforzado cada 20cm en parilla de varilla de 1/2, suministro e
instalacion de lamina partidora empotrada 20cm al muro partidor (debe
ser en acero con espesor minimo de %4”), se debe instalar piedra
regada de 15¢cm de espesor en la entrada y salida de la canal, debe
realizarse canal de conduccion en terreno natural desde el final del
sistema de rebose hasta el reservorio.

Nota: revisar disefio en documentos adjuntos.

UN

$
59.800.000,0
0

$59.800.000,00

$55.320.000,00

$

$ 55.320.000,00 64.280.000,0 | $64.280.000,00
0
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15 72153507 Disposicion Final Disposicion Final de escombros y sobrantes M3 20 $6.000,00 [ $120.000,00 $5.400,00 $108.000,00 $6.600,00 $132.000,00
1.6 72153508 Limpieza General Limpieza General M2 20 $1.000,00 $20.000,00 $900,00 $ 18.000,00 $1.100,00 $22.000,00
2 TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCION SISTEMA SANITARIO
Tapa para Casa Fiscal Tapa en concreto fundida en cemento y varrilla con Medidas de 60cm
2.1 72151900 P ‘z Almacén) de largo por 60 cm de ancho. UN 1 $520.000,00 | $520.000,00 $ 468.000,00 $ 468.000,00 $572.000,00 $572.000,00
Se debe incluir reparacion de marco para instalar la tapa.
Tapa para Area del Tapa en concreto fundida en cemento y varrilla con Medidas de 85cm
22 72151900 p(Apuditorio) de largo y de ancho 51,5 cm. UN 1 $650.000,00 | $650.000,00 $ 585.000,00 $ 585.000,00 $715.000,00 $715.000,00
Se debe incluir reparacion de marco para instalar la tapa.
Tapa para Area de la Tapa en concreto fundida en cemento y varrilla con Medidas de 48cm
23 72151900 P p(Ca il de largo y 44cm de ancho UN 1 $455.000,00 | $455.000,00 $409.500,00 $409.500,00 $500.500,00 $500.500,00
it Se debe incluir reparacién de marco para instalar la tapa.
Tapa para Area de Tapa en concreto fundida en cemento y varrilla con Medidas de 44cm
24 72151900 P (Cpafeten'a) de ancho por 44cm de largo. UN 1 $455.000,00 | $455.000,00 $409.500,00 $409.500,00 $500.500,00 $500.500,00
Se debe incluir reparacién de marco para instalar la tapa.
Tapa para Area de Tapa en concreto fundida en cemento y varrilla con Medidas de 48cm
25 72151900 P (Cpafeten'a) de largo y 44cm de ancho UN 1 $455.000,00 | $455.000,00 $409.500,00 $409.500,00 $500.500,00 $500.500,00
Se debe incluir reparacion de marco para instalar la tapa.
Tapapara Areadela | Tapa en concreto fundida en cemento y varrilla con Medidas de 65cm
26 72151900 (Oficinas de los de ancho y 65cm de largo. UN 1 $520.000,00 | $520.000,00 $468.000,00 $468.000,00 $572.000,00 $572.000,00
instructores) Se debe incluir reparacion de marco para instalar la tapa.
Tapa para Area del Tapa en concreto fundida en cemento y varrilla con Medidas de 60cm
2.7 72151900 P (cpome dor) de ancho por 60 cm de largo. UN 1 $520.000,00 | $520.000,00 $468.000,00 $468.000,00 $572.000,00 $572.000,00
Se debe incluir reparacién de marco para instalar la tapa.
Tapa para Area (frente | Tapa en concreto fundida en cemento y varrilla con Medidas de 85cm
2.8 72151900 del edificio de ancho por 86¢m de largo. UN 1 $650.000,00 | $650.000,00 $585.000,00 $585.000,00 $715.000,00 $715.000,00
administrativo viejo) Se debe incluir reparacion de marco para instalar la tapa.
Tapa para Area del Tapa en concreto fundida en cemento y varrilla con Medidas de
29 72151900 | (edificio administrativo 30.1cm de largo por 40cm de ancho. UN 1 $455.000,00 | $455.000,00 $409.500,00 $409.500,00 $500.500,00 $500.500,00
viejo) Se debe incluir reparacion de marco para instalar la tapa.
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Tapa para Area de la

Tapa en concreto fundida en cemento y varrilla con Medidas de55cm

2.10 72151900 de largo por 55cm de ancho. UN 1 $520.000,00 | $520.000,00 $468.000,00 $468.000,00 $572.000,00 $572.000,00
(torre de alturas) Se debe incluir reparacion de marco para instalar la tapa.
Tapa para Area de Tapa en concreto fundida en cemento y varrilla con Medidas de 98cm
2.1 72151900 pa para A de largo por 98cm de ancho. UN 1 §715.000,00 | $715.000,00 $ 643.500,00 $643.500,00 $ 786.500,00 $ 786.500,00
(mantenimiento) I i .
Se debe incluir reparacion de marco para instalar la tapa.
Tapa para Area de Tapa en concreto fundida en cemento y varrilla con Medidas de 100
212 72151900 pa para A cm de ancho por 100cm de largo. UN 1 $780.000,00 | $780.000,00 $702.000,00 $702.000,00 $ 858.000,00 $ 858.000,00
(mantenimiento) I - ;
Se debe incluir reparacion de marco para instalar la tapa.
Tapa para Area de Tapa en concreto fundida en cemento y varrilla con Medidas de 60cm
213 72151900 (mecanizacion de largo por 60cm de ancho. UN 1 $520.000,00 | $520.000,00 $ 468.000,00 $468.000,00 $572.000,00 $572.000,00
agricola) Se debe incluir reparacion de marco para instalar la tapa.
Tapa para Area de Tapa en concreto fundida en cemento y varrilla con Medidas de 52cm
2.14 72151900 (mecanizacion de ancho por 52 cm de largo. UN 1 $520.000,00 | $520.000,00 $ 468.000,00 $468.000,00 $572.000,00 $572.000,00
agricola) Se debe incluir reparacion de marco para instalar la tapa.
Tapa para Area del Tapa en concreto fundida en cemento y varrilla con Medidas de 60cm
2.15 72151900 P ( pimnasio) de largo por 60cm de ancho. UN 1 $520.000,00 | $520.000,00 $ 468.000,00 $468.000,00 $572.000,00 $572.000,00
g Se debe incluir reparacién de marco para instalar la tapa.
Tapa para Area del Tapa en concreto fundida en cemento y varrilla con Medidas de 58cm
2.16 72151900 P (puiosco) de largo por 58 cm de ancho. UN 1 $520.000,00 | $520.000,00 $468.000,00 $ 468.000,00 $572.000,00 $ 572.000,00
q Se debe incluir reparacién de marco para instalar la tapa.
Tapa para Area Tapa en concreto fundida en cemento y varrilla con Medidas de 71cm
217 72151900 (complejo de largo por 71cm de ancho. UN 1 $585.000,00 | $585.000,00 $ 526.500,00 $ 526.500,00 $643.500,00 $ 643.500,00
agroindustrial) Se debe incluir reparacién de marco para instalar la tapa.
Tana para Area Tapa en concreto fundida en cemento y varrilla con Medidas de 85cm
218 72151900 pap de largo por 36cm de largo. UN 1 $650.000,00 | $650.000,00 $ 585.000,00 $ 585.000,00 $ 715.000,00 $ 715.000,00
(bodega de respel) N 5 .
Se debe incluir reparacién de marco para instalar la tapa.
Tapa para Area de Rejilla metalica con medidas 130cm de largo por 65¢cm de ancho.
2.19 72151900 granja (cocheras) Se debe incluir reparacion de marco para instalar la tapa. UN 1 $520.000,00 | $520.000,00 $468.000,00 $468.000,00 $572.000,00 $572.000,00
Tapa para Area de Tapa en concreto fundida en cemento y varrilla con Medidas de 50cm
2.20 72151900 pap de largo por 50cm de ancho. UN 1 $520.000,00 | $520.000,00 $ 468.000,00 $ 468.000,00 $572.000,00 $572.000,00

(granja)

Se debe incluir reparacion de marco para instalar la tapa.
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Tapa para Area de Tapa en concreto fundida en cemento y varrilla con Medidas de 50cm
221 72151900 P K/ivero) de largo por 50cm de ancho. UN 1 $494.000,00 | $494.000,00 $ 444.600,00 $ 444.600,00 $ 543.400,00 $ 543.400,00
Se debe incluir reparacién de marco para instalar la tapa.
Tapa para Area de Tapa en concreto fundida en cemento y varrilla con Medidas de 53cm
222 72151900 (vivero por la de largo por 53cm de ancho. UN 1 $494.000,00 | $494.000,00 $ 444.600,00 $ 444.600,00 $ 543.400,00 $ 543.400,00
platanera) Se debe incluir reparacion de marco para instalar la tapa.
Tapa para Area de Tapa en concreto fundida en cemento y varrilla con Medidas de68cm
223 72151900 pa p ) de largo por 64cm de ancho. UN 1 $520.000,00 | $520.000,00 $468.000,00 $ 468.000,00 $572.000,00 $572.000,00
ganaderia (casa fiscal) - L .
Se debe incluir reparacion de marco para instalar la tapa.
Tapa para Area de Tapa en concreto fundida en cemento y varrilla con Medidas de 167cm
224 72151900 pap ) de largo y 90cm de ancho. UN 1 $845.000,00 | $845.000,00 $ 760.500,00 $ 760.500,00 $929.500,00 $929.500,00
ganaderia (casa fiscal) - - .
Se debe incluir reparacion de marco para instalar la tapa.
Tapa para Area de Tapa en concreto fundida en cemento y varrilla con Medidas de 147cm
225 72151900 pap ) de largo y 104 cm de ancho. UN 1 $845.000,00 | $845.000,00 $ 760.500,00 $760.500,00 $929.500,00 $929.500,00
ganaderia (casa fiscal) - [ ;
Se debe incluir reparacién de marco para instalar la tapa.
3 SISTEMA SANITARIO
—_— Eliminacién de sedimentos y residuos: Limpiar el fondo del pozo para
Lavado y limpieza de - ) . )
. " eliminar lodos, sedimentos, basura o cualquier obstruccion que pueda
pozos de inspeccin. interferir con el flujo de agua
31 83101500 Diametro: 0,60m . ! . " UN 1 $800.000,00 | $800.000,00 $720.000,00 $ 720.000,00 $880.000,00 $ 880.000,00
. ) Desatasco de conductos: Usar equipos de limpieza a presion o
Profundidad max: . h
3.0m herramientas manuales para _desobstrunr los conductos de entrada y
' salida del pozo.
Eliminacion de sedimentos y residuos: Limpiar el fondo de la caja para
eliminar lodos, sedimentos, basura o cualquier obstruccion que pueda
Lavado y limpieza de interferir con el flujo de agua.
32 83101500 cajas de inspeccion. Desatasco de conductos: Usar equipos de limpieza a presion o UN 7 $800.000,00 | $5.600.000,00 $720.000,00 $ 5.040.000,00 $ 880.000,00 $6.160.000,00
herramientas manuales para desobstruir los conductos de entrada y
salida de la caja.
SONDEO,
DESTAPONAMIENTO
33 83101500 ,LAVADO Y SONDEO, DESTAPONAMIENTO, LAVADO Y DESINFECCION ML 85 $20.000,00 | $ 1.700.000,00 $18.000,00 $1.530.000,00 $22.000,00 $ 1.870.000,00
TUBERIA
DESINFECCION
TUBERIA
Instalacién tuberia - " . e ow . .
34 83101500 Sanitaria 3" Suministro e Instalacion de tuberia sanitaria 3". No incluye excavacion ML 23,89 $51.350,00 | $1.227.000,00 $46.215,00 $1.104.300,00 $56.485,00 $1.349.700,00
Instalacion tuberia - " . . . .
35 83101500 Sanitaria 4" Suministro e Instalacion de tuberia sanitaria 4". No incluye excavacion ML 20 $61.350,00 | $1.227.000,00 $55.215,00 $1.104.300,00 $67.485,00 $1.349.700,00
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Suministro e
3.6 83101500 Instalacion tuberia Suministro e Instalacion de tuberia sanitaria 6". No incluye excavacion ML 20 $98.500,00 | $1.970.000,00 $ 88.650,00 $1.773.000,00 $108.350,00 $ 2.167.000,00
Sanitaria 6"
in?ggﬁgﬁ'g iag:c(:gto Fabricacion de caja de inspeccion en concreto de 80x80cm con una
37 83101500 P 80x80cm profundidad de hasta 1,20m. Debe incluir excavacion solo del area de UN 1 $650.000,00 | $650.000,00 $585.000,00 $585.000,00 $715.000,00 $715.000,00
_ la caja. Cualquier excavacion extra se tomara por un item aparte
H= hasta 1,20m
COSTO
DIRECTO $103.084.500,00
ADMINISTR
ACION 20% $20.616.900
UTILIDAD 5% $5.154.225
IVA SOBRE
UTILIDAD 19% $979.303
TOTAL, AlU $26.750.428
PROMEDIO
TOTAL $129.834.928

ESPACIO EN BLANCO
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS QUE DEBE CUMPLIR EL SERVICIO.

Se recomienda a los oferentes interesados en participar que antes de elaborar y presentar

sus ofertas tengan en cuenta los siguientes requisitos técnicos obligatorios:

a)

b)

c)

d)

f)
g9)
h)

)

k)

La oferta debe contener la totalidad de los items, teniendo en cuenta el presupuesto
establecido. No se aceptaran ofertas parciales.

Garantizar la correcta ejecucion de los servicios requeridos y descritos en los
documentos del proceso.

Implementar las mejores alternativas para la ejecucion de las actividades solicitadas
en este proceso.

El contratista deberd coordinar la prestacion del servicio con el supervisor del
contrato, de acuerdo con el horario establecido en la Entidad.

El contratista debe atender las recomendaciones que el supervisor del contrato
realice en lo pertinente con el objeto del contrato y su ejecucién, y deberé realizar
los cambios que a juicio y recomendacion técnica no cumplan con los estandares
de calidad.

Debera mantener constantes los precios ofrecidos durante la vigencia del contrato.
Debera estar afiliado a los Sistemas de Seguridad Social y aportes Vigentes.
Debera contar con los elementos de proteccién personal que se requieran para el
6ptimo desarrollo de labor, cumpliendo con la reglamentacién vigente en Seguridad
y Salud en el Trabajo.

El personal requerido es esencial para la ejecucion de la obra, lo anterior teniendo
en cuenta el tipo de materiales a utilizar, sumado a eso es fundamental que el
contratista seleccionado garantice la correcta ejecucion del contrato, garantizando
la 6ptima realizacion del requerimiento del centro y su ejecuciéon de presupuesto,
motivo por el cual, por su connotacién y nivel de importancia se debe realizar el
requerimiento de personal idéneo para la correcta ejecucion.

Debera cumplir con el alcance del objeto y todas las especificaciones técnicas
descritas en los estudios previos e invitacion a participar, garantizando que la
ejecucion de las actividades del contrato se realice haciendo uso de tecnologias
limpias y seguras.

Los servicios ofertados deben contener y cumplir las especificaciones técnicas
solicitadas en cada uno de los items, en las calidades y cantidades sefialadas, y

debe ajustarse a las necesidades de la entidad.
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P)

q)

s)

3.
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La empresa seleccionada deberd garantizar la utilizacion de productos de alta

calidad.

Debera contar con todos los equipos, EPP, herramientas, elementos e insumos
necesarios para realizar las actividades objeto del presente proceso; estos deben
estar en Gptimas condiciones para el trabajo.

Entregar al personal bajo su cargo todos los EPP necesarios para el 6ptimo
desarrollo de sus labores.

El proponente debera certificar que cuenta con las condiciones técnicas e
infraestructura, logistica, personal competente e idéneo, equipos, elementos,
insumos y herramientas necesarios para prestar el servicio objeto del contrato, asi
como los elementos de proteccién personal que se requieran para garantizar la
seguridad y proteccion de sus trabajadores. Las herramientas y equipos deben de
estar en Optimas condiciones para el trabajo y deben ser seguras, de manera de
prever accidentes y minimizar el riesgo.

El personal que realice actividades a méas de 2 metros de altura, debe contar con
certificados vigentes para trabajo seguro en alturas, asi mismo los equipos a utilizar
para estas actividades deben ser certificados. Este tipo de ejecuciones, deben tener
acompafiamiento permanente de un coordinador de alturas.

Debera atender los dafios causados en el cumplimiento de los servicios solicitados
(durante la ejecucion del contrato).

Al finalizar la ejecucién de las labores, el contratista debera entregar los certificados
de tratamiento, aprovechamiento, relso y/o disposicion final de los residuos
generados, gestionados con gestor autorizado por la autoridad ambiental
competente; la empresa que genere el certificado debe contar con licencia ambiental
vigente.

Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.

TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES.

El SENA, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los
articulos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3, 2.2.1.1.1.2.1, 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto

1082 de 2015y con base en la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado

por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la
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presente contratacion. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, segun el tipo
y la etapa del proceso de contratacidon en la que ocurre. Luego, se evallan los riegos
teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece
un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los

mismos, asi:

4. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACION

Objeto: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE, REDES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS DEL
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA, VIGENCIA 2024.

Participes del proceso de contratacion: Por parte de la entidad el Centro Agropecuario
de Buga y todos aquellos proponentes que consideren que cumplen con los requisitos para

su participacion en el proceso, de los cuales se seleccionara el contratista.

La ciudadania que se beneficia del proceso de contratacién: El proceso a desarrollar
beneficia a los aprendices del Sena, funcionarios de planta, contratistas en las diferentes

areas y personas en general que visitan el Centro Agropecuario de Buga.

La capacidad de la entidad: La relacion del CDP que respalda los recursos para el

desarrollo normal del proceso de compras se observa en el siguiente cuadro:

CERT. DISP- PPTAL - CDP
Nimero Fecha Exped.
9024 2024-05-28 $ 250.000.000,00

Valor

Suficiencia del presupuesto: De acuerdo con las cotizaciones y consultas realizadas el

presupuesto disponible es suficiente para la ejecucidn del proceso de contratacion.

Condiciones geograficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto
del proceso de contratacion: El Centro Agropecuario de Buga CAB, se encuentra ubicado
en la variante que comunica el Municipio de Buga con Tulud, es una via en excelentes
condiciones, es intermunicipal, doble calzada, de facil acceso, practicamente paso obligado
de los vehiculos que se dirigen desde y hacia el puerto de Buenaventura y la ciudad de
Cali, capital del departamento La ejecucion del contrato se debera de realizar en las

instalaciones del centro que esta ubicado en las afueras del municipio de Buga.
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El entorno socio ambiental: El Departamento del Valle presenta en la mayor parte de su
territorio un ambiente socialmente estable, el area donde se encuentra ubicado es central
y presenta buenas condiciones climaticas. El departamento en el aspecto ambiental
actualmente presenta condiciones climaticas similares a las de la mayor parte del territorio
colombiano, con lluvias habituales en la época del afio, no hay situaciones de emergencia

conocidas en el sector.

Condiciones politicas: En los diferentes municipios se percibe un ambiente de calma, no

se registran traumatismos a nivel politico.

El sector del objeto del Proceso de Contratacién y su mercado: El sector servicios, es
donde se clasifican los proponentes que pueden suplir los requerimientos para el presente
proceso de contratacibn de acuerdo con las consultas realizadas y las cotizaciones
obtenidas, en el Municipio, la regién y a nivel nacional existen empresas con experiencia,
que pueden suministrar los elementos requeridos, pese al estado de emergencia
manifiestan interés en participar y cuentan con posibilidades de poder ejecutar el contrato

de resultar adjudicatarios.

La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratacién: Constitucion Politica,
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015. La seleccion del contratista se
realizara mediante proceso de Minima Cuantia, dado que el valor estimado del proceso no

supera el diez por ciento (10%) de la menor cuantia de las Entidades Estatales.

Las reglas aplicables a la modalidad de seleccion de minima cuantia son las consagradas
en el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el articulo 94
de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1860 de 20221 que Modifico el Decreto 1082 de 2015.

Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratacién del
mismo tipo: El Centro Agropecuario de Buga — SENA Regional Valle, para adelantar el
respectivo estudio, efectud las consultas pertinentes en las siguientes paginas web:

e https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica

e https://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/servicios/sector-servicios-inicia-el-
2022-con-incremento-del-personal-ocupado-en-16-actividades
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e https://www.cali.gov.co/serviciospublicos/publicaciones/174020/cali-una-ciudad-
gue-le-apuesta-a-la-sostenibilidad/
e https://www.saniseg.com/succion-y-limpieza-de-trampa-de-grasa/

Se consultd sobre procesos de contratacion de similar naturaleza y de otras entidades del
orden gubernamental que han logrado celebrar contratos de servicios similares en la
presente vigencia, también el centro ha ejecutado contratos de similares caracteristicas en
vigencias anteriores. Se realiz6 consulta en el aplicativo SECOP Il de Colombia Compra

Eficiente, la publicacién de procesos de similar naturaleza, encontrando:

NUMERO VALOR DEL MODALIDAD DE
RS ENTIDAD ESTATAL OBJETO DEL CONTRATO PLAZO R e vty
UNIDAD CONTRATAR EL SERVICIO DE
ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO DE
MC-016-2024 ESPECIAL MOTOBOMBAS Y SISTEMAS 8 MESES 39,000,000 MINIMA CUANTIA
MIGRACION HIDRAULICOS EN LAS
COLOMBIA REGIONALES A NIVEL NACIONA
ADQUISICION DE EQUIPOS,
024-00-G- | 4511ANDO AEREO DE ELI\E&\AEIT\‘EI%?A?(EEES\Q?SSDE
GCRAU?\?-’\%‘2-3 COMBATE No. 4 SISTEMAS HIDRAULICOS DE LOs | 2 MESES 54.578.350 MINIMA CUANTIA
CENTROS DE ENTRENAMIENTO
ACUATICO DEL CACOM-4
v3.5Amc. | BATALLON DE APOYO | MANTENIMIENTO DE REDES
B s | Y/ SERVICIO PARAEL HIDRAULICAS Y BIENES 60 DIAS 204.999.960 MENOR CUANTIA
COMBATE N°15 INMUEBLES

PERSPECTIVA LEGAL: Teniendo en cuenta que con la contratacion publica se busca el
cumplimiento de los fines estatales, asi como la continua y eficiente prestacién de los
servicios requeridos, resulta necesario contar con instrumentos que garanticen a la Entidad
contratante lograr la seleccion objetiva de los contratistas que colaboraran con ella en la

consecucion de estos.

Para ello, debe darse aplicacion al Estatuto General de Contratacién de la Administracion
Publica y demas disposiciones que lo desarrollan o complementan, como la Ley 1150 de
2007 y el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1860 de 202, observando a cabalidad los
Principios de Transparencia, Economia y Responsabilidad, de conformidad con los

postulados que rigen la funcién administrativa.

PERSPECTIVA COMERCIAL: Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de
agua potable, redes sanitarias y de aguas lluvias del Centro Agropecuario de Buga,
incluidos insumos, equipos y demas elementos asociados al mantenimiento que se

requieran, con disposicion final de residuos en sitio autorizados.
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PERSPECTIVA FINANCIERA: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA por tener
autonomia administrativa y financiera realizard de manera publica el proceso que le

permitira establecer el proponente con mas idoneidad para el requerimiento solicitado.

PERSPECTIVA TECNICA: Con respecto al andlisis técnico, el mismo se detallara en el
acipite pertinente, determinando con claridad las especificaciones que al respecto se

requieran.

CONTEXTO REGULATORIO:

» Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la
Administracion Publica”

» Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales
sobre la contratacion con Recursos Publicos”

» Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de 2021 “Por el cual se
reglamenta el sistema de compras y contratacién publica”.

» Constitucion Politica.

De acuerdo con las consultas realizadas y la experiencia previa de la entidad y del centro
en este tipo de contrataciones, se concluye que existen diversos tipos de empresas, en la
ciudad, el departamento y a nivel nacional, que se dedican, de manera idénea y con el
cumplimiento de todos los estandares de bioseguridad, a la comercializacion y prestacion

del servicio requerido.
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