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PROFESIONAL CANT  SALARIO MES 
 TOTAL 
MESES 

 VALOR 
PARCIAL 

 FACT 
MULT 

TOTAL 

Director de Consultoría 1 6.000.000,00$               9,00 40% 3,60 21.600.000  2,00           43.200.000     
Especialista en Geotecnia 1 5.500.000,00$               8,00 15% 1,20 6.600.000    2,00           13.200.000     
Especialista en gestión del riesgo 1 5.500.000,00$               9,00 15% 1,35 7.425.000    2,00           14.850.000     
Especialista en Estructuras 1 5.500.000,00$               5,00 15% 0,75 4.125.000    2,00           8.250.000       
Especialista Hidráulico 1 5.500.000,00$               9,00 15% 1,35 7.425.000    2,00           14.850.000     
Ingeniero Civil de apoyo 1 4.800.000,00$               9,00 100% 9,00 43.200.000  2,00           86.400.000     

180.750.000   

2,00

CANT VALOR MES
 TOTAL 
MESES 

 VALOR 
PARCIAL 

 FACT 
MULT TOTAL 

Gastos de oficina, equipo de computo, 
edición de informes, impresiones de 
planos y memorias

1,00 1.000.000,00$               9,00 100% 9                9.000.000    -            9.000.000,00  

Viaticos, Vehiculo (incluye conductor) 1,00 1.406.849,49$               9,00 50% 4,5      6.330.823    -            6.330.822,69  

15.330.823     

XIMENA GARCIA CASTILLO
Ingeniera Civil Subdireccion DESARROLLO AMBIENTAL Y SOSTENIBLE
Contratista 

IVA 19% 37.255.356,00                 
TOTAL INTERVENTORIA 233.336.179,00               

Firma del profesional Responsable 

SUBTOTAL INTERVENTORIA 196.080.822,69               

PRESUPUESTO INTERVENTORIA

 INTERVENTORIA AL ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA 
E INUNDACIÓN EN LA RONDA HÍDRICA DEL RÍO CHIPALO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

PERSONAL PROFESIONAL 

MESES  No.
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MESES  No.
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DEDICACIÓN  (%)


