
Información Presupuestal

No. CDP VALOR SALDO No. NECESIDAD

4000117925 502.222.537 0 52733

1. La descripción de la necesidad que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín pretende satisfacer con la contratación:

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: #DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL.
Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados
que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (#)”.

En el mismo sentido, la Constitución Política de Colombia como norma suprema y fundamental, ha
establecido en su artículo 2 #Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

De conformidad con lo dispuesto en el Acto Legislativo No. 01 de 2021 y los artículos 328 y 356 de
la Constitución Política, la ciudad de Medellín, Capital del Departamento de Antioquia, se organiza
como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y goza de autonomía para la gestión de
sus intereses en materia fiscal, financiera, político administrativa y territorial, dentro de los límites de
la Constitución y la presente ley.

La Ley 2286 de 2023 #por medio de la cual se dictan disposiciones para el Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y se dictan otras disposiciones” tiene por objeto dotar
al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín de las competencias,
facultades, instrumentos y recursos legales para establecer su régimen político, administrativo y
fiscal, y promover su desarrollo integral.

El Decreto 883 de 2015, modificado por el Decreto 863 de 2020, expedidos por la Alcaldía de
Medellín, determinó el funcionamiento y definió la estructura administrativa del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para el cumplimiento de la misión y visión y con base
en ello ubicó a la Secretaría de Suministros y Servicios como dependencia de apoyo del nivel

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 38053

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

Página 1 de 50



central, cuyas responsabilidades principales son (I) gerenciar la cadena de abastecimiento de los
bienes y servicios requeridos en la Entidad, (II) realizar el seguimiento, vigilancia y control al proceso
contractual y (III) asegurar la administración y mantenimiento de los bienes.

Adicionalmente, el Decreto único compilatorio de delegaciones en materia contractual del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, 0361 de 2024, deroga los decretos 0834
de 2021 y el Decreto 100 de 2024 y dicta otras disposiciones complementarias, reiterando que la
Secretaría de Suministros y Servicios, mantiene la competencia general en materia contractual para
realizar las actividades y actuaciones en los procesos de contratación inherentes a las etapas de
planeación, selección y ejecución en sus componentes logístico, jurídico, administrativo, financiero y
contable, sin perjuicio de las delegaciones especiales que realice el Alcalde.

De conformidad con el artículo 293 del Decreto 883 de 2015, la Secretaría de Infraestructura Física
es una dependencia del nivel central, que tendrá como responsabilidad formular, ejecutar y evaluar
las políticas de infraestructura física de uso público, así como realizar la gestión del diseño, la
construcción, el mejoramiento, el mantenimiento y la conservación de la infraestructura física de uso
público que demande el progreso del Municipio de Medellín, propendiendo por la protección del
ambiente y el desarrollo sostenible.

La Secretaría de Infraestructura Física está conformada por dos subsecretarías:
- Subsecretaría de Planeación de la Infraestructura Física.
- Subsecretaría de Construcción y mantenimiento de la Infraestructura Física.
Así mismo, en el artículo 295 del Decreto 883 de 2015, se establecen las funciones de la Secretaría
de Infraestructura Física, entre los que se encuentra:

(...)
"10. Coordinar con la Secretaría de Suministros y Servicios, la realización de los contratos
necesarios para obtener los bienes y servicios requeridos y ejercer la supervisión técnica de los
mismos."
(...)

El artículo 297 del Decreto 883 de 2015, establece las funciones de la Subsecretaría de
Construcción y mantenimiento de la Infraestructura Física, entre las que se encuentra:

(...)
"1. Dirigir, gestionar e implementar programas y proyectos de construcción, mejoramiento,
mantenimiento y conservación de la infraestructura de uso público del Municipio de Medellín, de
acuerdo con las directrices generales del Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo
Municipal y demás planes y políticas sectoriales."
(...)

Dentro de estos proyectos se encuentran las obras de contención, protección o mitigación para la
Atención de emergencias y estabilización taludes, que permitan en acceso y garanticen la seguridad
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en la infraestructura vial e infraestructura de uso público asociada del Distrito.

A través de los proyectos de infraestructura vial e infraestructura de uso público asociada, se busca
garantizar las condiciones de seguridad, acceso y aprovechamiento de este tipo de infraestructura
por parte de la comunidad de tal forma que se puedan propiciar condiciones de equidad y
desarrollo territorial que mejoren la calidad de vida de la población y permitan transformar al Distrito
en una ciudad más equitativa que genere para los habitantes el acceso y disfrute de servicios
públicos esenciales y que promueva los derechos de su población y potencie sus capacidades en
igualdad de oportunidades.

Ahora bien, la infraestructura de transporte del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín es constantemente afectada por los fenómenos naturales, los procesos,
geomorfológicos y morfo dinámicos, el invierno y otros factores adversos que provocan frecuentes
movimientos en masa, deslizamientos, desprendimientos de taludes, inundaciones e innumerables
fallos de diferente índole tales como pérdida de la banca, hundimientos, pérdida de obras de
conducción de aguas de infiltración y de escorrentía, colapso de puentes, canalizaciones y de obras
de contención, entre otras. Esta situación causa el cierre de vías, interrumpiendo el tránsito
vehicular y peatonal e incomunicando los barrios y comunas, lo que impide la movilidad y
evacuación de la población y pone en situación de riesgo muchas viviendas y a sus ocupantes por
la amenaza de nuevos deslizamientos, vulnerando el derecho fundamental a la vida consagrado en
el artículo 11 de la Constitución Colombiana, así como el derecho fundamental a la vivienda digna,
consagrado en el artículo 51 de la Constitución Política Colombiana.

Para dar solución a los problemas de estabilidad surgidos en la Distrito como consecuencia de
movimientos en masa, en necesario adelantar obras de contención, protección, mitigación y
complementarias, tales como contención fundadas a profundidad, elementos de captación, obras
hidráulicas, canal escalonado, cunetas, manejo de aguas de escorrentía, obras de protección a
laderas mediante la implementación de morteros, drenes sub horizontales, coberturas vegetales y
demás, que permita controlar procesos erosivos y conseguir la estabilización de los terrenos.

En atención a lo anterior, la Secretaría de Infraestructura Física del Distrito tiene la misión de
atender de manera integral y oportuna las emergencias y necesidades en puntos críticos de la
Infraestructura de transporte del Distrito, que se vea afectada por problemas de inestabilidad del
terreno y restricciones parciales o totales del flujo vehicular y peatonal que están generando riesgos
sobre la infraestructura de transporte y uso público del Distrito y sobre la personas que ocupan las
viviendas adyacentes a las vías, específicamente en el sector Altavista, uno de los factores que
influyen e inciden sobre la magnitud y duración de algunos efectos ambientales, lo constituyen las
características climáticas y las condiciones hidrológicas existentes en el área de influencia del
proyecto, por lo cual el Distrito de Medellín realizó un estudio en la zona de hidrología y
características de precipitación, así como la definición de la estructura localizada sobre el curso de
agua existente y las obras hidráulicas de drenaje superficial complementarias, lo que justifica la
construcción de un conducto enterrado (Box Culvert) ubicado en el corregimiento de AltaVista sobre
la quebrada La Buga, que puedan garantizar las condiciones óptimas de seguridad y movilidad
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vehicular y peatonal en la zona de riesgo de Altavista.

En el marco anteriormente descrito, para satisfacer la necesidad, la Secretaría de Infraestructura
Física, en cumplimiento de su objeto misional, tiene proyectado contratar LA CONSTRUCCIÓN DE
CONDUCTO ENTERRADO EN LA CALLE 14A CON CARRERA 138 SOBRE LA QUEBRADA LA
BUGA, CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA según prioridades, viabilidad y disponibilidad
presupuestal, esto enmarcado en el programa de gobierno del alcalde electo para el periodo
2024-2027 que organiza "los temas de ciudad prioritarios en cinco pilares estratégicos que tienen
como fin primordial el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes de Medellín: niñas,
niños, jóvenes, mujeres, familias, adultos mayores, empresarios, migrantes, indígenas y toda la
diversidad de grupos poblacionales de Medellín que anhelan mejores condiciones de vida que las
actuales." dentro de estos pilares, se encuentra el pilar "CREEMOS en la infraestructura para el
desarrollo", el cual declara qué "CREEMOS en la transformación integral de Medellín, donde la
infraestructura física juega un papel fundamental. Nuestra visión es construir una ciudad sostenible
y equitativa, promoviendo una movilidad inteligente, revitalizando áreas urbanas, fortaleciendo la
resiliencia y fomentando la participación ciudadana."

FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD:

Para satisfacer la necesidad el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
llevará
A cabo una convocatoria pública para contratar una persona natural o jurídica que de manera
individual o
Mediante las figuras asociativas contempladas en los artículos 6 y 7 de la Ley 80 de 1993, cuente
con la
Idoneidad y experiencia necesaria para cumplir el objeto del contrato, mediante un proceso de
Selección
Abreviada por Menor Cuantía que garantice la construcción de un conducto enterrado (Box Culverrt)
en
La calle 14 A con carrera 138 sobre la quebrada la Buga, y permita la atención, prevención y
mitigación
De emergencias y problemas que permitan una correcta dinámica fluvial y adicionalmente permitir
un
Seguro paso vehicular y peatonal para la comunidad.

Teniendo en cuenta que el contrato de obra se celebrará como resultado de un proceso de
convocatoria en virtud del deber de vigilancia que le asiste a las Entidades pública, La Interventoría
deberá ser contratada bajo la modalidad de concurso de méritos, con una persona independiente de
la Secretaria de Infraestructura Física y del Contratista de obra, quien responderá por los hechos y
omisiones que le fueren imputables, lo anterior de conformidad al de conformidad a lo establecido
en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 83 ley 1474 de 2011.

Ahora bien, de acuerdo con las actividades, y teniendo en cuenta la directriz legal contenida en
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el Ley 1882 de 2018, el presente proceso hace referencia a una obra pública de infraestructura de
transporte, en ese sentido se da aplicación a lo señalado en los pliegos y documentos tipo
adoptados por el Decreto 342 de 2019 y expedidos por Colombia Compra Eficiente en
cumplimiento de la Ley 2022 de 2020 mediante la resolución 275 de 2022, la cual actualizó la
versión de los Pliegos tipo.

Este Proyecto se encuentra registrado en el banco de Programas y Proyectos del Distrito Especial
de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y cuenta con las viabilidades social, ambiental y
económica que exige la normatividad para darle aval a estos proyectos los cuales han sido
revisados y aprobados por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital en el siguiente
Proyecto:

Código BPIN: 2020050010102

2. La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales, y la identificación del
contrato a celebrar:

Objeto:
Construcción de conducto enterrado en la Calle 14A con Carrera 138 sobre la quebrada La Buga,
Corregimiento de Altavista.

Códigos UNSPSC:

Nivel Código Descripción

Producto 72101510 MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE
PLOMERÍA

Producto 72102902 SERVICIOS DE PAISAJISMO

Producto 72103301 SERVICIOS O REPARACIONES O MANTENIMIENTO DE
CALLES O PARQUEADEROS

Producto 72141002 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE
BARANDAS DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE CALLES Y
CARRE

Producto 72141003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y
CARRETERAS

Producto 72141102 SERVICIO DE NIVELACIÓN DEL TERRENO

Producto 72141104 SERVICIO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALLES Y
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Nivel Código Descripción

CARRETERAS

Producto 72141123 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE ACCESO

Producto 72141124 SERVICIO DE TENDIDO DE TUBERÍA

Producto 72141503 SERVICIO DE REMOCIÓN DE PIEDRAS

Producto 72141505 SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Producto 72141509 SERVICIO DE ZANJADO

Producto 72141510 SERVICIOS DE DEMOLICIÓN

Producto 72141511 SERVICIO DE EXCAVACIÓN

Producto 72151901 SERVICIO DE CIMENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES

Producto 72151906 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE

Producto 72152704 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BORDES DE ACERA

Producto 72152707 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE
RETENCIÓN

Producto 72152710 SERVICIO DE CIMENTACIÓN Y NIVELACIÓN PARA
CONSTRUCCIONES

Producto 72152902 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE REFUERZOS DE
CONCRETO

Clase C06 CATEGORIZACION MUNICIPIO DE MEDELLIN SERVICIOS
DE CONSTRUCCIÓN

Origen de los Recursos:

Código Descripción

002 RECURSOS ORDINARIOS INVERSIÓN

Alcance del objeto:

El alcance del contrato comprende realizar la intervención física de la infraestructura de transporte y
de uso público del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín mediante la
construcción de un conducto enterrado (Box Culvert) en la calle 14a con carrera 138 sobre la
quebrada la Buga, corregimiento de Altavista, toda vez que se requiere ejecutar el mejoramiento
estructural e hidráulico, el cual por el constante monitoreo realizado por la Secretaría de
Infraestructura Física, sumado a los oficios recibidos tanto del DAGRD, otras entidades y de la
comunidad en general, por medio de PQRS, acciones populares, derechos de petición, etc., han
permitido observar la evolución del problema que requiere una intervención física, para que se
facilite la movilidad cumpliendo con parámetros de seguridad para el cruce y se preserve la calidad
de vida de los usuarios y habitantes del sector.
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La descripción completa del alcance de proceso se presenta en el Anexo 1 - Anexo Técnico

Identificación del contrato a celebrar:

CM-Obra Pública

Especificaciones esenciales:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas del proceso se presentan en el Anexo 1 - "Anexo Técnico", el Anexo
"Condiciones de Ejecución" y Anexo Planos, Diseños y/o Esquemas adjuntos.

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA

De acuerdo con lo establecido en la normatividad contractual, en consideración con la modalidad de
selección del presente proceso de contratación y las condiciones definidas en el pliego y
documentos tipo de obra pública de infraestructura de transporte expedidos por Colombia Compra
Eficiente, en cumplimiento de la Ley 2022 de 2020, los requisitos habilitantes y de evaluación de
orden técnico serán los siguientes:

1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

Capacidad Residual, se estableció de acuerdo con el valor y forma de pago.

Experiencia, se estableció en relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a
celebrar, de manera adecuada y proporcional con estos y según lo establecido en la Matriz 1 #
Experiencia de los documentos tipo de obra pública de Infraestructura de transporte.

1.1. CAPACIDAD RESIDUAL (Cr)

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una Capacidad Residual igual o superior a La
Capacidad Residual del Proceso de Contratación.

Para calcular la Capacidad Residual exigida en el presente pliego de condiciones, se utilizará la
metodología definida por Colombia Compra Eficiente en el documento #Guía para Determinar y
Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública”
Vigente la cual podrá ser consultada por los proponentes en la siguiente dirección:
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http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales.

La Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado del
Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo
estimado del contrato es menor a doce (12) meses.

Capacidad Residual del Proceso de Contratación=Presupuesto oficial estimado- Anticipo

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso
de Contratación equivale a la proporción lineal de 12 meses del presupuesto oficial estimado menos
el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar.

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = (Presupuesto oficial estimado-Anticipo) / (plazo
estimado contrato (meses)) x 12 meses

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y evaluar la Capacidad Residual
están definidas en el pliego y documentos tipo de obra pública de Infraestructura de transporte.

1.2. EXPERIENCIA

La experiencia requerida se estableció a partir de las condiciones y consideraciones definidas en la
Matriz 1 # Experiencia, de los documentos tipo de obra pública de Infraestructura de transporte.

Justificación de la Complejidad Técnica:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la #Matriz 1 # Experiencia”:

Para determinar la valoración de la complejidad técnica del proyecto, la Entidad realizó un análisis
multicriterio basado en la Matriz de Categorización Técnica que se adjunta a los estudios previos, en
la que se evaluaron los siguientes criterios: Presupuesto Oficial, Tipo de Obra, Afectación a la
movilidad, Intervención a redes de servicios públicos, Numero de frentes de obra simultáneos,
Calificación del Riesgo Social y Calificación ambiental del proyecto.

A estos criterios se le asigna una valoración la cual dependerá de la incidencia del proyecto en cada
aspecto.

Finalmente, si la sumatoria de tal valoración es inferior o igual a 60, el proyecto se considera de
Complejidad Baja; si este es superior, se entenderá como de Alta Complejidad.

Para el caso del proyecto asociado al presente proceso de selección, se obtuvo una valoración de:
Baja Complejidad.
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Ver Anexo - Matriz de Categorización Técnica

Ahora bien, para definir la experiencia exigible se tomó en cuenta, la complejidad técnica, el alcance
del contrato y principales actividades por ejecutar que están relacionadas con la atención,
prevención o mitigación de emergencias, afectaciones y riesgos mediante la construcción y
mejoramiento de puentes peatonales o vehiculares o férreos, en estructura de concreto hidráulico o
metálica o mixta (concreto hidráulico y metálico) de igual forma se identificó la correspondencia de
las actividades más representativas con las actividades a contratar definidas en la Matriz 1 #
Experiencia para el tipo de obra infraestructura de transporte #4. OBRAS EN VIAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS PARA ATENCIÓN, PREVENCIÓN O MITIGACIÓN
DE EMERGENCIAS DIFERENTES A CONTRATACIÓN DIRECTA” por ser las que más se ajustan
al alcance del contrato y se analizó la cuantía del proceso de contratación que se encuentra Entre
100 y 1.000 SMMLV.

De acuerdo con lo anterior, la experiencia requerida corresponde a la establecida en la #Matriz 1 #
Experiencia # Baja complejidad” para la actividad principal a contratar, 4.4 PROYECTOS DE
ATENCION, PREVENCIÓN O MITIGACIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIAS MEDIANTE OBRAS
HIDRÁULICAS esto es:

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA:

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:

A. Que hayan contenido la ejecución de:

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4.4 PROYECTOS DE ATENCION, PREVENCIÓN O MITIGACIÓN DE
OBRAS DE EMERGENCIAS MEDIANTE OBRAS HIDRÁULICAS

Experiencia General Requerida:

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA, O ALGUNAS, DE LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES:

CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO O
CONSERVACIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN CUERPOS DE AGUA

Experiencia Específica Requerida:

El valor de por lo menos un (1) contrato de los contratos válidos aportados como experiencia
general corresponda como mínimo al 100% del Presupuesto Oficial.

Ver Anexo Matriz 1 # Experiencia.
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Nota: Para el caso de Experiencias combinadas (general y específica) los Proponentes podrán
acreditar experiencia en una o más actividades con un contrato o con contratos distintos.

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar
clasificados en el RUP en alguno de los siguientes códigos:

Clase Descripción

721015 Servicios de apoyo para la construcción
721029 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
721033 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
721410 Servicios de construcción de autopistas y carreteras
721410 Servicios de construcción de autopistas y carreteras
721411 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
721411 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
721411 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
721411 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
721415 Servicios de preparación de tierras
721415 Servicios de preparación de tierras
721415 Servicios de preparación de tierras
721415 Servicios de preparación de tierras
721415 Servicios de preparación de tierras
721519 Servicios de albañilería y mampostería
721519 Servicios de albañilería y mampostería
721527 Servicios de instalación y reparación de concreto
721527 Servicios de instalación y reparación de concreto
721527 Servicios de instalación y reparación de concreto
721529 Servicios de montaje de acero estructural

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 # Experiencia y (iii)
alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el pliego
cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares
o entidades estatales.

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 38053

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

Página 10 de 50



Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la
experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.

El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5)
contratos.

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto
1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
máximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7).

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente
manera:

Si el número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acreditada es de 1
hasta 2, el Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en
SMMLV) será 75%
Si el número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acreditada es de 3
hasta 4, el Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en
SMMLV) será 120%
Si el número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acreditada es de
hasta 5, el Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en
SMMLV) será 150%

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral,
debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o
emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7)
-dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor
del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en
SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos de experiencia.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar
establecido.
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En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no
satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido, se calificará la propuesta como no hábil y el
Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en el pliego.

Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe
aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no
acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no
aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %).

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y verificar la experiencia están
definidas en el pliego de condiciones y documentos tipo del presente proceso de selección.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio Puntaje

Oferta Económica 59.5
Factor Calidad 20
Apoyo a la industria Nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25
Mipyme 0.25
TOTAL 100

Reducción de puntaje:

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año,
contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio
de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los
Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación
anterior.

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además,
se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de
conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan,
adicionen o reglamenten.

2.1. OFERTA ECONÓMICA
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A partir del valor total corregido de las propuestas si a ello hubo lugar, se asignará un puntaje
máximo de CINCUENTA Y NUEVE PUNTO CINCO (59.5) puntos, de acuerdo con uno de los
siguientes métodos, escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica:

1. Mediana con valor absoluto
2. Media geométrica
3. Media aritmética baja
4. Menor Valor

Las consideraciones y especificaciones particulares para formulación de la oferta, revisión,
evaluación y asignación de puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo
del presente proceso de selección.

2.2. FACTOR CALIDAD

Atendiendo los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable
del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín en consideración con los
criterios de puntaje por factor de calidad definidos en los pliegos tipo, la Entidad buscando la
satisfacción de las necesidades mediante la adquisición de bienes y servicios con criterios que
consideren aspectos ambientales y fomenten la implementación de planes o estrategias para la
optimización de los recursos, la innovación y las buenas prácticas, encuentra conveniente
establecer como criterios de calidad, la disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de
obra y la presentación de un plan de calidad.

La entidad asignará el puntaje por factor de calidad como sigue:

Concepto | Puntaje
(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 10
(iii) presentación de un plan de calidad 10
Total 20

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que
las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra
civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en
relación con el factor de calidad.

2.2.1.Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra

La entidad asignará un puntaje de diez (10) puntos al proponente que se comprometa a utilizar
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maquinaria con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B -
Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria
haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la
máquina.

Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones
requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del contrato.
En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratación deberá acreditar que la
maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento
idóneo.

2.2.2.Presentación de un plan de calidad

La entidad asignará un puntaje de diez (10) puntos al proponente que se comprometa a presentar
un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos
en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la
suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna.

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no
debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de
Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por el FACTOR CALIDAD están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios
extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes máximos para estimular a la industria nacional son los siguientes:

Concepto Puntaje
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 38053

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

Página 14 de 50



Ahora bien, el análisis para determinar los bienes o insumos nacionales relevantes para la ejecución
del objeto a contratar, necesario para establecer el criterio de asignación de Puntaje para la
promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de servicios de que trata el
decreto 680 de 2021 se presenta en documento Anexo # #Análisis de Bienes o Insumos Nacionales
Relevantes”. Elaborado conforme los lineamientos establecidos en la Matriz 4 # Bienes nacionales
relevantes para la obra pública del sector transporte de los documentos tipo expedida por Colombia
Compra Eficiente.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.4 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.5 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015,
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Anexo - "Condiciones de Ejecución", vigente durante la ejecución del contrato,
el Contratista se obliga a:
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OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje
no inferior al treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a
la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de
la región serán mujeres.

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del
personal requerido para la ejecución del contrato.

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje mínimo del diez por ciento (10%), la
provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial
protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de
hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las
comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los
sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los dentro de los tres
(03) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y
aprobación

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana,
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raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único
de Víctimas # RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y
la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

3. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de
oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género para
población en condición, situación o posición de vulnerabilidad social, como la población LGTBIQ+,
migrantes, jóvenes (edad de 18 a 28 años promoción del primer empleo) y mujeres víctimas de
violencia basada en género. El contratista deberá garantizar que por lo menos un diez por ciento
(10%) del total del recurso humano necesario para la ejecución del contrato se encuentre bajo estas
condiciones.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los
sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los dentro de los tres
(03) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y
aprobación.

4. Destinar para la ejecución del contrato personal técnico y profesional femenino en un
porcentaje mínimo del veinte por ciento (20%), en cumplimiento del Acuerdo 032 de 2021.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los
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sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los dentro de los tres
(03) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y
aprobación

5. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

6. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

7. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan las
especificaciones técnicas del proceso y condiciones para la ejecución del contrato.

8. Garantizar la calidad y estabilidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.

9. Ejecutar los trabajos que son materia del contrato, ceñido a las especificaciones definidas en
el pliego de condiciones y directrices emitidas por escrito por el interventor que guarden relación
directa con el objeto y los documentos del proceso contractual.

10. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los
plazos acordados con la Entidad.

11. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.

12. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

13. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación
de la oferta.

14. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

15. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecida.

16. Cumplir con la ejecución de todas las etapas del desarrollo del contrato para que se ajuste a lo
pactado, en especificaciones técnicas y en tiempos de ejecución, así como en calidad, cantidades,
condiciones de instalación, y demás aspectos relevantes, según el tipo de contrato, y determinando
las desviaciones que se presenten, y proponiendo los ajustes necesarios a la interventoría.

17. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el pliego de
condiciones, anexo técnico y la oferta presentada a la Entidad contratante.
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18. Asegurar las condiciones de calidad de la obra a partir del cumplimiento de la normatividad
vigente y la realización de los ensayos y mediciones que según las especificaciones técnicas de
construcción y la interventoría se definan, aportando las debidas certificaciones a que haya lugar.

19. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.

20. Facilitar la labor de supervisión y/o interventoría, dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen.

21. Concertar con el interventor contratado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto
para la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen
durante la ejecución del contrato.

22. Presentar ante el interventor la respectiva solicitud de modificación al contrato (adición,
ampliación, suspensión, etc.) con una antelación no menor a treinta (30) días calendario o con la
debida anticipación para situaciones imprevistas, de tal forma que permita surtir los trámites ante la
Entidad. Se deberá presentar con su debida justificación y acompañada del respectivo cronograma;
tratándose de adición en valor, deberá presentar además, el plan de inversión, presupuesto, APU
de las obras extras a ejecutar, para que éste y el supervisor del contrato de interventoría lo avalen y
posteriormente sea aprobado por la Secretaría de Infraestructura Física.

23. Solicitar y justificar ante la Interventoría, la autorización de los subcontratos que pretenda
celebrar para la ejecución de la obra, para su posterior aprobación por parte de la Secretaría de
Infraestructura Física, previa aval presentado por la Interventoría.

24. Informar al interventor y/o supervisor del contrato de interventoría, por escrito y
oportunamente, los inconvenientes, las situaciones que pueden llevar a incumplimientos y los
incumplimientos que se lleguen a presentar en el desarrollo del Contrato.

25. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución del
contrato.

26. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente
convocado.

27. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el interventor. Si el contratista
considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o
si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito a la Interventoría con
copia a la supervisión del contrato de interventoría, durante los primeros cinco días calendario al
recibo de la orden dada por el Interventor.
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28. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento.

29. Suministrar la documentación necesaria para que la construcción del expediente del contrato
esté completa, actualizada y cumpla las normas nacionales, municipales y distritales en materia de
archivo.

30. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de gestión
que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la Interventoría o
Supervisión del contrato de interventoría.

31. Entregar, cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de
auditorías internas, toda la información relacionada con los aspectos técnicos, administrativos,
financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos, lugares o sedes donde se
ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los informes de auditoría interna
serán de uso reservado de la Secretaría de Evaluación y Control, el ordenador del gasto y señor
Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos de la Auditoria interna serán
sujetos de Multa por mora en la entrega de la información.

32. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga.

33. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Inovación de Medellín frente a
cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté
relacionado con el objeto del contrato.

34. Mantener libre al Distrito de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros
y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

35. Mantener oportuna, permanente y detalladamente informado al Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Inovación de Medellín, a través de la interventoría, de cualquier conflicto laboral
colectivo, real o potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de
cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Inovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes
o de sus bienes.

36. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione.

37. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

38. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos
económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente
contrato.
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39. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social,
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.

40. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.

41. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

42. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del Contratista.

43. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con
ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o
indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información
confidencial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Inovación de Medellín, el mismo grado de
diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los
artículos 196 y 200 del Código de Comercio Colombiano.

44. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o
pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones
que del hecho se puedan predicar.

45. Implementar las labores de mitigación y control establecidos en el mapa de riesgos, en
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como
la identificación y tratamiento de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y
realizar las recomendaciones de atenuación correspondientes.

46. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar.

47. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en el
evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses,
después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de Cumplimiento por un
término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007; previa
verificación del interventor de esta obligación.
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48. Elaborar conjuntamente con el interventor, el proyecto de acta de liquidación y suministrar la
información necesaria que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el
contrato o el que defina la ley.

49. Dar publicidad integral a todos los soportes de ejecución del contrato principal mediante la
Plataforma Secop II, conforme lo indica Colombia Compara Eficiente.

50. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) días [incluir el número
de días] hábiles siguientes a la suscripción del contrato.

51. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.

52. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A # Promoción de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En
consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato de conformidad con lo ofertado
en la propuesta.

53. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A # Promoción de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato,
según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes
Nacionales correspondiente.

54. Incorporar como mínimo el porcentaje de personal colombiano ofertado en el #Formato 9A #
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, para el cumplimiento del contrato.

55. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B # Incorporación de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal
técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. cuando el
contratista haya diligenciado el Formato 9B # Incorporación de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros

56. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la
información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de
acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:
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Relacionadas con las actividades preliminares:

1. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y
asumir los costos de éstas.

2. Presentar a la Interventoría respectiva, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la
orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que
se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de
condiciones:

· Hojas de vida del personal profesional.
· Relación del equipo mínimo obligatorio.
· Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica.
· Programa de obra.
· Plan de manejo de tránsito- PMT.
· Formulario de factor prestacional,
· Garantías exigidas en el contrato debidamente aprobadas
· Certificación del contador público o revisor donde se especifique la característica
tributaria,
· Listado del personal que se empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema
integral de seguridad social,
· Plan de acción socio ambiental en obra PASAO,
· Guía de Manejo Socio-Ambiental,
· Compromiso anticorrupción.
· Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

El Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no
mayor a cinco (05) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del
Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03) días hábiles, so pena
de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

3. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al interventor y/o supervisor del contrato
de interventoría designado, una vez inicie el contrato y cada vez que sea necesario hacerle ajustes
de acuerdo con las órdenes y recomendaciones de Interventoría y/o Supervisión del contrato de
interventoría.

4. Formular y ejecutar el Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones técnicas y
normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial
de Ciencia, Tecnología e Inovación de Medellín.

5. Formular, actualizar, obtener la aprobación e implementar el PASAO (plan de acción socio
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ambiental de obra)

6. Suscribir las actas de vecindad con los propietarios o posibles afectados con los trabajos a
realizar y una vez terminados los trabajos proceder con el cierre del acta de vecindad suscribiéndola
con los mismos que participaron en la inicial.

7. Suscribir el acta de entorno para registrar el estado actual del lugar donde se realizarán las
obras y sus estructuras adyacentes, vías, andenes, zonas verdes y demás estructuras del lugar.

8. Proveer los servicios públicos, el sistema de comunicaciones y los equipos y herramientas
para los campamentos y oficinas, que vaya a utilizar durante la construcción de la obra.

9. Para el inicio de la ejecución del contrato, tener o instalar una Sede en la ciudad de Medellín o
en cualquiera de los municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa suficiente para
atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión.

Relacionadas con la obra:

10. Mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes para ejecutar la
obra y evitar demoras o interrupciones y solicitar aprobación de la interventoría para la utilización de
maquinaría e insumos no previstos.

11. Mantener en condiciones de orden y limpieza los frentes de trabajo y las instalaciones y
realizar las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren sido afectados con la
construcción de las obras.

12. Solicitar el permiso, suministrar, instalar y retirar las vallas en el sitio que le indique el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Inovación de Medellín previamente aprobado por la
Subsecretaría de Espacio Público adscrita a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, de acuerdo
con la cantidad y dimensiones definidas en el proceso contractual.

13. Someter a consideración de la Interventoría las variaciones y/o cambios a los planos y/o
diseños, o a las especificaciones técnicas, con su debida justificación.

14. Formular, ajustar y ejecutar el programa de obra (cronograma), de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones, y en el Contrato.

15. Realizar las obras necesarias para subsanar los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad a la liquidación del contrato, por causas derivadas de las actividades efectuadas por
él, en la construcción.

16. Presentar el formato debidamente diligenciado de actualización del Sistema de Gestión del
Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de administración vial (SAV), Sistema de Registro de
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Obra (SIRO) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos establecidos
en los pliegos de condiciones y documentos anexos.

17. Presentar los planos record del proyecto, junto con el manual de mantenimiento y operación,
previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura Física y la
interventoría respectivamente como prerrequisito para liquidar el contrato.

18. Procurar por la utilización de insumos y productos amigables con el medio ambiente, así como
métodos y alternativas constructivas que promuevan la innovación y el uso eficiente de los recursos,
para las que previo a su implementación, se deberá contar con el aval de la interventoría y el
respectivo visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.

19. Garantizar la disposición final de los residuos peligrosos, según normatividad vigente del
Ministerio de Medio Ambiente, y procurar por la disposición de los desechos de construcción en
sitios de aprovechamiento y/o reciclaje.

20. Cumplir con las políticas en materia ambiental, especialmente la Resolución 472 de 2017, por
medio de la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de
construcción y demolición.

21. Definir programas, estrategias y métodos constructivos que tengan en cuenta los temas de
sostenibilidad y manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición (RCD), que
conlleven a su reutilización, transformación y/o reciclaje, y la prohibición exegética de que los
residuos sean dispuestos o desechados en puntos que afecten negativamente al medio ambiente.

22. Propender por la utilización de insumos y materiales recuperados o cuya producción sea de
bajo consumo de energía, y que no signifique una variación que afecte las especificaciones o
condiciones del uso del producto terminado, como por ejemplo pavimentos o concretos modificados
entre otros. Para su uso o implementación se deberá contar con el aval de la interventoría y el
respectivo visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.

23. Cumplir con lo establecido en la guía de manejo socio-ambiental y condiciones de
bioseguridad y realizar una correcta inversión de los recursos según los parámetros mínimos
definidos en anexo de inversión socio-ambiental y bioseguridad.

24. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
protección personal (EPP).

Relacionadas con el recurso humano:
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25. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato, el personal profesional y técnico
necesario establecido en los pliegos de condiciones, referidos en su propuesta, cuyas hojas de vida
podrán someterse a la aprobación de la supervisión de la Secretaría de Infraestructura Física previa
revisión de la interventoría.

26. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de
trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección,
siempre que el contratista haya obtenido puntaje por este concepto. Para el efecto, el contratista
deberá aportar certificado expedido por el Ministerio de Trabajo vigente.

27. Conservar el personal que fue aprobado por la interventoría. Se exceptúa lo anterior siempre
que se cuente con la autorización previa de la interventoría y que el profesional sea reemplazado
por uno con iguales o mejores calidades que el presentado en la propuesta. Esta autorización debe
ser escrita.

28. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de
manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente
identificable por la interventoría y la supervisión del contrato de interventoría cuando ésta requiera
de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento.

29. Disponer en obra del personal social y ambiental, y del profesional en seguridad y salud en el
trabajo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, para el direccionamiento, seguimiento y
gestión del riesgo laboral.

30. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán
encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier
momento el derecho a ordenar los cambios en los métodos constructivos con miras a la seguridad y
al avance del contrato.

31. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e
indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Bajo ninguna
circunstancia el personal o los contratistas que presten sus servicios para el contratista, tendrán
vinculación alguna con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Inovación de Medellín o con
cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo surja contra el
contratista, será exclusivamente contra éste; en consecuencia el Distrito no será llamado a
responder por ninguna de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA.

32. Afiliar al sistema de seguridad social el personal a su nombre como empleador y con los
salarios presentados en la propuesta, es decir, no se aceptará pago de honorarios, ni
bonificaciones, ni similares, que modifiquen los valores pactados y adjuntar mes a mes una copia de
los comprobantes de pago de los aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al
proyecto.
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33. Dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante el
Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Inovación de Medellín, previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio
de la obra.

34. Cumplir con las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6 y la
Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Esta obligación será verificada por la interventoría según aplique, con los siguientes documentos:

1) La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados
de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en
el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el interventor según sea el
caso.
2) Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso.
3) En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el
interventor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de
los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus
servicios en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Inovación de Medellín, dejando todas las
evidencias en el informe parcial de interventoría, y debe ser revisada en cada pago.

35. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del
SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución
0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

Relacionadas con el pago:

36. Elaborar y presentar para aprobación del interventor las respectivas actas de corte de obra,
facturas y cuentas de cobro, adjuntando las memorias de cálculo y demás documentación técnica
necesaria.

37. Acreditar para cada pago, previa certificación de la Interventoría que se encuentra al día en el
pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA,
ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), y pago de salarios y prestaciones sociales con todos
los trabajadores empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta consignada en
el AU.

38. Aplicar la fórmula de reajuste y realizar las actas de reajuste a que haya lugar de acuerdo a lo
pactado contractualmente.

39. Proponer a la interventoría aquellas actividades adicionales o extras necesarias, diferentes a
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las contenidas en el presupuesto inicial, y para tal fin, deberá presentar el análisis de precios
unitarios y la cantidad a ejecutar.

DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula
8 de la minuta del Contrato.

2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad contratante.

3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y reclamaciones.

4. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad.

5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad.

OBLIGACIONES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE
MEDELLÍN.

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la
etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8
de la minuta del Contrato.

4. Realizar la vigilancia y control del contrato mediante Interventoría.

5. Contratar la interventoría encargada de velar por el estricto cumplimiento del objeto contrato
de obra y ejercerá funciones de vigilancia técnica, administrativa, operativa, financiera, jurídica,
contable y socio-ambiental en relación con la ejecución del contrato.

6. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el DISTRITO
posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de importancia para el desarrollo
del contrato.

7. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con
ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado.
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8. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.

9. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado,
con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato.

10. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o
suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación.

11. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato.

12. Ordenar en cualquier momento la suspensión de la ejecución del contrato, cuando por parte
del contratista se presente un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas y/u
obligaciones contractuales, sin que el contratista tenga derecho a ampliaciones de plazo.

13. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del Distrito.

14. Tramitar oportunamente las actas de pago, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el
Interventor.

15. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera
satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización
de la interventoría y visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.

16. Asegurar que la interventoría verifique el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y
demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral,
conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias

17. Asegurar que la interventoría verifique la presentación del Certificado y/o constancia de la
autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite
el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

18. Asegurar que la interventoría vigile que el contratista mantenga durante la ejecución del
contrato dentro de su planta de personal, el número y porcentaje de trabajadores que le otorgó
puntaje dentro del proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.

19. Efectuar reuniones de seguimiento y coordinación periódicas para garantizar el cumplimiento
de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo y protocolos de bioseguridad.

3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección.
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La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos
casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la
cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para
garantizar la eficiencia de la gestión contractual.

El artículo 2º numeral 2º literal b de la Ley 1150 de 2007, contempla con una causal de contratación
de la Selección Abreviada, la contratación de menor cuantía y la define respecto de los valores
relacionados en el citado artículo y en función de los presupuestos anuales de las entidades
públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales.

El Acuerdo 95 del 6 de diciembre de 2023, #Por medio del cual se establece el Presupuesto
General del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín para la vigencia fiscal
2024”, determina un presupuesto anual superior a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales.

La Nota 1, del artículo 2.2.2.1.2. del Decreto No. 0835 DE 2021 que adopta el Manual de
Contratación del Municipio de Medellín, relativo a la Selección Abreviada, establece: #Nota 1: #La
Selección abreviada de menor cuantía para el Municipio de Medellín, se aplica para los procesos
cuyo monto sea desde 100 hasta 1.000 SMMLV.”

La circular SSS202460000006 del 11 de enero de 2024, proferida por la secretaria de Suministros
de Servicios del Distrito, mediante la cual se actualizaron las cifras teniendo en cuenta el salario
mínimo legal mensual vigente decretado para el año 2024, para efectos de la determinación de las
cuantías contractuales, señaló una vez convertido en SMLMV que la menor cuantía para el Distrito
de Ciencia, Tecnología e Innovación va desde $130.000.000 y hasta $ 1.300.000.000.

El presupuesto oficial determinado para el presente proceso de contratación es de QUINIENTOS
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L
($502.222.537.00), soportados en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4000117925.

Teniendo en cuenta el presupuesto estimado para ejecutar el objeto del proceso contractual de
acuerdo con lo consagrado en la Ley 1150 de 2007, artículo 2º numeral 2º literal, en concordancia
con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, en el presente caso la escogencia del
contratista se efectuará con arreglo a la modalidad de Selección Abreviada y bajo la causal de
menor cuantía.

Serán aplicables al presente proceso de contratación la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley
1450 de 2011, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 2069 de 2020,
Decreto 1860 de 2021 Decreto Municipal No. 0835 de 2021 (Manual de Contratación Municipio de
Medellín), y las demás normas que las reglamenten, modifiquen, adicionen, complementen o
sustituyan.

APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES.
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Los Acuerdos Comerciales, son tratados internacionales vigentes celebrados entre Estados, que
contienen derechos y obligaciones en diversas disciplinas, incluyendo la relacionada con las
compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para los para
proveedores, bienes y servicios originarios de los países que son Partes firmantes de los
respectivos Acuerdos.

De acuerdo con el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN
PROCESOS DE CONTRATACIÓN (CCE-EICP-MA-03 V1. 24/11/2021), el documento de
actualización de umbrales # 2024 expedido por el Ministerio de Comercio. Industria y Turismo y
Colombia Compra Eficiente y teniendo en cuenta la cuantía del proceso de contratación y el servicio
a contratar, al presente proceso de contratación le son aplicables los siguientes acuerdos
comerciales:

· Acuerdo Triángulo Norte (solamente Guatemala)
· La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN es aplicable a todos los Procesos de
Contratación de las Entidad

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.

POSIBILIDAD DE LIMITAR PROCESO A MIPYMES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, por medio del cual se
modifica el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, #Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria
de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo
un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina
cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen
de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares
que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes
de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la
normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.
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Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual".

Una vez verificados los requisitos exigidos por este artículo, se concluye que el presente proceso de
contratación SI tiene la posibilidad de ser limitado a MIPYMES, toda vez que el presupuesto oficial
no supera el umbral establecido por la citada norma, el cual equivale a $ 532.338.092, según el
valor fijado por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo- MINCIT-, como el valor tope para que
un proceso de selección de contratación pueda ser limitados a MIPYMES, el cual tendrá vigencia
del 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025.

LAS GARANTIAS EXIGIDAS PARA EL PRESENTE CONTRATO SON:

GARANTÍA COMO REQUISITO HABILITANTE:

Garantía de Seriedad de la oferta: En aplicación del Artículo 2.2.1.2.3.1.6. del Decreto 1082 de
2015, será solicitada por la Entidad en la etapa precontractual, como sanción derivada del
incumplimiento de la oferta, equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado del
Proceso de Contratación y por una vigencia de tres (3) meses, periodo aproximado en el que se
tiene prevista la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.

Esta garantía debe ser presentada por los oferentes al momento de presentar la oferta.

La garantía de seriedad de la oferta tiene carácter sancionatorio, lo que significa que, al hacerse
exigible, la Entidad contratante debe recibir la totalidad del valor asegurado sin necesidad de
demostrar los perjuicios causados por las conductas objeto de la cobertura (excepción al principio
indemnizatorio del seguro).

Con esta garantía se protege a la entidad contratante de la ocurrencia de uno de los siguientes
Riesgos:
a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
b. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
c. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
adjudicación o la suscripción se prorrogue, siempre que la misma no sea inferior a tres (3) meses.
d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento
del contrato.

GARANTÍAS QUE SURGEN EN OCASIÓN AL CONTRATO A CELEBRAR:

1. Garantía de cumplimiento: En aplicación del Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015,
para el presente proceso de contratación se exigirá una garantía de cumplimiento la cual
comprende los amparos de cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales y estabilidad y calidad de la obra, la cual se justifica en la medida que el
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, necesita que el riesgo de
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incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como el incumplimiento
tardío o su cumplimiento defectuoso, cuando éstos son imputables al contratista, o la imposición de
multas o cláusula penal pecuniaria, estén cubiertos, pues, de presentarse un incumplimiento en
alguna de las obligaciones contractuales por parte del contratista, estos representan un
entorpecimiento de las labores cotidianas en el Distrito Especial de Medellín.

· CUMPLIMIENTO: El amparo de cumplimiento del contrato cubre a la entidad estatal contratante de
los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del
contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son
imputables al contratista garantizado, los daños imputables al contratista por entregas parciales de
la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales, además de esos riesgos, este amparo
comprenderá el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado
en el contrato garantizado.
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, "La garantía de cumplimiento
del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. El valor de esta
garantía debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor del contrato a menos que el
valor del contrato sea superior a un millón (1.000.000) de SMMLV (...)".

Por lo cual se estima en un valor del 10% del valor del contrato y con una vigencia que abarca el
plazo señalado para la ejecución del contrato y seis (6) meses adicionales más.

· ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios
ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra
entregada a satisfacción.

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015, " Esta garantía debe estar
vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad
Estatal recibe a satisfacción la obra. La Entidad Estatal debe determinar el valor asegurado de esta
garantía en los documentos del proceso, de acuerdo con el objeto, la cuantía, la naturaleza y las
obligaciones contenidas en el contrato a celebrar.”

Por lo cual se estima en un valor del 10% del valor del contrato y con una vigencia de cinco (05)
años a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de la Entidad.

· PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: De conformidad con el numeral 4 del Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015
- Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento
de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el
territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.

Respecto a la suficiencia de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales, el valor de la garantía no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) del
valor total del contrato y esta garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 38053

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

Página 33 de 50



más de acuerdo a lo señalado en el artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015. En ese
sentido, la entidad estima la presente garantía en un valor del cinco por ciento (5%) del valor del
contrato y una vigencia por el plazo del contrato y tres (3) años más.

2. Responsabilidad Civil Extracontractual: Definida en el Artículo 2.2.1.2.3.1. 8., del Decreto 1082
de 2015, se requiere en el presente proceso por corresponder a una obra pública, con el fin de
proteger a la Entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista o de los
subcontratistas autorizados.

Respecto a la suficiencia de la garantía el articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015
establece: #El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil
extracontractual no debe ser inferior a: 1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea
inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV. (#)”. En este sentido, la entidad estima la presente
garantía en un valor de 200 SMMLV y una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.

Para la verificación de las pólizas previa a su aprobación la Entidad dará cumplimiento a la Circular
Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y
La Agencia Nacional de Contratación Pública #Colombia Compra Eficiente.

COMITÉ DEESTRUCTURACIÓN YEVALUACIÓN CONTRACTUAL:

El presente proceso, fue aprobado en el Comité Interno de Planeación de la Secretaría de
Suministros y Servicios, según acta número 25 del 23 de mayo de 2024. Para el efecto, se asignan
como miembros del Comité de Estructuración y Evaluación Contractual- CEEC a las siguientes
personas:
Técnico: Wilfer de Jesús Arango García
Logístico: Amparo García Paredes
Jurídico: Andrea Arroyave Barrera

Adicional, dentro del presente proceso se reasignaron miembros del Comité de Estructuración y
Evaluación Contractual- CEEC en los siguientes roles:
- Acta número 44 del 17 de septiembre de 2024
Jurídico: Tahyra Manuela Usuga Lopez

El Comité de Estructuración y Evaluación Contractual antes relacionado, no posee inhabilidades,
incompatibilidades ni conflictos de intereses con este proceso contractual.

4. El análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando con
precisión las variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así
como su monto y el de los costos para la entidad asociados a la realización del proceso de
selección y a la ejecución del contrato.
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El presupuesto oficial para este proceso de Menor Cuantía para #Construcción de conducto
enterrado en la Calle 14A con Carrera 138 sobre la quebrada La Buga, Corregimiento de Altavista”
asciende a la suma de QUINIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($502.222.537.00), conforme al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal - CDP 4000117925.

Para establecer el presupuesto oficial en contratos de "Obra Pública", la Secretaría de
Infraestructura Física del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, primero;
establece las cantidades de obra, para luego determinar el valor de las obras a ejecutar y el
componente de administración, imprevistos y utilidades.

Las cantidades de obra son el producto de los resultados arrojados por estudios y diseños, el
análisis de los sistemas de administración y mantenimiento de la infraestructura física del Distrito,
PQRS y visitas de campo para el proceso en particular, así como la priorización de las necesidades
que se pretenden satisfacer con el proceso. En la determinación de las cantidades de obra también
se toma en cuenta el rendimiento de las cuadrillas y el plazo de ejecución del contrato.

El análisis estimado del valor de las obras a ejecutar toma en cuenta la BASE DE DATOS que
posee la Secretaría de Infraestructura Física, que se actualiza permanentemente de acuerdo con
los precios del mercado, e incluye las variables que conforman cada una de las actividades para la
construcción de un proyecto de obra, como son:

# Localización de las obras y vías de acceso para cuantificar el transporte
# El costo de materiales,
# Acarreos internos
# Equipo y maquinaria necesario en el sitio de ejecución de las obras,
# Mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes) y
# Rendimiento del personal, basados tanto en la experiencia propia de la Secretaría de
Infraestructura Física, como en los datos del mercado, entre otros.

Para calcular el componente de Administración, Imprevistos y Utilidades # AIU - la entidad da
cumplimiento a la Resolución No. SSS202250093915 del 25 de agosto 2022 por medio de la cual
se adopta la Guía Metodológica para el Cálculo de la Administración, Imprevistos y Utilidad de
Obra e igualmente a la Circular SSS202160000131 del 06 de julio de 2021 referente al concepto
de Imprevistos. Así mismo, se consideran las recomendaciones en las actas de las mesas técnicas
de trabajo - Servicios de Construcción y Mantenimiento de Obras Civiles, de la Subsecretaria de
Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios.

Los conceptos que se tienen en cuenta para determinar el concepto de Administración (A) son los
que se mencionan a continuación y los mismos son analizados y tomados en cuenta dependiendo
del alcance, plazo, valor y condiciones de ejecución del contrato de obra:
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Administración:

1. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO
2. PERSONAL AMBIENTAL, SOCIAL Y SST
3. TRANSPORTE DEL PERSONAL
4. INSTALACIONES PROVISIONALES
5. PAPELERIA Y OTROS COSTOS
6. SISTEMAS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN
7. IMPUESTOS, TASAS y CONTRIBUCIONES

# Impuesto del 4 por mil
# Estampilla "Universidad de Antioquia" (1%)
# Tasa Pro deportes y recreación (1.3%)
# Estampilla para la Justicia Familiar (2%)
# Contribución especial (5%)

Para el porcentaje de la Utilidad (U) y los imprevistos (I) se tiene en cuentas las recomendaciones
en las actas de las mesas técnicas de trabajo - Servicios de construcción y mantenimiento de obras
civiles, de la Subsecretaria de Planeación de la Secretaria de Suministros y Servicios y la circular
SSS202160000131 de 06 de julio de 2021.

Como costos fijos reembolsables se calculan de manera independiente de acuerdo con el alcance y
valor y del contrato los siguientes:

# INVERSIÓN SOCIAL, AMBIENTAL E IMPLEMENTACIÓN DE PMT
# GASTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO (Pólizas y otros)
# DESTINACIÓN PAGO DE REAJUSTES (Si se pactan precios unitarios reajustables)

Para el factor prestacional se tienen en cuenta las prestaciones legales y se hace el análisis
respectivo respecto la exoneración de que trata el artículo 114-1 Estatuto Tributario, de acuerdo con
esta y según el histórico de los procesos de la Secretaria de Infraestructura, el número de
integrantes del equipo de trabajo del proyecto objeto de estudio y la condición de las empresas que
participan regularmente en estos procesos, para el cálculo del AIU del proceso objeto de estudio no
se tomaron en cuenta el aporte a la seguridad social en SALUD y los aportes parafiscales al SENA
e ICBF.

La actualización de la BASE DE DATOS PRECIOS, se realiza mediante la consulta permanente con
los proveedores de los diferentes insumos y servicios, además según disponibilidad, se toma como
referencia las bases de datos de precios de otras entidades, así como la variación del IPC en
especial en los componentes de mano de obra, materiales o insumos. Todo lo anterior, con el
propósito de establecer de manera acertada las condiciones del mercado, de acuerdo a la
fluctuación del valor de las materias primas, los costos de producción, inflación, devaluación y otros
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índices económicos representativos para el sector y que dichas condiciones queden incluidas dentro
del análisis requerido para calcular el valor de las obras.

Todo lo anterior, queda consignado en una BASE DE DATOS DE PRECIOS que se maneja en el
sistema de información (OPU´S) de la Secretaría de Infraestructura, cuyos soportes de
actualización, se conservan en medio digital y físico en el archivo del Equipo de Presupuestos de la
Secretaría de Infraestructura Física.

Para atender los sobrecostos originados en un hecho exógeno a las partes, que pueden alterar en
forma extraordinaria y anormal la ecuación financiera del contrato y que no son razonablemente
previsible por las partes contratantes, la entidad cuenta con el Comité de Reclamaciones
Contractuales del Distrito de Medellín.

En documentos anexos se presenta, #Análisis de Precios Unitarios # APUs”, #Presupuesto Oficial”
y #Calculo del AIU”.

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

· Contribución especial para la seguridad: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total
del contrato antes de IVA, de conformidad con la Ley 1738 del 18 de diciembre de 2014.

· Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta. Esta
retención no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos porque no se
entiende como un impuesto sino un pago anticipado de la renta.

· Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil (4#) del valor total
del contrato. Se debe tener en cuenta la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del Estatuto
Tributario.

· Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre las actividades industriales, comerciales,
de servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, su tarifa corresponde al milaje establecido, según su
actividad, en el artículo 66 del Acuerdo 66 de 2017.

· Estampilla "Universidad de Antioquia, de Cara al Tercer Siglo de Labores":
Correspondiente al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo Distrital 093 del 05 de diciembre de 2023.

· Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1,3% del valor total del contrato de
conformidad con el Acuerdo Distrital 093 del 05 de diciembre de 2023.

· Estampilla para la Justicia Familiar: Correspondiente al dos por ciento (2%) del valor total
del contrato antes de IVA, de conformidad con lo establecido el Acuerdo 093 del 05 de diciembre de
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2023.

En todo caso, corresponde al contratista sufragar todos los impuestos que le correspondan de
conformidad con la normatividad vigente.

Cabe aclarar que la Ley 21 de 1992, en su artículo 100, consagra la exclusión del impuesto sobre
las ventas (IVA) para los contratos de obra pública celebrados con entidades territoriales.

FORMA DE PAGO

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín pagará parcialmente el valor
del contrato, por el sistema de Precios Unitarios Reajustables, previa presentación de las
respectivas actas de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto
bueno del supervisor del contrato de interventoría designado por la Secretaría de Suministros y
Servicios.

Cada acta debe ir acompañada de un informe de cantidades diferenciado para cada uno de los
frentes de ejecución, un informe de actividades y el porcentaje de avance de las mismas con sus
respectivas memorias de cálculo, además del registro y actualización del avance de las obras en el
Sistema de Información para el Registro de Obra (SIRO).

Adicionalmente, para el trámite de cada acta de pago, el contratista deberá presentar a la
interventoría, el listado de las personas que laboraron en la ejecución de los trabajos y las
novedades laborales (ingresos, retiros, accidentes laborales, entre otras), así como documento
suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo
concepto con él, en caso de retiro.

Las actas de obra deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario, siguientes al
mes en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, la cual debe
cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del
Estatuto Tributario.

La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del
contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el
nombre del Interventor designado o funcionario responsable. La recepción de las facturas y
documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la Secretaría de Hacienda, la
cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la Unidad de Contaduría. La
transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará El Distrito Especial
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín sujeto a la disponibilidad de recursos que presente
la Subsecretaría de Tesorería y respectando el derecho de turno consagrado en el artículo 19 de la
Ley 1150 de 2007.
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Una vez presentadas por parte del contratista las actas de corte de obra con sus correspondientes
soportes, la interventoría tendrá cinco (5) días hábiles para revisar y aprobar dichas actas, o para
devolverlas al contratista con las respectivas observaciones.

Las actas de obra con sus soportes y la respectiva factura de venta debidamente aprobadas por la
interventoría, deben ser presentadas al supervisor para su revisión y aprobación cinco (5) días
hábiles antes del cierre de facturación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín (Según cronograma de la Secretaría de hacienda), si no se cumple con los productos y se
vence el plazo de entrega de facturación a contabilidad, quedará para el mes siguiente, sin que se
genere un incumplimiento por parte del Distrito.

Una vez se dé inicio al contrato de obra, el contratista, el interventor y el supervisor, teniendo en
cuenta los tiempos descritos anteriormente y las fechas de facturación que tiene el Distrito Especial
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín Secretaría de Hacienda, pactarán el cronograma
de entrega y revisión de los documentos requeridos para el pago de las actas de obra.

Como requisito previo para la autorización de cada acta de pago, el contratista deberá acreditar que
se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así
como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda.
También deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de salarios y prestaciones sociales
con todos los trabajadores empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta
consignada en el AIU presentado por el contratista. Todo lo anterior deberá ser certificado por la
interventoría.

Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato de obra, relacionados con los
componentes de pólizas e Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT, el contratista de obra
debe tener en cuenta los siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se
presupuestan de conformidad con las especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto
oficial.

Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos
para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para su
reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de
estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se realizará
de acuerdo con los valores ofertados en la propuesta económica.

Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos
para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su
reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la
ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con la factura o documento presentado,
sin superar lo ofertado en la propuesta económica.
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En todo caso, para el pago de la primera acta, es requisito indispensable tener debidamente
elaboradas las actas de vecindad y de entorno, y para el pago de la última acta, se deberá contar
con paz y salvo del diligenciamiento de la información en el Sistema de Gestión Vial e
Infraestructura Asociada (SGVial) cuando aplique.

En el valor de cada acta de pago solo se deberá incluir la administración y la utilidad, más no el
porcentaje contemplado para los imprevistos, toda vez que este último solo será pagado en caso de
que en el desarrollo del contrato se causen y se soporten debidamente.
El valor que no se incluye correspondiente a los imprevistos se reservará dentro del valor del
contrato para ser usado única y exclusivamente para el caso que se causen imprevistos y se
soporte debidamente.

El valor de los imprevistos a ser reconocidos en un acta de pago podrá superar el porcentaje de
imprevistos correspondiente a dicha acta, siempre y cuando la sumatoria del valor de los
imprevistos reconocidos en las diferentes actas presentadas hasta la fecha, no supere el valor total
correspondiente al porcentaje de Imprevistos ofertado por el proponente sobre el valor total
ejecutado a la fecha de la última acta en trámite de pago. Si el valor de los imprevistos causados y
debidamente soportados es superior al porcentaje establecido para el valor ejecutado a la fecha, el
excedente se pagará en actas posteriores, sin que se supere el valor total establecido para los
imprevistos sobre el valor total del contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, El interventor solo aprobará el
pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del
contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades
contratadas.

De los componentes de Administración e Imprevistos:

Los gastos de administración del presente contrato, así como los imprevistos, serán aquellos que se
encuentran detallados desde el presupuesto estructurado por el Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín y en la propuesta presentada por el contratista. El
reconocimiento de los conceptos generados a título de administración e imprevistos se hará
únicamente respecto de los valores causados y demostrados durante la ejecución, previa
verificación y aprobación por parte del interventor.

Al componente de Administración del presente contrato, no se le deberá aplicar reajuste de precios
a las actas de pago una vez se defina las actividades efectivamente demostradas, soportadas y
probadas técnica y fácticamente por parte del contratista, y aprobadas por el interventor. En todo
caso no se podrá superar en ningún evento el porcentaje de administración e imprevistos definido
en la oferta.
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El interventor, verificará la acusación de las actividades ejecutadas en el marco de los conceptos
generados a título de administración, para autorizar su reconocimiento en cada pago que se haga al
contratista. En todo caso no se podrá superar en ningún evento el porcentaje de administración
definido en la oferta.

a. Fórmula de reajuste de precio:

Los precios unitarios del contrato que se celebre serán ajustados de acuerdo con la fórmula que se
enuncia a continuación y contiene los índices y coeficientes resultados del análisis de precios
unitarios presentados por la Entidad. (Ver fórmula de reajuste en el Anexo 1- Anexo técnico)

Dónde:

AR: Es el valor reajustado para cada acta mensual de la obra realizada por el Contratista.

AS: Es el valor del acta mensual de obra realizada por el contratista, liquidada a los precios
cotizados en la Selección Abreviada de Menor Cuantía, luego de descontar la amortización del
anticipo (En el evento de pactarse) (saldo a favor del contratista), el valor de los ítems
reembolsables no entra en este valor a reajustar.

HI: Hierro
MOOP: Mano de obra de obras públicas
TRA: Transporte
EQO: Equipo de obras públicas
C40: Concreto de 4.000 P.S.I premezclado
C45: Concreto de 4.500 P.S.I premezclado
AM: Agregados Minerales
PC: Pavimentos de Concreto (*)
MA: Maderas para Construcción
IHS: Mat. Inst. Hidráulica sanitaria
CEMO: Cementos Modificados
PVCS: Tubería Sanitaria y Accesorios PVC
EPX: Epóxicos (Adherentes)
CM: Carpintería Metálica
HE: Herramientas

Subíndice i: Mes de pago de reajustes
Subíndice o: Mes básico de presentación de la propuesta

Se tendrán en cuenta los índices suministrados por Cámara Colombiana de la Construcción
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Camacol Antioquia.

b. Anticipo

Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 faculta a la entidad para pactar la
entrega o no del anticipo, de acuerdo a la distribución realizada en el PAC, comparada con el índice
de liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el proponente para el presente proceso,
la Secretaría de Infraestructura Física NO concederá anticipo, lo anterior en aplicación al principio
de responsabilidad que le corresponde al ordenador del gasto de realizar una labor racional de los
recursos

DISTRIBUCIÓN DEL PAC:

MES VALOR

Pago 1. 167.407.512
Pago 2. 167.407.512
Pago 3. 167.407.513

El código C06 que aparece en los códigos UNSPSC con descripción CATEGORIZACIÓN
MUNICIPIO DE MEDELLÍN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN es una codificación de manejo
interno, por lo tanto, no estará incluida en los Pliegos de Condiciones ni debe ser tenida en cuenta
por los proponentes para verificar el cumplimiento del requisito de estar inscrito en el RUP en dicho
código.

5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable.

De conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, en concordancia lo dispuesto en el numeral
2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 y el
artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, la oferta más favorable será aquella que, acredite
los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los
mismos, tal como se defina en los estudios y documentos previos y el pliego de condiciones. De
igual forma se verificarán los requisitos habilitantes, los cuales son la aptitud del proponente para
participar en un proceso de contratación como oferente y están referidos a su capacidad jurídica,
financiera, organizacional y su experiencia.

TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA 0001 Carta de presentación de la propuesta DILIGENCIAR Y
FIRMAR
FORMATO
ANEXO

JURIDICA 0002 Acta de conformación de la Unión
Temporal, Consorcios u otra

SI HAY LUGAR
A ELLO

JURIDICA 0003 Autorización de la junta o asamblea de
socios

EN CASO DE
REQUERIRSE

JURIDICA 0004 Certificación del pago de parafiscales y
aportes a la seguri

SUSCRITO POR
EL REVISOR
FISCAL, O
REPRESENTAN
TE LEGAL,
SEGÚN
APLIQUE

JURIDICA 0005 Certificación Responsabilidad Fiscal SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0007 Certificado de antecedentes
disciplinarios

SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0008 Certificado de Existencia y
Representación Legal

CON FECHA DE
EXPEDICIÓN
NO SUPERIOR
A 30 DÍAS
CALENDARIO

JURIDICA 0010 Garantía de seriedad de la propuesta DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
EN EL PLIEGO
DE
CONDICIONES

JURIDICA 0015 Certificado antecedentes judiciales SERÁ
VERIFICADO
POR LA

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 38053

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

Página 43 de 50



TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

ENTIDAD

JURIDICA 0019 Aval ingeniero de la propuesta DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
EN EL PLIEGO

JURIDICA 0026 Fotocopia cédula ciudadanía
representante legal

APORTAR
COPIA LEGIBLE
Y AMPLIADA AL
150%

JURIDICA 0033 Inscripción Registro Único de
Proponentes - RUP

COPIA LEGIBLE
Y VIGENTE CON
FECHA DE
EXPEDICIÓN
NO SUPERIOR
A 30 DÍAS
CALENDARIO

JURIDICA 0042 Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0047 Fotocopia Tarjeta Profesional de
Revisor Fiscal

CUANDO
APLIQUE

JURIDICA 0048 Certificado de la Junta Central de
Contadores

CUANDO
APLIQUE

TECNICA 0007 Propuesta económica DE ACUERDO
CON LO
SOLICITADO EN
EL PLIEGO DE
CONDICIONES.

LOGISTICA 0006 Índice de liquidez igual o superior a SEGÚN LO
ESTABLECIDO
EN LA MATRIZ 2
INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
ALES

LOGISTICA 0008 Índice de endeudamiento igual o SEGÚN LO
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

inferior a ESTABLECIDO
EN LA MATRIZ 2
INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
ALES

LOGISTICA 0027 Razón de cobertura de intereses SEGÚN LO
ESTABLECIDO
EN LA MATRIZ 2
INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
ALES

LOGISTICA 0015 Capital de trabajo igual o superior a SEGÚN LO
DEFINIDO EN
EL PLIEGO TIPO

LOGISTICA 0028 Rentabilidad del Patrimonio SEGÚN LO
ESTABLECIDO
EN LA MATRIZ 2
INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
ALES

LOGISTICA 0029 Rentabilidad del Activo SEGÚN LO
ESTABLECIDO
EN LA MATRIZ 2
INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
ALES

TECNICA 0024 Certificados de experiencia DE ACUERDO
CON LO
SOLICITADO EN
EL PLIEGO
TIPO.

JURIDICA 0052 Cert. Revisor Fiscal para S.A. conste si
es abierta_cerrada

SI APLICA
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TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX

TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX

PRECIO 0012 Formulas definidas para obra
pública según TRM

59.5

CALIDAD APORTAR
FORMATO
7B

10

CALIDAD 0072 Plan de Calidad APORTAR
FORMATO
7C

10

CALIDAD 0017 Estímulo a la industria nacional
colombiana

20

CALIDAD 0079 Emprendimientos y empresas de
mujeres

0.25

CALIDAD 0080 Calidad de Mipymes 0.25

6. El soporte que permita la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que
puedan afectar el equilibrio económico del contrato:

RIESGO DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN

0099 Véase análisis de riesgos adjunto

7. El análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura que garantizan las
obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato a celebrar:

AMPARO DESCRIPCIÓN PORCENTAJE DUR.ADIC. PERIODO

0005 CUMPLIMIENTO 10,00 6 MESES

0007 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA
OBRA

10,00 5 AÑOS

0008 PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

5,00 3 AÑOS
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0009 RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL
(EXPRESADA EN SMMLV)

200,00 0

8. Elementos descriptivos del Contrato a celebrar

Bien o servicio objeto del contrato:

Construcción de conducto enterrado en la Calle 14A con Carrera 138 sobre la quebrada La Buga,
Corregimiento de Altavista.

Valor estimado del contrato (valor del presupuesto oficial):

$ 502.222.537

Forma de pago (incluyendo el anticipo o pago anticipado en caso de que se requiera):

Pago Parcial

Supervisión o Interventoría:
El seguimiento y control de la ejecución del contrato resultante de este proceso se realizará según
lo estipulado en el plan, así:

Clase :
Tipo :

DESIGNACION COMPONENTE IDENTIFICACION NOMBRE E-MAIL

Lugar de Ejecución (Sitio de entrega de los bienes o servicios):

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Duración o Plazo de ejecución del contrato:

3.0 Meses

Multas:

Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del
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tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al
0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el o interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento,
se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. Estas multas se causarán
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfacción del o interventor.
3. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará
una multa diaria equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual
sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del
contrato en la fecha acordada.
4. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una
multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
5. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una
multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
6. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en
el cumplimiento de dicha obligación.
7. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.
8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0.5 salarios mínimos diarios legales vigentes,
por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del
Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la
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garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que
emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Cláusula Penal Pecuniaria:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o
parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista
pagará a la Entidad, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. La
presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Plan de Desarrollo:

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 38053

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

Página 49 de 50



Creemos en la infraestructura para el desarrollo

_________________________________

x

_________________________________
Amparo García Paredes - Logístico
Contratista - Logístico

_________________________________
Tahyra Manuela Usuga López - Jurídico
Contratista - Jurídico

_________________________________
WILFER DE JESÚS ARANGO GARCÍA - Técnico
Profesional Universitario - Técnico
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