Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6956526
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(28/10/2024 12:03:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6956526
Objeto del contrato	Compra de Cartuchos de tóner y cintas de alto rendimiento para las impresoras de las diferentes áreas administrativas y ambientes de formación para el Centro de Desarrollo Agroempresarial
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(30/10/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8 días para terminar *(8/11/2024 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo Administrativo CDA

COLOMBIA, Chía

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

OTTO BALASNOA

COLOMBIA, Soacha
Número de documento 92529397

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
OTTO FIDEL BALASNOA SANCHEZ	BANCOLOMBIA	Ahorros	944-271167-05

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OTTO FIDEL BALASNOA SANCHEZ* ***Fecha de aprobación:*** *28/10/2024 9:23:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAVIER RICARDO JIMENEZ RINCON* ***Fecha de aprobación:*** *28/10/2024 9:56:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6956526_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 3 días de tiempo transcurrido *(28/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 8/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑ % del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 3 días de tiempo transcurrido *(28/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 8/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(28/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(28/10/2024 4:39:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15500458	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.320.889,20 COP	SEGUROS DE ESTADO S.A	8/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6956526
Proveedor OTTO FIDEL BALASNOA SANCHEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	5.Estudios previos finales..pdf	5.Estudios previos finales..pdf	Descargar Detalle
☐	3.2.ComprobanteCDP 13024 PROCESO TINTAS Y CARTUCHOS.pdf	3.2.ComprobanteCDP 13024 PROCESO TINTAS Y CARTUCHOS.pdf	Descargar Detalle
☐	4.Matriz de riesgos.pdf	4.Matriz de riesgos.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Vereda Bojaca Carrera 11 Sector el Darién Lote 1
Ubicación CO-CUN-25175 - Chía
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Chía
Dirección Vereda Bojaca Carrera 11 Sector el Darién Lote 1
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Vereda Bojaca Carrera 11 Sector el Darién Lote 1	COLOMBIA > Cundinamarca > Chía

1 CO1.PCCNTR.6956526

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	21.605.356,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	44103100	CINTA POLICROMÁTICA - COLOR PARA IMPRESORA DE CARNÉ ZEBRA ZC300	5,00	UN		466.480,00	0,00	2.332.400,00
2	44103100	TINTA IMPRESORA Modelo: TK-3442 Número de Parte: 1T0C0Y0US0	4,00	UN		3.090.430,00	0,00	12.361.720,00
3	44103100	Cartuchos de tinta para plotter hp DesignJet T730	1,00	UN		1.521.891,00	0,00	1.521.891,00
4	44103100	Resina 3d Printing UV Sensitive Resin	2,00	UN		291.550,00	0,00	583.100,00
5	44103100	AGUA DESMINERALIZADA PARA BATERIAS PRESENTACIÓN X GALON	1,00	UN		41.650,00	0,00	41.650,00
6	44103100	LIQUIDO REFRIGERANTE GALON	2,00	UN		62.475,00	0,00	124.950,00
7	44103100	FILAMENTO PLA PLUS PARA IMPRESORA 3D	2,00	UN		195.755,00	0,00	391.510,00
8	44103100	Resina UV para impresión 3D LCD de 405Nm Compatible con impresora Anycubic	2,00	UN		379.348,00	0,00	758.696,00
9	44103100	Tinta Impresora CYAN	2,00	UN		610.173,00	0,00	1.220.346,00
10	44103100	Tinta Impresora MAGENTA	1,00	UN		1.048.747,00	0,00	1.048.747,00
11	44103100	Tinta impresora compatible Ricoh IM C300 / IMC300F / IM C400 / IM C400F / IM C400SR	2,00	UN		610.173,00	0,00	1.220.346,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

Anexo aceptación de oferta.pdf	Anexo aceptación de oferta.pdf	(detalle)
Oferta seleccionada (2).zip	Oferta seleccionada (2).zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JAVIER RICARDO JIMEN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1019005182	Guardar y notificar
Supervisor	Luis Alejandro Sanchez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8870570	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JAVIER RICARDO JIMEN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1019005182	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JAVIER RICARDO JIMENEZ RINCON	3 días de tiempo transcurrido *(28/10/2024 9:56:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAVIER RICARDO JIMENEZ RINCON
Supervisor	Luis Alejandro Sanchez Cuellar	3 días de tiempo transcurrido *(28/10/2024 9:56:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAVIER RICARDO JIMENEZ RINCON
Ordenador del pago	JAVIER RICARDO JIMENEZ RINCON	3 días de tiempo transcurrido *(28/10/2024 9:56:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAVIER RICARDO JIMENEZ RINCON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	21.605.356
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		21.605.356

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-025-951310

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	13024	CDP	Generado	30.864.790 COP	21.605.356 COP	36-02-00-025-951310	Validado	Editar

Saldo de CDP 30.864.790 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 21.605.356 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 28/10/2024 12:37 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 437024	Presupuestal (CDP)	30/10/2024 12:00 AM	Generado	21.605.356 COP	21.605.356 COP	-	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 21.605.356 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 21.605.356 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 31/10/2024 5:04 PM