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RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES
DEL PROCESO SSF-SASI-003 de 2024 SOC

IDENTIFICACION:

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE MONITOREO Y ATENCION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACION (ID: OTIC-756)

PRESENTADA POR: COMWARE S.A.

Observacion 1

Solicitaremos a la entidad disminuir el porcentaje (%) asighado a las multas al 0,5%, considerando
que los cumplimientos ya estan cubiertos por el amparo correspondiente.

RESPUESTA:

La Entidad no acoge la observacién, teniendo en cuenta la discrecionalidad de la misma para
amparar los riesgos de la ejecucidn de los negocios contractuales a suscribir, y teniendo en cuenta
que estos porcentajes no superan el margen establecido por lo que a su materia regula lo
establecido en la Ley.

la imposicién de multas surge en virtud del principio de que el Estado es quien debe tener la
direccion del contrato estatal y el aseguramiento de los intereses publicos por parte de la
administracién corno lo establece la Constitucidn Politica y los articulos 3, 4 y 74 de la Ley 80 de
1993. Las multas deben ser oportunas y agiles pues de no ser asi, la multa no cumpliria su funcidn
de apremio.

Por regla general las multas tienen una finalidad de constrefiimiento, coercién o coaccién para
presionar, compeler o apremiar en forma legitima al contratista a dar cumplimiento al contrato,
cuando quiera que se verifique la inobservancia por parte de este en el desarrollo de las obligaciones
a su cargo, o esté en mora o retardo en su ejecucién conforme a los plazos convenidos. No tienen
por objeto indemnizar o reparar con su imposicién un dafio, razén por la cual para su aplicacidon no
se exige la demostracidn del mismo, sino simplemente se trata de un mecanismo coercitivo ante la
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tardanza o el incumplimiento parcial del contratista, para compelerlo a que se ponga al dia en sus
obligaciones y obtener asi en oportunidad debida el objeto contractual

PRESENTADA POR: ITELCA.

Observacion 1

Capitulo VIII - Minuta del Contrato (pagina 113): Solicitamos que la entidad considere reducir el
porcentaje asignado a las multas al 0,5%, ya que los cumplimientos también estan cubiertos por el
amparo de cumplimiento.

RESPUESTA:

La Entidad no acoge la observacion, teniendo en cuenta la discrecionalidad de la misma para
amparar los riesgos de la ejecucién de los negocios contractuales a suscribir, y teniendo en cuenta
gue estos porcentajes no superan el margen establecido por lo que a su materia regula lo
establecido en la Ley.

PRESENTADA POR: OLIMPIA IT SAS.

Observacion 1

De acuerdo con el literal i) del numeral 1.17 procedimiento dispuesto en el pliego de condiciones,
la entidad solicita: “En consecuencia, la subasta culminara una vez se cumpla el tiempo establecido
para la realizacion de esta, y no se realicen mas lances validos.” Solicitamos amablemente aclarar si
en los ultimos segundos de la subasta, se presenta un lance valido ¢El tiempo de la subasta se
amplia? De ser asi ¢ Cuantos minutos adicionales se extiende?

RESPUESTA:

La Entidad reitera lo establecido en el pliego de Condiciones del proceso de la Referencia
especificamente en los literales H y el literal | del numeral 1.17 Procedimiento, los cuales sefialan:
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h. El tiempo de duracién de la subasta sera por el termino de QUINCE (15) MINUTOS

i. En consecuencia, la subasta culminara una vez se cumpla el tiempo establecido para la realizacidn
de esta, y no se realicen mas lances validos.(Negrilla y Subrayado fuera del texto inicial).

Observacion 2

Solicitamos amablemente confirmar cual de los documentos corresponde a la matriz de riesgos
final, dado que se encuentran dos versiones publicadas, una en formato pdf y otra en Word, con
informacidn distinta entre ellas.

RESPUESTA:

La Entidad una vez revisados los documentos cargados dentro del proceso SSF-SASI-003 DE 2024,
encuentra que por error involuntario en la carpeta de Anexos al proceso se subio el documento
MATRIZ DE Riesgos en Borrador, teniendo en cuenta que en los documentos del proceso se cargo el
documento MATRIZ DE Riesgos en PDF, debidamente firmado por el equipo estructurador, el
documento en borrador sera eliminado en la publicacidn del proceso en etapa definitiva

PRESENTADA POR: INNOVATECH.

Solicitamos a la entidad reducir el porcentaje (%) asignado a las multas al 0,5%, considerando que
los cumplimientos ya estan cubiertos por el amparo correspondiente.

RESPUESTA:

La Entidad no acoge la observacién, teniendo en cuenta la discrecionalidad de la misma para
amparar los riesgos de la ejecucidn de los negocios contractuales a suscribir, y teniendo en cuenta
que estos porcentajes no superan el margen establecido por lo que a su materia regula lo
establecido en la Ley.

la imposicién de multas surge en virtud del principio de que el Estado es quien debe tener la
direccion del contrato estatal y el aseguramiento de los intereses publicos por parte de la
administracién corno lo establece la Constitucidn Politica y los articulos 3, 4 y 74 de la Ley 80 de
1993. Las multas deben ser oportunas y agiles pues de no ser asi, la multa no cumpliria su funcidn
de apremio.
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Por regla general las multas tienen una finalidad de constrefiimiento, coercién o coaccién para
presionar, compeler o apremiar en forma legitima al contratista a dar cumplimiento al contrato,
cuando quiera que se verifique la inobservancia por parte de este en el desarrollo de las obligaciones
a su cargo, o esté en mora o retardo en su ejecucidon conforme a los plazos convenidos. No tienen
por objeto indemnizar o reparar con su imposicién un dafio, razén por la cual para su aplicacidn no
se exige la demostracién del mismo, sino simplemente se trata de un mecanismo coercitivo ante la
tardanza o el incumplimiento parcial del contratista, para compelerlo a que se ponga al dia en sus
obligaciones y obtener asi en oportunidad debida el objeto contractual

Cordialmente

A=

ANDRES BARRIOS SUAREZ
Revisd: Aspectos Juridicos - Contratista Grupo de Gestion Contractual
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