Manizales, octubre 21 de 2024

Señores:
Dirección seccional de Administración judicial
Manizales

Atendiendo su amable solicitud, me permito poner a consideración la presente cotización:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	**Red hidráulica y sanitaria**				
1,1	Suministro e instalación presostato de 40 a 70 psi con sensor	UN	1	$ 494.516	$ 494.516
1,2	Suministro e instalación membrana de hidroneumático de 200 litros	UN	1	$ 928.202	$ 928.202
1,3	Desmonte de sensores con falla	UN	1	$ 147.341	$ 147.341
1,4	Suministro e instalación manómetro de glicerina de 200 psi	UN	1	$ 469.646	$ 469.646
1,5	Suministro e instalación unión universal 3" alta presión	UN	1	$ 400.267	$ 400.267
2	**Red eléctrica**				
2,1	Suministro e instalación contactor doble boina de 40 a 60 amperios con control de seguridad	UN	1	$ 392.790	$ 392.790
2,2	Suministro e instalación de breaker (2x50) AMP	UN	1	$ 185.496	$ 185.496
2,3	Suministro e instalación de tubería 1/2" EMT	ML	1	$ 26.159	$ 26.159
2,4	Suministro e instalación de lámpara o reflector de 300W para exterior, incluye fotoceldas	UN	1	$ 361.269	$ 361.269
3	**Otros**				
3,1	Sello líneal en SIKAFLEX o similar (Incluye limpieza previa)	ML	1	$ 48.002	$ 48.002
3,2	Impermeabilización de tanque de reserva y suministro de agua potable	M2	1	$ 345.360	$ 345.360
3,3	Suministro y aplicación de estuco y pintura (Incluye filos y dilataciones)	M2	1	$ 40.258	$ 40.258
3,3	Suministro e instalación de Marco de aluminio para luminarias 60cm x 60cm	UN	1	$ 54.682	$ 54.682
3,4	Suministro y aplicación de estuco y pintura (Incluye filos y dilataciones) medida menor 0,50m	ML	1	$ 22.150	$ 22.150
3,5	Barra de madera de 40cms de ancho	ML	1	$ 262.675	$ 262.675
3,6	Impermeabilización de caballete	ML	1	$ 60.376	$ 60.376
3,7	Reparación marco metálico con hueso duro	ML	1	$ 49.470	$ 49.470
3,8	Cambio de cadena (transmisión). Portón de parqueadero	UN	1	$ 572.326	$ 572.326
3,9	Cambio de coche portón a parqueadero	UN	1	$ 41.377	$ 41.377
3,10	Mueble madera (completo)	M2	1	$ 801.526	$ 801.526
3,11	Entrepaño madera	M2	1	$ 197.691	$ 197.691
COSTO DIRECTO					$ 5.901.579
Administración				20%	$ 1.180.316
Imprevistos				2%	$ 118.032
Utilidad				6%	$ 354.095
IVA				19%	$ 67.278
TOTAL OBRAS					**$ 7.621.299**

Cordialmente,

Fernando Páez Restrepo
Ingeniero Civil
cc.