




Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmadriga MARYORI CRISTINA MADRIGAL LUJAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-300 RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-18-9:18 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 1624 de fecha 2024-04-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	22424	Fecha Registro:	2024-06-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-12-00-300 RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	113.724.246,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	113.724.246,00	Saldo x Obligar:	113.724.246,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	811018040	Razón Social:	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	036089432607	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	71368584	Nombre:	JHONATAN VILLADA PALACIO			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL NOROCCIDENTE						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	24000681 H4 A 03	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-06-18
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
3213 AEROPUERTO EL PINDO. MONTELÍBANO - CÓRDOBA	C-2403-0600-49-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ANTIOQUIA	Propios	21	CSF									
						113.724.246,00	0,00						
Total:						113.724.246,00	0,00	113.724.246,00	113.724.246,00				

Objeto: LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
30000	UAEAC - RAN - REG. ANTIOQUIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-27	113.724.246,00	113.724.246,00	NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	24000681 H4 A 03 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA DE OBRA	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRA LOS ASPIRANTES NIT. 811.018.040-6
OBJETO	LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO
VALOR	CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$113.724.246,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CDP	1624 del 17 de abril de 2024
RP	22424 del 18 de junio de 2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN	20 de junio de 2024
FECHA DE INICIO	20 de junio de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

En la ciudad de Rionegro, a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2024. Se reunieron: ALFONSO ANTONIO PEREA HURTADO identificado con cédula de ciudadanía No. 11.795.704 de Quibdó, obrando en calidad de representante legal del contratista EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES con NIT 811.018.040-6, y ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN, identificado con cedula de ciudadanía número 98.543.957 de Envigado, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, con el fin de dejar constancia que durante el periodo comprendido entre el 21 de julio de 2024 al 20 de septiembre de 2024, se prestó



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2

y se recibió a satisfacción el objeto del presente contrato, por un valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS con cincuenta y cuatro centavos M/CTE (\$8.514.938,54), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD, cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social.

Por concepto de:

Acta parcial No 1 (35,3%): \$40.136.602,00 INCLUIDO IVA SOBRE

UTILIDAD Acta parcial No 2 (42,78%): \$8.514.938,54 INCLUIDO IVA
SOBRE UTILIDAD

ALFONSO ANTONIO PEREA HURTADO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó: Álvaro Hernán Restrepo Guzmán
Revisó: Álvaro Hernán Restrepo Guzmán

<div><div><div>A</div></div><div>AERONÁUTICA CIVIL</div><div>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div></div>		ACTA PARCIAL No 2				FECHA DE LA PRESENTE ACTA:				septiembre 20 de 2024					
		OBJETO: LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO				CONTRATISTA:		EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRA LOS ASPIRANTES							
CONTRATO 24000681 H4 A 03 DE 2024				VALOR		\$ 113.724.246,00		SUPERVISOR		ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN					
				FECHA DE INICIO		20 de junio de 2024		20/07/2024							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES INICIALES		ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		TOTAL ACUMULADO			
				VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR PARCIAL		
	LOTE 3 AEROPUERTO DE MONTELIBANO - CORDOBA														
1	Mantenimiento de zonas verdes. Rocería: zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.	Ha	38,80	715.100,00	\$ 27.745.880,00	9,70	\$ 6.936.470,00	9,70	\$ 6.936.470,00	9,70	\$ 6.936.470,00	19,40	\$ 13.872.940,00		
2	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.	MI	3.590,00	6.258,00	\$ 22.466.220,00	1795,00	\$ 11.233.110,00	0,00	\$ -	1795,00	\$ 11.233.110,00	1795,00	\$ 11.233.110,00		
3	Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura maxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado	MI	4.520,00	4.802,00	\$ 21.705.040,00	2260,00	\$ 10.852.520,00	0,00	\$ -	2260,00	\$ 10.852.520,00	2260,00	\$ 10.852.520,00		
4	Aplicación de matamatalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes	Ha	29,10	208.213,00	\$ 6.058.998,00	7,28	\$ 1.514.749,00	7,28	\$ 1.514.749,00	7,28	\$ 1.514.750,00	14,55	\$ 3.029.499,00		
5	Limpieza de bordes de pista mediante maquinaria pesada (motoriveladora) y/o herramientas menores (azadón etc.). Cinco (5) metros a cada lado. Retiro de material vegetal que esta invadiendo la pista. Incluye retiro y disposición de material en botadero oficial.	ML	4.400,00	4.227,00	\$ 18.598.800,00	2200,00	\$ 9.299.400,00	0,00	\$ -	2200,00	\$ 9.299.400,00	2200,00	\$ 9.299.400,00		
6	Tala de arboles y arbustos. Consistente en desmonte y limpieza de zonas boscosas. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Limpieza destronque de raíces. Areas en zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio. Se requiere se realice el tramite ante la Corporacion ambiental de permisos de tala y poda.	Ha	12,00	1.358.190,00	\$ 16.298.280,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
COSTOS TOTALES					\$ 112.873.218,00	\$ 39.836.249,00	\$ 8.451.219,00	\$ 39.836.249,00	\$ 48.287.469,00						
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					\$ 851.028,00	\$ 300.353,00	\$ 63.719,54	\$ 300.353,00	\$ 364.072,00						
VALOR TOTAL					\$ 113.724.246,00	\$ 40.136.602,00	\$ 8.514.938,54	\$ 40.136.602,00	\$ 48.651.541,00						

El día 20 de Septiembre de 2024, en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro - Antioquia se reunieron Alfonso Antonio Perea Hurtado como representante legal de EAT Obras Los Aspirantes y Alvaro Hernán Restrepo Guzmán como Supervisor Delegado en representación de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronautica Civil, con el objeto de realizar el acta de pago parcial N° 2 del contrato de obra No.24000681 H4 A 03 de 2024.

	
ALFONSO ANTONIO PEREA	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRA LOS ASPIRANTES	SUPERVISOR

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8278d18a6c5ba648d31a3318969341cbdae66ce75c402107fb21b08037e186887b842d246c4bdca02c65927836c20e0

Número de Factura: FE-17

Fecha de Emisión: 05/09/2024

Fecha de Vencimiento: 05/09/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Tarjeta Crédito

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES

Nombre Comercial: EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES

Nit del Emisor: 811018040

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:O-47

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4220

País: Colombia

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: Medellín

Dirección: CR 107 CL 33 B 11

Teléfono / Móvil: 4110070

Correo: alfonso-perea@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999059

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: AV Calle 26 N 103-15

Teléfono / Móvil: 6012963456

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	409	Costos Directos del Proyecto	NIU	1,00	\$ 6.707.317,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.707.317,00
2	411	Imprevistos 1 por ciento	NIU	1,00	\$ 67.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 67.073,00
3	410	Administración 20 por ciento	NIU	1,00	\$ 1.341.463,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.341.463,00
4	412	Utilidades 5 por ciento	NIU	1,00	\$ 335.366,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.719,54	19.00			\$ 335.366,00

Notas Finales

CONTRATO 24000681 H4 03 DE 2024,REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBAN O

Linea de negocio: #\$24-12-00-300;23000672H402DE2023;alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
05/09/2024 07:31:00
Documento validado por la DIAN:
05/09/2024 07:31:00
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Numero de Autorización: 18764078847842

Rango desde: 17

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.451.219,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.451.219,00
IVA	63.719,54
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	63.719,54
Total neto factura (=)	8.514.938,54
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 8.514.938,54

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14964670805



(415)7707212489984(8020) 000001496467080 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

8 1 1 0 1 8 0 4 0

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES

36. Nombre comercial

LOS ASPIRANTES

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CR 107 CL 33 B 11

42. Correo electrónico

alfonso-perea@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 1 1 0 0 7 0

45. Teléfono 2

3 3 1 0 4 9 8 5 4 1 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 2 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 9 0 5 2 7

Actividad secundaria

48. Código

4 2 1 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 9 0 5 2 7

Otras actividades

1

4 3 3 0 8 1 3 0

2

Ocupación

51. Código

52. Número
establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 1 4 1 6 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 11 - 27 / 11 : 10: 08

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEREA HURTADO ALFONSO ANTONIO

985. Cargo Representante legal Certificado

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES



Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE
Medellín

REFERENCIA: Contrato 24000681 H4 LOTE 03 DE 2024

Objeto: LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO.


Estimados señores:

Yo ALFONSO ANTONIO PEREA HURTADO identificado con cédula de ciudadanía No. 11.795.704 de Quibdó-choco en mi condición de Representante Legal de EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES identificada con NIT 811018040-06, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Medellín, a los 20 días del mes de septiembre de 2024.

Nombre del proponente : EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES
Nit : 811.018.040-6

Nombre del representante legal : Alfonso Antonio Perea Hurtado,
C. C. No.: 11.795.704 de Quibdó-choco.
Dirección: Carrera 107 No 33 B 11.; CALLE, 44 No 78 18
Telefax: 4928851; 3104985415
Correo electrónico: alfonso-perea@hotmail.com



ALFONSO ANTONIO PEREA HURTADO
C.C No 11.795.704 de Quibdó - Chocó

Carrera 107 No 33 B – 011 - Teléfono: 4928851

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811018040	NÚMERO PLANILLA:	7934351171	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2024
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	DÍAS DE MORA:	junio AÑO 2024	MES	julio AÑO
DIRECCIÓN:	CRA 107 33B 11	TELÉFONO:	4928851	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	780421019
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de servicio público.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSION														
ADMINISTRADORA			No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 69.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 0	\$ 69.400	\$ 400	\$ 69.800	
230301	230301-PORVENIR		3	\$ 201.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 0	\$ 201.200	\$ 1.000	\$ 202.200	
231001	231001-COLFONDOS		2	\$ 138.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 0	\$ 138.800	\$ 700	\$ 139.500	
SUBTOTALES:											\$ 409.400	\$ 2.100	\$ 411.500	

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 48.800	\$ 0	\$ 300	\$ 0	\$ 48.800	\$ 300	\$ 0	\$ 49.100
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	5	\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 271.000	\$ 0	\$ 1.300	\$ 0	\$ 271.000	\$ 1.300	\$ 0	\$ 272.300
SUBTOTALES:									\$ 319.800				\$ 319.800	\$ 1.600	\$ 0	\$ 321.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 27.100	\$ 27.100	\$ 200	\$ 0	\$ 27.300
SUBTOTALES:									\$ 27.100	\$ 200	\$ 0	\$ 27.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	6	\$ 102.600	\$ 500 \$ 103.100
SUBTOTALES:			\$ 102.600	\$ 500 \$ 103.100

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	6	\$ 77.200	\$ 400	\$ 77.600
PASENA	PASENA - SENA	6	\$ 51.300	\$ 300	\$ 51.600
SUBTOTALES:			\$ 128.500	\$ 700	\$ 129.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																			
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				APORTES VOLUNTARIOS				INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD				ARP				IBCF	ESAP	MINEDU								
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO			ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT				IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 73542837	CALDERON PEREZ LUIS ALBERTO	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		NO	21																	230301-PORVENIR	10	\$ 433.334	\$ 69.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 69.400	EPS037-NUEVA EPS	10	\$ 433.334	\$ 54.200	\$ 0	\$ 54.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	\$ 433.334		\$ 4.600	10	\$ 433.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 17.400	\$ 8.700	\$ 13.100	\$ 0	\$ 0
2	CC 78320564	TAMARA MEDRANO EVARISTO MANUEL	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		NO	21																	25-14 COLPENSIONES	10	\$ 433.334	\$ 69.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 69.400	EPS037-NUEVA EPS	10	\$ 433.334	\$ 54.200	\$ 0	\$ 54.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	\$ 433.334		\$ 4.600	10	\$ 433.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 17.400	\$ 8.700	\$ 13.100	\$ 0	\$ 0
3	CC 78322238	SANCHEZ FUERTES OSCAR LUIS	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		NO	21																	230301-PORVENIR	10	\$ 433.334	\$ 69.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 69.400	EPS037-NUEVA EPS	10	\$ 433.334	\$ 54.200	\$ 0	\$ 54.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	\$ 433.334		\$ 4.600	10	\$ 433.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 17.400	\$ 8.700	\$ 13.100	\$ 0	\$ 0
4	CC 78323446	LOZANO SIERRA EUGENIO RAMON	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		NO	21																	231001-COLFONDOS	10	\$ 433.334	\$ 69.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 69.400	EPS037-NUEVA EPS	10	\$ 433.334	\$ 54.200	\$ 0	\$ 54.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	\$ 433.334		\$ 4.600	10	\$ 433.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 17.400	\$ 8.700	\$ 13.100	\$ 0	\$ 0
5	CC 78323465	GUERRA AGUILAR IGNACIO MANUEL	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		NO	21																	231001-COLFONDOS	10	\$ 433.334	\$ 69.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 69.400	EPS037-NUEVA EPS	10	\$ 433.334	\$ 54.200	\$ 0	\$ 54.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	\$ 433.334		\$ 4.600	10	\$ 433.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 17.400	\$ 8.700	\$ 13.100	\$ 0	\$ 0
6	CC 8735707	VARGAS SAVIRIA JUAN DARIO	DEPEND		\$ 1.950.000	FIJO		NO	25																	230301-PORVENIR	6	\$ 390.000	\$ 62.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 62.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6	\$ 390.000	\$ 48.800	\$ 0	\$ 48.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	\$ 390.000		\$ 4.100	6	\$ 390.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 15.600	\$ 7.800	\$ 11.700	\$ 0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811018040	NÚMERO PLANILLA:	7934351171	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2024
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	DÍAS DE MORA:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
DIRECCIÓN:	CRA 107 33B 11	TELÉFONO:	4928851	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	780421019
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de servicio público.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL	\$ 992.500
-------	------------





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										NÚMERO PLANILLA: 7941539720 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS 2024 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES agosto AÑO 2024 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES septiembre AÑO 2024 DÍAS DE MORA: 20 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2024/09/30 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 946950565									
NIT: 811018040 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA TELÉFONO: 4928851 CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción de proyectos de servicio público.										SI									

TOTAL APORTES A PENSIÓN																
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS				FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE					EMPLEADOR	COTIZANTE		SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 13.900	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 0	\$ 13.900	\$ 300	\$ 14.200	
230301	230301-PORVENIR			3	\$ 48.600	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 0	\$ 48.600	\$ 800	\$ 49.400	
231001	231001-COLFONDOS			2	\$ 27.800	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 0	\$ 27.800	\$ 500	\$ 28.300	
SUBTOTALES:													\$ 90.300	\$ 1.600	\$ 91.900	

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 5.200	\$ 0	\$ 100	\$ 0	\$ 5.200	\$ 100	\$ 0	\$ 5.300
EPS041	NUEVA EPS CM	4		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 14.000	\$ 0	\$ 300	\$ 0	\$ 14.000	\$ 300	\$ 0	\$ 14.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 3.500	\$ 0	\$ 100	\$ 0	\$ 3.500	\$ 100	\$ 0	\$ 3.600
SUBTOTALES:													\$ 22.700	\$ 500	\$ 0	\$ 23.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 6.400	\$ 6.400	\$ 100	\$ 0	\$ 6.500
SUBTOTALES:									\$ 6.400	\$ 100	\$ 0	\$ 6.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR						
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	6	\$ 22.700	\$ 400	\$ 23.100	
SUBTOTALES:			\$ 22.700	\$ 400	\$ 23.100	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN										SALUD					ARP					DÍAS COT	IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO			TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE				
1	CC 73542837	CALDERON PEREZ LUIS ALBERTO	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI		02																230301-PORVENIR	2	\$ 86.667	\$ 13.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 13.900	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 86.667	\$ 3.500	\$ 0	\$ 3.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	\$ 86.667		\$ 1.000	2	\$ 86.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 3.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 78320564	TAMARA MEDRANO EVARISTO MANUEL	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI		02																25-14 COLPENSIONES	2	\$ 86.667	\$ 13.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 13.900	NUEVA EPS CM	2	\$ 86.667	\$ 3.500	\$ 0	\$ 3.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	\$ 86.667		\$ 1.000	2	\$ 86.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 3.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 78322238	SANCHEZ FUERTES OSCAR LUIS	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI		02																230301-PORVENIR	2	\$ 86.667	\$ 13.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 13.900	NUEVA EPS CM	2	\$ 86.667	\$ 3.500	\$ 0	\$ 3.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	\$ 86.667		\$ 1.000	2	\$ 86.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 3.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC 78323446	LOZANO SIERRA EUGENIO RAMON	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI		02																231001-COLFONDOS	2	\$ 86.667	\$ 13.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 13.900	NUEVA EPS CM	2	\$ 86.667	\$ 3.500	\$ 0	\$ 3.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	\$ 86.667		\$ 1.000	2	\$ 86.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 3.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	CC 78323465	GUERRA AGUILAR IGNACIO MANUEL	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI		02																231001-COLFONDOS	2	\$ 86.667	\$ 13.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 13.900	NUEVA EPS CM	2	\$ 86.667	\$ 3.500	\$ 0	\$ 3.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	\$ 86.667		\$ 1.000	2	\$ 86.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 3.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	CC 8735707	VARGAS GAVIRIA JUAN DARIO	DEPEND		\$ 1.950.000	FIJO		SI		02																230301-PORVENIR	2	\$ 130.000	\$ 20.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 20.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	\$ 130.000	\$ 5.200	\$ 0	\$ 5.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	\$ 130.000		\$ 1.400	2	\$ 130.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 5.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 144.700

Rionegro, 20 de septiembre de 2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No 24000681 H4 A 03 DE 2024

Por medio de la presente y de acuerdo al informe del 20 de septiembre de 2024 presentando por parte del contratista **EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRA LOS ASPIRANTES NIT. 811.018.040-6**, certifico que recibí a satisfacción el objeto contractual del contrato No 23000681 H4 A 03 DE 2024 por el valor de **CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$113.724.246,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.**

Por lo tanto, se autoriza el pago de la factura FE 17, que corresponde al periodo entre el 21 de julio de 2024 al 20 de septiembre de 2024, equivalente a la suma de **OCHO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS con cincuenta y cuatro centavos M/CTE (\$8.514.938,54), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.**

Por concepto de:

- Acta parcial 2, Factura FE17

Se deja constancia que de acuerdo al Art. 50 de la ley 789 de 2002, y lo estipulado en el Art. 27 del decreto 2170 de 2002, el supervisor certifica que se encuentra a paz y salvo por el concepto de pago de seguridad social.

Para constancia firma el 20 de septiembre de 2024



ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR CONTRATO

Editar Contrato

Minhacienda

Unir PDF online | Combina tus

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.6405988&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementC...

Aplicaciones Marcadores administrados WhatsApp iLovePDF | Herramientas (11.144 n.º de no l... Página principal - C... Secop II KACTUS Smart Peop... Recibidos (401) - al... Google YouTube Netflix Listas de verificació... Todos los marcadores

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste

UTC -5 10:11:09 AEROCIVIL

Procesos Proveedores Contratos Menú Ir a

Buscar...

Esitorio Menú Administración de contratos Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Volver

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	FE-16	26/07/2024 3:19 PM (UTC -5 horas)	26/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	39.836.250 COP	40.136.602,76 COP	40.136.602,76 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	FE-17	5/09/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	5/09/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.451.219 COP	8.514.938,54 COP	8.514.938,54 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	113.724.246,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	48.651.541,30 COP	42,78%	-
Valor facturado pendiente de pago:	48.651.541,30 COP	42,78%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

Windows

Google

10:10 a. m.

25/09/2024

722

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES



Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE
Medellín

REFERENCIA: Contrato 24000681 H4 LOTE 03 DE 2024

Objeto: LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO.

A continuación, se realiza una breve descripción de las actividades ejecutadas en cuanto al área técnica y de salud ocupacional, realizadas por el personal de obra, tanto por el Ingeniero civil, como por la tecnóloga en salud ocupacional con que cuenta el proyecto.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

	LOTE 3 AEROPUERTO DE MONTELIBANO - CORDOBA	CANTIDAD
1	Mantenimiento de zonas verdes. Rocería: zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.	9.70

Se realizan las actividades de rocería en toda el área del aeropuerto, según especificaciones de la Aeronáutica Civil. Completando la primera ronda completa.

2	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.	0
---	---	---

Esta actividad se hace solo 2 veces, por lo tanto en este periodo no se ejecuta.


3	Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura maxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado	0
---	--	---

Esta actividad se hace solo 2 veces, por lo tanto en este periodo no se ejecuta.

4	Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes	7.28
---	--	------

Se realiza aplicación de matamalezas, según especificación y lineamientos del personal del aeropuerto.

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES



Empresa Asociativa de Trabajo
Obras Los Aspirantes

5	Limpieza de bordes de pista mediante maquinaria pesada (motoniveladora) y/o herramientas menores (azadón etc.). Cinco (5) metros a cada lado. Retiro de material vegetal que esta invadiendo la pista. Incluye retiro y disposición de material en botadero oficial.	0
---	--	---

Esta actividad se hace solo 2 veces, por lo tanto en este periodo no se ejecuta.

6	Tala de arboles y arbustos. Consistente en desmonte y limpieza de zonas boscosas. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Limpieza destronque de raíces. Areas en zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio. Se requiere se realice el tramite ante la Corporacion ambiental de permisos de tala y poda.	0
---	---	---

Esta actividad se hace solo 1 vez, por lo tanto en este periodo no se ejecuta.

ACTIVIDADES AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL.

AFILIACION DEL PERSONAL.

Se verificó que todo el personal que labora en la obra esté afiliado al sistema de seguridad social.

INDUCCION AEROCIVIL.

Se realizó la inducción de la Aerocivil a todo el personal que labora en la obra.

DOTACION DEL PERSONAL.

Se entregó la dotación requerida para los trabajos a ejecutar, así como los elementos de protección personal para minimizar los riesgos por accidentes de trabajo.

SEÑALIZACION DE OBRA.

Se realizó la señalización de la obra, con cinta, para lograr un espacio adecuado y seguro de trabajo, en los espacios que presentan riesgo para el personal.

CAPACITACIONES AL PERSONAL.

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES



Se realiza diferentes charlas al personal en temas relacionados con:

- Manejo de residuos sólidos.
- Utilización de elementos de protección personal.
- Manejo de herramientas de trabajo.
- Trabajo seguro en obra.

REVISION DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Se verifico que tanto el equipo, vehículos y herramienta cumpliera con los requisitos técnicos y de seguridad. En cuanto a vehículos que se cuente con los documentos como SOAT, revisión técnico mecánica vigente, y en cuanto a herramienta que estén adecuadas para laborar, realizándole el debido mantenimiento.

SEGUIMIENTO PROGRAMACION.

Se lleva control adecuado del programa de obra presentado, no obstante, las lluvias que se han presentado durante varios días de labores, así como el cierre de la vía hacia el Aeropuerto, lo que ha dificultado el acceso de personal y materiales al sitio de obra.

En constancia, se firma en Medellín, a los 20 días del mes de septiembre de 2024.

Nombre del proponente : EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES
Nit : 811.018.040-6

Nombre del representante legal : Alfonso Antonio Perea Hurtado,
C. C. No.: 11.795.704 de Quibdó-choco.
Dirección: Carrera 107 No 33 B 11.; CALLE, 44 No 78 18
Telefax: 4928851; 3104985415
Correo electrónico: alfonso-perea@hotmail.com

ALFONSO ANTONIO PEREA HURTADO
C.C No 11.795.704 de Quibdó - Chocó

Carrera 107 No 33 B – 011 - Teléfono: 4928851



INTERVENTORIA

INTERVENTORIA



INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 9

CONTENIDO DEL INFORME

CONDICIONES DEL CONTRATO1

1. OBJETO DEL CONTRATO1

24000681 H4 LOTE 03 DE 2024, LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO

ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 7

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 7

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 9

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24000681 H4 LOTE 03 DE 2024
Nombre del Contratista:	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRA LOS ASPIRANTES NIT. 811.018.040-6
Periodo informe:	Entre 21 de julio de 2024 al 20 de septiembre de 2024
Nombre de Supervisor:	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Unidad administrativa especial de aeronáutica civil Regional Antioquia

1. OBJETO DEL CONTRATO

LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO

ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 2 de 9

1.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

	LOTE 3 AEROPUERTO DE MONTELIBANO - CORDOBA	CANTIDAD
1	Mantenimiento de zonas verdes. Rocería: zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.	9.7
2	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.	0
3	Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura maxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado	0
4	Aplicación de matamatalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes	7.275
5	Limpieza de bordes de pista mediante maquinaria pesada (motoniveladora) y/o herramientas menores (azadón etc.). Cinco (5) metros a cada lado. Retiro de material vegetal que esta invadiendo la pista. Incluye retiro y disposición de material en botadero oficial.	0
6	Tala de arboles y arbustos. Consistente en desmonte y limpieza de zonas boscosas. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Limpieza destronque de raices. Areas en zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio. Se requiere se realice el tramite ante la Corporacion ambiental de permisos de tala y poda.	0

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 3 de 9

Registro fotográfico de actividades ejecutadas y supervisadas

AEROPUERTOS DE CONDOTO Y QUIBDÓ	
1. MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	
ANTES	
	
	



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 4 de 9

DESPUES





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 5 de 9





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 6 de 9



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 7 de 9

PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo se presentó el siguiente producto por parte de EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRA LOS ASPIRANTES NIT. 811.018.040-6

- INFORME PARCIAL 4

MENSUAL No.	PERIODO
02	Entre 20 de julio de 2024 al 20 de septiembre de 2024

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presenta ninguna observación

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

3.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES: No se materializo ningún riesgo		

3.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
x	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 8 de 9

¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	

3.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	x	
2		x

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección administrativa informe.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 9 de 9

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
4.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PENDIENTE PERIODO
24000681 H4 LOTE 03 DE 2024	LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO	N/A	N/A	\$ 113.724.246.00	\$40,136,602.00	\$ 0.00
24000681 H4 LOTE 03 DE 2024	LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO	N/A	N/A	\$ 73.587.644,00	\$0.00	\$ 8.514.938.54


El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 42.78% hasta el 20 septiembre de 2024.

4.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Al corte final del contrato, se entrega el informe final correspondiente.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR