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Asunto: Oferta econdmica

A continuacion me permito presentar la siguiente propuesta dentro del objeto PRESTACION DE SERVICIO DE

CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA METODOLOGIA DE LA ESTRATIFICACION
SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA.

Actividades a realizar

1. Actividades

Conceptos basicos de la Estratificacion Socioeconémica en Colombia

Marco normativo del sistema de estratificacion

Procedimientos y responsabilidades de la estratificacion

Célculo del presupuesto anual de estratificacion

Generalidades de la estratificacién | APropiacién de recursos del concurso econémico e
socioeconémica Presupuesto de Estratificacion | (4 HORAS)

e .
" | Sistema Unico de Informacion SUl

Proceso Homologacién empresas de servicios publicos

"Atencién a reclamaciones ~(Primera y Segunda instancia)

Organismos del control y vigilancia

p— L — e ——— —— A — e e A—  —
e — o — e e —— — — TT

Revision marco normativo del Reglamento Intemo del Comité

—

Naturaleza Juridica del Comite

Comité permanente de estratificacion | Funclones de los integrantes del CPE

Responsabilidades del Comité

Faltas disciplinarias del Comité

el e

-

Generalidades de la Metodologia urbana Tipo | Estratificacion Vigencia
2000
-

Formato de recolecciéon de datos Metodologia Tipo | (Vigencia 2000)
SESION 3

y 4
(8 HORAS)

Metodologia urbana y de centros poblados
urbanos (Version 1995 - Estratificacién | Reclamaciones Metodologla |
vigencia 2000)

Planos y herramientas de trabajo para atender las reclamaciones.

Manejo de aplicativo de la estratificacién vigencia 2000

|
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= T e MANUAL DE REALIZACION
Conceptos bésicos g rtm it
Metodologias de estratificacion | Insumos requeridos , T Ry LR
socioecondmica urbana para Procedimiento metodolégico para realizar la estratificacion g,EBOI NS5y
servicios publicos domiciliarios (Procedimiento para Implementar las tres fases) ; H é)R AS)
version 2.0 octubre de 2015 Generacién de resultados
Adopcidn de la estratificacion
Aplicacion de la estratificacion
MANUAL DE ACTUALIZACION
Conceptos basicos
Insumos Requeridos
Procedimiento para actualizar la estratificacién
Metodologias de estratificacién i SESION 7
socloecondmica urbana para Lt o : : |
: e la informacién en terreno 8.9y 10
servicios publicos domiciliarios | "ocedimiento de rec:._ oleccsén % 'a e, (12
version diciembre de 2015 B HORAS
Manejo del formulario de recoleccion de datos |
Manejo del aplicativo software g e ©
o, K S e o
Comparativo entre metodologias version 1995 12015 i

CAPACITACION PRACTICA

DESCRIPCION

Ejercicio Trabajo de campo Area
urbana metodologia estratificaciéon
socioeconémica versién 1995 -
Estratificacion vigencia 2000.

‘T

Insumos requeridos para adelantar visita de campo
_Procedimiento para ubicarse en la cartografia

Identificacién de la vivienda a visitar
| Procedimiento para recolectar la info
Ejercicios practicos de traba
uno de los participantes

Trabajo de campo del supervisor
Revision de la consistencia de |a
oficina - supervisores)

Ejercicios practicos de trabajo de campo - asignacion ejercicio a cada
uno de los participantes 2

rmacion en el formulario

informacién recolectada (trabajo de

Jo de campo - asignacién ejercicio a cadn .

: a~tt - >

Revision de la consistencia d

e la informacién recolectada (trabajo de
oficina - supervisores) 2

Registro de la informacién en el software

SESlONﬁ

12,13 Y 14
(16 HORAS)
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CAPACITACION PRACTICA

- — — —

DESCRIPCION

R f

Insumos requeridos para adelantar visita de campo

Procedimiento para ubicarse en la cartografia

Identificacion de la vivienda a visitar

Procedimiento para recolectar la informacién en el formulario

Asignacion de rutas y trabajos de atencion a solicitud de estratificacion de viviendas nuevaé‘ Sa

0 sin estrato.

Acompafiamiento en el proceso de recibo de formularios diligenciados, revision, correccion
de errores y cargue de resultados en el aplicativo de estratificacion.

Sesion 11, 12,
Ejercicios practicos de trabajo de campo - asignacion ejercicio a cada 13,14, 15y
Ejercicio Trabajo de campo Area urb - 6
metodologia estrat‘l)f(l)c:ac:lc’mur *" | uno de los participantes (24 H1ORAS)
socloecondmica versién 2015 Trabajo de campo del SUpervisor
Revision de la consistencia de la informacién recolectada (trabajo de
oficina - supervisores)
Ejercicios practicos de trabajo de campo - asignacion ejercicio a cada
uno de los participantes 2
Revisién de la consistencia de la informacion recolectada (trabajo de
hoﬂcina - supervisores) 2
Registro de la informacién en el software
CAPACITACION PRACTICA | . DESCRIPCION
L’ Insumos requaﬁdos para adel: ' ntar\._.visita de campo : > j
Asigﬁédbh de zonas para hacer trabajo de actualizacion
Acompafamiento para trabajo de | \jpicacion en terreno y cartografia ? A : Sesion 17, 18,
campo ' sobre casos reales en el| . — . . L o e — 19,20, 21,
proceso de. actualizacion 'y de | ASignacion de rutas y trabajos de actualizacion. por desamollos urbanisticos NUEVOS, 0 par | 9793 y 24
reclamaciones en ‘el-“drea urbana, |.20nas donde se encuentran sin estratificacién las viviendas. | s | (32 HORAS)
metodologia estratificacion | Asignacion de rutas y trabajos de atencion a reclamaciones por inconformidad can el
socioeconémica version 2015. estralo asignado. h

Plazo: Dos (02) meses.

—

Valor: El valor estimado del contrato es por la suma de SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

($70.650.000) MCTE.

La propuesta se desarrollara con un equipo de trabajo disefiado para satisfacer las necesidades de adaptacion al cambio,
aportando una combinacion diversa de conocimientos, habilidades y experiencia. Este enfoque permitira dar respuestas
rapidas, flexibles e innovadoras a los problemas y retos planteados, al tiempo que promueve el rendimiento y la satisfaccion
de los integrantes, subrayando la importancia del trabajo en equipo como medio esencial para alcanzar los objetivos.
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El equipo es crucial no solo para asegurar una efectiva transferencia de conocimiento, sino también para garantizar que la
nuéva metodologia de estratificacion socioecondmica se adapte a las particularidades socioeconomicas y geograficas del
municipio de Florencia. Esto permitira una asignacion correcta de recursos y tarifas de servicios publicos, mejorando la
equidad en la distribucién de los beneficios sociales y asegurando una clasificacion mas precisa y eficiente de las viviendas
segun su nivel socioecondmico.

Equipo de trabajo.
No. Cargo Formacién Académica Experiencia general Experiencia especifica
1 Consultor en  estudios de
Ingeniero  de  sistemas, | 8 afios contados a partir de la | estratificacion urbana y rural con més
1 | Profesional especializado expedicion de la Tarjeta | dedos (02) afios.
Profesional.
1B [ T Apoyo juridico a los programas y
10 meses contados a partir de la | procesos de estratificacion, con
2 | Profesional Abogado expedicion de la Tarjeta | entidades oficiales a oficinas de
Profesional. estratificacion.
—— - ! ~
Profesional en  ciencias | 8 afios contados 3 partir de la | Coordinacion de  estratificacion
J | Profesional contables, econdmicas 6 expedicion de la  Tarjeta | urbano y rural con mas de dos (02)
administrativas. meesbnaL - afos.
t
"

Firma rgfpedentante legal:

Nombre: IVJAN YESID SALAZAR PENNA
C.C: 16186444

SISTEMAS DE GESTION 1YSP SAS BIC

Nit 900582756-0

Direccidn de domicilio: CALLE 15 N 1 50
Teléfono de contacto: 3202367654

Correo electrénico de notificacion: vingenieros@hotmail.com




