Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6943093
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(24/10/2024 9:03:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	USPEC-CTO-272-2024
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Servicios de asesoría de gestión
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ORBITA DESARROLLO SAS
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901515287

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ORBITA DESARROLLO SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *SARAH DEL MAR SANSON TORRES* ***Fecha de aprobación:*** *1/11/2024 9:24:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Ludwing Joel Valero Sáenz* ***Fecha de aprobación:*** *1/11/2024 12:32:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6943093
Proveedor ORBITA DESARROLLO SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av. Calle 26 # 69 - 76 Edificio Elemento Torre 4 Agua
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Av. Calle 26 # 69 - 76 Edificio Elemento Torre 4 Agua
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CPMSTUL Tuluá - CARRERA 29 14-02	COLOMBIA > Valle del Cauca > Tuluá
2	EPMSCLET Leticia - CALLE 13 No. 10-120	COLOMBIA > Amazonas > Leticia
3	CPMSRAM Ramiriquí - Calle 8 No. 4-08	COLOMBIA > Boyacá > Ramiriquí
4	PMSHELIC Las Heliconias - Km 1.5 De La Variante San Martin Vereda San Isidro	COLOMBIA > Caquetá > Florencia
5	EPMSCNEI Neiva - Vereda Río Frío - Municipio de Rivera, Kilómetro 15 vía Neiva – Rivera.	COLOMBIA > Huila > Neiva
6	CPAMSEB El Barne - Kilometro 17 Vía Tunja Paipa	COLOMBIA > Boyacá > Tunja
7	PMSLEGU La Esperanza de Guaduas - Km 3.5 Vía a Cambao, Vereda la Unión, Finca la Esperanza	COLOMBIA > Cundinamarca > Guaduas
8	CPMSIPI-RM Ipiales - Cra. 8 No. 1 – 49 Sector Las Animas	COLOMBIA > Nariño > Ipiales
9	CPMSESP Espinal - Calle 6 Con Carrera 12 B/Isaías Olivar	COLOMBIA > Tolima > Espinal
10	CPAMSPY-ERE Popayán - Kilometro Tres (3) Vía Vereda Las Guacas	COLOMBIA > Cauca > Popayán
11	COJAM Jamundí - Km 3,2 Vía Jamundí - Bocas De Palo	COLOMBIA > Valle del Cauca > Jamundí
12	EPMSCSM Santa Marta - Calle 24 Carrera 17	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta
13	CPMSMBUC Bucaramanga - prolongación calle 45 vía chimita	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga
14	CPAMSGIR Girón - Carretera A Zapatoca Km 14 Vereda Palogordo	COLOMBIA > Santander > Girón
15	CPAMSPA-ERE La Paz - Carrera 70 #23-10 San Francisco Itagüí	COLOMBIA > Antioquia > Itagui
16	CPMSBEL Bello - Diagonal 44 #39-145 Machado Bello	COLOMBIA > Antioquia > Bello
17	CPMSPTR Puerto Triunfo - Vía Medellín - Bogotá Km 115 (Hacienda Nápoles)	COLOMBIA > Antioquia > Puerto Triunfo
18	COPED Medellín Pedregal - kilómetro 6 antigua vía al mar	COLOMBIA > Tolima > Ibagué
19	COIBA-ERE Ibagué - Carrera 45 Sur # 134-95 Barrio Picaleña	COLOMBIA > Tolima > Ibagué

1	CO1.PCCNTR.6943093		
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
		Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		254.060.522,00	254.060.522,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE **Mis observaciones:** EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR Y ALLEGAR EL FORMATO No. 7 OFERTA ECONOMICA COMPLMENTARIA	1,00	UN	254.060.522,00	254.060.522,00	254.060.522,00	254.060.522,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA CM-A-022-2024_VF.pdf	MINUTA CM-A-022-2024_VF.pdf	(detalle)
Anexo_tecnico_interventoria_mant_RCI_2024 29 AGOSTO 24 (1).pdf	Anexo_tecnico_interventoria_mant_RCI_2024 29 AGOSTO 24 (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Ludwing Joel Valero Sáe	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91346119	Guardar y notificar
Supervisor	Karina Johana Romero S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1065372283	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Ludwing Joel Valero Sáenz	42 minutos de tiempo transcurrido *(1/11/2024 12:32:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ludwing Joel Valero Sáenz
Supervisor	Karina Johana Romero Suárez	42 minutos de tiempo transcurrido *(1/11/2024 12:32:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ludwing Joel Valero Sáenz

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	254.060.522
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		254.060.522

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2018011000336	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 12-11-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	29824	CDP	Generado	254.930.655 COP	254.060.522 COP	12-11-00	-	Editar

Saldo de CDP 254.930.655 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 254.060.522 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 29/08/2024 9:14 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-